



## COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

### REVITALIZAÇÃO EXTERNA DO EDIFÍCIO DO CIOB

CÓDIGO	ITEM	PREÇO DESONERADO (CUSTO + BDI)	PREÇO NÃO DESONERADO (CUSTO + BDI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.668,89	R\$ 19.714,24
2	FACHADA	R\$ 139.010,69	R\$ 138.950,93
3	COBERTURA	R\$ 121.383,08	R\$ 120.080,16
4	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	R\$ 10.896,64	R\$ 10.755,57
5	SUBESTAÇÃO	R\$ 29.639,49	R\$ 29.177,21
6	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 70.903,63	R\$ 77.767,42
7	LIMPEZA	R\$ 2.441,88	R\$ 2.326,62
	TOTAL	R\$ 394.944,30	R\$ 398.772,15

NÃO DESONERADO x DESONERADO	PREÇO DESONERADO (CUSTO + BDI)	PREÇO NÃO DESONERADO (CUSTO + BDI)
R\$ 3.827,85	R\$ <b>394.944,30</b>	R\$ <b>398.772,15</b>

**DESTA FORMA, DECLARO QUE SERÁ UTILIZADO O ORÇAMENTO COM PREÇOS DESONERADOS.**

---

NEWTON MOTTA TRIBUZI NEVES – ASSESSOR TÉCNICO

MATRÍCULA 1708970-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA 7916/D-PB

Brasília, 25 de novembro de 2022