



PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -SSP
OBRA: REVITALIZAÇÃO EXTERNA DO EDIFÍCIO DO CIOB
ENDEREÇO: SAM, Conjunto A, Bloco C, Complexo da SSPDF

DATA: 25/11/2022
REVISÃO: R00

MEMORIAL DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

6.1.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Considerado a quantidade de meses a serem trabalhados em meio período

Quantidade de profissionais	1,00	und
Total de meses	3,00	meses
Total de meses	1,50	meses

6.1.2 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Considerado a quantidade de meses a serem trabalhados em período integral.

Quantidade de profissionais	1,00	und
Total de meses	3,00	meses
Total de meses	3,00	meses

6.1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Considerado a quantidade de meses a serem trabalhados em período integral.

Quantidade de profissionais	1,00	und
Total de meses	3,00	meses
Total de meses	3,00	meses

DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS

1.3.1 ART DE EXECUÇÃO DA OBRA

Quantidade de profissionais	1,00	und
Total de ART	1,00	und
Total de ART	1,00	und

NEWTON MOTTA TRIBUZI NEVES – ASSESSOR TÉCNICO

MATRÍCULA 1708970-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA 7916/D-PB