CONSULTA ATA DE PREGÃO

450107.312020 .235754 .4673 .2511633278855

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2020

Às 10:00 horas do dia 21 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 82/2020 de 17/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 05000050878/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens de consumo e de bens permanente para manutenção predial das unidades penitenciarias dentre outros reparos, atendendo deliberação Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Penitenciário do Distrito Federal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ARAME
Descrição Complementar: ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 55
Valor Estimado: R$ 14.272,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Metro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 13.300,0000 **e com valor negociado a** R$ 13.299,5500 .

Item: 2
Descrição: ARAME GALVANIZADO
Descrição Complementar: ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) ROLO COM 10 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Valor Estimado: R$ 1.570,0500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Rolo
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.044,0000 **e com valor negociado a** R$ 135,1000 .

Item: 3
Descrição: ARAME
Descrição Complementar: ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO COM 10 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Valor Estimado: R$ 1.331,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Metro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 136,1000 **e com valor negociado a** R$ 135,1000 .

Item: 4
Descrição: ARAME
Descrição Complementar: ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 35
Valor Estimado: R$ 388,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 304,8500 .

Item: 5
Descrição: ARAME
Descrição Complementar: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 150
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 2.781,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.260,5300 **e com valor negociado a** R$ 1.260,0000 .

Item: 6
Descrição: AREIA
Descrição Complementar: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250
Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Valor Estimado: R$ 42.307,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 21.249,0000 **e com valor negociado a** R$ 21.247,5000 .

Item: 7
Descrição: ARGAMASSA
Descrição Complementar: ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Saco
Valor Estimado: R$ 2.397,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 743,0000 .

Item: 8
Descrição: BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA
Descrição Complementar: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 300
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.577,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.859,2500 **e com valor negociado a** R$ 5.577,0000 .

Item: 9
Descrição: BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA
Descrição Complementar: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2´ X 1/2´ (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 11.669,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 11.538,0000 .

Item: 10
Descrição: BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA
Descrição Complementar: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½ X ¼ (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.421,6000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.514,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.421,6000 .

Item: 11
Descrição: BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA
Descrição Complementar: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 5/16 (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.658,5000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 12
Descrição: BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA
Descrição Complementar: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾ X 1/8 (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.672,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.183,0000 .

Item: 13
Descrição: BUCHA PARAFUSO
Descrição Complementar: BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.340,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 349,8300 **e com valor negociado a** R$ 340,0000 .

Item: 14
Descrição: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
Descrição Complementar: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.160,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR**, pelo melhor lance de** R$ 280,0000 .

Item: 15
Descrição: BUCHA
Descrição Complementar: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 425,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR**, pelo melhor lance de** R$ 175,0000 .

Item: 16
Descrição: BUCHA
Descrição Complementar: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 925,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 350,0000 .

Item: 17
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 669,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 18
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 4.354,2000
Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 19
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 4.262,7000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR**, pelo melhor lance de** R$ 3.907,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.906,9000 .

Item: 20
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 5.729,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR**, pelo melhor lance de** R$ 5.134,0000 .

Item: 21
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 2.951,8800
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 22
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 1.799,8200
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 23
Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Descrição Complementar: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Rolo
Valor Estimado: R$ 2.874,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 24
Descrição: CAIXA D´ÁGUA
Descrição Complementar: CAIXA D ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 25.491,7200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 17.497,2000 .

Item: 25
Descrição: CAIXA DESCARGA
Descrição Complementar: CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 6 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 27.377,5000
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: ITACA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4.997,0100 **e com valor negociado a** R$ 4.995,0000 .

Item: 26
Descrição: CALHA TELHADO
Descrição Complementar: CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22, CORTE 33 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8.787,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 25.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 8.787,5000 .

Item: 27
Descrição: BLOCO DE CONCRETO
Descrição Complementar: CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C NBR 6136)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1.910,0000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 28
Descrição: BLOCO DE CONCRETO
Descrição Complementar: CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C NBR 6136)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3.200,0000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 29
Descrição: BLOCO DE CONCRETO
Descrição Complementar: CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C NBR 6136)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5.085,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 150.000.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 5.085,0000 .

Item: 30
Descrição: CANTONEIRA METAL FERROSO
Descrição Complementar: CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 18.142,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 8.960,0000 .

Item: 31
Descrição: CANTONEIRA METAL FERROSO
Descrição Complementar: CANTONEIRA DE AÇO 3 X 3 X ¼
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250 **Unidade de fornecimento:** Metro
Valor Estimado: R$ 44.985,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 11.862,5000 .

Item: 32
Descrição: CAPACETE SEGURANÇA
Descrição Complementar: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO GRUPO DE SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R$ 1.346,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE**, pelo melhor lance de** R$ 308,0000 .

Item: 33
Descrição: CARRINHO MÃO
Descrição Complementar: CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 11.129,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8.314,0000 **e com valor negociado a** R$ 8.313,6000 .

Item: 34
Descrição: PERFIL METAL FERROSO
Descrição Complementar: CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3.490,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.099,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.098,8000 .

Item: 35
Descrição: CHAPA
Descrição Complementar: CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 2.148,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.440,0000 .

Item: 36
Descrição: BOTINA SEGURANÇA
Descrição Complementar: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Estimado: R$ 3.769,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: E. G. DAMASCENO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 .

Item: 37
Descrição: BOTINA MASCULINA
Descrição Complementar: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Estimado: R$ 12.600,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: E. G. DAMASCENO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 9.000,0000 .

Item: 38
Descrição: BOTINA SEGURANÇA
Descrição Complementar: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Par
Valor Estimado: R$ 10.696,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: E. G. DAMASCENO EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 6.000,0000 .

Item: 39

Descrição: CHAPA
Descrição Complementar: CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 221,8000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 40
Descrição: CHAPA
Descrição Complementar: CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ´ (22,23 MM) 174,28 KG/M2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 10.834,4000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 41
Descrição: CIMENTO PORTLAND
Descrição Complementar: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Saco 50,00 KG
Valor Estimado: R$ 66.140,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT**, pelo melhor lance de** R$ 46.989,0000 **e com valor negociado a** R$ 46.980,0000 .

Item: 42
Descrição: CIMENTO PORTLAND
Descrição Complementar: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250
Unidade de fornecimento: Saco 50,00 KG
Valor Estimado: R$ 7.472,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT**, pelo melhor lance de** R$ 6.889,0000 **e com valor negociado a** R$ 6.887,5000 .

Item: 43
Descrição: CONCRETO USINADO
Descrição Complementar: CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25
Unidade de fornecimento: Metro cúbico
Valor Estimado: R$ 25.770,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 44
Descrição: CORRENTE SOLDADA
Descrição Complementar: CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2´ (12,5 MM)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250
Unidade de fornecimento: Metro
Valor Estimado: R$ 5.027,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.988,1700 .

Item: 45
Descrição: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA
Descrição Complementar: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 ´ (300 X 3,2 X 19,05 MM)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6.380,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4.414,5300 **e com valor negociado a** R$ 4.410,0000 .

Item: 46
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 150
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 2.427,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.622,1000 **e com valor negociado a** R$ 1.621,5000 .

Item: 47
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.350
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 23.665,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: FERGAVI COMERCIAL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13.575,0000 **e com valor negociado a** R$ 13.567,5000 .

Item: 48
Descrição: ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO
Descrição Complementar: ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 150 KG, TIPO SAPATA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS PLANO ESTRIADO, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA ESTENDIDA 6,58 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS NA PARTE SUPERIOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 28
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16.456,7200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 10.025,2600 .

Item: 49
Descrição: FITA ISOLANTE ELÉTRICA
Descrição Complementar: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 19MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.945,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR**, pelo melhor lance de** R$ 7.000,0000 .

Item: 50
Descrição: FITA VEDA ROSCA
Descrição Complementar: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 295,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 202,2200 **e com valor negociado a** R$ 202,0000 .

Item: 51
Descrição: FITA VEDA ROSCA
Descrição Complementar: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 200
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.682,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 732,0000 .

Item: 52
Descrição: TUBO HIDRÁULICO
Descrição Complementar: JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.360,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 240,0000 .

Item: 53
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.900,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 280,0000 .

Item: 54
Descrição: LUVA CONEXÃO
Descrição Complementar: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.240,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 650,0000 .

Item: 55
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 100 X 75 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 641,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ITACA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 150,6100 **e com valor negociado a** R$ 150,0000 .

Item: 56
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 X 25 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 242,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 148,1000 **e com valor negociado a** R$ 148,0000 .

Item: 57
Descrição: LUVA CONEXÃO
Descrição Complementar: LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 14.920,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 444,4400 **e com valor negociado a** R$ 440,0000 .

Item: 58
Descrição: LUVA CONEXÃO
Descrição Complementar: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 12.180,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 630,0000 **e com valor negociado a** R$ 620,0000 .

Item: 59
Descrição: LUVA CONEXÃO
Descrição Complementar: LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50
Valor Estimado: R$ 400,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 45,0000 .

Item: 60
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 558,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 180,5600 **e com valor negociado a** R$ 180,0000 .

Item: 61
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 609,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 230,0000 .

Item: 62
Descrição: CONEXÃO HIDRÁULICA
Descrição Complementar: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM X 3/4´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 819,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 290,0000 .

Item: 63
Descrição: MANTA
Descrição Complementar: MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM. UNIDADE M²
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 150
Valor Estimado: R$ 21.319,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.500,0000 .

Item: 64
Descrição: LUVA SEGURANÇA
Descrição Complementar: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 12,5 CM, TIPO PETROLEIRA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.100
Valor Estimado: R$ 20.251,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Par
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.499,0000 .

Item: 65
Descrição: MASSA CORRIDA
Descrição Complementar: MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 300
Valor Estimado: R$ 30.606,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Unidade de fornecimento: Lata
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 15.249,0000 .

Item: 66
Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO
Descrição Complementar: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE AMARELA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTEA IMPACTOS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 180 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3.922,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 734,0000 **e com valor negociado a** R$ 732,6000 .

Item: 67
Descrição: APARELHO OXIGÊNIO SOLDAGEM
Descrição Complementar: OXIGÊNIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 10 LITROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 12.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.500.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 12.000,0000 .

Item: 68
Descrição: CHUMBADOR ESPECIAL
Descrição Complementar: CHUMBADOR ESPECIAL, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PARABOLT, DIÂMETRO ROSCA 1/2 POL, COMPRIMENTO PINO 2 3/4 POL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO EM CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORCA/ARRUELA, COMPRIMENTO ROSCA 1 1/8 POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5.060,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.959,7000 .

Item: 69
Descrição: CHUMBADOR PADRONIZADO
Descrição Complementar: PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8´, COMPRIMENTO 75 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 6.090,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.135,5000 .

Item: 70
Descrição: PARAFUSO ROSCA MADEIRA
Descrição Complementar: PARAFUSO ZINCADO 5/16 ´ X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 800,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 400,0000 .

Item: 71
Descrição: PARAFUSO ROSCA MADEIRA
Descrição Complementar: PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5.469,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 .

Item: 72

Descrição: PELICULA REFLETIVA
Descrição Complementar: PELÍCULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 11.706,0000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 73
Descrição: CHAPA
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3.303,7200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.500,0000 .

Item: 74
Descrição: FERRO CHATO
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ DE AÇO LAMINADO, ´U´ 102 X 9,3 BARRA 06 METROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 2.283,7500 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 75
Descrição: BARRA METAL FERROSO
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ DE AÇO LAMINADO, ´U´ 152 X 15,6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1.983,5000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 76
Descrição: PERFIL METAL FERROSO
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 5.885,2500 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 77
Descrição: PERFIL METAL FERROSO
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4.559,4000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 78
Descrição: PERFILADO AÇO
Descrição Complementar: PERFIL ´U´ SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 35 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 2.795,1000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 79
Descrição: PERFIL METAL FERROSO
Descrição Complementar: PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 247,2500 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 80
Descrição: PORTAS
Descrição Complementar: PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 20
Valor Estimado: R$ 1.590,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.150,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.590,0000 .

Item: 81
Descrição: PORTAS
Descrição Complementar: PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Valor Estimado: R$ 1.509,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.550,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.509,6000 .

Item: 82
Descrição: PORTAS
Descrição Complementar: PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Valor Estimado: R$ 2.158,6500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.435,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.158,6500 .

Item: 83
Descrição: PREGO
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30
Valor Estimado: R$ 282,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 305,0800 **e com valor negociado a** R$ 282,0000 .

Item: 84
Descrição: PREGO
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 20
Valor Estimado: R$ 191,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 202,7200 **e com valor negociado a** R$ 191,8000 .

Item: 85
Descrição: PREGO
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30
Valor Estimado: R$ 356,1000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 298,0000 **e com valor negociado a** R$ 297,9000 .

Item: 86
Descrição: PREGO COM CABECA
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 30 (2 3/4 X 11)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP
Quantidade: 18
Valor Estimado: R$ 181,6200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 182,0000 **e com valor negociado a** R$ 181,6200 .

Item: 87
Descrição: PREGO
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25
Valor Estimado: R$ 227,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 264,2400 **e com valor negociado a** R$ 227,5000 .

Item: 88
Descrição: PREGO COM CABECA
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 15
Valor Estimado: R$ 151,0500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 158,5400 **e com valor negociado a** R$ 151,0500 .

Item: 89
Descrição: PREGO
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 13
Valor Estimado: R$ 115,3100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 236,0800 **e com valor negociado a** R$ 115,3100 .

Item: 90
Descrição: PREGO SEM CABECA
Descrição Complementar: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 50,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS**, pelo melhor lance de** R$ 101,2000 **e com valor negociado a** R$ 50,3000 .

Item: 91
Descrição: RALO
Descrição Complementar: RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 20
Valor Estimado: R$ 115,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 92
Descrição: RALO
Descrição Complementar: RALO, TIPO SECO, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIMENSÕES: 100 X 53 MM,BITOLA 40 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 12
Valor Estimado: R$ 62,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 93
Descrição: GRELHA / SUPORTE NAO METALICO PARA RALO

Descrição Complementar: RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 11
Valor Estimado: R$ 58,4100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 41,6000 .

Item: 94
Descrição: TELHA
Descrição Complementar: REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 400
Valor Estimado: R$ 5.140,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT**, pelo melhor lance de** R$ 5.881,9900 **e com valor negociado a** R$ 5.140,0000 .

Item: 95
Descrição: RIPA
Descrição Complementar: RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPÉCIE MAÇARANDUBA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1,50 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 452,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Metro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 452,0000 .

Item: 96
Descrição: SIFÃO
Descrição Complementar: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 250
Valor Estimado: R$ 2.067,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ITACA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 971,2200 **e com valor negociado a** R$ 970,0000 .

Item: 97
Descrição: SILICONE ADESIVO
Descrição Complementar: SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 25
Valor Estimado: R$ 360,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 238,5800 .

Item: 98
Descrição: SOLDA ESTANHO
Descrição Complementar: SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, APLICAÇÃO SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 399,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 99
Descrição: TÁBUA MADEIRA
Descrição Complementar: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ´) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 500
Valor Estimado: R$ 8.515,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 11.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 8.515,0000 .

Item: 100
Descrição: JUNTA FLANGEADA
Descrição Complementar: TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 87,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 87,5000 .

Item: 101
Descrição: BETONEIRA
Descrição Complementar: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO ´V´: A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 12.658,3600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ITACA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 12.875,9000 **e com valor negociado a** R$ 12.658,3600 .

Item: 102
Descrição: VIBRADOR
Descrição Complementar: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.966,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BIDDEN COMERCIAL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 3.449,0000 .

Item: 103
Descrição: CORTADOR CONCRETO / ROCHA
Descrição Complementar: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 12.870,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11.900,0000 .

Item: 104
Descrição: MOTO - ALTERNADOR / GERADOR
Descrição Complementar: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 11.160,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12.893,0000 **e com valor negociado a** R$ 11.160,0000 .

Item: 105
Descrição: MARTELETE ELETRICO
Descrição Complementar: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 7.234,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO**, pelo melhor lance de** R$ 2.400,0000 .

Item: 106
Descrição: TERRÔMETRO
Descrição Complementar: PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 3.980,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4.580,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.980,0000 .

Item: 107
Descrição: COMPACTADOR PE - DE - CARNEIRO
Descrição Complementar: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 14.678,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 17.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.678,0000 .

Item: 108
Descrição: MÁQUINA DE CORTAR METAL
Descrição Complementar: POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4 , CORREIA: A-30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12 , ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 4.488,2100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ITACA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.625,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.624,9900 .

Item: 109
Descrição: LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL
Descrição Complementar: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7´ 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9´), DISCO DE LIXA: 180MM (7´), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18-5/8´ X 4-1/8´ X 5-1/2´), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 6
Valor Estimado: R$ 4.350,4200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AAZ COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.894,0000 .

Item: 110
Descrição: MARTELO - PILAO PNEUMATICO
Descrição Complementar: PERFURATRIZ, DIÂMETRO DA COROA MÁXIMA DE 400 MM E MÍNIMA DE 50 MM, VOLTAGEM 220/240, PESO VARIÁVEL ENTRE 14 E 18 KGS, FREQÜÊNCIA 50 HZ POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.3 KW
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 16.409,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24.248,0000 **e com valor negociado a** R$ 16.409,9000 .

Item: 111
Descrição: MÁQUINA SOLDA
Descrição Complementar: RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO:

DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 17.057,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TOTAL SOLDAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 17.056,0000 .

Item: 112
Descrição: POLITRIZ INDUSTRIAL
Descrição Complementar: POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 14.597,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 113
Descrição: MAQUINA INDUSTRIAL DE DOBRAR METAL
Descrição Complementar: DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 ´Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 79.960,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LLEIDA SOLUTIONS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 99.993,0000 **e com valor negociado a** R$ 79.960,0000 .

Item: 114
Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO
Descrição Complementar: MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16´, MANGUEIRA DE 1´ DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CÔNICO, ETC)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 29.497,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS**, pelo melhor lance de** R$ 27.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - ARAME

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
*	21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 0,9000	R$ 49,5000	21/07/2020 08:48:27
		Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						
	19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	55	R$ 400,0000	R$ 22.000,0000	20/07/2020 15:05:32
		Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) MARCA: GERDAU						
	33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	55	R$ 408,4800	R$ 22.466,4000	20/07/2020 16:18:48
		Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	55	R$ 500,0000	R$ 27.500,0000	20/07/2020 15:54:30
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 500,0000	R$ 27.500,0000	21/07/2020 09:21:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** GALVANIZADO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS. CONFORME EDITAL E ANEXOS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	55	R$ 500,0000	R$ 27.500,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: MORLAN **Fabricante:** MORLAN **Modelo / Versão:** MORLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						
17.294.032/0001-40	FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	55	R$ 500,0000	R$ 27.500,0000	21/07/2020 09:49:59
	Marca: RHYNO **Fabricante:** MORLAN S/A. **Modelo / Versão:** CLASSE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arame farpado galvanizado 14 BWG classe 250 rolo com 400 metros.						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	55	R$ 600,0000	R$ 33.000,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: morlan **Fabricante:** morlan **Modelo / Versão:** morlan **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	55	R$ 643,5600	R$ 35.395,8000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	55	R$ 1.000,0000	R$ 55.000,0000	18/07/2020 10:21:36
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS"						
34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	55	R$ 1.000,0000	R$ 55.000,0000	21/07/2020 09:38:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GIR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS.						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	55	R$ 2.000,0000	R$ 110.000,0000	20/07/2020 13:45:30
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GERDAU 500 MTS GIR						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	55	R$ 100.000,0000	R$ 5.500.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: arame **Fabricante:** arame **Modelo / Versão:** arame **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 ROLO 500 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 110.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 55.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 55.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.395,8000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.500,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.500,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.500,0000	17.294.032/0001-40	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.466,4000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.499,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 10:09:38:023
R$ 21.999,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:11:31:983
R$ 22.000,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:11:52:450
R$ 21.998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:03:177
R$ 21.997,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:13:09:487
R$ 21.996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:10:247
R$ 21.995,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:13:16:100
R$ 21.994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:17:337
R$ 21.993,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:13:24:113
R$ 21.992,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:27:820
R$ 21.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:13:28:830
R$ 21.499,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:31:497
R$ 21.498,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:13:36:387
R$ 21.497,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:38:483
R$ 21.496,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:13:44:017
R$ 21.495,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:45:440
R$ 21.494,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:13:51:437
R$ 21.493,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:52:430
R$ 21.492,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:13:58:897
R$ 21.491,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:13:59:380
R$ 21.350,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:13:59:823
R$ 21.349,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:03:040
R$ 21.320,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:14:08:263
R$ 21.319,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:10:023
R$ 21.318,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:15:190
R$ 21.317,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:16:977
R$ 21.316,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:22:190
R$ 21.315,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:23:957
R$ 21.314,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:29:260
R$ 21.313,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:31:053
R$ 21.312,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:37:217
R$ 21.311,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:38:040
R$ 21.310,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:43:243
R$ 21.309,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:45:073
R$ 21.308,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:14:50:280
R$ 21.307,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:52:473
R$ 21.222,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:14:53:770
R$ 21.221,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:14:56:180
R$ 21.220,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:15:01:367
R$ 21.219,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:15:03:147
R$ 21.218,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:15:08:810
R$ 21.217,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:15:10:200
R$ 21.216,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:15:16:260
R$ 21.215,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:15:17:190
R$ 21.214,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:15:23:273
R$ 21.213,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:15:24:180
R$ 2.110,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:15:25:993
R$ 2.109,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:15:31:030
R$ 13.300,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:15:31:280
R$ 16.518,0400	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:15:47:127
R$ 16.517,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:15:51:033
R$ 16.516,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:17:07:793
R$ 16.515,3000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:17:13:760

R$ 16.514,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:17:40:513
R$ 25.880,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 10:17:41:767
R$ 16.513,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:17:47:060
R$ 16.500,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:18:09:787
R$ 16.499,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:18:17:027
R$ 16.513,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:19:277
R$ 16.498,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:37:277
R$ 16.497,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:18:40:530
R$ 16.496,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:03:210
R$ 16.450,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:19:07:320
R$ 21.800,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:19:13:513
R$ 16.449,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:37:577
R$ 16.448,3200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:19:43:947
R$ 16.200,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:19:51:040
R$ 20.000,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:21:25:557
R$ 19.990,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:22:41:360
R$ 19.823,1000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:23:09:530
R$ 16.150,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:24:06:307
R$ 16.149,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:24:08:633
R$ 1.599,9000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:25:13:203
R$ 1.598,9000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:25:20:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	23/07/2020 10:04:42	Desclassificação da proposta de R$ 49,5000. Valor inexequivel
Aberto	23/07/2020 10:05:03	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:27:22	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 14:49:22	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.598,9000. Motivo: No chat O fornecedor informa que não consegue manter o preço ofertado na etapa de lance.
Recusa	29/07/2020 15:54:07	Recusa da proposta. Fornecedor: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, pelo melhor lance de R$ 1.599,9000. Motivo: Proposta recusado conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais e informação do fornecedor pelo chat
Recusa	29/07/2020 17:33:57	Recusa da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 2.110,0000. Motivo: Proposta recusado conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais e informação do fornecedor pelo chat
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:46:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 16:02:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 16:06:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:13:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 13.300,0000 e com valor negociado a R$ 13.299,5500. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARAME GALVANIZADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 144,3000	R$ 2.164,5000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) ROLO COM 10 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 200,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: MORLAN **Fabricante:** MORLAN **Modelo / Versão:** MORLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,10 KG/M) ROLO COM 10 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	18/07/2020 10:21:36
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) ROLO COM 10 METROS"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 100.000,0000	R$ 1.500.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: arame **Fabricante:** arame **Modelo / Versão:** arame **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) ROLO COM 10 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.164,5000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.163,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:15:06:757
R$ 2.160,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:15:24:613
R$ 2.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:15:40:010
R$ 2.158,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:28:953
R$ 2.157,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:17:43:683
R$ 2.156,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:47:630
R$ 2.155,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:03:850
R$ 2.154,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:04:803
R$ 2.153,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:20:940
R$ 2.152,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:22:877
R$ 2.151,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:27:560
R$ 2.150,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:28:743
R$ 2.149,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:31:007
R$ 2.148,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:32:580
R$ 2.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:35:037
R$ 2.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:37:967
R$ 2.145,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:42:177
R$ 2.144,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:43:797
R$ 2.143,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:45:717
R$ 2.142,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:46:743
R$ 2.141,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:48:723
R$ 2.140,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:50:130
R$ 2.139,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:51:737
R$ 2.138,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:53:057
R$ 2.137,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:54:740
R$ 2.136,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:56:090
R$ 2.135,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:57:770
R$ 2.134,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:59:503
R$ 2.133,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:04:787

R$ 2.132,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:05:373
R$ 2.131,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:07:793
R$ 2.130,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:10:903
R$ 2.129,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:17:413
R$ 2.128,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:19:247
R$ 2.127,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:20:930
R$ 2.126,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:22:693
R$ 2.125,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:24:943
R$ 2.124,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:25:623
R$ 2.123,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:27:947
R$ 2.122,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:29:007
R$ 2.121,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:30:960
R$ 2.120,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:32:010
R$ 2.119,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:34:007
R$ 2.118,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:35:017
R$ 2.117,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:37:047
R$ 2.116,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:38:380
R$ 2.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:40:143
R$ 2.114,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:41:310
R$ 2.113,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:43:143
R$ 2.112,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:44:243
R$ 2.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:45:160
R$ 2.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:47:660
R$ 2.109,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:54:710
R$ 2.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:56:060
R$ 2.107,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:19:57:357
R$ 2.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:59:200
R$ 2.105,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:03:650
R$ 2.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:05:057
R$ 2.103,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:06:947
R$ 2.102,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:08:500
R$ 2.101,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:09:977
R$ 2.100,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:11:453
R$ 2.099,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:12:983
R$ 2.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:14:397
R$ 2.097,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:16:000
R$ 2.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:17:847
R$ 2.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:20:517
R$ 2.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:23:850
R$ 2.093,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:26:150
R$ 2.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:26:827
R$ 2.091,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:29:160
R$ 2.090,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:30:290
R$ 2.089,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:31:190
R$ 2.088,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:33:257
R$ 2.087,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:38:250
R$ 2.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:39:237
R$ 2.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:40:243
R$ 2.084,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:42:220
R$ 2.083,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:43:797
R$ 2.082,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:45:180
R$ 2.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:46:303
R$ 2.080,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:48:553
R$ 2.079,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:20:53:917
R$ 2.078,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:57:057
R$ 2.077,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:21:03:467
R$ 2.076,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:05:487
R$ 2.075,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:21:29:703
R$ 2.074,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:33:003
R$ 2.073,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:21:52:283
R$ 2.072,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:54:687
R$ 2.071,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:21:57:807

R$ 2.070,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:00:130
R$ 2.069,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:09:023
R$ 2.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:10:547
R$ 2.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:12:567
R$ 2.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:13:540
R$ 2.065,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:15:067
R$ 2.064,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:16:480
R$ 2.063,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:22:010
R$ 2.062,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:24:300
R$ 2.061,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:26:113
R$ 2.060,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:27:337
R$ 2.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:29:127
R$ 2.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:30:270
R$ 2.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:32:183
R$ 2.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:33:173
R$ 2.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:35:223
R$ 2.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:36:123
R$ 2.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:38:223
R$ 2.052,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:39:070
R$ 2.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:41:260
R$ 2.050,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:42:003
R$ 2.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:44:250
R$ 2.048,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:44:940
R$ 2.047,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:47:277
R$ 2.046,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:47:850
R$ 2.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:50:303
R$ 2.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:22:53:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:06:50	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:24:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:04:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 16:06:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:48:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.044,0000 e com valor negociado a R$ 135,1000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ARAME

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 13,7400	R$ 206,1000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO COM 10 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 200,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: MORLAN **Fabricante:** MORLAN						

	Modelo / Versão: MORLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,071 KG/M) ROLO COM 10 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	18/07/2020 10:21:36
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO COM 10 METROS"						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 13:45:30
	Marca: MORLAN **Fabricante:** MORLAN **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO MORLAN NUMERO 12 2,77mm KG 1022						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 100.000,0000	R$ 1.500.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: arame **Fabricante:** arame **Modelo / Versão:** arame **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) ROLO COM 10 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 206,1000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 205,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:16:35:820
R$ 204,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:29:427
R$ 203,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:34:360
R$ 202,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:35:663
R$ 201,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:42:157
R$ 200,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:44:193
R$ 199,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:49:967
R$ 198,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:50:640
R$ 197,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:55:410
R$ 196,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:56:497
R$ 195,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:03:243
R$ 194,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:05:240
R$ 193,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:10:653
R$ 192,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:13:540
R$ 191,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:18:473
R$ 190,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:19:487
R$ 189,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:26:417
R$ 188,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:29:197
R$ 187,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:36:337
R$ 186,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:38:417
R$ 185,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:43:817
R$ 184,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:47:203
R$ 183,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:53:883
R$ 182,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:56:577
R$ 181,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:01:570
R$ 180,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:02:427
R$ 179,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:08:930
R$ 178,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:11:397
R$ 177,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:16:307
R$ 176,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:19:787
R$ 175,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:24:140
R$ 174,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:26:093
R$ 173,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:31:603
R$ 172,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:35:473

R$ 171,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:41:447
R$ 170,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:44:707
R$ 169,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:49:097
R$ 168,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:50:587
R$ 167,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:56:520
R$ 166,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:19:59:650
R$ 165,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:04:273
R$ 164,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:05:523
R$ 163,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:12:287
R$ 162,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:14:867
R$ 161,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:20:060
R$ 160,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:20:913
R$ 159,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:25:117
R$ 158,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:27:283
R$ 157,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:32:933
R$ 156,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:36:297
R$ 155,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:42:890
R$ 154,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:45:643
R$ 153,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:50:303
R$ 152,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:20:51:510
R$ 151,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:58:177
R$ 150,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:00:043
R$ 149,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:05:587
R$ 148,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:08:577
R$ 147,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:13:340
R$ 146,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:14:100
R$ 145,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:20:750
R$ 144,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:22:177
R$ 143,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:28:137
R$ 142,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:30:073
R$ 141,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:35:950
R$ 140,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:38:417
R$ 139,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:43:700
R$ 138,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:46:363
R$ 137,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:51:077
R$ 136,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:21:51:757
R$ 135,1000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:56:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:08:30	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:23:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:04:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:04:56	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 135,1000. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:04:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:18:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:39:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:48:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 136,1000 e com valor negociado a R$ 135,1000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ARAME

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 15,9500	R$ 558,2500	20/07/2020 16:18:48
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	35	R$ 17,4200	R$ 609,7000	18/07/2020 20:10:23
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** ARCELOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016KG/M)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 20,0000	R$ 700,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: ARCELOR MITAL **Fabricante:** ARCELOR MITAL **Modelo / Versão:** ARCELOR MITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	35	R$ 29,0100	R$ 1.015,3500	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)						
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	35	R$ 30,0000	R$ 1.050,0000	21/07/2020 09:21:55
	Marca: MORLAN **Fabricante:** MORLAN **Modelo / Versão:** RECOZIDO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) CONFORME EDITAL E ANEXOS.						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	35	R$ 81,1600	R$ 2.840,6000	20/07/2020 16:34:55
	Marca: ARCELOR MITTAL **Fabricante:** ARCELOR MITTAL **Modelo / Versão:** RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	35	R$ 1.000,0000	R$ 35.000,0000	18/07/2020 10:21:36
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 100.000,0000	R$ 3.500.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: arame **Fabricante:** arame **Modelo / Versão:** arame **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.840,6000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.050,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.015,3500	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 700,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 609,7000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 558,2500	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 557,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:09:07:977

R$ 500,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:11:30:457
R$ 490,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:11:46:187
R$ 492,4500	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:12:20:403
R$ 450,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:13:46:117
R$ 420,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:14:37:387
R$ 400,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:14:46:660
R$ 390,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:14:59:990
R$ 350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:15:10:420
R$ 340,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:16:59:740
R$ 339,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:17:14:913
R$ 1.000,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:17:31:233
R$ 304,8500	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:17:36:420
R$ 322,7800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:17:46:080
R$ 322,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:07:500
R$ 999,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:18:36:320
R$ 490,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:19:33:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:08:44	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:21:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:04:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:14:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:53:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 304,8500.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ARAME

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 15,9500	R$ 2.392,5000	20/07/2020 16:18:48
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 17,8000	R$ 2.670,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	150	R$ 19,4200	R$ 2.913,0000	18/07/2020 20:10:23
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** ARCELOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01KG/M)						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 20,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: gerdau **Fabricante:** gerdau **Modelo / Versão:** gerdau **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)						

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 30,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 09:21:55

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: RECOZIDO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) CONFORME EDITAL E ANEXOS.

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 40,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 09:30:24

Marca: ARCELOR MITAL
Fabricante: ARCELOR MITAL
Modelo / Versão: ARCELOR MITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 50,0000	R$ 7.500,0000	20/07/2020 15:05:33

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: GERDAU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) MARCA: GERDAU

01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 60,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:40:03

Marca: Marca
Fabricante: Marca
Modelo / Versão: Marca
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	150	R$ 1.000,0000	R$ 150.000,0000	18/07/2020 10:21:36

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)"

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 1.927,5000	R$ 289.125,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: ARCELOR MITTAL
Fabricante: ARCELOR MITTAL
Modelo / Versão: 164356
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	150	R$ 2.000,0000	R$ 300.000,0000	20/07/2020 13:45:30

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 10/1KG GERDAU N.18

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 100.000,0000	R$ 15.000.000,0000	20/07/2020 15:11:51

Marca: arame
Fabricante: arame
Modelo / Versão: arame
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 289.125,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 150.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.913,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.670,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.392,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.390,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:09:48:913
R$ 2.300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:12:07:697

R$ 2.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:13:37:310
R$ 2.620,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:13:44:950
R$ 2.200,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:13:57:280
R$ 2.199,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:15:45:997
R$ 2.100,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:15:56:843
R$ 2.099,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:07:203
R$ 2.098,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:17:13:463
R$ 2.097,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:19:490
R$ 2.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:29:877
R$ 2.095,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:34:723
R$ 2.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:36:123
R$ 2.093,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:42:453
R$ 2.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:44:680
R$ 2.091,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:50:280
R$ 2.000,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:17:51:457
R$ 1.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:53:547
R$ 1.998,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:17:58:100
R$ 1.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:17:59:433
R$ 1.900,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:18:03:403
R$ 1.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:05:700
R$ 1.898,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:10:957
R$ 1.897,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:13:993
R$ 1.896,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:18:813
R$ 1.895,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:19:960
R$ 1.800,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:18:20:603
R$ 1.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:23:350
R$ 1.798,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:27:487
R$ 1.797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:18:29:660
R$ 1.700,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:18:30:733
R$ 1.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:32:017
R$ 1.698,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:18:37:627
R$ 1.600,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:18:38:383
R$ 1.599,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:44:123
R$ 1.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:18:48:720
R$ 1.500,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:18:50:973
R$ 1.499,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:18:56:547
R$ 1.498,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:19:02:667
R$ 1.501,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:19:05:097
R$ 1.456,5000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:19:10:573
R$ 1.455,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:16:610
R$ 4.200,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:19:32:223
R$ 1.454,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:19:40:740
R$ 1.453,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:19:46:450
R$ 1.452,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:19:56:740
R$ 1.451,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:01:633
R$ 1.450,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:20:08:257
R$ 1.449,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:14:987
R$ 1.448,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:20:23:273
R$ 1.447,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:30:277
R$ 2.110,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:20:40:133
R$ 1.446,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:20:46:293
R$ 1.445,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:20:53:123
R$ 1.444,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:20:59:307
R$ 1.597,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:21:03:127
R$ 1.443,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:08:290
R$ 1.442,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:21:23:333
R$ 1.596,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:21:23:790
R$ 1.441,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:28:463
R$ 1.440,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:21:34:403
R$ 1.439,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:21:40:977
R$ 1.438,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:21:56:920
R$ 1.437,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:22:01:110

R$ 1.436,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:22:06:433
R$ 1.435,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:22:13:350
R$ 1.595,3300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:22:15:650
R$ 1.434,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:22:21:483
R$ 1.433,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:22:27:753
R$ 1.432,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:22:32:007
R$ 1.594,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:22:36:050
R$ 1.431,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:22:41:503
R$ 1.430,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:22:46:610
R$ 1.429,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:22:51:887
R$ 1.428,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:22:57:137
R$ 1.427,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:23:02:537
R$ 1.426,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:23:06:777
R$ 1.425,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:23:11:267
R$ 1.424,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:23:16:557
R$ 1.423,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:23:21:030
R$ 1.422,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:23:26:557
R$ 1.421,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:23:33:133
R$ 1.420,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:23:38:567
R$ 1.419,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:23:41:617
R$ 1.418,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:23:47:577
R$ 1.417,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:23:52:150
R$ 1.416,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:23:57:360
R$ 1.415,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:01:723
R$ 1.414,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:24:07:143
R$ 1.413,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:12:343
R$ 1.412,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:24:18:703
R$ 1.411,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:21:880
R$ 1.410,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:24:26:223
R$ 1.409,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:24:31:750
R$ 1.408,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:37:953
R$ 1.407,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:24:43:103
R$ 1.406,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:47:510
R$ 1.405,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:24:52:920
R$ 1.404,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:24:57:047
R$ 1.403,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:25:02:400
R$ 1.402,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:25:07:557
R$ 1.401,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:25:12:737
R$ 1.400,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:25:18:423
R$ 1.399,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:25:24:470
R$ 1.398,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:25:27:487
R$ 1.397,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:25:32:133
R$ 1.396,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:25:37:063
R$ 1.395,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:25:42:497
R$ 1.394,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:25:46:600
R$ 1.393,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:25:51:367
R$ 1.392,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:25:56:533
R$ 1.391,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:26:01:027
R$ 1.390,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:02:670
R$ 1.389,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:26:08:470
R$ 1.388,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:12:250
R$ 1.387,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:26:17:620
R$ 1.386,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:21:757
R$ 1.385,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:26:27:640
R$ 1.384,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:26:32:767
R$ 1.383,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:37:960
R$ 1.382,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:26:42:577
R$ 1.381,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:47:477
R$ 1.380,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:26:52:187
R$ 1.379,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:26:57:007
R$ 1.378,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:27:02:157
R$ 1.377,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:27:07:823

R$ 1.376,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:27:14:220
R$ 1.375,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:27:22:347
R$ 1.374,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:27:28:733
R$ 1.373,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:27:45:340
R$ 1.372,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:27:49:867
R$ 1.371,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:27:55:007
R$ 1.370,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:28:00:463
R$ 1.369,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:28:05:730
R$ 1.368,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:28:11:790
R$ 1.367,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:28:18:023
R$ 1.366,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:28:23:797
R$ 1.365,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:28:31:547
R$ 1.364,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:28:38:187
R$ 1.363,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:28:47:053
R$ 1.362,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:28:52:493
R$ 1.735,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:54:610
R$ 1.361,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:29:00:637
R$ 1.360,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:29:06:837
R$ 1.359,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:29:18:153
R$ 1.358,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:29:23:657
R$ 1.357,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:29:29:673
R$ 1.356,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:29:35:603
R$ 1.354,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:29:51:620
R$ 1.353,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:29:57:030
R$ 1.352,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:30:08:753
R$ 1.351,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:30:13:863
R$ 1.350,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:30:19:777
R$ 1.349,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:30:25:953
R$ 1.348,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:30:36:320
R$ 1.347,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:30:42:890
R$ 1.346,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:30:49:840
R$ 1.345,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:30:57:013
R$ 1.344,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:31:02:917
R$ 1.343,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:31:09:100
R$ 1.342,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:31:15:460
R$ 1.341,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:31:21:120
R$ 1.340,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:31:27:083
R$ 1.339,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:31:33:113
R$ 1.338,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:31:41:523
R$ 1.337,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:31:47:500
R$ 1.336,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:31:53:047
R$ 1.335,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:31:59:447
R$ 1.334,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:32:07:070
R$ 1.333,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:32:13:893
R$ 1.332,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:32:20:597
R$ 1.331,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:32:25:830
R$ 1.330,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:32:32:593
R$ 1.329,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:32:37:923
R$ 1.328,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:32:44:617
R$ 1.327,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:32:49:920
R$ 1.326,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:32:56:633
R$ 1.325,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:33:01:960
R$ 1.324,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:33:08:667
R$ 1.323,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:33:13:993
R$ 1.322,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:33:20:687
R$ 1.321,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:33:26:030
R$ 1.320,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:33:32:777
R$ 1.319,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:33:38:083
R$ 1.318,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:33:43:820
R$ 1.317,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:33:50:080
R$ 1.316,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:33:55:833
R$ 1.315,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:34:02:070

R$ 1.314,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:34:13:353
R$ 1.313,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:34:18:917
R$ 1.312,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:34:25:080
R$ 1.311,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:34:30:947
R$ 1.310,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:34:37:000
R$ 1.309,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:34:43:763
R$ 1.308,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:34:51:027
R$ 1.307,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:34:58:210
R$ 1.306,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:05:223
R$ 1.305,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:35:10:400
R$ 1.304,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:16:093
R$ 1.303,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:35:22:380
R$ 1.302,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:27:673
R$ 1.301,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:35:32:183
R$ 1.300,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:38:723
R$ 1.299,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:35:44:223
R$ 1.298,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:50:737
R$ 1.297,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:35:56:280
R$ 1.296,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:02:757
R$ 1.295,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:36:09:353
R$ 1.294,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:17:277
R$ 1.293,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:36:23:630
R$ 1.292,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:31:813
R$ 1.291,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:36:37:993
R$ 1.290,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:46:427
R$ 1.289,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:36:52:257
R$ 1.288,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:58:027
R$ 1.287,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:37:04:390
R$ 1.286,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:15:540
R$ 1.285,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:37:21:077
R$ 1.284,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:27:110
R$ 1.283,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:37:33:030
R$ 1.282,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:39:230
R$ 1.281,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:37:44:983
R$ 1.280,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:53:303
R$ 1.279,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:37:59:313
R$ 1.278,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:06:873
R$ 1.277,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:38:11:273
R$ 1.276,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:17:907
R$ 1.275,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:38:23:163
R$ 1.274,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:29:927
R$ 1.273,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:38:35:187
R$ 1.272,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:41:560
R$ 1.271,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:38:47:157
R$ 1.270,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:53:190
R$ 1.269,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:38:59:077
R$ 1.268,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:07:667
R$ 1.267,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:39:13:457
R$ 1.266,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:19:313
R$ 1.265,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:39:25:513
R$ 1.264,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:32:757
R$ 1.263,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:39:37:533
R$ 1.262,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:43:270
R$ 1.261,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:39:49:623
R$ 1.260,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:00:820
R$ 1.259,5300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 10:40:06:293
R$ 2.109,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 10:40:40:960
R$ 1.368,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 10:41:19:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020	Item Aberto.

	10:09:02	
Encerrado	23/07/2020 10:43:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:05:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:05:37	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.259,5300. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:05:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:33:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:35:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:13:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 1.260,5300 e com valor negociado a R$ 1.260,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - AREIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 127,5000	R$ 31.875,0000	20/07/2020 16:23:37
	Marca: BVC **Fabricante:** BVC **Modelo / Versão:** BVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
09.358.758/0001-70	PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	250	R$ 127,5000	R$ 31.875,0000	21/07/2020 08:37:31
	Marca: PAVISUL **Fabricante:** BELA VISTA **Modelo / Versão:** AREIA MEDIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	250	R$ 150,0000	R$ 37.500,0000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: ABV **Fabricante:** ABV **Modelo / Versão:** britada/moída **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 180,0000	R$ 45.000,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 250,0000	R$ 62.500,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: jk **Fabricante:** jk **Modelo / Versão:** jk **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	250	R$ 300,0000	R$ 75.000,0000	18/07/2020 10:23:47
	Marca: BJ **Fabricante:** BJ **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AREIA MEDIA LAVADA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 300,0000	R$ 75.000,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: BRIMAQ **Fabricante:** BRIMAQ						

Modelo / Versão: BRIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AREIA MEDIA LAVADA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 75.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 75.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 62.500,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 45.000,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 37.500,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 31.875,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 31.875,0000	09.358.758/0001-70	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 31.874,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:23:33:267
R$ 31.873,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:24:15:067
R$ 31.872,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:24:15:660
R$ 31.871,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:24:25:193
R$ 31.870,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:24:26:037
R$ 31.869,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:24:36:027
R$ 31.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:24:38:947
R$ 31.867,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:25:07:150
R$ 31.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:25:08:957
R$ 39.780,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:25:11:577
R$ 31.855,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:25:21:157
R$ 31.854,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:25:21:723
R$ 31.853,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:25:38:413
R$ 31.852,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:25:39:377
R$ 31.850,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:25:54:363
R$ 31.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:25:56:870
R$ 31.847,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:26:07:530
R$ 31.846,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:26:09:690
R$ 31.845,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:26:20:000
R$ 31.844,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:26:22:320
R$ 31.843,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:27:10:733
R$ 31.842,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:13:590
R$ 31.840,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:27:24:953
R$ 31.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:27:583
R$ 31.838,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:28:14:593
R$ 31.837,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:16:407
R$ 31.836,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:28:24:887
R$ 31.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:26:890
R$ 31.833,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:28:38:603
R$ 31.832,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:40:703
R$ 31.830,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:28:50:803
R$ 31.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:51:680
R$ 31.828,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:29:02:847
R$ 31.827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:05:450
R$ 31.826,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:29:23:087
R$ 31.825,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:26:240
R$ 31.824,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:29:42:047
R$ 31.823,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:43:200
R$ 31.821,9000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:30:13:367
R$ 31.820,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:14:090
R$ 31.819,9000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:30:36:447
R$ 31.818,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:37:753
R$ 31.817,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:31:20:527
R$ 31.816,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:23:553
R$ 31.815,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:31:28:970
R$ 31.814,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:29:973
R$ 31.813,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:32:397
R$ 31.812,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:33:373
R$ 31.811,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:35:063
R$ 31.810,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:36:400
R$ 31.809,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:37:713

R$ 31.808,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:39:667
R$ 31.807,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:40:363
R$ 31.806,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:42:587
R$ 31.805,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:43:103
R$ 31.804,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:44:563
R$ 31.803,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:45:780
R$ 31.802,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:47:590
R$ 31.800,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:31:48:323
R$ 31.801,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:48:847
R$ 31.799,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:48:997
R$ 31.798,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:50:587
R$ 31.797,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:51:687
R$ 31.796,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:53:663
R$ 31.795,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:54:983
R$ 31.794,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:31:55:583
R$ 31.793,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:31:57:723
R$ 31.792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:58:403
R$ 31.790,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:31:59:573
R$ 31.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:01:347
R$ 31.788,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:03:777
R$ 31.787,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:04:617
R$ 31.786,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:06:273
R$ 31.785,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:07:570
R$ 31.784,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:09:087
R$ 31.783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:10:857
R$ 31.782,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:11:750
R$ 31.781,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:13:893
R$ 31.780,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:14:437
R$ 31.779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:16:933
R$ 31.778,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:19:340
R$ 31.777,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:20:097
R$ 31.776,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:22:080
R$ 31.775,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:23:997
R$ 31.774,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:24:783
R$ 31.770,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:32:25:200
R$ 31.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:27:030
R$ 31.768,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:28:037
R$ 31.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:30:103
R$ 31.766,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:31:010
R$ 31.765,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:33:217
R$ 31.764,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:33:943
R$ 31.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:35:923
R$ 31.762,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:36:570
R$ 31.761,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:37:833
R$ 31.760,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:39:693
R$ 31.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:42:490
R$ 31.758,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:43:873
R$ 31.757,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:45:553
R$ 31.756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:48:623
R$ 31.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:49:897
R$ 31.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:50:480
R$ 31.753,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:51:900
R$ 31.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:53:137
R$ 31.750,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:32:53:557
R$ 31.749,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:54:990
R$ 31.748,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:32:55:763
R$ 31.747,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:32:57:993
R$ 31.746,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:00:627
R$ 31.745,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:04:123
R$ 31.744,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:05:710
R$ 31.740,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:33:06:507
R$ 31.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:08:043

R$ 31.738,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:10:973
R$ 31.737,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:14:077
R$ 31.736,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:15:730
R$ 31.735,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:17:510
R$ 31.730,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:33:18:213
R$ 31.734,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:18:540
R$ 31.729,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:18:990
R$ 31.728,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:20:500
R$ 31.727,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:22:270
R$ 31.726,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:23:473
R$ 31.725,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:24:960
R$ 31.724,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:26:810
R$ 31.723,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:28:680
R$ 31.722,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:30:050
R$ 31.721,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:31:677
R$ 31.720,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:33:32:250
R$ 31.719,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:33:500
R$ 31.718,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:34:447
R$ 31.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:35:887
R$ 31.716,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:37:163
R$ 31.715,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:38:937
R$ 31.714,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:40:973
R$ 31.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:42:133
R$ 31.712,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:43:667
R$ 31.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:45:593
R$ 31.710,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:33:46:083
R$ 31.709,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:46:680
R$ 31.708,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:49:013
R$ 31.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:52:020
R$ 31.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:52:557
R$ 31.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:33:54:030
R$ 31.704,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:54:667
R$ 31.700,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:33:56:017
R$ 31.703,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:56:317
R$ 31.699,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:33:56:823
R$ 31.698,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:57:680
R$ 31.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:00:060
R$ 31.696,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:00:613
R$ 31.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:03:067
R$ 31.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:03:893
R$ 31.693,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:06:080
R$ 31.692,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:06:840
R$ 31.691,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:09:183
R$ 31.690,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:10:223
R$ 31.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:12:253
R$ 31.688,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:13:177
R$ 31.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:14:740
R$ 31.680,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:34:15:217
R$ 31.679,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:16:350
R$ 31.678,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:17:777
R$ 31.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:19:610
R$ 31.676,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:20:533
R$ 31.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:23:173
R$ 31.674,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:25:460
R$ 31.673,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:26:110
R$ 31.670,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:34:27:357
R$ 31.669,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:28:440
R$ 31.668,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:29:573
R$ 31.667,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:31:840
R$ 31.666,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:32:517
R$ 31.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:33:857
R$ 31.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:34:663

R$ 31.663,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:35:533
R$ 31.662,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:36:887
R$ 31.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:38:950
R$ 31.660,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:34:39:533
R$ 31.659,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:42:403
R$ 31.658,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:44:450
R$ 31.657,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:45:127
R$ 31.656,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:45:740
R$ 31.655,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:47:857
R$ 31.654,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:49:037
R$ 31.653,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:50:807
R$ 31.652,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:52:497
R$ 31.651,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:53:553
R$ 31.653,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:54:710
R$ 31.640,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:34:55:800
R$ 31.650,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:56:360
R$ 31.639,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:56:803
R$ 31.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:34:58:447
R$ 31.637,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:59:940
R$ 31.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:01:120
R$ 31.635,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:02:960
R$ 31.634,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:04:090
R$ 31.633,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:05:993
R$ 31.632,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:07:017
R$ 31.631,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:09:007
R$ 31.630,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:09:710
R$ 31.629,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:12:013
R$ 31.628,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:13:040
R$ 31.627,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:14:900
R$ 31.626,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:16:310
R$ 31.625,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:17:640
R$ 31.624,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:18:647
R$ 31.623,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:20:310
R$ 31.622,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:21:590
R$ 31.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:23:080
R$ 31.620,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:24:910
R$ 31.619,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:26:150
R$ 31.618,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:28:300
R$ 31.617,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:29:770
R$ 31.590,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:35:30:720
R$ 31.589,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:31:617
R$ 31.588,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:32:853
R$ 31.587,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:35:643
R$ 31.586,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:37:853
R$ 31.585,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:38:363
R$ 31.584,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:40:010
R$ 31.583,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:41:027
R$ 31.582,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:42:900
R$ 31.581,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:43:727
R$ 31.580,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:44:460
R$ 31.579,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:45:943
R$ 31.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:48:433
R$ 31.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:48:987
R$ 31.570,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:35:50:523
R$ 31.569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:51:417
R$ 31.568,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:51:963
R$ 31.567,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:55:360
R$ 31.566,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:56:847
R$ 31.565,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:57:683
R$ 31.564,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:35:59:500
R$ 31.560,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:36:00:967
R$ 31.559,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:02:163

R$ 31.558,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:04:137
R$ 31.557,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:04:903
R$ 31.556,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:07:270
R$ 31.555,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:09:853
R$ 31.500,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:36:12:390
R$ 31.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:13:280
R$ 31.498,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:14:727
R$ 31.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:16:687
R$ 31.496,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:17:393
R$ 31.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:19:330
R$ 31.494,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:20:180
R$ 31.493,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:22:367
R$ 31.492,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:22:853
R$ 31.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:24:963
R$ 31.490,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:25:520
R$ 31.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:26:890
R$ 31.488,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:28:207
R$ 31.487,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:29:900
R$ 31.486,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:31:367
R$ 31.485,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:32:913
R$ 31.484,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:34:683
R$ 31.483,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:36:040
R$ 31.482,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:37:543
R$ 31.481,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:39:993
R$ 31.480,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:41:980
R$ 31.479,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:42:843
R$ 31.478,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:44:997
R$ 31.477,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:45:587
R$ 31.460,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:36:46:920
R$ 31.459,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:48:927
R$ 31.458,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:51:400
R$ 31.457,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:52:857
R$ 31.456,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:54:297
R$ 31.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:56:000
R$ 31.454,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:36:57:677
R$ 31.453,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:59:033
R$ 31.452,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:00:877
R$ 31.451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:02:250
R$ 31.450,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:04:567
R$ 31.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:06:170
R$ 31.448,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:07:373
R$ 31.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:09:173
R$ 31.446,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:10:170
R$ 31.440,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:37:10:723
R$ 31.439,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:12:293
R$ 31.438,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:12:833
R$ 31.437,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:15:270
R$ 31.436,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:17:733
R$ 31.435,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:18:337
R$ 31.434,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:20:363
R$ 31.433,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:22:823
R$ 31.425,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:37:25:357
R$ 31.424,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:26:063
R$ 31.423,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:28:390
R$ 31.422,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:30:040
R$ 31.421,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:31:063
R$ 31.420,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:33:010
R$ 31.419,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:35:347
R$ 31.418,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:35:960
R$ 31.417,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:38:520
R$ 31.416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:39:363
R$ 31.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:41:353

R$ 31.414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:42:337
R$ 31.413,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:44:460
R$ 31.412,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:45:387
R$ 31.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:47:113
R$ 31.410,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:48:773
R$ 31.409,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:50:460
R$ 31.408,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:51:730
R$ 31.407,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:53:610
R$ 31.360,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:37:54:170
R$ 31.406,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:54:703
R$ 31.359,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:55:137
R$ 31.358,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:56:987
R$ 31.357,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:58:547
R$ 31.356,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:37:59:970
R$ 31.355,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:01:480
R$ 31.354,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:02:963
R$ 31.353,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:04:477
R$ 31.352,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:06:163
R$ 31.340,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:38:06:887
R$ 31.339,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:08:143
R$ 31.338,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:09:173
R$ 31.337,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:11:090
R$ 31.336,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:12:517
R$ 31.335,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:14:043
R$ 31.334,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:15:653
R$ 31.333,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:17:370
R$ 31.332,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:18:773
R$ 31.330,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:38:19:347
R$ 31.329,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:20:470
R$ 31.328,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:22:320
R$ 31.327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:23:403
R$ 31.326,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:25:017
R$ 31.325,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:26:730
R$ 31.324,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:27:490
R$ 31.323,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:29:393
R$ 31.322,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:30:420
R$ 31.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:32:437
R$ 31.320,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:33:373
R$ 31.319,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:34:010
R$ 31.320,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:35:987
R$ 31.318,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:36:787
R$ 31.317,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:38:490
R$ 31.316,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:39:187
R$ 31.315,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:41:477
R$ 31.314,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:42:620
R$ 31.313,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:44:083
R$ 31.312,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:45:503
R$ 31.311,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:46:747
R$ 31.310,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:48:523
R$ 31.309,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:49:430
R$ 31.300,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:38:51:227
R$ 31.308,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:51:510
R$ 31.308,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:51:710
R$ 31.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:52:130
R$ 31.298,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:53:560
R$ 31.297,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:55:013
R$ 31.296,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:38:56:553
R$ 31.295,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:38:57:663
R$ 31.294,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:58:367
R$ 31.293,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:00:383
R$ 31.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:01:357
R$ 31.291,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:03:123

R$ 31.290,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:39:04:570
R$ 31.289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:05:427
R$ 31.288,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:06:040
R$ 31.287,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:39:07:603
R$ 31.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:08:393
R$ 31.285,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:39:10:613
R$ 31.284,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:11:233
R$ 31.280,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:39:13:133
R$ 31.279,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:13:907
R$ 31.278,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:15:217
R$ 31.277,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:16:540
R$ 31.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:17:313
R$ 31.275,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:19:200
R$ 31.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:20:707
R$ 31.273,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:21:967
R$ 31.272,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:23:193
R$ 31.271,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:24:193
R$ 31.270,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:24:690
R$ 31.269,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:26:217
R$ 31.268,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:27:340
R$ 31.267,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:29:253
R$ 31.266,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:30:227
R$ 31.260,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:39:32:053
R$ 31.259,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:32:900
R$ 31.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:34:330
R$ 31.257,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:36:297
R$ 31.256,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:39:38:583
R$ 31.255,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:39:260
R$ 31.254,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:40:210
R$ 31.250,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:39:41:690
R$ 31.253,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:41:930
R$ 31.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:42:377
R$ 31.248,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:43:330
R$ 31.247,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:45:060
R$ 31.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:46:313
R$ 31.245,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:47:730
R$ 31.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:49:443
R$ 31.243,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:50:450
R$ 31.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:52:343
R$ 31.241,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:53:127
R$ 31.240,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:39:54:820
R$ 31.239,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:55:453
R$ 31.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:39:57:417
R$ 31.237,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:39:58:320
R$ 31.236,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:59:050
R$ 31.235,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:00:410
R$ 31.234,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:00:973
R$ 31.233,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:01:993
R$ 31.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:03:503
R$ 31.231,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:05:413
R$ 31.230,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:06:327
R$ 31.229,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:08:357
R$ 31.228,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:09:047
R$ 31.227,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:10:590
R$ 31.226,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:11:303
R$ 31.225,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:13:587
R$ 31.224,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:14:310
R$ 31.220,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:40:16:133
R$ 31.219,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:16:990
R$ 31.218,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:18:657
R$ 31.217,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:19:673
R$ 31.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:20:340

R$ 31.215,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:22:387
R$ 31.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:23:757
R$ 31.213,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:25:067
R$ 31.212,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:40:26:687
R$ 31.211,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:27:763
R$ 31.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:29:577
R$ 31.209,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:30:523
R$ 31.208,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:32:423
R$ 31.207,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:33:387
R$ 31.199,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:40:35:013
R$ 31.206,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:35:667
R$ 31.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:36:100
R$ 31.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:37:180
R$ 31.196,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:39:467
R$ 31.195,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:40:41:707
R$ 31.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:42:657
R$ 31.193,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:44:700
R$ 31.192,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:45:657
R$ 31.191,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:47:627
R$ 31.190,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:49:127
R$ 31.189,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:50:377
R$ 31.188,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:52:083
R$ 31.187,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:53:097
R$ 31.186,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:54:673
R$ 31.185,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:55:780
R$ 31.184,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:57:673
R$ 31.183,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:40:58:470
R$ 31.182,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:00:733
R$ 31.181,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:01:300
R$ 31.180,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:03:733
R$ 31.179,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:05:847
R$ 31.178,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:06:433
R$ 31.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:07:040
R$ 31.176,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:08:377
R$ 31.175,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:09:097
R$ 31.174,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:10:653
R$ 31.173,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:11:773
R$ 31.172,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:13:610
R$ 31.171,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:14:487
R$ 31.170,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:16:317
R$ 31.169,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:17:283
R$ 31.168,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:19:317
R$ 31.167,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:19:977
R$ 31.166,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:21:337
R$ 31.165,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:22:593
R$ 31.164,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:24:330
R$ 31.163,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:25:383
R$ 31.162,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:26:033
R$ 31.161,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:27:380
R$ 31.160,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:28:113
R$ 31.159,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:29:357
R$ 31.160,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:41:29:647
R$ 31.158,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:30:783
R$ 31.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:32:703
R$ 31.156,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:33:480
R$ 31.155,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:35:793
R$ 31.154,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:38:223
R$ 31.150,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:41:39:193
R$ 31.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:39:540
R$ 31.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:39:973
R$ 31.148,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:40:910
R$ 31.147,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:42:787

R$ 31.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:43:450
R$ 31.145,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:45:733
R$ 31.144,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:47:017
R$ 31.143,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:48:737
R$ 31.142,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:50:313
R$ 31.141,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:52:067
R$ 31.140,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:53:743
R$ 31.139,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:55:163
R$ 31.138,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:56:743
R$ 31.137,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:41:57:887
R$ 31.136,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:41:59:743
R$ 31.135,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:00:560
R$ 31.134,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:02:753
R$ 31.133,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:05:493
R$ 31.132,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:06:137
R$ 31.131,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:08:173
R$ 31.130,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:09:857
R$ 31.129,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:10:940
R$ 31.128,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:13:003
R$ 31.127,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:13:643
R$ 31.126,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:15:340
R$ 31.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:16:247
R$ 31.124,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:18:357
R$ 31.123,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:19:063
R$ 31.122,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:19:847
R$ 31.121,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:21:370
R$ 31.120,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:22:937
R$ 31.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:24:300
R$ 31.118,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:26:237
R$ 31.117,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:26:993
R$ 31.116,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:28:783
R$ 31.115,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:29:693
R$ 31.114,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:31:303
R$ 31.113,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:32:377
R$ 31.112,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:34:310
R$ 31.111,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:35:110
R$ 31.110,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:42:35:810
R$ 31.109,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:37:413
R$ 31.108,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:37:927
R$ 31.107,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:38:923
R$ 31.106,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:40:330
R$ 31.105,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:42:490
R$ 31.104,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:43:177
R$ 31.103,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:45:537
R$ 31.102,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:48:077
R$ 31.101,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:51:163
R$ 31.100,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:52:490
R$ 31.099,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:53:140
R$ 31.098,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:54:487
R$ 31.090,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:42:55:457
R$ 31.097,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:55:783
R$ 31.089,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:56:207
R$ 31.088,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:42:57:497
R$ 31.087,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:42:58:840
R$ 31.086,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:00:273
R$ 31.085,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:01:537
R$ 31.084,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:03:297
R$ 31.083,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:04:383
R$ 31.082,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:06:367
R$ 31.081,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:07:153
R$ 31.080,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:43:08:573
R$ 31.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:09:543

R$ 31.078,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:11:490
R$ 31.077,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:12:443
R$ 31.076,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:13:147
R$ 31.075,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:43:14:557
R$ 31.074,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:15:130
R$ 31.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:16:117
R$ 31.072,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:17:850
R$ 31.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:19:063
R$ 31.070,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:43:20:510
R$ 31.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:21:993
R$ 31.060,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:43:22:920
R$ 31.068,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:23:303
R$ 31.059,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:23:767
R$ 31.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:25:533
R$ 31.057,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:27:197
R$ 31.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:28:477
R$ 31.055,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:43:30:577
R$ 31.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:31:400
R$ 31.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:33:357
R$ 31.052,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:34:390
R$ 31.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:36:280
R$ 31.050,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:37:560
R$ 31.049,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:39:167
R$ 31.048,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:40:533
R$ 31.047,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:42:427
R$ 31.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:43:937
R$ 31.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:45:427
R$ 31.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:46:940
R$ 31.043,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:48:437
R$ 31.042,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:49:910
R$ 31.041,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:51:443
R$ 31.040,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:52:683
R$ 31.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:53:297
R$ 31.038,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:43:55:387
R$ 31.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:56:333
R$ 31.030,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:43:57:923
R$ 31.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:59:237
R$ 31.028,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:01:483
R$ 31.027,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:02:593
R$ 31.026,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:04:490
R$ 31.025,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:05:380
R$ 31.024,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:07:490
R$ 31.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:08:367
R$ 31.022,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:10:510
R$ 31.021,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:11:830
R$ 31.020,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:13:530
R$ 31.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:14:713
R$ 31.018,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:15:700
R$ 31.017,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:17:557
R$ 31.016,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:18:770
R$ 31.015,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:20:560
R$ 31.014,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:21:523
R$ 31.013,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:23:583
R$ 31.012,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:24:653
R$ 31.011,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:26:627
R$ 31.010,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:27:397
R$ 31.009,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:29:580
R$ 31.008,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:30:133
R$ 31.007,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:31:573
R$ 31.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:32:727
R$ 31.000,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:44:33:700
R$ 30.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:35:080

R$ 30.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:36:437
R$ 30.997,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:38:697
R$ 30.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:39:387
R$ 30.995,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:40:460
R$ 30.994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:42:327
R$ 30.993,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:43:290
R$ 30.990,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:44:45:163
R$ 30.992,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:45:690
R$ 30.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:46:127
R$ 30.988,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:47:610
R$ 30.987,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:48:833
R$ 30.986,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:50:613
R$ 30.985,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:51:720
R$ 30.984,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:44:53:867
R$ 30.983,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:54:790
R$ 30.982,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:56:390
R$ 30.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:57:807
R$ 30.980,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:44:59:353
R$ 30.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:01:167
R$ 30.978,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:02:030
R$ 30.977,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:03:440
R$ 30.976,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:04:130
R$ 30.975,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:04:753
R$ 30.870,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:45:06:023
R$ 30.869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:07:000
R$ 30.868,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:08:487
R$ 30.867,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:10:353
R$ 30.866,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:45:12:960
R$ 30.865,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:13:527
R$ 30.864,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:15:713
R$ 30.863,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:16:190
R$ 30.862,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:45:17:970
R$ 30.861,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:18:913
R$ 30.860,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:20:517
R$ 30.859,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:21:713
R$ 30.858,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:23:560
R$ 30.857,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:24:430
R$ 30.856,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:26:607
R$ 30.855,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:27:143
R$ 30.854,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:28:573
R$ 30.853,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:30:120
R$ 30.852,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:31:563
R$ 30.851,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:32:883
R$ 30.850,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:34:573
R$ 30.840,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:45:35:333
R$ 30.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:36:077
R$ 30.838,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:37:580
R$ 30.837,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:39:103
R$ 30.836,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:40:893
R$ 30.835,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:41:797
R$ 30.834,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:42:387
R$ 30.833,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:44:477
R$ 30.832,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:45:890
R$ 30.831,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:47:157
R$ 30.830,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:48:460
R$ 30.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:49:283
R$ 30.828,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:50:050
R$ 30.810,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:45:50:480
R$ 30.809,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:45:52:077
R$ 30.808,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:52:707
R$ 30.807,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:45:54:037
R$ 30.806,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:55:157

R$ 30.805,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:56:870
R$ 30.804,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:45:57:973
R$ 30.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:58:883
R$ 30.802,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:00:830
R$ 30.801,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:02:077
R$ 30.800,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:02:937
R$ 30.799,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:03:570
R$ 30.798,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:05:047
R$ 30.797,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:05:960
R$ 30.796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:08:077
R$ 30.795,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:08:823
R$ 30.796,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:11:257
R$ 30.794,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:11:610
R$ 30.793,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:13:257
R$ 30.792,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:13:923
R$ 30.791,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:14:557
R$ 30.790,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:16:250
R$ 30.789,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:17:520
R$ 30.788,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:19:093
R$ 30.787,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:20:030
R$ 30.786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:20:657
R$ 30.785,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:22:007
R$ 30.784,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:23:040
R$ 30.783,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:24:890
R$ 30.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:26:457
R$ 30.781,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:27:590
R$ 30.780,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:28:947
R$ 30.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:30:033
R$ 30.778,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:31:563
R$ 30.777,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:32:787
R$ 30.775,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:46:34:043
R$ 30.774,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:35:530
R$ 30.773,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:37:087
R$ 30.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:38:967
R$ 30.771,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:41:757
R$ 30.770,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:44:067
R$ 30.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:45:980
R$ 30.768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:46:820
R$ 30.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:47:983
R$ 30.766,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:49:677
R$ 30.765,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:46:51:070
R$ 30.764,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:52:343
R$ 30.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:54:033
R$ 30.762,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:55:020
R$ 30.761,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:55:753
R$ 30.760,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:57:067
R$ 30.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:46:57:763
R$ 30.758,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:59:067
R$ 30.757,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:00:037
R$ 30.756,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:01:087
R$ 30.750,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:47:02:033
R$ 30.749,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:03:360
R$ 30.748,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:05:123
R$ 30.747,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:06:063
R$ 30.746,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:08:370
R$ 30.745,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:09:347
R$ 30.744,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:11:090
R$ 30.743,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:13:620
R$ 30.740,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:47:15:497
R$ 30.739,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:16:470
R$ 30.738,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:18:260
R$ 30.737,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:19:217

R$ 30.736,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:19:977
R$ 30.735,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:21:897
R$ 30.734,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:23:913
R$ 30.733,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:24:713
R$ 30.730,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:47:25:460
R$ 30.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:26:843
R$ 30.728,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:27:513
R$ 30.727,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:28:853
R$ 30.726,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:30:370
R$ 30.725,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:31:890
R$ 30.724,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:33:040
R$ 30.723,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:34:887
R$ 30.722,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:35:780
R$ 30.721,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:36:420
R$ 30.720,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:38:023
R$ 30.719,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:38:783
R$ 30.718,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:40:233
R$ 30.717,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:41:853
R$ 30.716,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:44:247
R$ 30.715,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:45:847
R$ 30.714,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:48:137
R$ 30.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:49:897
R$ 30.712,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:52:093
R$ 30.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:53:900
R$ 30.710,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:55:820
R$ 30.709,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:47:57:170
R$ 30.708,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:47:58:490
R$ 30.707,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:00:223
R$ 30.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:48:01:167
R$ 30.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:02:073
R$ 30.700,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:48:04:167
R$ 30.704,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:04:510
R$ 30.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:04:943
R$ 30.698,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:07:173
R$ 30.697,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:08:753
R$ 30.696,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:10:203
R$ 30.695,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:11:000
R$ 30.694,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:12:757
R$ 30.693,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:14:003
R$ 30.692,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:15:793
R$ 30.691,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:17:157
R$ 30.690,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:17:920
R$ 30.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:19:793
R$ 30.688,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:21:117
R$ 30.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:22:800
R$ 30.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:24:100
R$ 30.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:25:853
R$ 30.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:27:587
R$ 30.683,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:29:163
R$ 30.682,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:48:30:283
R$ 30.681,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:31:570
R$ 30.680,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:48:33:087
R$ 30.679,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:34:923
R$ 30.678,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:48:35:873
R$ 30.677,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:37:927
R$ 30.680,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:48:39:380
R$ 30.676,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:41:193
R$ 30.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:44:240
R$ 30.674,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:45:960
R$ 30.670,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:48:47:963
R$ 30.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:48:997
R$ 30.668,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:51:197

R$ 30.667,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:52:367
R$ 30.666,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:54:033
R$ 30.665,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:55:847
R$ 30.660,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:48:57:620
R$ 30.659,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:48:59:273
R$ 30.658,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:00:040
R$ 30.657,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:02:100
R$ 30.656,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:04:263
R$ 30.655,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:05:283
R$ 30.654,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:07:127
R$ 30.650,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:49:08:333
R$ 30.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:09:193
R$ 30.648,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:11:260
R$ 30.647,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:12:440
R$ 30.646,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:14:210
R$ 30.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:16:727
R$ 30.644,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:18:877
R$ 30.640,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:49:19:127
R$ 30.639,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:20:550
R$ 30.638,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:22:210
R$ 30.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:23:130
R$ 30.636,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:25:093
R$ 30.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:26:313
R$ 30.634,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:28:090
R$ 30.630,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:49:29:300
R$ 30.629,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:30:260
R$ 30.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:32:070
R$ 30.627,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:33:737
R$ 30.626,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:35:210
R$ 30.625,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:37:080
R$ 30.620,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:49:38:760
R$ 30.619,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:40:210
R$ 30.618,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:40:963
R$ 30.617,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:43:213
R$ 30.616,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:43:780
R$ 30.615,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:45:210
R$ 30.614,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:46:303
R$ 30.613,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:48:210
R$ 30.612,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:49:243
R$ 30.611,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:49:51:213
R$ 30.610,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:52:037
R$ 30.609,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:53:323
R$ 30.608,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:54:853
R$ 30.607,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:56:873
R$ 30.606,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:49:57:657
R$ 30.605,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:58:397
R$ 30.604,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:59:847
R$ 30.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:00:350
R$ 30.602,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:01:900
R$ 30.600,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:50:02:380
R$ 30.599,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:03:100
R$ 30.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:04:943
R$ 30.597,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:06:343
R$ 30.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:07:960
R$ 30.595,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:10:297
R$ 30.594,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:13:937
R$ 30.590,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:50:15:993
R$ 30.593,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:16:290
R$ 30.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:18:047
R$ 30.588,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:18:777
R$ 30.587,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:20:287
R$ 30.586,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:22:007

R$ 30.585,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:25:160
R$ 30.580,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:50:26:150
R$ 30.579,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:27:577
R$ 30.578,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:29:443
R$ 30.577,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:30:553
R$ 30.576,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:32:063
R$ 30.575,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:33:907
R$ 30.574,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:36:343
R$ 30.573,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:37:810
R$ 30.570,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:50:39:290
R$ 30.569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:41:207
R$ 30.568,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:42:377
R$ 30.567,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:44:400
R$ 30.566,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:45:540
R$ 30.565,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:47:323
R$ 30.564,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:48:350
R$ 30.563,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:49:243
R$ 30.562,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:50:977
R$ 30.561,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:53:107
R$ 30.560,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:53:657
R$ 30.559,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:50:55:257
R$ 30.558,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:56:337
R$ 30.557,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:58:107
R$ 30.556,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:50:58:993
R$ 30.555,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:01:263
R$ 30.554,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:02:260
R$ 30.553,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:04:060
R$ 30.552,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:04:720
R$ 30.550,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:51:05:047
R$ 30.549,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:06:343
R$ 30.548,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:07:863
R$ 30.547,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:51:09:263
R$ 30.546,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:10:363
R$ 30.545,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:11:657
R$ 30.544,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:51:13:280
R$ 30.543,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:14:377
R$ 30.542,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:15:483
R$ 30.541,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:16:377
R$ 30.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:17:310
R$ 30.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:18:387
R$ 30.538,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:19:987
R$ 30.537,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:21:907
R$ 30.536,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:22:687
R$ 30.535,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:23:947
R$ 30.534,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:25:727
R$ 30.533,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:51:27:283
R$ 30.530,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:51:28:150
R$ 30.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:28:420
R$ 30.529,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:28:900
R$ 30.528,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:51:30:293
R$ 30.527,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:31:757
R$ 30.526,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:32:410
R$ 30.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:34:037
R$ 30.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:34:590
R$ 30.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:35:983
R$ 30.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:36:727
R$ 30.521,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:37:313
R$ 30.520,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:39:023
R$ 30.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:40:637
R$ 30.518,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:42:043
R$ 30.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:42:963
R$ 30.516,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:44:743

R$ 30.515,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:45:960
R$ 30.514,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:47:563
R$ 30.510,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:51:48:587
R$ 30.509,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:49:960
R$ 30.508,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:52:130
R$ 30.507,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:51:53:947
R$ 30.506,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:54:933
R$ 30.505,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:51:56:427
R$ 30.504,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:58:330
R$ 30.500,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:51:59:063
R$ 30.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:00:350
R$ 30.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:01:807
R$ 30.497,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:03:333
R$ 30.496,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:04:390
R$ 30.495,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:06:350
R$ 30.494,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:07:310
R$ 30.493,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:09:347
R$ 30.492,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:10:003
R$ 30.491,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:12:403
R$ 30.492,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:13:487
R$ 30.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:13:767
R$ 30.489,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:15:020
R$ 30.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:16:143
R$ 30.487,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:17:847
R$ 30.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:19:123
R$ 30.485,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:20:613
R$ 30.484,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:22:283
R$ 30.483,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:23:337
R$ 30.482,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:25:260
R$ 30.481,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:26:000
R$ 30.480,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:26:737
R$ 30.479,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:28:417
R$ 30.478,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:30:300
R$ 30.477,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:31:350
R$ 30.476,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:33:307
R$ 30.475,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:34:097
R$ 30.474,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:36:347
R$ 30.473,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:37:307
R$ 30.472,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:38:353
R$ 30.471,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:38:970
R$ 30.470,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:52:39:363
R$ 30.469,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:40:457
R$ 30.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:41:287
R$ 30.467,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:42:470
R$ 30.466,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:44:407
R$ 30.465,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:45:260
R$ 30.464,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:47:353
R$ 30.463,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:47:937
R$ 30.462,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:49:357
R$ 30.461,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:50:683
R$ 30.460,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:52:573
R$ 30.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:52:54:040
R$ 30.458,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:55:730
R$ 30.457,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:52:57:380
R$ 30.456,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:52:58:410
R$ 30.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:00:127
R$ 30.454,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:01:290
R$ 30.453,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:03:393
R$ 30.452,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:03:977
R$ 30.451,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:05:403
R$ 30.450,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:06:617
R$ 30.449,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:08:410

R$ 30.448,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:09:420
R$ 30.447,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:10:190
R$ 30.446,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:12:120
R$ 30.445,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:14:407
R$ 30.444,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:16:483
R$ 30.443,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:17:133
R$ 30.440,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:53:17:477
R$ 30.442,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:17:793
R$ 30.439,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:18:227
R$ 30.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:19:510
R$ 30.437,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:20:713
R$ 30.436,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:22:417
R$ 30.435,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:23:577
R$ 30.434,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:25:113
R$ 30.433,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:26:627
R$ 30.432,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:27:570
R$ 30.430,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:53:28:207
R$ 30.429,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:29:030
R$ 30.428,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:30:383
R$ 30.427,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:31:580
R$ 30.426,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:33:040
R$ 30.425,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:35:130
R$ 30.424,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:35:707
R$ 30.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:36:603
R$ 30.422,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:37:443
R$ 30.420,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:53:37:850
R$ 30.419,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:38:390
R$ 30.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:40:217
R$ 30.417,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:41:833
R$ 30.416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:43:367
R$ 30.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:44:903
R$ 30.414,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:46:480
R$ 30.413,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:47:443
R$ 30.412,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:49:297
R$ 30.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:50:200
R$ 30.410,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:51:280
R$ 30.400,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:53:52:103
R$ 30.399,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:52:917
R$ 30.398,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:53:54:527
R$ 30.397,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:55:653
R$ 30.396,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:57:380
R$ 30.395,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:53:58:440
R$ 30.394,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:00:403
R$ 30.393,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:01:400
R$ 30.392,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:03:433
R$ 30.391,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:05:257
R$ 30.390,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:06:493
R$ 30.389,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:08:533
R$ 30.388,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:10:670
R$ 30.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:13:953
R$ 30.386,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:15:547
R$ 30.385,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:17:053
R$ 30.380,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:54:17:553
R$ 30.384,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:18:110
R$ 30.379,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:18:823
R$ 30.378,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:19:513
R$ 30.377,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:21:473
R$ 30.376,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:22:450
R$ 30.375,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:24:480
R$ 30.374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:25:477
R$ 30.373,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:27:167
R$ 30.370,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:54:27:747

R$ 30.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:29:490
R$ 30.368,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:30:773
R$ 30.367,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:32:407
R$ 30.366,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:33:637
R$ 30.365,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:34:580
R$ 30.364,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:35:123
R$ 30.363,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:37:507
R$ 30.362,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:38:707
R$ 30.361,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:39:537
R$ 30.360,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:40:270
R$ 30.359,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:41:527
R$ 30.358,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:42:580
R$ 30.357,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:43:563
R$ 30.356,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:45:407
R$ 30.355,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:46:397
R$ 30.354,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:48:283
R$ 30.353,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:49:637
R$ 30.352,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:50:997
R$ 30.351,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:53:373
R$ 30.350,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:55:430
R$ 30.349,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:54:55:900
R$ 30.348,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:54:57:363
R$ 30.347,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:00:413
R$ 30.346,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:01:623
R$ 30.345,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:02:697
R$ 30.344,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:03:293
R$ 30.343,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:05:400
R$ 30.342,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:05:953
R$ 30.341,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:07:373
R$ 30.340,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:08:417
R$ 30.339,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:10:227
R$ 30.338,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:10:893
R$ 30.337,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:12:237
R$ 30.336,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:13:863
R$ 30.335,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:15:257
R$ 30.334,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:16:103
R$ 30.333,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:17:290
R$ 30.332,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:19:263
R$ 30.331,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:20:940
R$ 30.330,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:22:300
R$ 30.329,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:23:620
R$ 30.328,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:25:357
R$ 30.327,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:26:290
R$ 30.326,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:28:297
R$ 30.325,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:28:940
R$ 30.324,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:30:387
R$ 30.323,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:31:347
R$ 30.322,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:33:373
R$ 30.321,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:33:990
R$ 30.320,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:35:447
R$ 30.319,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:36:573
R$ 30.318,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:38:360
R$ 30.317,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:39:380
R$ 30.316,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:41:433
R$ 30.315,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:42:023
R$ 30.314,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:43:487
R$ 30.313,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:44:743
R$ 30.312,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:45:373
R$ 30.311,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:47:417
R$ 30.310,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:48:033
R$ 30.309,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:49:393
R$ 30.308,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:50:320

R$ 30.307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:51:000
R$ 30.306,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:52:400
R$ 30.305,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:52:997
R$ 30.300,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:55:54:313
R$ 30.304,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:54:737
R$ 30.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:55:163
R$ 30.298,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:55:55:927
R$ 30.297,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:56:797
R$ 30.296,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:55:58:457
R$ 30.295,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:00:257
R$ 30.294,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:01:120
R$ 30.293,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:02:693
R$ 30.292,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:03:847
R$ 30.291,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:05:480
R$ 30.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:06:120
R$ 30.289,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:08:487
R$ 30.288,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:09:150
R$ 30.287,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:10:830
R$ 30.286,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:12:510
R$ 30.285,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:14:003
R$ 30.280,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:56:14:903
R$ 30.279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:16:007
R$ 30.278,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:16:717
R$ 30.277,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:18:533
R$ 30.276,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:19:453
R$ 30.275,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:21:533
R$ 30.274,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:22:133
R$ 30.273,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:24:547
R$ 30.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:25:530
R$ 30.271,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:27:030
R$ 30.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:27:917
R$ 30.269,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:29:533
R$ 30.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:30:863
R$ 30.267,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:32:443
R$ 30.268,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:32:727
R$ 30.266,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:34:663
R$ 30.265,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:36:690
R$ 30.264,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:37:413
R$ 30.263,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:39:723
R$ 30.262,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:40:647
R$ 30.260,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:56:42:143
R$ 30.261,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:42:443
R$ 30.259,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:42:917
R$ 30.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:43:873
R$ 30.257,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:44:917
R$ 30.256,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:45:670
R$ 30.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:46:883
R$ 30.254,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:48:370
R$ 30.253,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:56:50:633
R$ 30.252,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:51:413
R$ 30.250,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:56:53:007
R$ 30.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:54:157
R$ 30.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:56:577
R$ 30.247,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:57:320
R$ 30.246,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:56:59:107
R$ 30.245,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:00:667
R$ 30.244,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:01:897
R$ 30.243,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:02:490
R$ 30.242,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:04:613
R$ 30.241,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:05:923
R$ 30.240,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:07:310
R$ 30.239,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:08:673

R$ 30.238,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:10:047
R$ 30.237,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:11:653
R$ 30.236,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:12:967
R$ 30.235,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:14:650
R$ 30.234,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:15:683
R$ 30.233,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:17:647
R$ 30.232,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:18:343
R$ 30.231,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:18:927
R$ 30.230,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:20:693
R$ 30.229,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:22:943
R$ 30.228,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:23:660
R$ 30.227,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:25:807
R$ 30.226,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:26:417
R$ 30.225,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:28:820
R$ 30.224,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:29:900
R$ 30.223,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:31:333
R$ 30.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:32:863
R$ 30.221,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:33:860
R$ 30.220,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:35:887
R$ 30.219,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:36:820
R$ 30.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:38:920
R$ 30.217,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:39:527
R$ 30.216,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:41:400
R$ 30.215,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:42:203
R$ 30.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:43:190
R$ 30.213,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:44:847
R$ 30.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:46:053
R$ 30.211,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:47:070
R$ 30.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:48:043
R$ 30.209,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:49:387
R$ 30.208,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:50:043
R$ 30.207,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:51:083
R$ 30.200,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:57:51:970
R$ 30.206,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:52:360
R$ 30.199,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:52:703
R$ 30.198,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:54:470
R$ 30.197,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:55:730
R$ 30.196,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:56:393
R$ 30.195,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:57:58:437
R$ 30.194,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:57:59:103
R$ 30.193,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:00:430
R$ 30.192,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:01:803
R$ 30.191,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:03:450
R$ 30.190,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:04:510
R$ 30.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:05:237
R$ 30.188,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:06:710
R$ 30.187,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:07:213
R$ 30.186,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:08:457
R$ 30.185,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:09:780
R$ 30.184,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:11:440
R$ 30.183,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:12:630
R$ 30.182,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:14:440
R$ 30.181,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:15:610
R$ 30.180,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:17:447
R$ 30.179,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:18:807
R$ 30.178,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:20:463
R$ 30.177,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:21:650
R$ 30.176,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:23:440
R$ 30.175,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:24:487
R$ 30.174,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:26:443
R$ 30.173,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:27:280
R$ 30.172,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:28:760

R$ 30.171,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:29:530
R$ 30.170,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:30:060
R$ 30.169,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:31:443
R$ 30.168,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:32:737
R$ 30.167,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:33:750
R$ 30.166,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:35:430
R$ 30.165,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:36:853
R$ 30.164,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:38:080
R$ 30.160,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:58:38:793
R$ 30.159,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:40:027
R$ 30.158,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:40:737
R$ 30.157,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:42:667
R$ 30.156,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:43:410
R$ 30.155,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:44:930
R$ 30.154,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:46:077
R$ 30.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:46:817
R$ 30.152,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:48:743
R$ 30.150,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:58:49:320
R$ 30.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:50:740
R$ 30.148,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:51:420
R$ 30.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:52:993
R$ 30.146,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:54:130
R$ 30.145,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:55:047
R$ 30.144,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:58:56:603
R$ 30.143,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:58:390
R$ 30.142,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:58:59:437
R$ 30.140,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:59:00:740
R$ 30.141,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:01:040
R$ 30.139,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:02:127
R$ 30.138,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:03:603
R$ 30.137,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:04:833
R$ 30.136,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:06:620
R$ 30.135,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:07:493
R$ 30.134,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:08:053
R$ 30.133,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:09:657
R$ 30.132,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:10:127
R$ 30.131,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:11:663
R$ 30.130,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:12:777
R$ 30.129,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:14:667
R$ 30.128,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:15:590
R$ 30.127,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:16:903
R$ 30.126,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:17:750
R$ 30.125,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:18:253
R$ 30.124,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:19:860
R$ 30.123,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:20:930
R$ 30.122,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:21:557
R$ 30.120,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:59:22:327
R$ 30.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:23:637
R$ 30.118,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:25:033
R$ 30.117,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:26:463
R$ 30.116,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:28:120
R$ 30.115,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:28:927
R$ 30.114,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:30:747
R$ 30.113,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:31:770
R$ 30.112,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:33:770
R$ 30.111,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:34:480
R$ 30.110,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:36:190
R$ 30.109,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:37:297
R$ 30.108,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:39:220
R$ 30.107,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:40:093
R$ 30.106,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:41:743
R$ 30.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:42:763

R$ 30.104,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:44:747
R$ 30.103,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:45:403
R$ 30.100,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 10:59:45:960
R$ 30.102,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:46:263
R$ 30.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:46:723
R$ 30.098,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:48:093
R$ 30.097,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:49:850
R$ 30.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:50:463
R$ 30.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:52:360
R$ 30.094,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:53:260
R$ 30.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:54:097
R$ 30.092,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:59:55:740
R$ 30.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:57:587
R$ 30.090,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 10:59:58:523
R$ 30.089,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:00:383
R$ 30.088,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:01:213
R$ 30.087,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:02:750
R$ 30.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:04:280
R$ 30.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:06:440
R$ 30.084,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:07:133
R$ 30.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:07:730
R$ 30.070,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:00:08:550
R$ 30.069,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:09:977
R$ 30.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:11:633
R$ 30.067,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:12:830
R$ 30.066,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:14:767
R$ 30.065,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:15:603
R$ 30.064,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:17:110
R$ 30.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:18:140
R$ 30.060,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:00:18:427
R$ 30.059,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:20:760
R$ 30.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:21:987
R$ 30.057,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:23:507
R$ 30.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:25:557
R$ 30.055,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:26:133
R$ 30.054,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:27:900
R$ 30.050,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:00:28:220
R$ 30.053,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:28:597
R$ 30.049,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:28:843
R$ 30.048,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:30:763
R$ 30.047,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:31:490
R$ 30.046,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:33:280
R$ 30.045,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:34:257
R$ 30.040,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:00:35:880
R$ 30.039,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:37:023
R$ 30.038,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:38:780
R$ 30.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:40:350
R$ 30.036,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:42:410
R$ 30.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:44:210
R$ 30.034,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:00:45:763
R$ 30.030,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:00:46:983
R$ 30.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:47:590
R$ 30.028,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:48:710
R$ 30.027,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:50:477
R$ 30.026,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:51:060
R$ 30.025,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:51:750
R$ 30.024,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:53:490
R$ 30.023,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:54:663
R$ 30.022,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:56:517
R$ 30.021,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:00:57:370
R$ 30.020,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:00:59:533
R$ 30.019,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:00:150

R$ 30.018,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:01:01:773
R$ 30.017,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:02:830
R$ 30.016,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:01:04:780
R$ 30.015,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:05:583
R$ 30.014,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:06:230
R$ 30.010,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:01:07:447
R$ 30.009,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:08:270
R$ 30.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:09:687
R$ 30.007,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:10:907
R$ 30.006,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:12:753
R$ 30.005,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:13:593
R$ 30.004,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:15:693
R$ 30.003,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:16:357
R$ 30.002,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:18:670
R$ 30.001,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:01:20:830
R$ 30.000,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:21:310
R$ 29.999,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:01:23:790
R$ 29.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:24:623
R$ 29.997,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:26:387
R$ 29.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:28:157
R$ 29.995,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:29:047
R$ 29.994,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:30:333
R$ 29.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:31:057
R$ 29.992,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:31:703
R$ 29.991,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:33:310
R$ 29.990,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:34:433
R$ 29.989,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:36:353
R$ 29.988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:37:360
R$ 29.987,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:37:963
R$ 29.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:39:417
R$ 29.985,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:40:683
R$ 29.984,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:42:527
R$ 29.983,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:43:357
R$ 29.982,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:45:453
R$ 29.981,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:46:053
R$ 29.980,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:47:460
R$ 29.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:49:367
R$ 29.978,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:51:727
R$ 29.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:52:777
R$ 29.976,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:01:54:520
R$ 29.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:55:827
R$ 29.970,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:01:56:460
R$ 29.969,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:01:57:477
R$ 29.968,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:59:247
R$ 29.967,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:00:203
R$ 29.966,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:02:01:840
R$ 29.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:02:853
R$ 29.964,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:04:593
R$ 29.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:05:530
R$ 29.962,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:07:647
R$ 29.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:08:320
R$ 29.960,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:02:10:013
R$ 29.959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:10:757
R$ 29.958,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:12:747
R$ 29.957,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:13:520
R$ 29.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:14:163
R$ 29.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:15:780
R$ 29.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:17:823
R$ 29.953,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:18:770
R$ 29.952,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:20:740
R$ 29.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:21:420
R$ 29.950,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:02:23:687

R$ 29.949,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:25:813
R$ 29.948,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:26:333
R$ 29.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:28:837
R$ 29.946,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:29:567
R$ 29.945,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:31:380
R$ 29.944,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:32:567
R$ 29.943,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:34:060
R$ 29.940,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:02:34:807
R$ 29.939,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:35:487
R$ 29.938,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:36:727
R$ 29.937,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:38:447
R$ 29.936,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:39:383
R$ 29.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:41:420
R$ 29.934,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:42:040
R$ 29.933,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:43:423
R$ 29.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:44:503
R$ 29.931,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:45:753
R$ 29.930,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:47:467
R$ 29.929,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:02:49:727
R$ 29.928,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:50:500
R$ 29.927,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:51:437
R$ 29.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:53:420
R$ 29.925,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:54:437
R$ 29.924,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:56:357
R$ 29.923,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:02:57:060
R$ 29.922,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:02:58:530
R$ 29.921,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:59:273
R$ 29.920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:01:530
R$ 29.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:02:203
R$ 29.918,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:03:03:780
R$ 29.917,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:05:060
R$ 29.916,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:06:563
R$ 29.915,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:08:080
R$ 29.914,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:08:847
R$ 29.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:10:587
R$ 29.910,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:03:11:123
R$ 29.909,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:11:723
R$ 29.908,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:13:610
R$ 29.907,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:14:413
R$ 29.906,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:16:623
R$ 29.905,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:03:18:787
R$ 29.904,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:19:693
R$ 29.900,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:03:21:213
R$ 29.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:22:673
R$ 29.898,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:24:660
R$ 29.897,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:25:583
R$ 29.896,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:27:673
R$ 29.895,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:28:260
R$ 29.894,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:29:670
R$ 29.893,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:30:937
R$ 29.892,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:32:697
R$ 29.891,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:33:597
R$ 29.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:34:487
R$ 29.889,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:36:300
R$ 29.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:37:400
R$ 29.887,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:38:977
R$ 29.886,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:40:363
R$ 29.885,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:41:687
R$ 29.884,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:43:310
R$ 29.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:44:390
R$ 29.882,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:46:237
R$ 29.881,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:47:030

R$ 29.880,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:48:817
R$ 29.879,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:49:693
R$ 29.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:51:820
R$ 29.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:52:397
R$ 29.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:03:54:827
R$ 29.875,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:56:860
R$ 29.874,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:03:57:593
R$ 29.873,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:03:59:870
R$ 29.872,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:00:600
R$ 29.870,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:04:01:110
R$ 29.869,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:02:890
R$ 29.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:04:030
R$ 29.867,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:05:780
R$ 29.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:07:553
R$ 29.865,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:10:487
R$ 29.864,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:04:13:823
R$ 29.863,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:15:507
R$ 29.862,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:16:953
R$ 29.861,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:18:430
R$ 29.860,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:19:913
R$ 29.859,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:20:690
R$ 29.858,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:22:983
R$ 29.857,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:23:677
R$ 29.856,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:24:310
R$ 29.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:26:013
R$ 29.854,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:28:610
R$ 29.853,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:31:500
R$ 29.852,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:34:110
R$ 29.851,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:35:007
R$ 29.850,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:04:36:007
R$ 29.849,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:36:587
R$ 29.848,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:38:067
R$ 29.847,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:39:307
R$ 29.846,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:40:657
R$ 29.845,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:41:477
R$ 29.844,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:42:250
R$ 29.843,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:43:707
R$ 29.840,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:04:44:177
R$ 29.842,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:44:467
R$ 29.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:44:910
R$ 29.838,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:46:717
R$ 29.837,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:47:697
R$ 29.836,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:48:403
R$ 29.835,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:49:737
R$ 29.834,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:50:350
R$ 29.833,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:51:363
R$ 29.832,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:52:753
R$ 29.830,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:04:53:237
R$ 29.829,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:54:770
R$ 29.828,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:55:640
R$ 29.827,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:57:790
R$ 29.826,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:04:58:457
R$ 29.825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:04:59:793
R$ 29.824,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:00:880
R$ 29.820,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:05:02:690
R$ 29.819,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:03:663
R$ 29.818,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:04:310
R$ 29.817,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:05:927
R$ 29.816,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:07:727
R$ 29.815,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:08:843
R$ 29.810,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:05:10:520
R$ 29.809,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:11:153

R$ 29.808,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:05:13:877
R$ 29.807,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:14:867
R$ 29.806,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:16:743
R$ 29.805,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:18:833
R$ 29.804,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:19:450
R$ 29.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:21:110
R$ 29.802,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:22:267
R$ 29.801,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:24:213
R$ 29.800,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:25:017
R$ 29.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:25:773
R$ 28.800,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:05:27:443
R$ 29.798,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:27:683
R$ 28.799,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:28:137
R$ 28.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:29:597
R$ 28.797,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:30:787
R$ 28.796,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:32:890
R$ 28.795,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:33:500
R$ 28.794,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:34:833
R$ 28.790,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:05:35:633
R$ 28.793,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:36:067
R$ 28.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:36:220
R$ 28.788,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:37:857
R$ 28.787,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:38:930
R$ 28.786,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:40:863
R$ 28.785,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:41:580
R$ 28.784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:42:523
R$ 28.783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:43:883
R$ 28.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:45:947
R$ 28.780,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:05:46:300
R$ 28.779,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:46:847
R$ 28.778,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:05:48:957
R$ 28.777,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:49:780
R$ 28.776,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:51:970
R$ 28.775,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:52:917
R$ 28.774,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:05:55:047
R$ 28.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:55:697
R$ 28.772,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:05:57:990
R$ 28.771,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:05:58:713
R$ 28.770,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:06:01:007
R$ 28.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:01:527
R$ 28.768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:04:213
R$ 28.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:06:050
R$ 28.766,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:07:607
R$ 28.765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:10:160
R$ 28.764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:11:620
R$ 28.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:14:083
R$ 28.762,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:15:277
R$ 28.761,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:17:107
R$ 28.760,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:06:18:957
R$ 28.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:20:420
R$ 28.758,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:22:440
R$ 28.757,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:23:213
R$ 28.756,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:06:25:943
R$ 28.755,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:27:860
R$ 28.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:28:887
R$ 28.753,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:29:777
R$ 28.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:31:620
R$ 28.751,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:33:187
R$ 28.750,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:34:463
R$ 28.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:36:220
R$ 28.748,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:37:307
R$ 28.747,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:39:327

R$ 28.746,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:39:953
R$ 28.745,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:41:850
R$ 28.744,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:42:993
R$ 28.743,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:44:887
R$ 28.742,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:46:060
R$ 28.741,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:47:927
R$ 28.740,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:49:453
R$ 28.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:50:920
R$ 28.738,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:52:313
R$ 28.737,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:53:930
R$ 28.736,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:54:997
R$ 28.730,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:06:55:480
R$ 28.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:06:56:970
R$ 28.728,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:06:57:763
R$ 28.727,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:58:887
R$ 28.726,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:00:983
R$ 28.725,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:02:380
R$ 28.724,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:04:210
R$ 28.723,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:05:757
R$ 28.722,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:07:380
R$ 28.721,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:08:713
R$ 28.720,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:10:757
R$ 28.719,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:11:710
R$ 28.718,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:13:743
R$ 28.717,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:14:720
R$ 28.716,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:16:167
R$ 28.715,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:16:943
R$ 28.714,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:17:703
R$ 28.710,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:07:19:033
R$ 28.709,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:19:897
R$ 28.708,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:20:697
R$ 28.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:22:257
R$ 28.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:22:773
R$ 28.705,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:23:937
R$ 28.704,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:07:25:957
R$ 28.703,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:27:243
R$ 28.702,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:29:060
R$ 28.701,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:30:677
R$ 28.700,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:32:043
R$ 28.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:33:633
R$ 28.698,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:34:997
R$ 28.697,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:36:657
R$ 28.696,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:37:780
R$ 28.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:39:010
R$ 28.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:39:810
R$ 28.693,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:40:603
R$ 28.690,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:07:41:450
R$ 28.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:43:000
R$ 28.688,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:43:577
R$ 28.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:45:050
R$ 28.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:46:670
R$ 28.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:48:037
R$ 28.684,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:49:633
R$ 28.683,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:51:110
R$ 28.682,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:52:503
R$ 28.681,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:54:110
R$ 28.680,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:55:790
R$ 28.679,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:07:57:140
R$ 28.678,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:07:58:550
R$ 28.677,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:00:173
R$ 28.676,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:08:01:993
R$ 28.675,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:05:127

R$ 28.674,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:07:200
R$ 28.673,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:08:153
R$ 28.672,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:10:350
R$ 28.671,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:10:967
R$ 28.670,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:13:367
R$ 28.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:14:280
R$ 28.668,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:15:997
R$ 28.667,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:18:357
R$ 28.666,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:18:817
R$ 28.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:20:553
R$ 28.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:21:547
R$ 28.663,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:23:467
R$ 28.662,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:24:243
R$ 28.661,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:26:477
R$ 28.660,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:27:737
R$ 28.659,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:29:143
R$ 28.658,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:30:920
R$ 28.657,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:31:773
R$ 28.656,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:33:533
R$ 28.655,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:34:700
R$ 28.650,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:08:36:550
R$ 28.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:37:200
R$ 28.648,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:08:39:567
R$ 28.647,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:40:087
R$ 28.646,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:08:42:530
R$ 28.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:43:420
R$ 28.644,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:45:180
R$ 28.643,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:46:557
R$ 28.640,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:08:47:640
R$ 28.642,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:48:110
R$ 28.639,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:48:527
R$ 28.638,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:50:060
R$ 28.637,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:51:217
R$ 28.636,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:53:007
R$ 28.635,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:54:080
R$ 28.634,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:56:143
R$ 28.633,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:08:56:763
R$ 28.632,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:08:58:180
R$ 28.631,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:59:420
R$ 28.630,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:01:027
R$ 28.629,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:02:180
R$ 28.628,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:02:827
R$ 28.627,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:04:300
R$ 28.626,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:05:060
R$ 28.625,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:06:690
R$ 28.624,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:07:770
R$ 28.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:09:243
R$ 28.622,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:10:557
R$ 28.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:12:353
R$ 28.620,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:13:223
R$ 28.619,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:09:15:210
R$ 28.618,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:16:133
R$ 28.617,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:09:18:240
R$ 28.616,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:18:797
R$ 28.615,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:20:443
R$ 28.614,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:21:473
R$ 28.613,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:23:437
R$ 28.612,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:24:210
R$ 28.611,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:09:26:300
R$ 28.610,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:27:050
R$ 28.609,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:09:29:323
R$ 28.608,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:30:757

R$ 28.607,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:31:953
R$ 28.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:32:967
R$ 28.605,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:34:600
R$ 28.604,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:36:083
R$ 28.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:37:423
R$ 28.600,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:37:640
R$ 28.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:39:080
R$ 28.598,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:40:067
R$ 28.597,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:42:103
R$ 28.596,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:42:737
R$ 28.595,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:44:640
R$ 28.594,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:45:403
R$ 28.593,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:47:650
R$ 28.590,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:48:007
R$ 28.592,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:48:503
R$ 28.589,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:48:923
R$ 28.588,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:09:50:660
R$ 28.587,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:51:883
R$ 28.586,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:53:443
R$ 28.585,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:54:847
R$ 28.584,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:56:123
R$ 28.580,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:58:087
R$ 28.579,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:09:58:783
R$ 28.578,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:00:727
R$ 28.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:01:450
R$ 28.576,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:03:743
R$ 28.575,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:06:343
R$ 28.574,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:06:973
R$ 28.573,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:08:767
R$ 28.570,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:10:10:370
R$ 28.569,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:11:537
R$ 28.568,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:13:437
R$ 28.567,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:14:213
R$ 28.566,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:16:443
R$ 28.565,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:19:127
R$ 28.564,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:10:21:510
R$ 28.563,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:22:560
R$ 28.562,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:24:203
R$ 28.561,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:26:020
R$ 28.560,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:26:867
R$ 28.559,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:28:530
R$ 28.560,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:10:29:297
R$ 28.558,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:29:510
R$ 28.557,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:31:540
R$ 28.556,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:32:203
R$ 28.555,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:10:34:470
R$ 28.554,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:35:030
R$ 28.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:36:677
R$ 28.552,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:37:623
R$ 28.550,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:10:38:080
R$ 28.549,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:39:607
R$ 28.548,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:40:517
R$ 28.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:42:643
R$ 28.546,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:43:190
R$ 28.545,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:43:827
R$ 28.544,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:45:687
R$ 28.543,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:47:093
R$ 28.542,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:48:683
R$ 28.541,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:50:073
R$ 28.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:51:330
R$ 28.539,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:53:503
R$ 28.538,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:10:55:843

R$ 28.537,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:10:56:313
R$ 28.536,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:10:58:570
R$ 28.535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:59:517
R$ 28.534,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:01:313
R$ 28.533,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:02:933
R$ 28.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:03:940
R$ 28.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:05:557
R$ 28.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:06:323
R$ 28.529,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:08:510
R$ 28.528,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:09:323
R$ 28.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:11:523
R$ 28.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:12:353
R$ 28.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:14:560
R$ 28.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:15:137
R$ 28.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:16:557
R$ 28.522,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:17:917
R$ 28.521,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:18:797
R$ 28.520,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:20:603
R$ 28.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:22:273
R$ 28.518,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:23:403
R$ 28.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:25:273
R$ 28.516,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:26:153
R$ 28.515,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:27:713
R$ 28.514,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:28:840
R$ 28.513,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:30:740
R$ 28.512,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:32:043
R$ 28.511,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:33:760
R$ 28.510,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:35:017
R$ 28.509,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:36:783
R$ 28.508,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:37:710
R$ 28.507,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:39:797
R$ 28.506,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:40:517
R$ 28.505,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:42:973
R$ 28.504,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:43:797
R$ 28.503,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:45:527
R$ 28.500,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:11:46:257
R$ 28.400,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:11:46:833
R$ 28.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:47:197
R$ 28.399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:47:633
R$ 28.398,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:48:380
R$ 28.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:50:540
R$ 28.396,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:52:040
R$ 28.395,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:53:580
R$ 28.394,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:54:873
R$ 28.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:56:603
R$ 28.392,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:11:57:670
R$ 28.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:11:59:603
R$ 28.390,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:00:393
R$ 28.389,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:02:640
R$ 28.388,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:05:040
R$ 28.387,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:05:953
R$ 28.386,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:12:08:723
R$ 28.385,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:09:323
R$ 28.384,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:12:12:723
R$ 28.383,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:14:213
R$ 28.380,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:12:15:423
R$ 28.379,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:16:230
R$ 28.378,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:16:957
R$ 28.377,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:18:817
R$ 28.376,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:19:800
R$ 28.375,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:21:827
R$ 28.374,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:22:557

R$ 28.373,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:24:867
R$ 28.372,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:25:950
R$ 28.371,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:26:970
R$ 28.370,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:28:717
R$ 28.369,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:29:840
R$ 28.368,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:31:767
R$ 28.367,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:32:927
R$ 28.366,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:34:803
R$ 28.365,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:36:027
R$ 28.364,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:37:857
R$ 28.360,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:12:38:487
R$ 28.359,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:39:047
R$ 28.358,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:40:997
R$ 28.357,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:42:223
R$ 28.356,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:43:110
R$ 28.355,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:12:45:340
R$ 28.354,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:46:107
R$ 28.356,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:48:020
R$ 28.353,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:49:440
R$ 28.352,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:51:040
R$ 28.350,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:12:51:487
R$ 28.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:53:063
R$ 28.348,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:54:863
R$ 28.347,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:56:240
R$ 28.346,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:12:57:850
R$ 28.345,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:59:707
R$ 28.344,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:00:577
R$ 28.340,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:13:02:643
R$ 28.343,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:02:867
R$ 28.339,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:03:293
R$ 28.338,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:05:177
R$ 28.337,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:06:720
R$ 28.336,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:07:750
R$ 28.335,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:09:687
R$ 28.334,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:10:923
R$ 28.333,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:13:097
R$ 28.332,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:14:987
R$ 28.331,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:16:200
R$ 28.330,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:17:770
R$ 28.329,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:19:740
R$ 28.328,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:20:790
R$ 28.327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:23:160
R$ 28.326,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:13:25:597
R$ 28.325,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:26:190
R$ 28.324,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:27:997
R$ 28.323,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:29:207
R$ 28.320,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:13:30:030
R$ 28.319,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:32:057
R$ 28.318,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:32:640
R$ 28.317,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:34:057
R$ 28.316,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:35:230
R$ 28.315,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:35:757
R$ 28.314,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:38:107
R$ 28.313,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:38:710
R$ 28.312,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:41:123
R$ 28.310,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:13:41:580
R$ 28.309,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:42:263
R$ 28.308,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:44:173
R$ 28.307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:45:227
R$ 28.306,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:47:203
R$ 28.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:48:847
R$ 28.300,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:13:50:753

R$ 28.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:51:853
R$ 28.298,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:52:963
R$ 28.297,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:54:813
R$ 28.296,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:13:56:193
R$ 28.295,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:57:927
R$ 28.294,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:00:377
R$ 28.293,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:01:160
R$ 28.290,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:14:02:267
R$ 28.289,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:03:937
R$ 28.288,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:04:583
R$ 28.287,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:05:963
R$ 28.286,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:06:923
R$ 28.285,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:07:533
R$ 28.284,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:08:957
R$ 28.283,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:10:217
R$ 28.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:11:077
R$ 28.281,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:13:033
R$ 28.280,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:14:033
R$ 28.279,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:14:16:317
R$ 28.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:17:010
R$ 28.277,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:17:730
R$ 28.276,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:19:903
R$ 28.275,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:21:407
R$ 28.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:22:933
R$ 28.273,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:14:25:333
R$ 28.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:26:143
R$ 28.271,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:26:867
R$ 28.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:29:630
R$ 28.269,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:30:213
R$ 28.268,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:32:073
R$ 28.267,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:32:733
R$ 28.266,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:34:073
R$ 28.260,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:14:35:317
R$ 28.259,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:36:150
R$ 28.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:38:090
R$ 28.257,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:39:110
R$ 28.256,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:41:130
R$ 28.255,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:42:583
R$ 28.250,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:14:42:810
R$ 28.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:44:583
R$ 28.248,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:45:570
R$ 28.247,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:47:180
R$ 28.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:48:543
R$ 28.245,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:50:207
R$ 28.240,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:14:50:807
R$ 28.239,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:51:967
R$ 28.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:54:247
R$ 28.237,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:55:003
R$ 28.239,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:55:823
R$ 28.236,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:14:56:507
R$ 28.235,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:57:990
R$ 28.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:59:977
R$ 28.233,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:01:423
R$ 28.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:02:973
R$ 28.231,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:04:393
R$ 28.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:06:020
R$ 28.229,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:07:897
R$ 28.228,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:15:10:157
R$ 28.227,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:10:877
R$ 28.226,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:11:363
R$ 28.225,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:14:380
R$ 28.224,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:16:097

R$ 28.223,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:17:350
R$ 28.222,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:18:850
R$ 28.220,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:15:19:333
R$ 28.219,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:20:923
R$ 28.218,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:21:563
R$ 28.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:23:340
R$ 28.216,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:24:223
R$ 28.215,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:26:237
R$ 28.214,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:27:053
R$ 28.213,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:29:313
R$ 28.212,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:29:850
R$ 28.211,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:31:330
R$ 28.210,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:32:513
R$ 28.209,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:34:357
R$ 28.208,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:35:303
R$ 28.207,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:37:413
R$ 28.206,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:38:010
R$ 28.200,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:15:39:303
R$ 28.199,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:40:717
R$ 28.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:42:463
R$ 28.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:43:377
R$ 28.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:44:093
R$ 28.195,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:45:997
R$ 28.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:47:433
R$ 28.193,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:48:893
R$ 28.192,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:50:880
R$ 28.191,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:51:527
R$ 28.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:53:060
R$ 28.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:53:843
R$ 28.188,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:54:460
R$ 28.187,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:56:147
R$ 28.186,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:57:100
R$ 28.185,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:59:200
R$ 28.184,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:15:59:750
R$ 28.183,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:01:183
R$ 28.180,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:16:01:617
R$ 28.179,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:02:417
R$ 28.178,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:03:057
R$ 28.177,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:05:270
R$ 28.176,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:06:443
R$ 28.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:08:387
R$ 28.174,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:09:387
R$ 28.173,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:11:203
R$ 28.172,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:12:817
R$ 28.171,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:13:893
R$ 28.170,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:15:773
R$ 28.169,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:16:657
R$ 28.168,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:18:427
R$ 28.167,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:19:387
R$ 28.166,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:21:487
R$ 28.165,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:22:093
R$ 28.164,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:24:537
R$ 28.160,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:16:26:373
R$ 28.159,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:27:120
R$ 28.158,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:29:513
R$ 28.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:30:650
R$ 28.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:32:123
R$ 28.155,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:34:077
R$ 28.154,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:34:893
R$ 28.150,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:16:36:550
R$ 28.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:37:570
R$ 28.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:39:057

R$ 28.147,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:40:340
R$ 28.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:41:010
R$ 28.145,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:43:103
R$ 28.144,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:44:537
R$ 28.143,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:45:870
R$ 28.142,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:47:150
R$ 28.141,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:48:053
R$ 28.140,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:48:590
R$ 28.139,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:50:163
R$ 28.138,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:51:273
R$ 28.130,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:16:53:133
R$ 28.129,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:53:933
R$ 28.128,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:56:190
R$ 28.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:57:120
R$ 28.126,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:16:58:897
R$ 28.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:00:470
R$ 28.124,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:01:577
R$ 28.123,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:03:257
R$ 28.122,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:03:833
R$ 28.121,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:04:547
R$ 28.120,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:06:360
R$ 28.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:07:377
R$ 28.118,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:09:317
R$ 28.117,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:10:253
R$ 28.116,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:12:387
R$ 28.115,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:12:883
R$ 28.114,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:15:400
R$ 28.113,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:17:467
R$ 28.112,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:18:743
R$ 28.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:20:410
R$ 28.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:22:240
R$ 28.109,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:23:190
R$ 28.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:25:243
R$ 28.107,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:25:843
R$ 28.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:28:620
R$ 28.125,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:17:29:477
R$ 28.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:30:807
R$ 28.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:31:587
R$ 28.103,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:33:667
R$ 28.102,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:34:993
R$ 28.101,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:36:413
R$ 28.100,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:37:920
R$ 28.099,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:39:073
R$ 28.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:41:353
R$ 28.097,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:41:880
R$ 28.096,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:43:657
R$ 28.095,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:44:580
R$ 28.094,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:46:580
R$ 28.093,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:47:257
R$ 28.092,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:49:603
R$ 28.094,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:17:49:907
R$ 28.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:50:567
R$ 28.090,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:52:197
R$ 28.089,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:53:817
R$ 28.088,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:17:54:850
R$ 28.087,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:57:223
R$ 28.086,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:17:59:410
R$ 28.085,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:00:163
R$ 28.084,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:02:363
R$ 28.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:03:553
R$ 28.082,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:05:033
R$ 28.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:06:460

R$ 28.080,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:08:107
R$ 28.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:09:833
R$ 28.078,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:10:897
R$ 28.077,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:12:397
R$ 28.076,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:13:203
R$ 28.075,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:15:423
R$ 28.074,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:16:340
R$ 28.073,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:18:450
R$ 28.072,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:19:217
R$ 28.071,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:21:480
R$ 28.070,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:22:323
R$ 28.069,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:24:163
R$ 28.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:26:430
R$ 28.067,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:27:383
R$ 28.066,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:18:29:503
R$ 28.065,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:30:167
R$ 28.064,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:31:640
R$ 28.063,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:32:820
R$ 28.062,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:34:597
R$ 28.061,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:35:577
R$ 28.060,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:37:630
R$ 28.059,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:38:507
R$ 28.058,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:40:753
R$ 28.057,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:41:583
R$ 28.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:43:417
R$ 28.055,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:45:140
R$ 28.054,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:46:417
R$ 28.053,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:18:48:480
R$ 28.052,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:49:083
R$ 28.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:50:320
R$ 28.050,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:51:523
R$ 28.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:54:390
R$ 28.048,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:18:56:547
R$ 28.047,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:57:163
R$ 28.046,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:57:813
R$ 28.045,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:18:59:877
R$ 28.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:00:787
R$ 28.043,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:02:680
R$ 28.042,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:04:240
R$ 28.044,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:19:05:233
R$ 28.041,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:05:387
R$ 28.040,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:07:197
R$ 28.039,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:08:320
R$ 28.038,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:10:500
R$ 28.037,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:11:013
R$ 28.036,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:12:490
R$ 28.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:13:633
R$ 28.034,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:15:527
R$ 28.033,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:16:483
R$ 28.032,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:18:550
R$ 28.031,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:19:167
R$ 28.030,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:19:883
R$ 28.029,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:21:660
R$ 28.028,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:23:263
R$ 28.027,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:24:787
R$ 28.026,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:26:737
R$ 28.025,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:27:483
R$ 28.024,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:19:29:860
R$ 28.023,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:31:853
R$ 28.022,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:32:447
R$ 28.021,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:19:34:733
R$ 28.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:35:887

R$ 28.019,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:37:463
R$ 28.018,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:39:327
R$ 28.017,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:40:157
R$ 28.016,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:41:970
R$ 28.015,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:42:870
R$ 28.014,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:45:170
R$ 28.013,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:47:587
R$ 28.012,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:50:493
R$ 28.011,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:19:52:753
R$ 28.010,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:53:537
R$ 28.009,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:55:373
R$ 28.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:56:580
R$ 28.007,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:19:58:073
R$ 28.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:59:590
R$ 28.005,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:00:760
R$ 28.004,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:02:553
R$ 28.006,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:03:043
R$ 28.003,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:03:567
R$ 28.002,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:05:513
R$ 28.001,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:06:327
R$ 28.000,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:07:593
R$ 27.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:08:450
R$ 27.998,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:09:047
R$ 27.997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:10:673
R$ 27.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:11:437
R$ 27.995,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:20:13:773
R$ 27.994,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:14:413
R$ 27.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:16:730
R$ 27.992,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:19:393
R$ 27.991,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:21:810
R$ 27.990,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:22:660
R$ 27.989,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:24:333
R$ 27.988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:25:557
R$ 27.987,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:27:053
R$ 27.986,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:28:490
R$ 27.985,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:29:790
R$ 27.984,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:31:417
R$ 27.983,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:32:430
R$ 27.982,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:34:033
R$ 27.981,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:35:423
R$ 27.980,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:36:893
R$ 27.979,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:38:090
R$ 27.978,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:39:933
R$ 27.977,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:40:803
R$ 27.976,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:42:957
R$ 27.975,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:43:640
R$ 27.974,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:45:653
R$ 27.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:46:613
R$ 27.972,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:48:777
R$ 27.971,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:49:817
R$ 27.970,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:51:120
R$ 27.969,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:52:487
R$ 27.968,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:53:993
R$ 27.967,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:20:55:190
R$ 27.970,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:20:55:357
R$ 27.966,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:58:750
R$ 27.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:00:123
R$ 27.964,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:01:857
R$ 27.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:02:740
R$ 27.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:05:163
R$ 27.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:07:763
R$ 27.962,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:08:167

R$ 27.960,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:10:287
R$ 27.959,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:12:653
R$ 27.958,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:13:547
R$ 27.957,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:15:377
R$ 27.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:16:500
R$ 27.955,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:18:070
R$ 27.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:19:520
R$ 27.953,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:20:823
R$ 27.952,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:22:600
R$ 27.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:23:593
R$ 27.950,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:25:533
R$ 27.949,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:26:243
R$ 27.948,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:27:917
R$ 27.947,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:28:890
R$ 27.946,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:30:797
R$ 27.945,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:31:577
R$ 27.944,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:32:800
R$ 27.943,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:34:003
R$ 27.942,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:35:963
R$ 27.941,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:36:913
R$ 27.940,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:39:013
R$ 27.939,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:39:577
R$ 27.938,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:41:030
R$ 27.937,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:42:337
R$ 27.936,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:44:067
R$ 27.935,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:45:093
R$ 27.934,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:47:063
R$ 27.933,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:47:730
R$ 27.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:48:377
R$ 27.931,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:50:093
R$ 27.930,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:51:290
R$ 27.929,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:52:923
R$ 27.928,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:54:237
R$ 27.927,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:55:597
R$ 27.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:21:57:247
R$ 27.925,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:21:58:330
R$ 27.926,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:21:59:563
R$ 27.924,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:00:170
R$ 27.923,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:00:997
R$ 27.922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:03:093
R$ 27.921,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:03:677
R$ 27.920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:05:983
R$ 27.919,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:08:687
R$ 27.918,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:22:11:603
R$ 27.917,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:13:660
R$ 27.916,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:14:823
R$ 27.915,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:16:340
R$ 27.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:17:763
R$ 27.913,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:19:000
R$ 27.912,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:20:690
R$ 27.911,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:21:877
R$ 27.910,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:23:633
R$ 27.909,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:24:530
R$ 27.908,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:26:227
R$ 27.907,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:27:167
R$ 27.906,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:29:253
R$ 27.905,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:29:857
R$ 27.904,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:32:267
R$ 27.903,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:22:34:763
R$ 27.902,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:35:387
R$ 27.901,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:37:613
R$ 27.900,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:38:397

R$ 27.899,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:40:360
R$ 27.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:41:367
R$ 27.897,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:43:020
R$ 27.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:44:307
R$ 27.895,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:45:710
R$ 27.894,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:47:213
R$ 27.893,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:48:420
R$ 27.892,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:50:123
R$ 27.891,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:51:110
R$ 27.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:53:143
R$ 27.889,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:53:853
R$ 27.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:22:56:187
R$ 27.887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:58:423
R$ 27.886,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:22:58:930
R$ 27.885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:01:247
R$ 27.884,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:01:947
R$ 27.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:03:857
R$ 27.882,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:04:950
R$ 27.881,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:06:587
R$ 27.880,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:07:853
R$ 27.879,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:09:307
R$ 27.878,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:10:780
R$ 27.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:11:997
R$ 27.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:13:707
R$ 27.875,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:14:653
R$ 27.874,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:16:463
R$ 27.873,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:17:470
R$ 27.872,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:18:463
R$ 27.871,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:19:517
R$ 27.870,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:20:123
R$ 27.869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:22:443
R$ 27.868,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:23:577
R$ 27.867,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:25:503
R$ 27.866,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:26:480
R$ 27.865,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:28:410
R$ 27.864,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:29:187
R$ 27.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:31:070
R$ 27.862,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:32:027
R$ 27.861,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:34:080
R$ 27.860,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:34:763
R$ 27.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:36:133
R$ 27.858,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:37:147
R$ 27.857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:39:150
R$ 27.856,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:40:040
R$ 27.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:42:153
R$ 27.854,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:42:983
R$ 27.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:45:173
R$ 27.852,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:45:840
R$ 27.851,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:47:183
R$ 27.850,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:48:500
R$ 27.849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:50:203
R$ 27.848,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:51:163
R$ 27.847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:53:267
R$ 27.846,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:53:850
R$ 27.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:55:290
R$ 27.844,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:56:500
R$ 27.843,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:23:57:307
R$ 27.842,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:23:59:223
R$ 27.841,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:00:187
R$ 27.840,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:01:980
R$ 27.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:03:123
R$ 27.838,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:05:383

R$ 27.837,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:06:120
R$ 27.836,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:08:410
R$ 27.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:09:113
R$ 27.834,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:11:503
R$ 27.833,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:24:13:877
R$ 27.832,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:14:463
R$ 27.831,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:24:16:870
R$ 27.830,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:19:440
R$ 27.829,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:24:21:867
R$ 27.828,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:22:513
R$ 27.827,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:24:24:867
R$ 27.826,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:25:627
R$ 27.825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:26:683
R$ 27.824,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:27:510
R$ 27.823,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:28:540
R$ 27.822,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:30:153
R$ 27.821,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:31:513
R$ 27.820,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:32:667
R$ 27.819,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:34:470
R$ 27.818,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:35:693
R$ 27.817,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:37:383
R$ 27.816,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:39:460
R$ 27.815,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:40:300
R$ 27.814,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:42:157
R$ 27.813,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:43:303
R$ 27.812,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:44:823
R$ 27.811,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:46:223
R$ 27.810,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:47:553
R$ 27.809,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:49:147
R$ 27.808,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:50:260
R$ 27.807,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:52:070
R$ 27.806,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:53:087
R$ 27.805,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:55:007
R$ 27.804,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:55:890
R$ 27.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:57:300
R$ 27.802,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:24:58:067
R$ 27.801,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:24:58:700
R$ 27.800,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:00:323
R$ 27.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:01:023
R$ 27.798,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:01:870
R$ 27.797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:03:933
R$ 27.796,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:04:617
R$ 27.795,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:06:350
R$ 27.794,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:07:527
R$ 27.793,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:09:407
R$ 27.792,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:10:173
R$ 27.791,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:12:450
R$ 27.790,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:13:037
R$ 27.789,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:15:467
R$ 27.788,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:25:17:970
R$ 27.787,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:20:787
R$ 27.786,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:23:550
R$ 27.785,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:25:787
R$ 27.784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:27:100
R$ 27.783,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:28:680
R$ 27.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:30:000
R$ 27.781,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:31:523
R$ 27.780,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:33:133
R$ 27.779,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:34:263
R$ 27.778,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:36:050
R$ 27.777,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:37:053
R$ 27.776,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:38:977

R$ 27.775,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:39:780
R$ 27.774,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:42:017
R$ 27.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:42:533
R$ 27.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:43:780
R$ 27.771,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:45:010
R$ 27.770,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:46:853
R$ 27.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:47:913
R$ 27.768,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:48:857
R$ 27.767,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:50:710
R$ 27.766,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:52:400
R$ 27.765,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:53:380
R$ 27.764,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:55:937
R$ 27.763,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:56:533
R$ 27.762,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:25:58:393
R$ 27.761,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:25:59:453
R$ 27.760,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:01:077
R$ 27.759,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:02:413
R$ 27.758,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:03:833
R$ 27.757,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:05:350
R$ 27.756,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:06:813
R$ 27.755,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:08:343
R$ 27.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:09:627
R$ 27.753,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:11:277
R$ 27.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:12:350
R$ 27.751,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:14:213
R$ 27.750,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:15:183
R$ 27.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:17:140
R$ 27.748,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:18:123
R$ 27.747,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:20:080
R$ 27.746,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:20:883
R$ 27.745,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:22:913
R$ 27.744,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:23:570
R$ 27.743,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:25:920
R$ 27.742,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:28:673
R$ 27.741,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:31:000
R$ 27.740,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:31:940
R$ 27.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:32:990
R$ 27.738,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:33:560
R$ 27.737,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:34:850
R$ 27.736,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:36:067
R$ 27.735,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:37:770
R$ 27.734,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:38:890
R$ 27.733,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:40:740
R$ 27.732,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:41:647
R$ 27.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:43:637
R$ 27.730,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:44:390
R$ 27.729,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:26:46:510
R$ 27.728,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:47:200
R$ 27.727,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:48:703
R$ 27.726,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:26:49:697
R$ 27.725,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:51:720
R$ 27.724,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:52:547
R$ 27.723,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:26:54:547
R$ 27.722,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:55:197
R$ 27.721,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:56:750
R$ 27.720,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:26:58:013
R$ 27.719,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:59:857
R$ 27.718,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:00:833
R$ 27.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:02:830
R$ 27.716,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:03:587
R$ 27.715,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:27:05:683
R$ 27.714,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:06:330

R$ 27.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:07:053
R$ 27.712,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:08:913
R$ 27.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:09:987
R$ 27.710,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:11:950
R$ 27.709,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:12:937
R$ 27.708,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:14:970
R$ 27.707,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:15:940
R$ 27.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:17:583
R$ 27.705,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:18:900
R$ 27.704,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:20:307
R$ 27.703,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:21:990
R$ 27.702,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:23:020
R$ 27.701,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:25:040
R$ 27.700,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:25:713
R$ 27.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:28:107
R$ 27.698,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:27:30:600
R$ 27.697,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:31:190
R$ 27.696,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:33:350
R$ 27.695,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:34:163
R$ 27.694,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:36:013
R$ 27.693,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:37:110
R$ 27.692,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:38:707
R$ 27.694,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:39:520
R$ 27.691,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:40:067
R$ 27.690,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:41:643
R$ 27.689,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:43:013
R$ 27.688,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:44:263
R$ 27.687,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:45:960
R$ 27.686,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:47:103
R$ 27.685,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:48:930
R$ 27.684,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:49:760
R$ 27.683,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:27:51:893
R$ 27.682,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:52:487
R$ 27.681,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:27:54:617
R$ 27.680,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:56:167
R$ 27.679,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:57:260
R$ 27.678,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:27:58:867
R$ 27.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:00:460
R$ 27.676,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:01:700
R$ 27.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:03:400
R$ 27.674,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:04:367
R$ 27.673,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:06:360
R$ 27.672,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:07:127
R$ 27.671,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:08:867
R$ 27.670,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:10:193
R$ 27.669,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:12:080
R$ 27.668,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:12:853
R$ 27.667,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:15:100
R$ 27.666,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:17:787
R$ 27.665,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:28:20:620
R$ 27.664,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:22:327
R$ 27.663,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:23:917
R$ 27.662,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:25:290
R$ 27.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:26:853
R$ 27.660,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:27:987
R$ 27.659,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:29:930
R$ 27.658,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:30:660
R$ 27.657,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:28:32:690
R$ 27.656,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:33:327
R$ 27.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:35:210
R$ 27.654,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:36:003
R$ 27.653,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:37:210

R$ 27.652,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:38:540
R$ 27.651,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:40:353
R$ 27.650,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:41:303
R$ 27.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:44:407
R$ 27.648,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:46:550
R$ 27.647,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:47:520
R$ 27.646,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:48:933
R$ 27.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:50:500
R$ 27.644,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:51:957
R$ 27.643,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:53:463
R$ 27.642,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:54:630
R$ 27.641,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:28:56:520
R$ 27.640,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:57:287
R$ 27.639,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:59:253
R$ 27.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:28:59:957
R$ 27.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:02:250
R$ 27.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:04:977
R$ 27.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:05:637
R$ 27.634,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:07:713
R$ 27.633,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:09:063
R$ 27.632,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:10:387
R$ 27.631,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:11:303
R$ 27.630,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:12:000
R$ 27.629,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:13:070
R$ 27.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:14:507
R$ 27.627,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:15:813
R$ 27.626,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:17:717
R$ 27.625,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:18:467
R$ 27.624,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:29:20:977
R$ 27.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:22:977
R$ 27.622,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:23:473
R$ 27.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:24:997
R$ 27.620,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:26:180
R$ 27.619,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:26:787
R$ 27.618,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:28:867
R$ 27.617,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:30:267
R$ 27.616,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:31:650
R$ 27.615,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:33:757
R$ 27.614,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:34:357
R$ 27.613,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:35:297
R$ 27.612,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:36:690
R$ 27.611,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:37:163
R$ 27.610,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:38:307
R$ 27.609,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:39:827
R$ 27.608,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:42:320
R$ 27.607,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:43:073
R$ 27.606,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:44:337
R$ 27.605,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:46:450
R$ 27.604,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:48:703
R$ 27.603,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:49:893
R$ 27.602,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:51:497
R$ 27.601,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:53:010
R$ 27.600,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:54:177
R$ 27.599,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:55:463
R$ 27.598,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:56:440
R$ 27.597,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:29:58:670
R$ 27.596,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:29:59:463
R$ 27.595,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:01:473
R$ 27.594,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:02:310
R$ 27.593,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:04:487
R$ 27.592,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:05:113
R$ 27.591,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:07:500

R$ 27.590,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:08:273
R$ 27.589,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:10:087
R$ 27.588,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:11:753
R$ 27.587,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:12:843
R$ 27.586,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:14:820
R$ 27.585,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:15:573
R$ 27.584,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:16:590
R$ 27.583,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:18:220
R$ 27.582,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:20:973
R$ 27.581,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:23:620
R$ 27.580,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:24:377
R$ 27.579,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:25:903
R$ 27.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:27:893
R$ 27.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:28:590
R$ 27.576,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:30:157
R$ 27.575,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:30:810
R$ 27.574,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:31:320
R$ 27.573,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:34:317
R$ 27.572,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:36:013
R$ 27.571,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:37:250
R$ 27.570,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:38:543
R$ 27.569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:40:213
R$ 27.568,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:41:507
R$ 27.567,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:43:157
R$ 27.566,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:44:187
R$ 27.565,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:46:123
R$ 27.564,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:46:823
R$ 27.563,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:30:48:833
R$ 27.562,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:49:470
R$ 27.561,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:50:597
R$ 27.560,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:52:020
R$ 27.559,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:30:54:867
R$ 27.558,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:30:56:800
R$ 27.557,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:57:497
R$ 27.556,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:58:643
R$ 27.555,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:00:423
R$ 27.554,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:02:187
R$ 27.553,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:03:360
R$ 27.552,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:05:200
R$ 27.551,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:06:087
R$ 27.550,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:08:213
R$ 27.549,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:08:937
R$ 27.548,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:11:300
R$ 27.547,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:12:350
R$ 27.546,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:13:883
R$ 27.545,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:15:397
R$ 27.544,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:16:580
R$ 27.543,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:18:343
R$ 27.542,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:19:410
R$ 27.541,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:21:373
R$ 27.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:22:210
R$ 27.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:24:383
R$ 27.538,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:24:997
R$ 27.537,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:27:530
R$ 27.536,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:31:29:847
R$ 27.535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:30:560
R$ 27.534,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:32:567
R$ 27.533,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:33:897
R$ 27.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:35:330
R$ 27.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:36:627
R$ 27.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:37:307
R$ 27.529,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:37:993

R$ 27.528,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:40:503
R$ 27.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:41:670
R$ 27.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:43:023
R$ 27.525,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:43:597
R$ 27.524,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:45:183
R$ 27.523,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:45:690
R$ 27.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:46:653
R$ 27.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:47:903
R$ 27.520,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:48:413
R$ 27.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:49:897
R$ 27.518,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:51:070
R$ 27.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:53:027
R$ 27.516,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:31:53:737
R$ 27.515,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:31:54:840
R$ 27.514,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:31:55:970
R$ 27.513,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:31:58:867
R$ 27.512,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:01:407
R$ 27.511,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:04:230
R$ 27.510,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:07:570
R$ 27.509,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:09:210
R$ 27.508,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:10:630
R$ 27.507,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:11:850
R$ 27.506,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:13:527
R$ 27.505,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:14:740
R$ 27.504,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:16:737
R$ 27.503,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:17:430
R$ 27.502,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:20:007
R$ 27.501,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:22:483
R$ 27.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:23:237
R$ 27.499,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:25:150
R$ 27.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:26:400
R$ 27.497,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:27:610
R$ 27.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:29:330
R$ 27.495,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:30:557
R$ 27.494,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:31:683
R$ 27.493,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:32:287
R$ 27.492,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:33:217
R$ 27.491,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:35:250
R$ 27.490,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:35:873
R$ 27.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:37:717
R$ 27.488,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:38:597
R$ 27.487,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:32:41:007
R$ 27.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:43:237
R$ 27.485,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:44:063
R$ 27.484,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:46:197
R$ 27.483,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:46:987
R$ 27.482,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:49:057
R$ 27.481,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:50:040
R$ 27.480,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:51:827
R$ 27.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:32:52:780
R$ 27.478,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:54:703
R$ 27.477,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:55:843
R$ 27.476,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:32:57:370
R$ 27.475,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:32:58:817
R$ 27.474,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:00:157
R$ 27.473,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:01:800
R$ 27.472,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:02:813
R$ 27.471,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:04:857
R$ 27.470,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:05:613
R$ 27.469,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:06:857
R$ 27.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:07:803
R$ 27.467,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:33:09:997

R$ 27.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:10:740
R$ 27.465,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:33:12:960
R$ 27.464,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:13:517
R$ 27.463,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:33:15:953
R$ 27.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:16:563
R$ 27.461,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:18:490
R$ 27.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:19:543
R$ 27.459,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:21:187
R$ 27.458,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:22:530
R$ 27.457,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:23:887
R$ 27.456,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:25:540
R$ 27.455,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:26:907
R$ 27.454,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:28:543
R$ 27.453,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:29:970
R$ 27.452,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:31:587
R$ 27.451,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:32:740
R$ 27.450,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:34:503
R$ 27.449,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:35:427
R$ 27.448,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:37:453
R$ 27.447,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:38:287
R$ 27.446,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:40:367
R$ 27.445,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:41:067
R$ 27.444,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:43:260
R$ 27.443,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:43:887
R$ 27.442,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:45:653
R$ 27.441,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:46:633
R$ 27.440,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:48:663
R$ 27.439,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:33:49:500
R$ 27.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:50:717
R$ 27.437,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:51:783
R$ 27.436,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:33:52:720
R$ 27.435,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:33:54:747
R$ 27.434,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:33:57:177
R$ 27.433,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:00:073
R$ 27.432,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:03:083
R$ 27.431,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:05:430
R$ 27.430,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:06:310
R$ 27.429,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:08:320
R$ 27.428,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:10:003
R$ 27.427,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:10:840
R$ 27.426,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:12:687
R$ 27.425,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:14:030
R$ 27.424,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:15:517
R$ 27.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:16:907
R$ 27.422,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:18:303
R$ 27.421,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:19:933
R$ 27.420,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:21:007
R$ 27.419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:22:917
R$ 27.418,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:23:687
R$ 27.417,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:24:943
R$ 27.416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:25:890
R$ 27.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:26:373
R$ 27.414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:28:797
R$ 27.413,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:34:31:220
R$ 27.412,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:33:003
R$ 27.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:34:043
R$ 27.410,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:34:37:217
R$ 27.409,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:38:980
R$ 27.408,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:40:087
R$ 27.407,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:41:633
R$ 27.406,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:43:437
R$ 27.405,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:44:380

R$ 27.404,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:46:393
R$ 27.403,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:47:267
R$ 27.402,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:49:397
R$ 27.401,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:49:947
R$ 27.400,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:51:657
R$ 27.399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:34:52:547
R$ 27.398,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:54:677
R$ 27.397,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:55:437
R$ 27.396,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:34:57:690
R$ 27.395,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:34:58:200
R$ 27.394,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:00:723
R$ 27.393,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:01:553
R$ 27.392,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:03:160
R$ 27.391,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:04:553
R$ 27.390,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:06:013
R$ 27.389,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:07:570
R$ 27.388,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:08:797
R$ 27.387,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:10:577
R$ 27.386,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:11:477
R$ 27.385,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:13:637
R$ 27.384,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:14:310
R$ 27.383,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:16:610
R$ 27.382,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:35:18:820
R$ 27.381,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:19:307
R$ 27.380,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:21:930
R$ 27.379,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:24:253
R$ 27.378,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:25:743
R$ 27.377,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:26:907
R$ 27.376,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:27:993
R$ 27.375,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:28:827
R$ 27.374,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:29:827
R$ 27.373,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:30:977
R$ 27.372,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:31:833
R$ 27.371,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:32:470
R$ 27.370,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:34:723
R$ 27.369,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:35:210
R$ 27.368,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:37:657
R$ 27.367,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:38:947
R$ 27.366,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:40:277
R$ 27.365,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:42:997
R$ 27.364,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:45:440
R$ 27.363,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:46:143
R$ 27.362,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:48:117
R$ 27.361,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:49:210
R$ 27.360,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:50:950
R$ 27.359,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:35:52:163
R$ 27.358,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:53:710
R$ 27.357,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:55:183
R$ 27.356,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:56:430
R$ 27.355,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:35:58:093
R$ 27.354,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:35:59:140
R$ 27.353,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:00:660
R$ 27.352,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:01:800
R$ 27.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:03:753
R$ 27.350,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:04:510
R$ 27.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:06:847
R$ 27.348,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:36:08:917
R$ 27.347,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:09:607
R$ 27.346,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:10:320
R$ 27.345,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:12:307
R$ 27.344,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:13:267
R$ 27.343,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:14:950

R$ 27.342,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:16:207
R$ 27.341,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:17:643
R$ 27.340,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:19:277
R$ 27.339,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:20:353
R$ 27.338,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:22:320
R$ 27.337,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:23:063
R$ 27.336,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:24:863
R$ 27.335,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:26:120
R$ 27.334,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:27:953
R$ 27.333,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:28:867
R$ 27.332,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:30:960
R$ 27.331,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:31:593
R$ 27.330,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:33:987
R$ 27.329,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:36:540
R$ 27.328,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:37:477
R$ 27.327,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:39:473
R$ 27.326,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:40:510
R$ 27.325,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:42:193
R$ 27.324,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:43:023
R$ 27.323,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:43:640
R$ 27.322,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:44:933
R$ 27.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:46:153
R$ 27.320,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:47:590
R$ 27.319,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:49:543
R$ 27.318,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:50:357
R$ 27.317,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:52:077
R$ 27.316,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:36:52:710
R$ 27.315,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:36:55:237
R$ 27.314,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:36:55:720
R$ 27.313,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:36:58:113
R$ 27.312,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:36:59:287
R$ 27.311,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:00:797
R$ 27.310,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:37:03:153
R$ 27.309,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:03:663
R$ 27.308,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:37:06:127
R$ 27.307,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:07:303
R$ 27.306,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:08:770
R$ 27.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:10:470
R$ 27.304,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:11:390
R$ 27.303,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:13:340
R$ 27.302,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:14:087
R$ 27.301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:16:553
R$ 27.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:18:920
R$ 27.299,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:21:797
R$ 27.298,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:23:950
R$ 27.297,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:24:503
R$ 27.296,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:25:790
R$ 27.295,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:27:280
R$ 27.294,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:28:893
R$ 27.293,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:30:107
R$ 27.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:32:053
R$ 27.291,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:32:813
R$ 27.290,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:34:067
R$ 27.289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:35:087
R$ 27.288,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:36:070
R$ 27.287,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:38:040
R$ 27.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:41:180
R$ 27.285,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:42:957
R$ 27.284,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:44:213
R$ 27.283,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:45:160
R$ 27.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:47:493
R$ 27.281,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:48:310

R$ 27.280,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:49:660
R$ 27.279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:50:610
R$ 27.278,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:37:52:823
R$ 27.277,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:53:660
R$ 27.276,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:37:55:823
R$ 27.275,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:56:320
R$ 27.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:37:57:233
R$ 27.273,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:37:57:957
R$ 27.272,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:37:58:980
R$ 27.271,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:01:203
R$ 27.270,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:02:263
R$ 27.269,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:03:910
R$ 27.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:04:910
R$ 27.267,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:06:627
R$ 27.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:08:057
R$ 27.265,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:09:327
R$ 27.264,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:11:677
R$ 27.263,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:12:177
R$ 27.262,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:14:867
R$ 27.261,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:38:16:837
R$ 27.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:18:480
R$ 27.259,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:19:677
R$ 27.258,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:21:800
R$ 27.257,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:22:633
R$ 27.256,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:38:24:930
R$ 27.255,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:25:503
R$ 27.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:27:613
R$ 27.253,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:28:763
R$ 27.252,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:30:360
R$ 27.251,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:31:530
R$ 27.250,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:33:177
R$ 27.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:35:293
R$ 27.248,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:35:820
R$ 27.247,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:38:37:853
R$ 27.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:38:463
R$ 27.245,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:40:577
R$ 27.244,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:41:250
R$ 27.243,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:43:590
R$ 27.242,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:44:703
R$ 27.241,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:46:483
R$ 27.240,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:38:48:087
R$ 27.239,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:49:263
R$ 27.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:51:200
R$ 27.237,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:52:107
R$ 27.236,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:54:157
R$ 27.235,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:55:057
R$ 27.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:38:57:177
R$ 27.233,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:38:57:733
R$ 27.232,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:38:59:870
R$ 27.231,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:00:400
R$ 27.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:01:233
R$ 27.232,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:01:400
R$ 27.229,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:03:210
R$ 27.228,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:04:253
R$ 27.227,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:05:157
R$ 27.226,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:06:050
R$ 27.225,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:07:293
R$ 27.224,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:08:800
R$ 27.223,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:10:910
R$ 27.222,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:11:540
R$ 27.221,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:12:390
R$ 27.220,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:13:337

R$ 27.219,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:14:173
R$ 27.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:15:740
R$ 27.217,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:17:030
R$ 27.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:19:050
R$ 27.215,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:19:880
R$ 27.214,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:21:900
R$ 27.213,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:22:563
R$ 27.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:24:437
R$ 27.211,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:25:453
R$ 27.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:27:440
R$ 27.209,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:28:330
R$ 27.208,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:31:577
R$ 27.207,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:33:260
R$ 27.206,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:34:550
R$ 27.205,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:35:950
R$ 27.204,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:38:010
R$ 27.203,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:38:743
R$ 27.202,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:40:913
R$ 27.201,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:41:440
R$ 27.200,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:42:517
R$ 27.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:44:050
R$ 27.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:45:553
R$ 27.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:46:833
R$ 27.196,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:48:913
R$ 27.195,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:49:663
R$ 27.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:50:383
R$ 27.193,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:51:643
R$ 27.192,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:52:373
R$ 27.191,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:53:403
R$ 27.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:39:54:690
R$ 27.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:39:56:433
R$ 27.188,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:39:57:777
R$ 27.187,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:39:59:913
R$ 27.186,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:00:627
R$ 27.185,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:02:643
R$ 27.184,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:03:350
R$ 27.183,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:05:687
R$ 27.182,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:07:947
R$ 27.181,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:08:983
R$ 27.180,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:10:957
R$ 27.179,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:12:067
R$ 27.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:13:767
R$ 27.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:15:043
R$ 27.176,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:16:540
R$ 27.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:17:797
R$ 27.174,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:19:320
R$ 27.173,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:20:797
R$ 27.172,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:21:993
R$ 27.171,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:23:960
R$ 27.170,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:24:687
R$ 27.169,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:26:950
R$ 27.168,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:29:367
R$ 27.167,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:29:997
R$ 27.166,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:32:300
R$ 27.165,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:33:003
R$ 27.164,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:34:947
R$ 27.163,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:36:243
R$ 27.162,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:37:517
R$ 27.161,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:40:177
R$ 27.160,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:43:027
R$ 27.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:44:490
R$ 27.158,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:45:693

R$ 27.157,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:40:47:950
R$ 27.156,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:48:630
R$ 27.155,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:51:537
R$ 27.154,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:53:573
R$ 27.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:54:587
R$ 27.152,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:40:56:203
R$ 27.151,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:40:57:530
R$ 27.150,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:40:58:567
R$ 27.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:00:560
R$ 27.148,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:01:527
R$ 27.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:03:057
R$ 27.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:03:703
R$ 27.145,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:04:253
R$ 27.144,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:06:613
R$ 27.143,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:07:167
R$ 27.142,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:09:147
R$ 27.141,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:10:240
R$ 27.140,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:11:817
R$ 27.139,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:13:590
R$ 27.138,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:14:580
R$ 27.137,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:15:757
R$ 27.136,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:16:690
R$ 27.135,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:17:293
R$ 27.134,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:19:820
R$ 27.133,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:41:21:993
R$ 27.132,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:23:220
R$ 27.131,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:24:863
R$ 27.130,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:41:26:973
R$ 27.129,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:27:693
R$ 27.128,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:28:893
R$ 27.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:29:993
R$ 27.126,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:31:880
R$ 27.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:32:953
R$ 27.124,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:34:893
R$ 27.123,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:35:743
R$ 27.122,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:37:957
R$ 27.121,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:38:547
R$ 27.120,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:39:963
R$ 27.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:41:300
R$ 27.118,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:43:577
R$ 27.117,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:44:587
R$ 27.116,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:46:243
R$ 27.115,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:47:567
R$ 27.114,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:48:587
R$ 27.113,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:50:463
R$ 27.112,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:51:640
R$ 27.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:52:647
R$ 27.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:41:53:813
R$ 27.109,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:54:330
R$ 27.108,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:41:56:687
R$ 27.107,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:41:59:293
R$ 27.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:00:413
R$ 27.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:01:927
R$ 27.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:03:563
R$ 27.103,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:04:663
R$ 27.102,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:05:870
R$ 27.101,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:06:597
R$ 27.100,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:07:707
R$ 27.099,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:08:870
R$ 27.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:09:680
R$ 27.097,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:10:420
R$ 27.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:12:823

R$ 27.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:14:990
R$ 27.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:15:913
R$ 27.093,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:17:920
R$ 27.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:19:047
R$ 27.091,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:20:697
R$ 27.090,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:21:920
R$ 27.089,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:23:553
R$ 27.088,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:25:110
R$ 27.087,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:26:347
R$ 27.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:28:273
R$ 27.085,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:29:130
R$ 27.084,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:30:970
R$ 27.083,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:31:900
R$ 27.082,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:33:983
R$ 27.081,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:34:700
R$ 27.080,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:35:983
R$ 27.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:37:103
R$ 27.078,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:39:007
R$ 27.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:40:183
R$ 27.076,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:42:530
R$ 27.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:43:073
R$ 27.074,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:42:45:120
R$ 27.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:46:000
R$ 27.072,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:48:023
R$ 27.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:48:963
R$ 27.070,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:50:693
R$ 27.069,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:42:51:580
R$ 27.068,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:53:577
R$ 27.067,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:54:800
R$ 27.066,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:56:440
R$ 27.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:42:57:733
R$ 27.064,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:42:59:117
R$ 27.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:00:617
R$ 27.062,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:43:01:703
R$ 27.061,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:03:523
R$ 27.060,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:04:500
R$ 27.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:06:483
R$ 27.058,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:07:180
R$ 27.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:43:09:090
R$ 27.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:09:983
R$ 27.055,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:43:12:113
R$ 27.054,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:12:667
R$ 27.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:43:13:790
R$ 27.052,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:15:163
R$ 27.051,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:43:17:067
R$ 27.050,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:18:003
R$ 27.049,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:43:20:063
R$ 27.048,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:20:763
R$ 27.047,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:23:793
R$ 27.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:25:907
R$ 27.045,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:26:653
R$ 27.044,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:29:440
R$ 27.043,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:31:980
R$ 27.042,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:32:797
R$ 27.041,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:34:830
R$ 27.040,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:35:790
R$ 27.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:37:723
R$ 27.038,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:38:560
R$ 27.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:40:590
R$ 27.036,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:41:693
R$ 27.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:43:500
R$ 27.034,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:45:050

R$ 27.033,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:46:427
R$ 27.032,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:47:980
R$ 27.031,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:49:330
R$ 27.030,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:50:737
R$ 27.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:52:180
R$ 27.028,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:53:427
R$ 27.027,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:55:207
R$ 27.026,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:56:210
R$ 27.025,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:43:58:143
R$ 27.024,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:43:59:063
R$ 27.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:01:080
R$ 27.022,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:01:780
R$ 27.021,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:04:083
R$ 27.020,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:05:143
R$ 27.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:06:993
R$ 27.018,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:44:09:187
R$ 27.017,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:09:893
R$ 27.016,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:44:12:263
R$ 27.015,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:12:810
R$ 27.014,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:14:283
R$ 27.013,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:15:697
R$ 27.012,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:44:19:193
R$ 27.011,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:21:150
R$ 27.010,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:44:24:180
R$ 27.009,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:25:723
R$ 27.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:26:523
R$ 27.007,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:30:130
R$ 27.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:31:787
R$ 27.005,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:44:35:253
R$ 27.004,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:35:990
R$ 27.003,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:37:193
R$ 27.002,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:38:730
R$ 27.001,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:40:100
R$ 27.000,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:41:543
R$ 26.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:43:020
R$ 26.998,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:44:913
R$ 26.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:45:897
R$ 26.996,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:47:850
R$ 26.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:48:823
R$ 26.994,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:50:817
R$ 26.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:51:730
R$ 26.992,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:54:057
R$ 26.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:54:713
R$ 26.990,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:56:933
R$ 26.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:44:57:707
R$ 26.988,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:44:59:877
R$ 26.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:00:643
R$ 26.986,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:03:237
R$ 26.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:05:993
R$ 26.984,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:45:08:310
R$ 26.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:08:923
R$ 26.982,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:09:797
R$ 26.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:12:027
R$ 26.980,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:12:730
R$ 26.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:14:913
R$ 26.978,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:15:800
R$ 26.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:17:803
R$ 26.976,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:18:623
R$ 26.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:20:743
R$ 26.974,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:23:400
R$ 26.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:26:080
R$ 26.972,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:45:28:333

R$ 26.971,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:28:967
R$ 26.970,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:45:31:597
R$ 26.969,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:32:407
R$ 26.968,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:34:237
R$ 26.967,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:35:133
R$ 26.966,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:37:123
R$ 26.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:38:010
R$ 26.964,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:40:083
R$ 26.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:40:853
R$ 26.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:43:013
R$ 26.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:43:683
R$ 26.960,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:45:44:557
R$ 26.959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:45:893
R$ 26.958,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:46:453
R$ 26.957,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:45:47:583
R$ 26.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:48:953
R$ 26.955,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:45:51:337
R$ 26.954,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:45:51:907
R$ 26.953,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:54:317
R$ 26.952,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:45:56:640
R$ 26.951,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:45:57:373
R$ 26.950,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:01:083
R$ 26.949,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:02:657
R$ 26.950,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:46:03:407
R$ 26.948,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:03:767
R$ 26.947,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:05:667
R$ 26.946,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:06:457
R$ 26.945,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:08:190
R$ 26.944,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:09:193
R$ 26.943,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:46:11:390
R$ 26.942,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:11:867
R$ 26.941,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:13:730
R$ 26.940,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:14:487
R$ 26.939,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:16:217
R$ 26.938,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:17:500
R$ 26.937,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:18:890
R$ 26.936,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:20:430
R$ 26.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:22:727
R$ 26.934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:23:433
R$ 26.933,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:25:340
R$ 26.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:26:380
R$ 26.931,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:28:053
R$ 26.930,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:29:290
R$ 26.929,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:30:773
R$ 26.928,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:31:740
R$ 26.927,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:33:577
R$ 26.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:35:130
R$ 26.925,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:36:293
R$ 26.924,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:38:063
R$ 26.923,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:38:997
R$ 26.922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:41:013
R$ 26.921,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:41:687
R$ 26.920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:42:740
R$ 26.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:43:907
R$ 26.918,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:44:477
R$ 26.917,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:46:810
R$ 26.916,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:47:737
R$ 26.915,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:49:483
R$ 26.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:52:497
R$ 26.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:46:53:897
R$ 26.912,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:54:480
R$ 26.911,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:55:417

R$ 26.910,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:46:57:367
R$ 26.909,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:46:58:427
R$ 26.908,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:00:233
R$ 26.907,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:01:297
R$ 26.906,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:02:847
R$ 26.905,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:04:213
R$ 26.904,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:05:483
R$ 26.903,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:07:143
R$ 26.902,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:08:293
R$ 26.901,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:10:140
R$ 26.900,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:11:573
R$ 26.899,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:12:857
R$ 26.898,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:13:807
R$ 26.897,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:14:877
R$ 26.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:15:900
R$ 26.895,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:17:443
R$ 26.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:18:957
R$ 26.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:20:863
R$ 26.892,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:21:863
R$ 26.891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:23:873
R$ 26.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:24:893
R$ 26.889,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:47:27:167
R$ 26.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:27:847
R$ 26.887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:29:717
R$ 26.886,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:30:760
R$ 26.885,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:31:423
R$ 26.884,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:33:687
R$ 26.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:35:157
R$ 26.882,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:36:670
R$ 26.881,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:37:613
R$ 26.880,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:38:650
R$ 26.879,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:39:547
R$ 26.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:40:680
R$ 26.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:41:857
R$ 26.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:42:510
R$ 26.875,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:44:590
R$ 26.874,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:45:427
R$ 26.873,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:46:687
R$ 26.872,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:47:377
R$ 26.871,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:48:417
R$ 26.870,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:50:043
R$ 26.869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:51:250
R$ 26.868,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:52:967
R$ 26.867,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:54:120
R$ 26.866,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:55:653
R$ 26.865,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:47:56:640
R$ 26.864,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:47:58:353
R$ 26.863,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:47:59:777
R$ 26.862,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:01:057
R$ 26.861,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:02:643
R$ 26.860,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:03:647
R$ 26.859,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:05:507
R$ 26.858,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:06:397
R$ 26.857,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:08:420
R$ 26.856,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:09:083
R$ 26.855,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:48:11:000
R$ 26.854,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:11:760
R$ 26.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:12:663
R$ 26.852,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:14:120
R$ 26.851,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:48:16:003
R$ 26.850,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:17:020
R$ 26.849,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:48:18:997

R$ 26.848,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:19:773
R$ 26.847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:20:673
R$ 26.846,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:22:503
R$ 26.845,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:23:267
R$ 26.844,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:25:217
R$ 26.843,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:26:400
R$ 26.842,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:27:703
R$ 26.841,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:29:507
R$ 26.840,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:30:567
R$ 26.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:32:697
R$ 26.838,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:33:307
R$ 26.837,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:35:700
R$ 26.836,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:38:300
R$ 26.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:39:117
R$ 26.834,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:48:41:067
R$ 26.833,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:42:457
R$ 26.832,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:43:710
R$ 26.831,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:45:460
R$ 26.830,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:46:500
R$ 26.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:48:580
R$ 26.828,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:49:323
R$ 26.827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:51:600
R$ 26.826,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:52:073
R$ 26.825,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:48:54:093
R$ 26.824,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:48:54:820
R$ 26.823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:55:700
R$ 26.822,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:48:57:663
R$ 26.821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:48:59:707
R$ 26.820,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:00:790
R$ 26.819,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:03:663
R$ 26.818,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:06:107
R$ 26.817,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:49:08:127
R$ 26.816,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:08:643
R$ 26.815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:09:743
R$ 26.814,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:11:540
R$ 26.813,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:14:813
R$ 26.812,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:16:230
R$ 26.811,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:16:890
R$ 26.810,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:17:720
R$ 26.809,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:18:793
R$ 26.808,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:19:593
R$ 26.807,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:20:617
R$ 26.806,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:22:440
R$ 26.805,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:23:503
R$ 26.804,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:24:737
R$ 26.803,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:26:383
R$ 26.802,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:27:660
R$ 26.801,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:28:823
R$ 26.800,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:30:347
R$ 26.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:32:050
R$ 26.798,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:32:993
R$ 26.797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:34:957
R$ 26.796,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:35:777
R$ 26.795,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:37:870
R$ 26.794,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:38:537
R$ 26.793,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:40:913
R$ 26.792,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:42:270
R$ 26.791,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:43:500
R$ 26.790,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:44:753
R$ 26.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:46:200
R$ 26.788,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:49:48:233
R$ 26.787,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:48:870

R$ 26.786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:49:760
R$ 26.785,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:50:760
R$ 26.784,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:51:547
R$ 26.783,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:52:840
R$ 26.782,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:54:227
R$ 26.781,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:55:820
R$ 26.780,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:49:56:827
R$ 26.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:49:58:853
R$ 26.778,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:49:59:587
R$ 26.777,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:01:867
R$ 26.776,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:04:607
R$ 26.775,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:07:317
R$ 26.774,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:09:237
R$ 26.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:10:137
R$ 26.772,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:12:233
R$ 26.771,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:13:080
R$ 26.770,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:15:243
R$ 26.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:16:020
R$ 26.768,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:18:240
R$ 26.767,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:18:760
R$ 26.766,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:21:850
R$ 26.765,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:24:190
R$ 26.764,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:26:240
R$ 26.763,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:26:927
R$ 26.762,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:28:293
R$ 26.761,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:29:673
R$ 26.760,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:30:810
R$ 26.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:32:653
R$ 26.758,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:35:300
R$ 26.757,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:37:253
R$ 26.756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:38:703
R$ 26.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:39:803
R$ 26.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:41:073
R$ 26.753,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:41:640
R$ 26.752,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:43:813
R$ 26.751,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:44:680
R$ 26.750,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:47:203
R$ 26.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:47:757
R$ 26.748,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:50:017
R$ 26.747,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:50:747
R$ 26.746,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:50:51:813
R$ 26.745,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:53:313
R$ 26.744,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:50:55:277
R$ 26.743,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:55:970
R$ 26.742,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:50:56:733
R$ 26.741,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:50:59:313
R$ 26.740,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:51:01:287
R$ 26.739,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:02:037
R$ 26.738,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:51:04:280
R$ 26.737,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:05:150
R$ 26.736,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:07:123
R$ 26.735,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:08:043
R$ 26.734,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:51:10:363
R$ 26.733,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:11:020
R$ 26.732,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:12:207
R$ 26.731,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:13:857
R$ 26.730,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:51:14:850
R$ 26.729,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:16:733
R$ 26.728,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:17:743
R$ 26.727,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:19:777
R$ 26.726,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:20:563
R$ 26.725,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:51:21:870

R$ 26.724,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:22:660
R$ 26.723,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:23:227
R$ 26.722,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:51:25:283
R$ 26.721,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:25:887
R$ 26.720,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:51:27:360
R$ 26.719,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:28:533
R$ 26.718,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:30:730
R$ 26.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:51:31:927
R$ 26.716,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:33:397
R$ 26.715,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:34:120
R$ 26.714,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:36:087
R$ 26.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:36:983
R$ 26.712,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:39:773
R$ 26.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:42:287
R$ 26.710,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:51:44:363
R$ 26.709,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:45:153
R$ 26.708,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:47:130
R$ 26.707,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:48:107
R$ 26.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:49:840
R$ 26.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:51:50:890
R$ 26.704,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:52:537
R$ 26.703,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:53:877
R$ 26.702,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:55:330
R$ 26.701,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:56:740
R$ 26.700,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:51:58:083
R$ 26.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:51:59:683
R$ 26.698,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:00:777
R$ 26.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:01:950
R$ 26.696,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:02:567
R$ 26.695,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:03:417
R$ 26.694,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:52:05:353
R$ 26.693,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:06:097
R$ 26.692,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:07:920
R$ 26.691,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:08:753
R$ 26.690,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:11:083
R$ 26.689,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:52:13:353
R$ 26.688,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:13:963
R$ 26.687,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:16:227
R$ 26.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:16:853
R$ 26.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:17:940
R$ 26.684,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:18:890
R$ 26.683,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:19:823
R$ 26.682,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:21:543
R$ 26.681,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:22:720
R$ 26.680,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:23:950
R$ 26.679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:25:750
R$ 26.678,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:26:707
R$ 26.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:28:633
R$ 26.676,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:29:607
R$ 26.675,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:31:667
R$ 26.674,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:32:253
R$ 26.673,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:52:34:393
R$ 26.672,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:34:990
R$ 26.671,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:37:667
R$ 26.670,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:38:837
R$ 26.669,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:39:937
R$ 26.668,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:40:700
R$ 26.667,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:42:603
R$ 26.666,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:43:807
R$ 26.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:44:703
R$ 26.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:45:277
R$ 26.663,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:46:847

R$ 26.662,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:47:700
R$ 26.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:49:927
R$ 26.660,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:50:513
R$ 26.659,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:52:207
R$ 26.658,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:52:950
R$ 26.657,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:53:480
R$ 26.656,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:54:710
R$ 26.655,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:52:55:967
R$ 26.654,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:57:730
R$ 26.653,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:52:58:737
R$ 26.652,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:52:59:717
R$ 26.651,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:01:400
R$ 26.650,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:01:980
R$ 26.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:03:730
R$ 26.648,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:05:310
R$ 26.647,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:06:563
R$ 26.646,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:07:737
R$ 26.645,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:09:243
R$ 26.644,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:11:183
R$ 26.643,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:11:900
R$ 26.642,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:12:753
R$ 26.641,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:14:247
R$ 26.640,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:53:16:390
R$ 26.639,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:17:063
R$ 26.638,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:19:753
R$ 26.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:20:323
R$ 26.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:22:033
R$ 26.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:23:380
R$ 26.634,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:24:670
R$ 26.633,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:25:807
R$ 26.632,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:26:527
R$ 26.631,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:27:327
R$ 26.630,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:29:613
R$ 26.629,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:30:800
R$ 26.628,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:32:253
R$ 26.627,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:53:34:410
R$ 26.626,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:34:930
R$ 26.625,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:35:567
R$ 26.624,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:36:833
R$ 26.623,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:37:613
R$ 26.622,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:38:527
R$ 26.621,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:40:310
R$ 26.620,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:41:653
R$ 26.619,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:42:960
R$ 26.618,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:44:737
R$ 26.617,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:45:663
R$ 26.616,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:46:940
R$ 26.615,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:47:870
R$ 26.614,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:48:420
R$ 26.613,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:53:50:420
R$ 26.612,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:51:107
R$ 26.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:53:873
R$ 26.610,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:55:967
R$ 26.609,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:56:937
R$ 26.608,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:53:57:873
R$ 26.607,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:53:58:607
R$ 26.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:53:59:930
R$ 26.605,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:01:283
R$ 26.604,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:02:887
R$ 26.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:03:960
R$ 26.602,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:06:063
R$ 26.601,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:06:663

R$ 26.600,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:09:077
R$ 26.599,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:10:907
R$ 26.598,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:11:840
R$ 26.597,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:14:707
R$ 26.596,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:16:913
R$ 26.595,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:18:110
R$ 26.594,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:19:620
R$ 26.593,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:20:893
R$ 26.592,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:22:290
R$ 26.591,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:24:183
R$ 26.590,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:24:977
R$ 26.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:26:690
R$ 26.588,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:27:777
R$ 26.587,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:28:690
R$ 26.586,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:30:177
R$ 26.585,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:32:553
R$ 26.584,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:33:287
R$ 26.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:35:220
R$ 26.582,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:36:210
R$ 26.581,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:38:140
R$ 26.580,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:39:213
R$ 26.579,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:40:917
R$ 26.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:42:377
R$ 26.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:43:537
R$ 26.576,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:44:777
R$ 26.575,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:45:457
R$ 26.574,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:46:250
R$ 26.573,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:48:413
R$ 26.572,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:48:917
R$ 26.571,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:50:207
R$ 26.570,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:54:51:443
R$ 26.569,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:53:967
R$ 26.568,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:56:777
R$ 26.567,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:54:57:713
R$ 26.566,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:54:59:453
R$ 26.565,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:01:160
R$ 26.564,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:02:127
R$ 26.563,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:03:187
R$ 26.562,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:04:763
R$ 26.561,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:05:723
R$ 26.560,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:07:417
R$ 26.559,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:09:260
R$ 26.558,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:10:040
R$ 26.557,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:11:760
R$ 26.556,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:12:690
R$ 26.555,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:13:760
R$ 26.554,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:15:330
R$ 26.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:17:470
R$ 26.552,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:17:987
R$ 26.551,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:19:770
R$ 26.550,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:20:653
R$ 26.549,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:21:573
R$ 26.548,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:22:800
R$ 26.547,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:23:333
R$ 26.546,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:24:527
R$ 26.545,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:25:793
R$ 26.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:27:627
R$ 26.543,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:28:747
R$ 26.542,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:30:783
R$ 26.541,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:31:407
R$ 26.540,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:33:810
R$ 26.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:34:870

R$ 26.538,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:36:363
R$ 26.537,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:55:38:200
R$ 26.536,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:39:030
R$ 26.535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:39:837
R$ 26.534,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:40:833
R$ 26.533,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:41:807
R$ 26.532,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:42:910
R$ 26.531,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:44:473
R$ 26.530,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:45:817
R$ 26.529,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:47:097
R$ 26.528,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:48:383
R$ 26.527,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:49:007
R$ 26.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:49:743
R$ 26.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:50:927
R$ 26.524,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:52:027
R$ 26.523,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:55:54:203
R$ 26.522,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:54:957
R$ 26.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:55:55:923
R$ 26.520,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:55:57:597
R$ 26.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:55:58:647
R$ 26.518,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:00:303
R$ 26.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:01:633
R$ 26.516,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:02:913
R$ 26.515,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:04:600
R$ 26.514,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:05:687
R$ 26.513,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:07:647
R$ 26.512,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:08:473
R$ 26.511,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:10:337
R$ 26.510,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:11:097
R$ 26.509,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:12:370
R$ 26.508,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:13:660
R$ 26.507,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:14:897
R$ 26.506,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:16:443
R$ 26.505,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:56:18:297
R$ 26.504,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:19:117
R$ 26.503,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:19:703
R$ 26.502,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:20:893
R$ 26.501,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:21:787
R$ 26.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:23:957
R$ 26.499,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:24:463
R$ 26.498,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:56:26:313
R$ 26.497,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:27:193
R$ 26.496,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:29:710
R$ 26.495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:30:267
R$ 26.494,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:32:240
R$ 26.493,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:33:497
R$ 26.492,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:34:920
R$ 26.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:35:910
R$ 26.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:36:607
R$ 26.489,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:37:837
R$ 26.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:39:673
R$ 26.487,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:40:833
R$ 26.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:41:997
R$ 26.485,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:42:720
R$ 26.484,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:43:497
R$ 26.483,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:45:420
R$ 26.482,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:46:230
R$ 26.481,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:56:48:347
R$ 26.480,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:48:910
R$ 26.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:49:827
R$ 26.478,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:51:510
R$ 26.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:52:643

R$ 26.476,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:54:393
R$ 26.475,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:55:817
R$ 26.474,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:57:067
R$ 26.473,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:56:57:740
R$ 26.472,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:56:58:887
R$ 26.471,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:56:59:723
R$ 26.470,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:00:673
R$ 26.469,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:01:660
R$ 26.468,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:02:520
R$ 26.467,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:03:633
R$ 26.466,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:04:770
R$ 26.465,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:06:573
R$ 26.464,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:07:760
R$ 26.463,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:08:917
R$ 26.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:09:517
R$ 26.461,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:10:480
R$ 26.460,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:11:793
R$ 26.459,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:12:457
R$ 26.458,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:13:127
R$ 26.457,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:15:380
R$ 26.456,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:15:953
R$ 26.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:16:867
R$ 26.454,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:18:483
R$ 26.453,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:20:357
R$ 26.452,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:21:263
R$ 26.451,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:23:360
R$ 26.450,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:23:930
R$ 26.449,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:24:873
R$ 26.448,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:26:673
R$ 26.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:27:877
R$ 26.446,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:29:370
R$ 26.445,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:30:117
R$ 26.444,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:32:067
R$ 26.443,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:33:253
R$ 26.442,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:34:750
R$ 26.441,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:35:893
R$ 26.440,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:37:653
R$ 26.439,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:39:267
R$ 26.438,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:40:430
R$ 26.437,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:41:807
R$ 26.436,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:42:440
R$ 26.435,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:43:083
R$ 26.434,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:45:067
R$ 26.433,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:45:733
R$ 26.432,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:57:46:840
R$ 26.431,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:48:397
R$ 26.430,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:50:397
R$ 26.429,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:51:150
R$ 26.428,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:53:400
R$ 26.427,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:54:460
R$ 26.426,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:57:56:400
R$ 26.425,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:57:57:593
R$ 26.424,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:57:59:197
R$ 26.423,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:00:750
R$ 26.422,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:01:810
R$ 26.421,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:03:017
R$ 26.420,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:03:883
R$ 26.419,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:04:483
R$ 26.418,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:58:06:427
R$ 26.417,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:07:040
R$ 26.416,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:07:973
R$ 26.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:09:763

R$ 26.414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:13:130
R$ 26.413,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:14:637
R$ 26.412,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:16:207
R$ 26.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:17:300
R$ 26.410,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:19:180
R$ 26.409,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:19:990
R$ 26.408,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:21:180
R$ 26.407,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:22:397
R$ 26.406,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:58:24:420
R$ 26.405,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:25:457
R$ 26.404,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:58:27:420
R$ 26.403,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:28:100
R$ 26.402,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:29:187
R$ 26.401,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:30:743
R$ 26.400,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:31:577
R$ 26.399,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:33:403
R$ 26.398,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:34:623
R$ 26.397,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:36:067
R$ 26.396,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:37:193
R$ 26.395,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:38:717
R$ 26.394,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:40:780
R$ 26.393,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:41:357
R$ 26.392,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:58:43:550
R$ 26.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:45:710
R$ 26.390,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:46:263
R$ 26.389,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:47:023
R$ 26.388,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:48:730
R$ 26.387,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:49:983
R$ 26.386,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:51:537
R$ 26.385,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:53:010
R$ 26.384,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:54:160
R$ 26.383,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:58:55:990
R$ 26.382,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:56:877
R$ 26.381,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:58:58:757
R$ 26.380,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:58:59:527
R$ 26.379,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:01:747
R$ 26.378,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 11:59:04:137
R$ 26.377,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:05:107
R$ 26.376,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:07:250
R$ 26.375,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:08:200
R$ 26.374,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:09:773
R$ 26.373,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:10:243
R$ 26.372,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:11:303
R$ 26.371,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:12:863
R$ 26.370,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:14:577
R$ 26.369,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:15:853
R$ 26.368,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:17:573
R$ 26.367,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:18:667
R$ 26.366,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:20:690
R$ 26.365,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:21:333
R$ 26.364,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:23:043
R$ 26.363,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:23:800
R$ 26.362,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:25:780
R$ 26.361,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:26:710
R$ 26.360,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:28:773
R$ 26.359,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:29:433
R$ 26.358,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:30:187
R$ 26.357,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:32:067
R$ 26.356,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:33:253
R$ 26.355,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:34:540
R$ 26.354,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:36:260
R$ 26.353,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:37:363

R$ 26.352,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:39:367
R$ 26.351,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:40:080
R$ 26.350,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:40:920
R$ 26.349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:42:587
R$ 26.348,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:44:373
R$ 26.347,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:45:350
R$ 26.346,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:46:367
R$ 26.345,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:48:023
R$ 26.344,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:48:923
R$ 26.343,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:50:730
R$ 26.342,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:51:440
R$ 26.341,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:52:387
R$ 26.340,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:53:607
R$ 26.339,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:59:54:520
R$ 26.338,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:55:427
R$ 26.337,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:56:243
R$ 26.336,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:57:417
R$ 26.335,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 11:59:58:923
R$ 26.334,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:59:59:963
R$ 26.333,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:00:653
R$ 26.332,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:01:490
R$ 26.331,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:03:623
R$ 26.330,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:04:380
R$ 26.329,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:07:010
R$ 26.328,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:09:333
R$ 26.327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:10:100
R$ 26.326,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:11:977
R$ 26.325,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:13:077
R$ 26.324,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:14:007
R$ 26.323,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:14:667
R$ 26.322,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:16:017
R$ 26.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:17:020
R$ 26.320,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:19:250
R$ 26.319,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:19:927
R$ 26.318,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:22:190
R$ 26.317,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:22:740
R$ 26.316,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:24:020
R$ 26.315,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:25:437
R$ 26.314,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:27:237
R$ 26.313,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:28:257
R$ 26.312,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:30:260
R$ 26.311,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:30:937
R$ 26.310,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:31:727
R$ 26.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:33:020
R$ 26.308,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:33:587
R$ 26.307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:34:693
R$ 26.306,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:36:283
R$ 26.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:37:803
R$ 26.304,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:38:917
R$ 26.303,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:40:050
R$ 26.302,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:40:937
R$ 26.301,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:41:550
R$ 26.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:43:530
R$ 26.299,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:44:223
R$ 26.298,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:46:563
R$ 26.297,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:49:433
R$ 26.296,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 12:00:52:480
R$ 26.295,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:53:673
R$ 26.294,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:54:403
R$ 26.293,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:55:997
R$ 26.292,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:57:077
R$ 26.291,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:00:58:217

R$ 26.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:00:59:117
R$ 26.289,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:00:59:743
R$ 26.288,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:00:630
R$ 26.287,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:02:390
R$ 26.286,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:05:110
R$ 26.285,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:05:647
R$ 26.284,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:07:307
R$ 26.283,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:08:597
R$ 26.282,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:10:267
R$ 26.281,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:11:613
R$ 26.280,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:12:917
R$ 26.279,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:14:143
R$ 26.278,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:15:760
R$ 26.277,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:17:727
R$ 26.276,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:18:530
R$ 26.275,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:19:737
R$ 26.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:21:010
R$ 26.273,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 12:01:23:217
R$ 26.272,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:23:773
R$ 26.271,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:24:767
R$ 26.270,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:26:420
R$ 26.269,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:27:330
R$ 26.268,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:29:103
R$ 26.267,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:30:453
R$ 26.266,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:31:770
R$ 26.265,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:33:310
R$ 26.264,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:34:453
R$ 26.263,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:36:333
R$ 26.262,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:37:180
R$ 26.261,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:38:297
R$ 26.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:39:533
R$ 26.259,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:40:020
R$ 26.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:41:177
R$ 26.257,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:42:523
R$ 26.256,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:44:397
R$ 26.255,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:45:327
R$ 26.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:47:183
R$ 26.253,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:47:977
R$ 26.252,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:49:433
R$ 26.251,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:50:663
R$ 26.250,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:52:303
R$ 26.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:53:370
R$ 26.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:55:227
R$ 26.247,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:56:027
R$ 26.246,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:01:57:233
R$ 26.245,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:01:58:857
R$ 26.244,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:01:59:417
R$ 26.243,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:01:253
R$ 26.242,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:02:360
R$ 26.241,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:04:127
R$ 26.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:05:263
R$ 26.239,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:06:787
R$ 26.238,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:08:340
R$ 26.237,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:09:430
R$ 26.236,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:11:270
R$ 26.235,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:12:087
R$ 26.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:13:270
R$ 26.233,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:14:413
R$ 26.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:16:773
R$ 26.231,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:17:373
R$ 26.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:19:283
R$ 26.229,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:20:127

R$ 26.228,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:21:277
R$ 26.227,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:22:777
R$ 26.226,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:23:833
R$ 26.225,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:25:443
R$ 26.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:27:063
R$ 26.223,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:28:083
R$ 26.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:29:370
R$ 26.221,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:30:847
R$ 26.220,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:31:843
R$ 26.219,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 12:02:33:510
R$ 26.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 12:02:34:577
R$ 26.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 12:02:35:850
R$ 26.216,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:03:08:877
R$ 26.215,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:12:160
R$ 26.214,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:13:713
R$ 26.213,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:15:157
R$ 26.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:16:777
R$ 26.211,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:18:163
R$ 26.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:19:803
R$ 26.209,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:21:167
R$ 26.208,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:22:810
R$ 26.207,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:24:097
R$ 26.206,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:25:727
R$ 26.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:27:123
R$ 26.204,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:28:907
R$ 26.203,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:30:113
R$ 26.202,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:31:943
R$ 26.201,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:33:060
R$ 26.200,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:34:980
R$ 26.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:36:010
R$ 26.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:38:013
R$ 26.197,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:38:983
R$ 26.196,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:41:007
R$ 26.195,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:41:940
R$ 26.194,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:42:803
R$ 26.193,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:45:100
R$ 26.192,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:47:330
R$ 26.191,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:48:107
R$ 26.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:50:063
R$ 26.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:51:090
R$ 26.188,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:53:133
R$ 26.187,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:54:030
R$ 26.186,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:56:343
R$ 26.185,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:03:57:120
R$ 26.184,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:03:59:103
R$ 26.183,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:00:183
R$ 26.182,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:02:123
R$ 26.181,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:03:273
R$ 26.180,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:05:150
R$ 26.179,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:06:237
R$ 26.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:08:170
R$ 26.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:09:203
R$ 26.176,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:11:487
R$ 26.175,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:12:230
R$ 26.174,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:14:503
R$ 26.173,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:15:273
R$ 26.172,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:17:050
R$ 26.171,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:18:433
R$ 26.170,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:19:360
R$ 26.169,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:21:417
R$ 26.168,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:22:887
R$ 26.167,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:24:567

R$ 26.166,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:26:263
R$ 26.165,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:28:060
R$ 26.164,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:30:403
R$ 26.163,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:31:050
R$ 26.162,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:04:33:920
R$ 26.161,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:35:767
R$ 26.160,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:36:810
R$ 26.159,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:04:39:940
R$ 26.158,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:41:677
R$ 26.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:42:633
R$ 26.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:43:690
R$ 26.155,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:45:680
R$ 26.154,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:04:47:953
R$ 26.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:48:707
R$ 26.152,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:49:700
R$ 26.151,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:51:767
R$ 26.150,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:54:117
R$ 26.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:54:983
R$ 26.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:04:56:993
R$ 26.147,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:58:050
R$ 26.146,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:00:043
R$ 26.145,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:01:113
R$ 26.144,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:03:193
R$ 26.143,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:04:173
R$ 26.142,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:06:097
R$ 26.141,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:07:260
R$ 26.140,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:09:280
R$ 26.139,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:10:283
R$ 26.138,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:11:297
R$ 26.137,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:13:300
R$ 26.136,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:15:317
R$ 26.135,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:16:450
R$ 26.134,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:18:217
R$ 26.133,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:19:697
R$ 26.132,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:05:22:210
R$ 26.131,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:23:203
R$ 26.130,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:25:357
R$ 26.129,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:26:697
R$ 26.128,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:28:603
R$ 26.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:30:260
R$ 26.126,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:32:410
R$ 26.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:33:840
R$ 26.124,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:36:433
R$ 26.123,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:37:327
R$ 26.122,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:38:680
R$ 26.121,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:40:420
R$ 26.120,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:41:967
R$ 26.119,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:43:917
R$ 26.118,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:46:490
R$ 26.117,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:47:563
R$ 26.116,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:05:50:023
R$ 26.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:51:723
R$ 26.114,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:53:680
R$ 26.113,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:05:56:070
R$ 26.112,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:57:410
R$ 26.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:05:59:200
R$ 26.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:00:950
R$ 26.109,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:02:753
R$ 26.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:04:453
R$ 26.107,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:06:147
R$ 26.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:07:920
R$ 26.105,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:09:553

R$ 26.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:11:360
R$ 26.103,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:13:000
R$ 26.102,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:14:823
R$ 26.101,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:16:613
R$ 26.100,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:18:347
R$ 26.099,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:20:503
R$ 26.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:21:940
R$ 26.097,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:24:120
R$ 26.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:24:980
R$ 26.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:26:620
R$ 26.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:28:477
R$ 26.093,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:30:130
R$ 26.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:31:940
R$ 26.091,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:33:650
R$ 26.090,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:35:433
R$ 26.089,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:06:38:260
R$ 26.088,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:38:930
R$ 26.087,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:40:000
R$ 26.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:42:460
R$ 26.085,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:06:45:317
R$ 26.084,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:47:383
R$ 26.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:48:650
R$ 26.082,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:49:970
R$ 26.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:52:157
R$ 26.080,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:54:543
R$ 26.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:55:233
R$ 26.078,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:06:57:510
R$ 26.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:58:947
R$ 26.076,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:00:527
R$ 26.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:01:980
R$ 26.074,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:03:553
R$ 26.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:05:507
R$ 26.072,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:07:09:053
R$ 26.071,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:11:617
R$ 26.070,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:14:873
R$ 26.069,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:16:730
R$ 26.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:18:830
R$ 26.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:20:670
R$ 26.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:22:323
R$ 26.065,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:24:377
R$ 26.064,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:25:580
R$ 26.063,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:26:737
R$ 26.062,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:29:077
R$ 26.061,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:07:31:177
R$ 26.060,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:32:580
R$ 26.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:33:797
R$ 26.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:35:920
R$ 26.057,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:07:38:200
R$ 26.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:39:393
R$ 26.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:41:797
R$ 26.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:42:860
R$ 26.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:44:773
R$ 26.052,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:45:897
R$ 26.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:46:823
R$ 26.050,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:49:520
R$ 26.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:50:840
R$ 26.048,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:53:073
R$ 26.047,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:07:55:357
R$ 26.046,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:56:563
R$ 26.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:07:58:737
R$ 26.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:00:070
R$ 26.043,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:01:040

R$ 26.042,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:03:393
R$ 26.041,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:05:057
R$ 26.040,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:06:540
R$ 26.039,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:08:587
R$ 26.038,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:10:060
R$ 26.037,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:11:117
R$ 26.036,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:12:970
R$ 26.035,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:14:593
R$ 26.034,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:16:487
R$ 26.033,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:18:627
R$ 26.032,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:20:047
R$ 26.031,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:21:733
R$ 26.030,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:23:523
R$ 26.029,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:25:643
R$ 26.028,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:27:100
R$ 26.027,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:28:987
R$ 26.026,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:30:630
R$ 26.025,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:32:750
R$ 26.024,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:34:160
R$ 26.023,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:36:223
R$ 26.022,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:37:690
R$ 26.021,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:39:690
R$ 26.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:41:073
R$ 26.019,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:42:180
R$ 26.018,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:44:057
R$ 26.017,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:45:190
R$ 26.016,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:08:47:063
R$ 26.015,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:48:723
R$ 26.014,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:50:397
R$ 26.013,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:52:250
R$ 26.012,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:54:307
R$ 26.011,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:08:56:113
R$ 26.010,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:57:877
R$ 26.009,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:00:157
R$ 26.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:01:330
R$ 26.009,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:03:237
R$ 26.007,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:04:247
R$ 26.006,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:07:203
R$ 26.005,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:10:670
R$ 26.004,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:13:707
R$ 26.003,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:14:840
R$ 26.002,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:17:173
R$ 26.001,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:19:203
R$ 26.000,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:20:250
R$ 25.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:21:963
R$ 25.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:23:720
R$ 25.997,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:27:287
R$ 25.996,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:28:903
R$ 25.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:30:213
R$ 25.994,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:32:027
R$ 25.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:33:677
R$ 25.992,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:35:443
R$ 25.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:37:300
R$ 25.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:39:570
R$ 25.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:40:903
R$ 25.988,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:42:580
R$ 25.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:43:967
R$ 25.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:45:587
R$ 25.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:47:977
R$ 25.984,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:50:100
R$ 25.983,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:09:52:340
R$ 25.982,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:53:787

R$ 25.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:55:283
R$ 25.980,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:09:56:310
R$ 25.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:59:013
R$ 25.978,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:00:683
R$ 25.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:02:563
R$ 25.976,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:04:343
R$ 25.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:06:037
R$ 25.974,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:07:837
R$ 25.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:09:550
R$ 25.972,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:11:197
R$ 25.971,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:10:12:930
R$ 25.970,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:14:987
R$ 25.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:16:163
R$ 25.968,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:18:253
R$ 25.967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:20:407
R$ 25.966,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:21:800
R$ 25.965,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:10:24:000
R$ 25.964,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:25:657
R$ 25.963,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:27:487
R$ 25.962,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:29:687
R$ 25.961,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:31:447
R$ 25.960,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:34:780
R$ 25.959,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:10:38:220
R$ 25.958,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:38:933
R$ 25.957,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:40:283
R$ 25.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:42:593
R$ 25.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:44:670
R$ 25.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:46:550
R$ 25.953,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:48:200
R$ 25.952,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:10:50:137
R$ 25.951,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:52:250
R$ 25.950,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:53:487
R$ 25.949,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:55:043
R$ 25.948,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:10:57:187
R$ 25.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:10:59:243
R$ 25.946,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:00:420
R$ 25.945,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:02:107
R$ 25.944,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:04:013
R$ 25.943,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:06:257
R$ 25.942,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:07:493
R$ 25.941,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:09:283
R$ 25.940,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:10:550
R$ 25.939,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:13:027
R$ 25.938,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:14:057
R$ 25.937,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:16:000
R$ 25.936,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:17:630
R$ 25.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:19:043
R$ 25.934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:21:150
R$ 25.933,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:23:067
R$ 25.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:24:640
R$ 25.931,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:25:937
R$ 25.930,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:28:267
R$ 25.929,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:30:110
R$ 25.928,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:31:453
R$ 25.927,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:33:120
R$ 25.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:34:983
R$ 25.925,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:35:850
R$ 25.924,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:38:650
R$ 25.923,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:42:300
R$ 25.922,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:44:257
R$ 25.921,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:45:870
R$ 25.920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:46:893

R$ 25.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:48:957
R$ 25.918,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:51:357
R$ 25.917,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:52:500
R$ 25.916,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:11:54:467
R$ 25.915,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:56:460
R$ 25.914,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:11:59:480
R$ 25.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:01:603
R$ 25.912,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:02:600
R$ 25.911,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:04:177
R$ 25.910,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:06:197
R$ 25.909,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:12:08:447
R$ 25.908,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:09:697
R$ 25.907,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:11:670
R$ 25.906,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:12:767
R$ 25.905,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:14:253
R$ 25.904,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:16:270
R$ 25.903,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:12:18:510
R$ 25.902,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:19:403
R$ 25.901,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:21:363
R$ 25.900,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:23:023
R$ 25.899,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:24:707
R$ 25.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:26:547
R$ 25.897,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:12:28:573
R$ 25.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:30:097
R$ 25.895,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:31:830
R$ 25.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:34:077
R$ 25.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:36:763
R$ 25.892,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:37:580
R$ 25.891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:39:163
R$ 25.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:40:683
R$ 25.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:41:623
R$ 25.888,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:12:44:097
R$ 25.887,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:47:280
R$ 25.886,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:49:163
R$ 25.885,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:52:140
R$ 25.884,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:12:55:133
R$ 25.883,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:56:200
R$ 25.882,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:12:58:277
R$ 25.881,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:00:287
R$ 25.880,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:02:537
R$ 25.879,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:04:020
R$ 25.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:04:990
R$ 25.877,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:08:207
R$ 25.876,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:10:437
R$ 25.875,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:11:277
R$ 25.874,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:13:490
R$ 25.873,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:15:397
R$ 25.872,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:17:690
R$ 25.871,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:18:960
R$ 25.870,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:20:613
R$ 25.869,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:22:533
R$ 25.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:26:103
R$ 25.867,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:29:120
R$ 25.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:29:947
R$ 25.865,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:31:750
R$ 25.864,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:33:423
R$ 25.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:35:760
R$ 25.862,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:36:893
R$ 25.861,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:38:773
R$ 25.860,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:40:767
R$ 25.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:43:287
R$ 25.858,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:44:297

R$ 25.857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:46:797
R$ 25.856,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:48:430
R$ 25.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:50:610
R$ 25.854,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:13:53:357
R$ 25.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:55:623
R$ 25.852,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:56:590
R$ 25.851,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:13:58:607
R$ 25.850,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:00:537
R$ 25.849,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:02:457
R$ 25.848,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:04:503
R$ 25.847,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:06:443
R$ 25.846,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:08:037
R$ 25.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:09:557
R$ 25.844,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:11:417
R$ 25.843,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:13:543
R$ 25.842,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:15:567
R$ 25.841,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:17:503
R$ 25.840,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:18:663
R$ 25.839,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:20:503
R$ 25.838,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:22:700
R$ 25.837,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:24:533
R$ 25.836,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:26:683
R$ 25.835,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:28:527
R$ 25.834,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:30:750
R$ 25.833,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:33:560
R$ 25.832,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:35:790
R$ 25.831,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:36:890
R$ 25.830,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:38:857
R$ 25.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:40:423
R$ 25.828,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:43:090
R$ 25.827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:44:383
R$ 25.826,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:46:747
R$ 25.825,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:14:49:407
R$ 25.824,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:50:250
R$ 25.823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:51:800
R$ 25.822,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:53:303
R$ 25.821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:54:937
R$ 25.820,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:55:670
R$ 25.819,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:57:970
R$ 25.818,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:58:730
R$ 25.817,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:01:013
R$ 25.816,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:02:690
R$ 25.815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:04:067
R$ 25.814,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:06:733
R$ 25.813,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:08:070
R$ 25.812,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:10:443
R$ 25.811,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:12:170
R$ 25.810,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:14:270
R$ 25.809,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:16:100
R$ 25.808,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:17:823
R$ 25.807,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:19:107
R$ 25.806,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:21:837
R$ 25.805,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:23:733
R$ 25.804,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:25:760
R$ 25.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:27:747
R$ 25.802,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:29:723
R$ 25.801,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:32:077
R$ 25.800,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:33:267
R$ 25.799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:35:100
R$ 25.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:37:263
R$ 25.797,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:15:40:340
R$ 25.796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:42:523

R$ 25.795,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:44:190
R$ 25.794,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:46:037
R$ 25.793,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:15:49:433
R$ 25.792,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:51:283
R$ 25.791,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:52:113
R$ 25.790,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:53:997
R$ 25.789,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:55:200
R$ 25.788,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:57:003
R$ 25.787,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:58:703
R$ 25.786,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:00:513
R$ 25.785,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:01:753
R$ 25.784,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:03:017
R$ 25.783,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:04:833
R$ 25.782,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:06:547
R$ 25.781,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:08:333
R$ 25.780,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:16:10:670
R$ 25.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:11:390
R$ 25.778,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:13:213
R$ 25.777,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:14:440
R$ 25.776,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:16:230
R$ 25.775,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:17:910
R$ 25.774,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:19:280
R$ 25.773,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:20:937
R$ 25.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:23:397
R$ 25.771,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:16:25:623
R$ 25.770,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:27:097
R$ 25.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:28:670
R$ 25.768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:30:133
R$ 25.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:31:690
R$ 25.766,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:33:703
R$ 25.765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:35:500
R$ 25.764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:36:753
R$ 25.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:38:540
R$ 25.762,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:39:797
R$ 25.761,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:41:567
R$ 25.760,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:16:43:257
R$ 25.759,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:45:603
R$ 25.758,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:46:643
R$ 25.757,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:48:623
R$ 25.756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:50:127
R$ 25.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:51:740
R$ 25.754,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:53:150
R$ 25.753,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:54:773
R$ 25.752,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:56:177
R$ 25.751,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:57:767
R$ 25.750,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:59:680
R$ 25.749,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:01:223
R$ 25.748,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:02:740
R$ 25.747,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:03:777
R$ 25.746,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:05:793
R$ 25.745,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:06:877
R$ 25.744,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:17:09:470
R$ 25.743,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:10:960
R$ 25.742,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:12:667
R$ 25.741,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:14:993
R$ 25.740,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:15:727
R$ 25.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:17:023
R$ 25.738,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:19:387
R$ 25.737,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:21:643
R$ 25.736,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:22:443
R$ 25.735,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:24:510
R$ 25.734,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:25:547

R$ 25.733,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:27:583
R$ 25.732,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:29:067
R$ 25.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:30:067
R$ 25.730,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:32:270
R$ 25.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:34:690
R$ 25.728,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:35:930
R$ 25.727,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:37:077
R$ 25.726,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:39:117
R$ 25.725,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:40:120
R$ 25.724,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:42:257
R$ 25.723,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:44:760
R$ 25.722,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:46:323
R$ 25.721,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:48:723
R$ 25.720,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:49:387
R$ 25.719,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:51:157
R$ 25.718,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:52:930
R$ 25.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:54:720
R$ 25.716,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:56:497
R$ 25.715,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:58:800
R$ 25.714,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:00:023
R$ 25.713,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:01:500
R$ 25.712,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:03:073
R$ 25.711,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:04:437
R$ 25.710,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:06:577
R$ 25.709,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:08:933
R$ 25.708,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:10:040
R$ 25.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:10:937
R$ 25.706,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:13:547
R$ 25.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:15:520
R$ 25.704,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:16:603
R$ 25.703,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:18:530
R$ 25.702,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:19:673
R$ 25.701,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:21:540
R$ 25.700,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:23:683
R$ 25.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:26:047
R$ 25.698,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:26:767
R$ 25.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:28:033
R$ 25.696,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:29:813
R$ 25.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:31:727
R$ 25.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:33:370
R$ 25.693,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:35:737
R$ 25.692,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:36:407
R$ 25.691,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:38:747
R$ 25.690,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:39:460
R$ 25.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:41:573
R$ 25.688,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:42:997
R$ 25.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:44:570
R$ 25.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:46:050
R$ 25.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:47:583
R$ 25.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:49:560
R$ 25.683,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:18:52:723
R$ 25.682,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:54:690
R$ 25.681,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:55:483
R$ 25.680,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:57:680
R$ 25.679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:58:977
R$ 25.678,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:00:710
R$ 25.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:02:053
R$ 25.676,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:03:710
R$ 25.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:05:113
R$ 25.674,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:06:710
R$ 25.673,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:08:653
R$ 25.672,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:19:11:813

R$ 25.671,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:13:797
R$ 25.670,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:19:16:813
R$ 25.669,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:18:820
R$ 25.668,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:20:343
R$ 25.667,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:22:837
R$ 25.666,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:23:843
R$ 25.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:25:430
R$ 25.664,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:26:873
R$ 25.663,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:27:967
R$ 25.662,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:29:940
R$ 25.661,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:31:433
R$ 25.660,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:33:457
R$ 25.659,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:35:460
R$ 25.658,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:36:590
R$ 25.657,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:38:557
R$ 25.656,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:39:637
R$ 25.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:41:683
R$ 25.654,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:43:143
R$ 25.653,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:44:073
R$ 25.652,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:46:203
R$ 25.651,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:19:48:820
R$ 25.650,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:50:917
R$ 25.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:52:303
R$ 25.648,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:53:260
R$ 25.647,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:55:397
R$ 25.646,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:57:277
R$ 25.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:58:477
R$ 25.644,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:00:517
R$ 25.643,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:01:977
R$ 25.642,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:03:600
R$ 25.641,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:05:070
R$ 25.640,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:06:533
R$ 25.639,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:08:117
R$ 25.638,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:08:980
R$ 25.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:11:237
R$ 25.636,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:20:13:857
R$ 25.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:14:737
R$ 25.634,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:16:027
R$ 25.633,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:17:977
R$ 25.632,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:20:077
R$ 25.631,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:21:050
R$ 25.630,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:22:063
R$ 25.629,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:24:547
R$ 25.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:27:620
R$ 25.627,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:30:237
R$ 25.626,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:20:32:890
R$ 25.625,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:33:847
R$ 25.624,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:35:143
R$ 25.623,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:36:897
R$ 25.622,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:38:773
R$ 25.621,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:40:407
R$ 25.620,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:42:647
R$ 25.619,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:43:407
R$ 25.618,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:45:653
R$ 25.617,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:46:543
R$ 25.616,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:48:673
R$ 25.615,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:50:220
R$ 25.614,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:51:167
R$ 25.613,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:53:390
R$ 25.612,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:55:697
R$ 25.611,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:56:403
R$ 25.610,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:58:173

R$ 25.609,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:59:503
R$ 25.608,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:21:02:940
R$ 25.607,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:04:700
R$ 25.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:05:747
R$ 25.605,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:07:787
R$ 25.604,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:09:230
R$ 25.603,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:10:297
R$ 25.602,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:12:243
R$ 25.601,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:13:307
R$ 25.600,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:15:267
R$ 25.599,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:16:820
R$ 25.598,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:18:897
R$ 25.597,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:21:337
R$ 25.596,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:21:23:973
R$ 25.595,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:25:897
R$ 25.594,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:27:340
R$ 25.593,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:28:910
R$ 25.592,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:30:820
R$ 25.591,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:32:937
R$ 25.590,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:33:857
R$ 25.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:35:967
R$ 25.588,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:36:853
R$ 25.587,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:38:973
R$ 25.586,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:40:310
R$ 25.585,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:41:987
R$ 25.584,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:43:343
R$ 25.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:44:987
R$ 25.582,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:46:350
R$ 25.581,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:47:990
R$ 25.580,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:49:923
R$ 25.579,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:52:060
R$ 25.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:52:967
R$ 25.577,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:21:55:123
R$ 25.576,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:56:447
R$ 25.575,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:58:137
R$ 25.574,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:59:473
R$ 25.573,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:01:237
R$ 25.572,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:02:580
R$ 25.571,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:05:120
R$ 25.570,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:22:07:783
R$ 25.569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:08:573
R$ 25.568,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:10:877
R$ 25.567,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:11:690
R$ 25.566,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:13:807
R$ 25.565,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:14:727
R$ 25.564,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:16:710
R$ 25.563,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:18:223
R$ 25.562,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:19:213
R$ 25.561,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:21:257
R$ 25.560,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:22:873
R$ 25.559,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:24:347
R$ 25.558,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:25:210
R$ 25.557,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:22:27:720
R$ 25.556,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:30:923
R$ 25.555,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:32:717
R$ 25.554,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:33:960
R$ 25.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:35:217
R$ 25.552,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:37:527
R$ 25.551,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:40:877
R$ 25.550,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:43:160
R$ 25.549,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:45:163
R$ 25.548,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:46:610

R$ 25.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:49:073
R$ 25.546,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:22:52:057
R$ 25.545,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:54:190
R$ 25.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:55:527
R$ 25.543,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:57:143
R$ 25.542,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:58:537
R$ 25.541,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:00:150
R$ 25.540,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:02:037
R$ 25.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:04:260
R$ 25.538,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:05:127
R$ 25.537,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:06:273
R$ 25.536,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:08:190
R$ 25.535,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:23:10:220
R$ 25.534,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:11:407
R$ 25.533,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:23:14:187
R$ 25.532,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:14:943
R$ 25.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:16:917
R$ 25.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:17:973
R$ 25.529,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:23:20:173
R$ 25.528,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:21:097
R$ 25.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:23:023
R$ 25.526,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:24:547
R$ 25.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:26:267
R$ 25.524,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:29:020
R$ 25.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:31:047
R$ 25.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:32:890
R$ 25.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:35:383
R$ 25.520,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:23:37:793
R$ 25.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:38:907
R$ 25.518,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:41:073
R$ 25.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:41:900
R$ 25.516,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:44:077
R$ 25.515,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:45:380
R$ 25.514,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:47:087
R$ 25.513,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:48:407
R$ 25.512,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:50:167
R$ 25.511,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:51:867
R$ 25.510,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:54:107
R$ 25.509,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:54:877
R$ 25.508,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:56:083
R$ 25.507,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:57:897
R$ 25.506,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:24:01:240
R$ 25.505,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:03:120
R$ 25.504,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:03:923
R$ 25.503,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:06:127
R$ 25.502,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:07:090
R$ 25.501,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:09:130
R$ 25.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:10:580
R$ 25.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:12:313
R$ 25.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:13:573
R$ 25.497,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:15:317
R$ 25.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:17:030
R$ 25.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:18:840
R$ 25.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:20:190
R$ 25.493,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:21:193
R$ 25.492,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:23:217
R$ 25.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:25:420
R$ 25.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:26:677
R$ 25.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:28:460
R$ 25.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:29:733
R$ 25.487,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:31:487
R$ 25.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:32:740

R$ 25.485,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:34:550
R$ 25.484,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:36:240
R$ 25.483,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:24:38:967
R$ 25.482,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:40:220
R$ 25.481,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:42:113
R$ 25.480,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:44:637
R$ 25.479,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:45:663
R$ 25.478,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:47:707
R$ 25.477,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:48:740
R$ 25.476,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:50:737
R$ 25.475,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:52:217
R$ 25.474,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:53:247
R$ 25.473,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:55:257
R$ 25.472,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:57:277
R$ 25.471,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:58:280
R$ 25.470,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:00:253
R$ 25.469,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:01:890
R$ 25.468,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:03:357
R$ 25.467,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:04:900
R$ 25.466,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:06:353
R$ 25.465,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:07:917
R$ 25.464,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:09:420
R$ 25.463,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:10:940
R$ 25.462,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:12:467
R$ 25.461,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:14:550
R$ 25.460,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:25:16:853
R$ 25.459,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:17:560
R$ 25.458,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:25:19:853
R$ 25.457,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:21:197
R$ 25.456,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:23:603
R$ 25.455,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:24:257
R$ 25.454,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:26:483
R$ 25.453,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:27:260
R$ 25.452,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:29:707
R$ 25.451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:30:707
R$ 25.450,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:32:727
R$ 25.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:33:720
R$ 25.448,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:35:737
R$ 25.447,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:36:723
R$ 25.446,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:38:767
R$ 25.445,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:40:183
R$ 25.444,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:42:057
R$ 25.443,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:43:327
R$ 25.442,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:45:060
R$ 25.441,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:46:330
R$ 25.440,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:48:060
R$ 25.439,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:49:877
R$ 25.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:51:870
R$ 25.437,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:52:900
R$ 25.436,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:54:570
R$ 25.435,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:56:480
R$ 25.434,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:25:59:073
R$ 25.433,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:00:623
R$ 25.432,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:02:053
R$ 25.431,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:04:097
R$ 25.430,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:05:240
R$ 25.429,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:07:100
R$ 25.428,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:08:707
R$ 25.427,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:11:110
R$ 25.426,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:11:797
R$ 25.425,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:14:127
R$ 25.424,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:15:283

R$ 25.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:17:133
R$ 25.422,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:18:333
R$ 25.421,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:20:170
R$ 25.420,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:21:413
R$ 25.419,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:23:167
R$ 25.418,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:24:900
R$ 25.417,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:28:173
R$ 25.416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:30:523
R$ 25.415,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:33:133
R$ 25.414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:33:963
R$ 25.413,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:36:010
R$ 25.412,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:36:983
R$ 25.411,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:38:527
R$ 25.410,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:40:010
R$ 25.409,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:41:553
R$ 25.408,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:43:460
R$ 25.407,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:26:46:567
R$ 25.406,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:49:053
R$ 25.405,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:50:750
R$ 25.404,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:52:537
R$ 25.403,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:53:510
R$ 25.402,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:55:637
R$ 25.401,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:57:947
R$ 25.400,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:58:650
R$ 25.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:00:790
R$ 25.398,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:01:710
R$ 25.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:03:543
R$ 25.396,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:05:267
R$ 25.395,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:06:967
R$ 25.394,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:08:263
R$ 25.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:09:897
R$ 25.392,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:11:253
R$ 25.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:12:927
R$ 25.390,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:14:743
R$ 25.389,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:27:16:977
R$ 25.388,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:17:703
R$ 25.387,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:27:19:983
R$ 25.386,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:20:717
R$ 25.385,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:27:23:000
R$ 25.384,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:24:187
R$ 25.383,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:26:087
R$ 25.382,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:27:240
R$ 25.381,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:29:103
R$ 25.380,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:30:733
R$ 25.379,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:33:107
R$ 25.378,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:33:743
R$ 25.377,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:27:36:007
R$ 25.376,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:36:777
R$ 25.375,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:38:810
R$ 25.374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:40:243
R$ 25.373,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:41:817
R$ 25.372,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:43:233
R$ 25.371,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:44:833
R$ 25.370,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:46:253
R$ 25.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:47:887
R$ 25.368,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:49:727
R$ 25.367,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:27:52:013
R$ 25.366,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:52:730
R$ 25.365,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:55:003
R$ 25.364,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:56:340
R$ 25.363,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:58:020
R$ 25.362,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:59:343

R$ 25.361,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:01:083
R$ 25.360,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:02:913
R$ 25.359,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:05:167
R$ 25.358,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:05:917
R$ 25.357,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:08:140
R$ 25.356,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:08:940
R$ 25.355,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:11:020
R$ 25.354,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:12:430
R$ 25.353,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:14:283
R$ 25.352,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:15:477
R$ 25.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:17:190
R$ 25.350,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:18:513
R$ 25.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:20:200
R$ 25.348,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:21:967
R$ 25.347,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:24:060
R$ 25.346,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:25:043
R$ 25.345,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:27:067
R$ 25.344,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:28:500
R$ 25.343,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:29:413
R$ 25.342,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:31:527
R$ 25.341,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:35:037
R$ 25.340,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:37:420
R$ 25.339,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:40:577
R$ 25.338,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:28:43:183
R$ 25.337,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:44:927
R$ 25.336,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:46:707
R$ 25.335,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:49:447
R$ 25.334,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:52:287
R$ 25.333,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:53:997
R$ 25.332,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:55:360
R$ 25.331,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:56:990
R$ 25.330,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:58:860
R$ 25.329,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:29:01:167
R$ 25.328,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:01:863
R$ 25.327,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:04:067
R$ 25.326,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:05:407
R$ 25.325,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:07:057
R$ 25.324,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:08:423
R$ 25.323,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:10:080
R$ 25.322,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:11:447
R$ 25.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:13:013
R$ 25.320,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:14:987
R$ 25.319,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:29:17:357
R$ 25.318,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:18:150
R$ 25.317,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:20:657
R$ 25.316,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:29:24:147
R$ 25.315,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:26:300
R$ 25.314,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:27:297
R$ 25.313,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:29:347
R$ 25.312,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:30:363
R$ 25.311,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:31:550
R$ 25.310,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:33:823
R$ 25.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:36:053
R$ 25.308,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:36:843
R$ 25.307,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:29:39:337
R$ 25.306,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:40:563
R$ 25.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:42:423
R$ 25.304,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:44:067
R$ 25.303,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:45:980
R$ 25.302,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:29:48:403
R$ 25.301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:49:030
R$ 25.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:51:247

R$ 25.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:52:523
R$ 25.298,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:53:580
R$ 25.297,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:55:543
R$ 25.296,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:58:087
R$ 25.295,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:30:00:537
R$ 25.294,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:01:633
R$ 25.293,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:03:160
R$ 25.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:04:657
R$ 25.291,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:06:173
R$ 25.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:07:687
R$ 25.289,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:09:180
R$ 25.288,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:30:11:093
R$ 25.287,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:13:177
R$ 25.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:14:270
R$ 25.285,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:16:190
R$ 25.284,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:17:267
R$ 25.283,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:19:207
R$ 25.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:20:267
R$ 25.281,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:22:197
R$ 25.280,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:23:320
R$ 25.279,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:25:213
R$ 25.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:26:833
R$ 25.277,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:28:840
R$ 25.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:29:867
R$ 25.275,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:31:943
R$ 25.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:32:907
R$ 25.273,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:34:970
R$ 25.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:36:573
R$ 25.271,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:37:683
R$ 25.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:39:627
R$ 25.269,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:41:117
R$ 25.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:42:917
R$ 25.267,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:44:700
R$ 25.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:46:410
R$ 25.265,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:30:48:440
R$ 25.264,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:49:973
R$ 25.263,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:30:53:427
R$ 25.262,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:55:810
R$ 25.261,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:56:907
R$ 25.260,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:58:877
R$ 25.259,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:00:670
R$ 25.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:01:520
R$ 25.257,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:03:917
R$ 25.256,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:05:883
R$ 25.255,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:07:123
R$ 25.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:08:917
R$ 25.253,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:10:630
R$ 25.252,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:11:567
R$ 25.251,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:13:700
R$ 25.250,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:15:573
R$ 25.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:16:760
R$ 25.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:19:043
R$ 25.247,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:20:297
R$ 25.246,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:21:593
R$ 25.245,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:23:480
R$ 25.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:25:607
R$ 25.243,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:27:003
R$ 25.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:28:757
R$ 25.241,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:30:057
R$ 25.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:31:770
R$ 25.239,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:33:090
R$ 25.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:34:783

R$ 25.237,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:36:567
R$ 25.236,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:31:38:513
R$ 25.235,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:39:623
R$ 25.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:40:637
R$ 25.233,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:42:710
R$ 25.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:44:643
R$ 25.231,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:46:223
R$ 25.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:47:877
R$ 25.229,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:49:370
R$ 25.228,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:50:660
R$ 25.227,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:52:440
R$ 25.226,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:53:973
R$ 25.225,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:55:537
R$ 25.224,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:56:680
R$ 25.223,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:59:020
R$ 25.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:01:583
R$ 25.221,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:32:03:753
R$ 25.220,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:04:693
R$ 25.219,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:06:190
R$ 25.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:08:220
R$ 25.217,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:32:11:683
R$ 25.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:13:970
R$ 25.215,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:16:210
R$ 25.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:17:017
R$ 25.213,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:19:237
R$ 25.212,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:20:563
R$ 25.211,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:22:227
R$ 25.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:23:637
R$ 25.209,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:25:237
R$ 25.208,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:28:137
R$ 25.207,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:31:247
R$ 25.206,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:33:197
R$ 25.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:34:403
R$ 25.204,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:35:993
R$ 25.203,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:37:883
R$ 25.202,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:38:800
R$ 25.201,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:40:933
R$ 25.200,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:41:690
R$ 25.199,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:43:207
R$ 25.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:43:963
R$ 25.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:46:097
R$ 25.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:47:573
R$ 25.195,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:49:277
R$ 25.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:50:607
R$ 25.193,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:52:300
R$ 25.192,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:53:663
R$ 25.191,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:32:55:110
R$ 25.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:57:337
R$ 25.189,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:00:117
R$ 25.188,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:03:557
R$ 25.187,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:05:390
R$ 25.186,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:07:170
R$ 25.185,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:09:247
R$ 25.184,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:10:407
R$ 25.183,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:12:493
R$ 25.182,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:13:453
R$ 25.183,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:13:883
R$ 25.181,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:14:327
R$ 25.180,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:15:523
R$ 25.179,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:16:480
R$ 25.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:17:530
R$ 25.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:19:523

R$ 25.176,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:21:703
R$ 25.175,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:22:583
R$ 25.174,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:24:687
R$ 25.173,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:25:750
R$ 25.172,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:27:557
R$ 25.171,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:28:903
R$ 25.170,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:30:493
R$ 25.169,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:31:583
R$ 25.168,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:33:34:547
R$ 25.167,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:36:343
R$ 25.166,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:37:913
R$ 25.165,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:39:407
R$ 25.164,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:41:113
R$ 25.163,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:33:44:537
R$ 25.162,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:45:777
R$ 25.161,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:46:767
R$ 25.160,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:33:47:857
R$ 25.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:49:460
R$ 25.158,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:33:51:567
R$ 25.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:52:910
R$ 25.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:54:677
R$ 25.155,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:55:970
R$ 25.154,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:57:720
R$ 25.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:59:027
R$ 25.152,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:00:773
R$ 25.151,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:02:090
R$ 25.150,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:03:803
R$ 25.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:05:140
R$ 25.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:06:843
R$ 25.147,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:08:200
R$ 25.146,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:10:757
R$ 25.145,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:34:13:030
R$ 25.144,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:13:833
R$ 25.143,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:15:397
R$ 25.142,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:16:887
R$ 25.141,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:18:427
R$ 25.140,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:19:980
R$ 25.139,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:20:713
R$ 25.138,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:22:317
R$ 25.137,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:23:040
R$ 25.136,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:24:550
R$ 25.135,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:26:250
R$ 25.134,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:28:340
R$ 25.133,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:29:320
R$ 25.132,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:31:353
R$ 25.131,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:32:427
R$ 25.130,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:34:367
R$ 25.129,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:35:460
R$ 25.128,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:37:393
R$ 25.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:38:500
R$ 25.126,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:40:383
R$ 25.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:41:700
R$ 25.124,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:43:393
R$ 25.123,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:44:733
R$ 25.122,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:46:423
R$ 25.121,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:47:777
R$ 25.120,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:49:407
R$ 25.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:50:527
R$ 25.118,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:52:417
R$ 25.117,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:53:237
R$ 25.118,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:34:54:210
R$ 25.116,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:34:54:490

R$ 25.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:55:500
R$ 25.114,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:56:583
R$ 25.113,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:57:503
R$ 25.112,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:34:59:377
R$ 25.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:01:520
R$ 25.110,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:02:200
R$ 25.109,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:04:110
R$ 25.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:04:783
R$ 25.107,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:06:570
R$ 25.106,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:07:683
R$ 25.105,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:08:560
R$ 25.104,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:10:390
R$ 25.103,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:12:087
R$ 25.102,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:13:160
R$ 25.101,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:13:973
R$ 25.100,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:15:843
R$ 25.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:17:500
R$ 25.098,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:18:463
R$ 25.097,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:19:760
R$ 25.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:20:627
R$ 25.095,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:21:220
R$ 25.094,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:23:047
R$ 25.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:23:747
R$ 25.092,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:24:617
R$ 25.091,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:26:753
R$ 25.090,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:28:130
R$ 25.091,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:35:29:117
R$ 25.089,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:29:620
R$ 25.088,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:30:637
R$ 25.087,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:32:350
R$ 25.086,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:34:027
R$ 25.085,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:35:203
R$ 25.084,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:37:057
R$ 25.083,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:38:000
R$ 25.082,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:38:683
R$ 25.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:39:727
R$ 25.080,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:40:760
R$ 25.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:41:900
R$ 25.078,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:43:477
R$ 25.077,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:44:550
R$ 25.076,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:46:120
R$ 25.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:48:010
R$ 25.074,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:48:997
R$ 25.073,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:35:51:097
R$ 25.072,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:51:890
R$ 25.075,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:53:100
R$ 25.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:54:450
R$ 25.070,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:35:56:530
R$ 25.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:57:903
R$ 25.068,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:35:59:513
R$ 25.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:00:643
R$ 25.066,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:02:310
R$ 25.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:03:817
R$ 25.064,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:05:370
R$ 25.063,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:07:197
R$ 25.062,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:08:117
R$ 25.061,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:36:10:200
R$ 25.060,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:10:840
R$ 25.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:11:720
R$ 25.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:13:407
R$ 25.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:15:477
R$ 25.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:16:340

R$ 25.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:18:497
R$ 25.054,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:19:037
R$ 25.053,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:19:777
R$ 25.052,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:21:507
R$ 25.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:23:230
R$ 25.050,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:24:403
R$ 25.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:26:087
R$ 25.048,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:27:027
R$ 25.047,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:29:130
R$ 25.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:29:860
R$ 25.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:31:563
R$ 25.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:32:393
R$ 25.043,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:33:560
R$ 25.042,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:35:440
R$ 25.041,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:37:247
R$ 25.040,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:38:060
R$ 25.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:38:747
R$ 25.038,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:39:607
R$ 25.037,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:40:820
R$ 25.036,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:41:813
R$ 25.035,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:43:280
R$ 25.034,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:45:270
R$ 25.033,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:46:150
R$ 25.032,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:48:293
R$ 25.031,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:48:977
R$ 25.030,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:51:320
R$ 25.029,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:36:53:417
R$ 25.028,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:54:147
R$ 25.027,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:56:133
R$ 25.026,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:56:900
R$ 25.025,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:57:587
R$ 25.024,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:58:640
R$ 25.023,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:36:59:643
R$ 25.022,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:00:643
R$ 25.021,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:37:02:510
R$ 25.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:03:997
R$ 25.019,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:05:590
R$ 25.018,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:07:427
R$ 25.017,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:08:703
R$ 25.016,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:10:467
R$ 25.015,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:11:703
R$ 25.014,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:13:493
R$ 25.013,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:14:467
R$ 25.012,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:16:490
R$ 25.011,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:17:477
R$ 25.010,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:19:500
R$ 25.009,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:20:347
R$ 25.008,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:22:507
R$ 25.007,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:23:153
R$ 25.006,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:25:517
R$ 25.005,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:37:27:680
R$ 25.004,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:28:330
R$ 25.003,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:29:710
R$ 25.002,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:31:140
R$ 25.001,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:33:217
R$ 25.000,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:33:920
R$ 24.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:34:557
R$ 24.998,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:35:720
R$ 24.997,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:36:780
R$ 24.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:38:357
R$ 24.995,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:39:627
R$ 24.994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:41:393

R$ 24.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:43:740
R$ 24.992,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:44:910
R$ 24.993,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:46:140
R$ 24.991,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:46:613
R$ 24.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:47:777
R$ 24.989,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:49:733
R$ 24.988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:50:937
R$ 24.987,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:52:527
R$ 24.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:53:770
R$ 24.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:54:403
R$ 24.984,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:55:560
R$ 24.983,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:56:780
R$ 24.982,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:57:417
R$ 24.981,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:37:58:223
R$ 24.980,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:00:167
R$ 24.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:00:870
R$ 24.978,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:01:793
R$ 24.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:03:900
R$ 24.976,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:05:180
R$ 24.975,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:06:703
R$ 24.974,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:07:367
R$ 24.973,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:09:220
R$ 24.972,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:10:820
R$ 24.971,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:11:823
R$ 24.970,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:14:307
R$ 24.969,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:16:837
R$ 24.968,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:38:19:537
R$ 24.967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:20:343
R$ 24.966,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:21:890
R$ 24.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:22:413
R$ 24.964,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:23:377
R$ 24.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:25:167
R$ 24.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:26:950
R$ 24.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:27:943
R$ 24.960,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:29:560
R$ 24.959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:30:443
R$ 24.958,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:32:537
R$ 24.957,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:33:170
R$ 24.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:33:920
R$ 24.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:35:533
R$ 24.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:36:997
R$ 24.953,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:38:547
R$ 24.952,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:40:303
R$ 24.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:41:230
R$ 24.950,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:43:337
R$ 24.949,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:44:043
R$ 24.948,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:45:353
R$ 24.947,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:46:510
R$ 24.946,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:48:410
R$ 24.945,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:49:493
R$ 24.944,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:51:427
R$ 24.943,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:52:350
R$ 24.942,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:52:997
R$ 24.941,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:38:54:563
R$ 24.940,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:55:450
R$ 24.939,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:56:620
R$ 24.938,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:38:58:163
R$ 24.937,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:00:163
R$ 24.936,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:01:000
R$ 24.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:02:587
R$ 24.934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:03:633
R$ 24.933,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:05:107

R$ 24.932,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:06:503
R$ 24.931,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:07:843
R$ 24.930,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:09:153
R$ 24.929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:10:027
R$ 24.928,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:11:790
R$ 24.927,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:13:480
R$ 24.926,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:14:627
R$ 24.925,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:16:233
R$ 24.924,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:17:560
R$ 24.923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:18:740
R$ 24.922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:19:433
R$ 24.921,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:20:510
R$ 24.920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:21:770
R$ 24.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:22:900
R$ 24.918,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:24:410
R$ 24.917,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:25:910
R$ 24.916,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:26:783
R$ 24.915,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:28:803
R$ 24.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:29:530
R$ 24.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:30:800
R$ 24.912,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:31:700
R$ 24.911,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:32:993
R$ 24.910,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:34:513
R$ 24.909,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:36:150
R$ 24.908,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:37:500
R$ 24.907,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:39:380
R$ 24.906,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:40:220
R$ 24.905,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:41:587
R$ 24.904,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:42:600
R$ 24.903,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:44:600
R$ 24.902,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:45:657
R$ 24.901,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:47:627
R$ 24.900,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:48:467
R$ 24.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:49:827
R$ 24.898,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:50:883
R$ 24.897,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:52:947
R$ 24.896,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:53:900
R$ 24.895,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:55:513
R$ 24.894,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:56:717
R$ 24.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:58:563
R$ 24.892,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:39:59:517
R$ 24.891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:01:560
R$ 24.890,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:02:150
R$ 24.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:03:917
R$ 24.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:04:790
R$ 24.887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:06:567
R$ 24.886,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:07:707
R$ 24.885,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:08:787
R$ 24.884,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:09:993
R$ 24.883,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:12:323
R$ 24.882,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:13:077
R$ 24.881,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:40:15:467
R$ 24.880,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:17:667
R$ 24.879,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:18:713
R$ 24.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:19:597
R$ 24.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:20:853
R$ 24.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:22:380
R$ 24.875,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:23:667
R$ 24.874,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:24:697
R$ 24.873,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:25:967
R$ 24.872,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:26:677
R$ 24.871,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:27:683

R$ 24.870,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:29:413
R$ 24.869,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:32:210
R$ 24.868,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:34:330
R$ 24.867,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:35:590
R$ 24.866,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:36:730
R$ 24.865,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:39:097
R$ 24.864,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:39:607
R$ 24.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:41:857
R$ 24.862,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:42:393
R$ 24.861,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:43:877
R$ 24.860,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:44:997
R$ 24.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:46:930
R$ 24.858,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:47:707
R$ 24.857,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:48:467
R$ 24.856,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:49:763
R$ 24.855,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:50:347
R$ 24.854,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:52:000
R$ 24.853,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:53:123
R$ 24.852,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:55:050
R$ 24.851,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:40:55:850
R$ 24.850,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:56:777
R$ 24.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:58:193
R$ 24.848,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:00:203
R$ 24.847,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:01:247
R$ 24.846,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:02:733
R$ 24.845,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:03:883
R$ 24.844,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:04:580
R$ 24.843,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:06:717
R$ 24.842,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:07:607
R$ 24.841,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:08:790
R$ 24.840,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:09:437
R$ 24.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:10:620
R$ 24.838,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:11:803
R$ 24.837,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:14:057
R$ 24.836,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:14:823
R$ 24.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:17:623
R$ 24.834,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:18:837
R$ 24.833,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:20:547
R$ 24.832,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:23:127
R$ 24.831,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:41:25:423
R$ 24.830,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:26:647
R$ 24.829,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:28:543
R$ 24.828,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:30:113
R$ 24.827,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:31:367
R$ 24.826,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:33:273
R$ 24.825,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:34:297
R$ 24.824,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:36:323
R$ 24.823,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:37:077
R$ 24.822,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:39:347
R$ 24.821,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:41:41:420
R$ 24.820,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:42:070
R$ 24.819,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:42:710
R$ 24.818,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:43:910
R$ 24.817,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:44:877
R$ 24.816,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:46:707
R$ 24.815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:48:167
R$ 24.814,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:49:700
R$ 24.813,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:50:920
R$ 24.812,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:52:403
R$ 24.811,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:54:513
R$ 24.810,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:55:063
R$ 24.809,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:55:913

R$ 24.808,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:56:803
R$ 24.807,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:41:57:707
R$ 24.806,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:59:057
R$ 24.805,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:00:613
R$ 24.804,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:02:620
R$ 24.803,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:03:310
R$ 24.802,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:04:263
R$ 24.801,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:06:097
R$ 24.800,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:07:660
R$ 24.799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:08:707
R$ 24.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:10:363
R$ 24.797,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:11:533
R$ 24.796,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:13:547
R$ 24.795,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:14:290
R$ 24.794,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:16:327
R$ 24.793,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:17:047
R$ 24.797,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:42:17:213
R$ 24.792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:19:870
R$ 24.791,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:22:577
R$ 24.790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:23:740
R$ 24.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:25:430
R$ 24.788,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:27:500
R$ 24.787,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:28:260
R$ 24.786,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:30:543
R$ 24.785,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:33:373
R$ 24.784,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:42:35:747
R$ 24.783,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:36:263
R$ 24.782,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:42:38:290
R$ 24.781,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:38:910
R$ 24.780,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:39:573
R$ 24.779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:41:273
R$ 24.778,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:43:007
R$ 24.777,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:44:267
R$ 24.776,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:46:177
R$ 24.775,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:47:127
R$ 24.774,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:49:203
R$ 24.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:49:993
R$ 24.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:51:797
R$ 24.771,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:52:600
R$ 24.770,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:54:270
R$ 24.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:55:750
R$ 24.768,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:57:310
R$ 24.767,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:42:58:497
R$ 24.766,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:00:350
R$ 24.765,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:01:277
R$ 24.764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:02:010
R$ 24.763,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:03:937
R$ 24.762,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:04:880
R$ 24.761,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:06:733
R$ 24.760,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:08:210
R$ 24.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:09:513
R$ 24.758,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:43:11:493
R$ 24.757,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:12:220
R$ 24.756,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:43:14:513
R$ 24.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:16:633
R$ 24.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:17:303
R$ 24.753,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:18:023
R$ 24.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:20:250
R$ 24.751,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:21:230
R$ 24.750,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:22:893
R$ 24.749,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:23:740
R$ 24.748,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:24:847

R$ 24.747,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:25:673
R$ 24.746,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:26:830
R$ 24.745,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:28:637
R$ 24.744,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:30:077
R$ 24.743,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:31:573
R$ 24.742,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:32:750
R$ 24.741,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:34:060
R$ 24.740,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:36:767
R$ 24.739,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:38:457
R$ 24.738,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:39:910
R$ 24.737,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:40:793
R$ 24.736,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:41:557
R$ 24.735,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:42:593
R$ 24.734,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:43:890
R$ 24.733,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:44:760
R$ 24.732,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:45:957
R$ 24.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:47:563
R$ 24.730,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:48:743
R$ 24.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:49:843
R$ 24.728,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:51:523
R$ 24.727,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:43:54:487
R$ 24.726,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:55:877
R$ 24.725,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:56:670
R$ 24.724,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:57:887
R$ 24.723,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:43:59:483
R$ 24.722,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:00:907
R$ 24.721,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:02:293
R$ 24.720,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:44:04:543
R$ 24.719,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:05:320
R$ 24.718,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:44:07:563
R$ 24.717,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:08:210
R$ 24.716,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:10:660
R$ 24.715,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:13:330
R$ 24.714,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:44:15:600
R$ 24.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:16:880
R$ 24.712,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:18:300
R$ 24.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:20:130
R$ 24.710,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:20:937
R$ 24.709,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:22:807
R$ 24.708,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:23:813
R$ 24.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:26:010
R$ 24.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:26:583
R$ 24.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:27:793
R$ 24.704,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:29:207
R$ 24.703,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:31:690
R$ 24.702,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:32:607
R$ 24.701,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:44:34:717
R$ 24.700,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:36:147
R$ 24.699,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:37:760
R$ 24.698,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:39:680
R$ 24.697,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:40:400
R$ 24.696,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:41:717
R$ 24.695,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:43:097
R$ 24.694,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:44:750
R$ 24.693,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:45:730
R$ 24.692,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:47:760
R$ 24.691,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:48:783
R$ 24.690,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:50:780
R$ 24.689,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:51:590
R$ 24.688,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:53:790
R$ 24.687,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:44:54:423
R$ 24.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:55:143

R$ 24.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:57:063
R$ 24.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:58:660
R$ 24.683,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:59:823
R$ 24.682,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:01:387
R$ 24.681,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:02:733
R$ 24.680,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:03:840
R$ 24.679,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:05:647
R$ 24.678,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:07:530
R$ 24.677,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:08:447
R$ 24.676,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:09:803
R$ 24.675,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:10:857
R$ 24.674,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:11:667
R$ 24.673,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:13:350
R$ 24.672,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:14:250
R$ 24.671,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:45:16:553
R$ 24.670,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:18:893
R$ 24.669,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:19:537
R$ 24.668,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:45:21:557
R$ 24.667,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:22:213
R$ 24.666,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:22:910
R$ 24.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:23:927
R$ 24.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:25:003
R$ 24.663,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:27:113
R$ 24.662,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:27:853
R$ 24.661,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:28:970
R$ 24.660,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:30:717
R$ 24.659,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:32:977
R$ 24.658,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:33:487
R$ 24.657,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:34:153
R$ 24.656,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:35:150
R$ 24.655,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:36:343
R$ 24.654,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:37:190
R$ 24.653,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:38:133
R$ 24.652,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:39:143
R$ 24.651,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:40:310
R$ 24.650,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:42:050
R$ 24.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:43:670
R$ 24.648,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:44:703
R$ 24.647,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:46:680
R$ 24.646,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:47:523
R$ 24.645,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:48:917
R$ 24.644,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:50:027
R$ 24.643,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:51:720
R$ 24.642,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:53:020
R$ 24.641,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:54:750
R$ 24.640,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:55:923
R$ 24.639,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:56:790
R$ 24.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:45:58:657
R$ 24.637,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:46:00:717
R$ 24.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:01:313
R$ 24.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:02:250
R$ 24.634,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:04:163
R$ 24.633,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:04:997
R$ 24.632,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:06:853
R$ 24.631,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:08:520
R$ 24.630,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:09:470
R$ 24.629,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:46:11:753
R$ 24.628,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:12:353
R$ 24.627,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:14:103
R$ 24.626,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:15:210
R$ 24.625,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:17:183
R$ 24.624,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:17:880

R$ 24.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:19:723
R$ 24.622,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:20:523
R$ 24.621,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:21:520
R$ 24.620,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:23:173
R$ 24.619,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:24:800
R$ 24.618,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:25:947
R$ 24.617,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:27:690
R$ 24.616,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:28:833
R$ 24.615,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:30:713
R$ 24.614,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:31:620
R$ 24.613,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:46:33:573
R$ 24.612,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:34:323
R$ 24.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:35:467
R$ 24.610,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:36:883
R$ 24.609,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:38:823
R$ 24.608,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:39:903
R$ 24.607,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:40:753
R$ 24.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:42:477
R$ 24.605,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:43:600
R$ 24.604,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:45:440
R$ 24.603,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:46:660
R$ 24.602,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:47:800
R$ 24.601,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:50:173
R$ 24.600,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:50:953
R$ 24.599,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:52:893
R$ 24.598,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:53:690
R$ 24.597,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:54:837
R$ 24.596,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:56:593
R$ 24.595,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:57:343
R$ 24.594,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:46:59:303
R$ 24.593,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:00:847
R$ 24.592,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:02:123
R$ 24.591,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:04:217
R$ 24.590,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:04:863
R$ 24.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:05:867
R$ 24.588,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:07:610
R$ 24.587,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:09:447
R$ 24.586,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:10:293
R$ 24.585,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:11:170
R$ 24.584,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:13:173
R$ 24.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:15:640
R$ 24.582,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:18:103
R$ 24.581,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:19:027
R$ 24.580,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:20:933
R$ 24.579,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:22:587
R$ 24.578,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:23:603
R$ 24.577,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:25:077
R$ 24.576,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:26:100
R$ 24.575,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:27:703
R$ 24.574,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:29:000
R$ 24.573,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:30:713
R$ 24.572,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:31:763
R$ 24.571,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:32:527
R$ 24.570,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:34:257
R$ 24.569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:36:010
R$ 24.568,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:37:167
R$ 24.567,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:39:073
R$ 24.566,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:39:930
R$ 24.565,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:40:807
R$ 24.564,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:42:163
R$ 24.563,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:43:137
R$ 24.562,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:45:753

R$ 24.561,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:46:940
R$ 24.560,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:48:267
R$ 24.559,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:49:833
R$ 24.558,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:51:300
R$ 24.557,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:53:870
R$ 24.556,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:55:217
R$ 24.555,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:47:57:353
R$ 24.554,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:58:743
R$ 24.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:59:883
R$ 24.552,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:48:01:787
R$ 24.551,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:02:767
R$ 24.550,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:48:04:837
R$ 24.549,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:06:410
R$ 24.548,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:08:063
R$ 24.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:09:767
R$ 24.546,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:11:110
R$ 24.545,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:12:607
R$ 24.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:14:177
R$ 24.543,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:15:537
R$ 24.542,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:17:280
R$ 24.541,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:18:277
R$ 24.540,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:20:347
R$ 24.539,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:21:037
R$ 24.538,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:22:767
R$ 24.537,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:23:400
R$ 24.536,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:25:693
R$ 24.535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:26:513
R$ 24.534,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:28:727
R$ 24.533,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:29:380
R$ 24.532,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:31:733
R$ 24.531,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:32:540
R$ 24.530,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:34:500
R$ 24.529,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:36:083
R$ 24.528,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:37:257
R$ 24.527,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:39:153
R$ 24.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:40:067
R$ 24.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:41:760
R$ 24.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:42:757
R$ 24.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:44:777
R$ 24.522,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:45:653
R$ 24.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:47:780
R$ 24.520,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:48:413
R$ 24.519,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:50:853
R$ 24.518,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:48:53:003
R$ 24.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:54:187
R$ 24.516,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:55:563
R$ 24.515,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:56:080
R$ 24.514,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:57:080
R$ 24.513,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:48:58:847
R$ 24.512,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:00:363
R$ 24.511,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:01:680
R$ 24.510,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:02:940
R$ 24.509,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:04:700
R$ 24.508,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:06:557
R$ 24.507,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:07:977
R$ 24.506,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:09:187
R$ 24.505,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:11:303
R$ 24.504,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:12:623
R$ 24.503,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:14:617
R$ 24.502,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:16:113
R$ 24.501,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:17:743
R$ 24.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:19:217

R$ 24.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:20:847
R$ 24.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:22:277
R$ 24.497,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:23:893
R$ 24.496,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:25:130
R$ 24.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:26:100
R$ 24.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:28:340
R$ 24.493,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:30:807
R$ 24.492,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:31:483
R$ 24.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:33:837
R$ 24.490,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:34:757
R$ 24.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:35:830
R$ 24.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:37:120
R$ 24.487,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:37:873
R$ 24.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:38:840
R$ 24.485,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:40:357
R$ 24.484,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:40:967
R$ 24.483,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:41:843
R$ 24.482,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:43:497
R$ 24.481,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:45:850
R$ 24.480,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:46:607
R$ 24.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:47:863
R$ 24.478,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:49:353
R$ 24.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:50:343
R$ 24.476,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:52:340
R$ 24.475,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:55:113
R$ 24.474,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:55:843
R$ 24.473,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:49:57:360
R$ 24.472,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:58:947
R$ 24.471,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:00:420
R$ 24.470,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:02:033
R$ 24.469,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:04:063
R$ 24.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:05:320
R$ 24.467,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:07:053
R$ 24.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:08:843
R$ 24.465,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:10:550
R$ 24.464,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:11:940
R$ 24.463,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:13:790
R$ 24.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:15:093
R$ 24.461,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:16:720
R$ 24.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:18:173
R$ 24.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:19:740
R$ 24.458,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:21:360
R$ 24.457,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:23:270
R$ 24.456,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:24:570
R$ 24.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:26:307
R$ 24.454,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:27:653
R$ 24.453,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:29:340
R$ 24.452,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:30:733
R$ 24.451,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:32:087
R$ 24.450,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:33:813
R$ 24.449,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:35:117
R$ 24.448,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:36:817
R$ 24.447,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:38:047
R$ 24.446,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:39:873
R$ 24.445,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:40:923
R$ 24.444,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:41:857
R$ 24.443,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:43:197
R$ 24.442,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:44:890
R$ 24.441,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:46:413
R$ 24.440,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:48:223
R$ 24.439,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:49:123
R$ 24.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:50:877

R$ 24.437,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:51:990
R$ 24.436,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:52:723
R$ 24.435,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:54:713
R$ 24.434,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:55:340
R$ 24.433,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:57:277
R$ 24.432,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:50:58:710
R$ 24.431,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:00:273
R$ 24.430,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:01:377
R$ 24.429,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:03:320
R$ 24.428,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:04:047
R$ 24.427,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:04:837
R$ 24.426,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:06:313
R$ 24.425,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:07:923
R$ 24.424,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:09:627
R$ 24.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:10:883
R$ 24.422,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:12:470
R$ 24.421,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:14:470
R$ 24.420,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:15:217
R$ 24.419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:17:590
R$ 24.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:19:940
R$ 24.417,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:20:683
R$ 24.416,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:21:943
R$ 24.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:22:787
R$ 24.414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:23:947
R$ 24.413,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:25:190
R$ 24.412,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:27:003
R$ 24.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:28:700
R$ 24.410,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:29:627
R$ 24.409,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:31:547
R$ 24.408,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:33:083
R$ 24.407,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:34:390
R$ 24.406,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:36:187
R$ 24.405,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:37:420
R$ 24.404,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:39:250
R$ 24.403,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:40:113
R$ 24.402,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:41:063
R$ 24.401,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:42:550
R$ 24.400,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:44:283
R$ 24.399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:51:45:617
R$ 24.398,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:47:327
R$ 24.397,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:48:437
R$ 24.396,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:50:327
R$ 24.395,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:51:380
R$ 24.394,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:53:353
R$ 24.393,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:54:150
R$ 24.392,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:55:120
R$ 24.391,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:56:960
R$ 24.390,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:59:100
R$ 24.389,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:51:59:770
R$ 24.388,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:00:517
R$ 24.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:01:607
R$ 24.386,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:02:613
R$ 24.385,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:03:563
R$ 24.384,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:04:717
R$ 24.383,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:05:477
R$ 24.382,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:06:620
R$ 24.381,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:07:733
R$ 24.380,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:09:650
R$ 24.379,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:10:737
R$ 24.378,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:12:257
R$ 24.377,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:13:517
R$ 24.376,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:14:697

R$ 24.375,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:15:617
R$ 24.374,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:16:377
R$ 24.373,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:18:247
R$ 24.372,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:19:217
R$ 24.371,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:20:753
R$ 24.370,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:21:763
R$ 24.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:23:760
R$ 24.368,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:24:723
R$ 24.367,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:26:773
R$ 24.366,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:27:480
R$ 24.365,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:29:387
R$ 24.364,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:30:350
R$ 24.363,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:32:423
R$ 24.362,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:33:233
R$ 24.361,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:34:783
R$ 24.360,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:36:193
R$ 24.359,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:37:923
R$ 24.358,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:38:953
R$ 24.357,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:39:690
R$ 24.356,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:41:587
R$ 24.355,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:42:800
R$ 24.354,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:44:420
R$ 24.353,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:46:387
R$ 24.352,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:47:170
R$ 24.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:48:810
R$ 24.350,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:49:513
R$ 24.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:51:807
R$ 24.348,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:52:483
R$ 24.347,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:54:773
R$ 24.346,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:55:667
R$ 24.345,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:52:57:653
R$ 24.344,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:59:217
R$ 24.343,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:00:403
R$ 24.342,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:02:387
R$ 24.341,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:03:207
R$ 24.340,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:04:870
R$ 24.339,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:06:103
R$ 24.338,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:07:997
R$ 24.337,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:08:870
R$ 24.336,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:10:087
R$ 24.335,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:11:657
R$ 24.334,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:14:100
R$ 24.333,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:53:14:373
R$ 24.332,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:16:893
R$ 24.331,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:17:880
R$ 24.330,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:19:630
R$ 24.329,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:20:927
R$ 24.328,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:22:590
R$ 24.327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:24:123
R$ 24.326,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:25:950
R$ 24.325,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:27:900
R$ 24.326,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:28:900
R$ 24.324,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:29:157
R$ 24.323,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:30:847
R$ 24.322,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:32:100
R$ 24.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:32:953
R$ 24.320,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:34:060
R$ 24.319,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:34:960
R$ 24.318,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:37:177
R$ 24.317,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:53:37:397
R$ 24.316,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:38:113
R$ 24.315,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:40:370

R$ 24.314,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:41:293
R$ 24.313,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:43:477
R$ 24.312,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:44:103
R$ 24.311,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:45:117
R$ 24.310,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:46:617
R$ 24.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:49:197
R$ 24.308,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:52:283
R$ 24.307,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:53:52:583
R$ 24.306,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:54:623
R$ 24.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:55:497
R$ 24.304,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:53:57:637
R$ 24.303,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:58:650
R$ 24.302,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:00:437
R$ 24.301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:01:787
R$ 24.300,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:03:233
R$ 24.299,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:04:147
R$ 24.298,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:04:930
R$ 24.297,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:06:300
R$ 24.296,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:07:907
R$ 24.295,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:08:957
R$ 24.294,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:11:083
R$ 24.293,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:54:11:417
R$ 24.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:12:183
R$ 24.291,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:13:133
R$ 24.290,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:14:453
R$ 24.289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:15:600
R$ 24.288,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:17:297
R$ 24.287,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:18:173
R$ 24.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:19:230
R$ 24.285,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:20:023
R$ 24.284,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:21:170
R$ 24.283,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:22:583
R$ 24.282,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:25:187
R$ 24.281,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:28:093
R$ 24.280,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:30:243
R$ 24.279,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:54:30:533
R$ 24.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:31:880
R$ 24.277,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:33:530
R$ 24.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:35:697
R$ 24.275,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:36:297
R$ 24.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:37:217
R$ 24.273,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:38:937
R$ 24.271,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:54:41:547
R$ 24.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:42:450
R$ 24.269,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:43:343
R$ 24.268,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:44:130
R$ 24.267,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:45:243
R$ 24.266,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:46:897
R$ 24.265,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:48:560
R$ 24.264,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:49:660
R$ 24.263,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:51:250
R$ 24.262,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:51:917
R$ 24.261,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:52:553
R$ 24.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:55:020
R$ 24.259,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:56:263
R$ 24.258,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:54:57:670
R$ 24.256,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:55:01:227
R$ 24.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:02:360
R$ 24.254,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:05:200
R$ 24.252,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:55:07:393
R$ 24.251,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:08:297
R$ 24.250,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:09:837

R$ 24.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:11:053
R$ 24.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:12:847
R$ 24.247,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:13:953
R$ 24.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:14:530
R$ 24.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:15:067
R$ 24.245,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:16:797
R$ 24.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:18:923
R$ 24.243,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:19:600
R$ 24.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:21:857
R$ 24.241,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:22:430
R$ 24.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:24:183
R$ 24.239,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:25:163
R$ 24.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:26:353
R$ 24.237,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:27:900
R$ 24.236,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:29:727
R$ 24.235,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:30:690
R$ 24.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:32:930
R$ 24.233,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:33:597
R$ 24.232,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:34:287
R$ 24.231,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:35:267
R$ 24.230,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:36:347
R$ 24.229,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:37:270
R$ 24.228,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:39:087
R$ 24.227,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:40:623
R$ 24.226,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:41:823
R$ 24.225,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:43:573
R$ 24.224,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:44:587
R$ 24.223,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:46:950
R$ 24.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:48:093
R$ 24.221,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:49:490
R$ 24.220,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:52:090
R$ 24.219,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:53:173
R$ 24.218,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:54:557
R$ 24.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:56:117
R$ 24.216,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:55:57:400
R$ 24.215,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:59:120
R$ 24.214,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:00:157
R$ 24.213,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:02:217
R$ 24.212,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:56:02:540
R$ 24.211,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:04:127
R$ 24.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:05:543
R$ 24.209,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:08:433
R$ 24.208,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:09:287
R$ 24.207,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:10:253
R$ 24.206,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:11:257
R$ 24.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:12:407
R$ 24.204,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:14:137
R$ 24.203,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:15:167
R$ 24.202,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:17:123
R$ 24.201,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:18:600
R$ 24.200,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:20:090
R$ 24.199,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:21:167
R$ 24.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:21:823
R$ 24.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:22:937
R$ 24.196,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:24:197
R$ 24.195,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:25:053
R$ 24.194,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:25:963
R$ 24.193,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:28:143
R$ 24.192,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:28:710
R$ 24.191,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:31:167
R$ 24.189,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:56:33:263
R$ 24.190,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:33:713

R$ 24.188,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:34:147
R$ 24.186,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:56:36:610
R$ 24.185,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:37:423
R$ 24.184,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:39:337
R$ 24.183,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:40:490
R$ 24.182,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:42:310
R$ 24.181,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:43:293
R$ 24.180,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:44:010
R$ 24.179,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:45:270
R$ 24.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:46:163
R$ 24.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:47:087
R$ 24.176,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:48:207
R$ 24.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:49:470
R$ 24.174,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:50:737
R$ 24.173,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:53:170
R$ 24.172,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:53:777
R$ 24.171,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:56:177
R$ 24.170,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:56:960
R$ 24.169,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:56:59:067
R$ 24.168,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:00:040
R$ 24.167,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:01:203
R$ 24.166,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:01:823
R$ 24.165,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:03:157
R$ 24.164,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:04:347
R$ 24.163,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:07:187
R$ 24.162,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:07:473
R$ 24.161,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:09:283
R$ 24.160,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:10:020
R$ 24.158,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:12:450
R$ 24.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:12:743
R$ 24.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:13:237
R$ 24.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:14:330
R$ 24.155,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:15:027
R$ 24.154,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:16:873
R$ 24.153,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:17:943
R$ 24.152,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:19:950
R$ 24.151,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:20:727
R$ 24.150,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:23:317
R$ 24.149,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:23:680
R$ 24.148,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:26:103
R$ 24.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:27:390
R$ 24.146,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:28:850
R$ 24.145,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:29:970
R$ 24.144,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:31:703
R$ 24.143,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:32:930
R$ 24.142,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:33:657
R$ 24.141,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:34:617
R$ 24.140,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:35:500
R$ 24.139,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:36:733
R$ 24.138,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:37:330
R$ 24.137,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:38:517
R$ 24.136,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:39:827
R$ 24.134,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:42:697
R$ 24.133,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:43:717
R$ 24.132,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:45:863
R$ 24.131,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:57:47:657
R$ 24.130,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:49:057
R$ 24.128,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:51:213
R$ 24.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:52:097
R$ 24.125,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:57:54:210
R$ 24.124,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:55:140
R$ 24.123,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:56:817

R$ 24.122,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:58:180
R$ 24.120,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:00:247
R$ 24.121,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:00:533
R$ 24.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:00:963
R$ 24.117,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:03:747
R$ 24.118,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:04:103
R$ 24.116,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:04:533
R$ 24.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:05:307
R$ 24.114,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:07:437
R$ 24.113,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:07:760
R$ 24.112,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:09:237
R$ 24.111,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:10:340
R$ 24.110,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:11:237
R$ 24.108,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:13:247
R$ 24.109,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:13:553
R$ 24.109,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:13:707
R$ 24.107,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:14:007
R$ 24.106,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:16:240
R$ 24.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:16:940
R$ 24.104,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:19:347
R$ 24.103,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:20:130
R$ 24.102,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:20:790
R$ 24.101,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:21:987
R$ 24.100,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:23:140
R$ 24.099,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:24:687
R$ 24.098,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:25:343
R$ 24.097,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:26:157
R$ 24.096,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:27:463
R$ 24.095,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:29:197
R$ 24.094,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:30:290
R$ 24.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:32:367
R$ 24.092,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:33:277
R$ 24.091,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:33:793
R$ 24.090,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:35:420
R$ 24.089,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:36:127
R$ 24.087,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:38:257
R$ 24.086,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:38:963
R$ 24.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:41:317
R$ 24.083,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:43:283
R$ 24.082,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:43:967
R$ 24.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:46:370
R$ 24.080,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:47:017
R$ 24.078,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:58:49:293
R$ 24.077,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:49:850
R$ 24.076,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:51:717
R$ 24.075,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:52:620
R$ 24.074,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:55:257
R$ 24.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:58:56:263
R$ 24.072,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:58:57:687
R$ 24.071,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:58:817
R$ 24.070,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:00:530
R$ 24.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:02:230
R$ 24.068,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:03:313
R$ 24.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:04:473
R$ 24.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:05:440
R$ 24.065,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:06:150
R$ 24.064,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:07:413
R$ 24.063,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:09:030
R$ 24.061,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:59:11:290
R$ 24.060,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:11:953
R$ 24.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:14:427
R$ 24.058,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:14:920

R$ 24.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:16:950
R$ 24.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:17:770
R$ 24.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:19:460
R$ 24.054,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:20:677
R$ 24.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:22:493
R$ 24.052,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:23:600
R$ 24.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:24:487
R$ 24.050,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:26:540
R$ 24.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:28:003
R$ 24.048,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:29:393
R$ 24.047,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:30:467
R$ 24.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:32:133
R$ 24.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:33:183
R$ 24.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:34:013
R$ 24.043,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:34:830
R$ 24.042,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:37:040
R$ 24.041,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:37:753
R$ 24.040,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:38:623
R$ 24.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:40:513
R$ 24.038,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:43:217
R$ 24.037,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 14:59:43:547
R$ 24.036,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:44:667
R$ 24.035,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:46:267
R$ 24.034,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:47:213
R$ 24.033,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:48:990
R$ 24.032,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:49:683
R$ 24.031,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:50:663
R$ 24.030,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:51:780
R$ 24.029,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:53:233
R$ 24.028,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:54:453
R$ 24.027,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:56:677
R$ 24.026,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 14:59:57:370
R$ 24.025,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:59:700
R$ 24.024,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:02:820
R$ 24.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:03:833
R$ 24.022,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:04:747
R$ 24.021,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:05:727
R$ 24.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:07:353
R$ 24.019,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:08:287
R$ 24.018,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:10:730
R$ 24.017,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:00:10:970
R$ 24.016,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:13:793
R$ 24.015,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:16:797
R$ 24.013,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:00:20:030
R$ 24.012,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:22:533
R$ 24.011,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:23:270
R$ 24.010,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:24:260
R$ 24.009,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:25:530
R$ 24.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:26:743
R$ 24.007,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:27:773
R$ 24.006,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:28:433
R$ 24.005,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:29:270
R$ 24.004,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:31:200
R$ 24.003,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:32:787
R$ 24.002,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:33:813
R$ 24.001,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:36:270
R$ 24.000,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:36:973
R$ 23.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:39:277
R$ 23.998,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:40:437
R$ 23.997,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:41:913
R$ 23.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:42:843
R$ 23.995,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:44:763

R$ 23.994,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:45:627
R$ 23.993,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:47:477
R$ 23.992,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:48:797
R$ 23.991,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:50:233
R$ 23.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:51:343
R$ 23.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:51:933
R$ 23.988,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:53:083
R$ 23.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:54:923
R$ 23.986,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:56:240
R$ 23.988,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:57:560
R$ 23.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:58:033
R$ 23.984,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:00:59:183
R$ 23.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:01:050
R$ 23.982,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:02:080
R$ 23.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:04:043
R$ 23.983,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:04:490
R$ 23.980,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:05:047
R$ 23.979,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:07:017
R$ 23.978,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:07:983
R$ 23.977,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:10:057
R$ 23.976,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:10:687
R$ 23.974,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:01:12:827
R$ 23.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:13:420
R$ 23.973,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:13:573
R$ 23.971,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:01:15:843
R$ 23.970,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:16:517
R$ 23.975,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:17:067
R$ 23.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:19:637
R$ 23.968,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:01:19:893
R$ 23.967,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:21:950
R$ 23.966,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:22:623
R$ 23.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:24:803
R$ 23.964,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:25:683
R$ 23.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:27:763
R$ 23.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:28:707
R$ 23.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:30:467
R$ 23.960,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:31:733
R$ 23.966,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:32:303
R$ 23.959,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:33:300
R$ 23.958,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:34:767
R$ 23.965,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:35:890
R$ 23.957,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:36:487
R$ 23.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:37:767
R$ 23.955,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:39:327
R$ 23.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:40:777
R$ 23.953,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:42:010
R$ 23.952,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:43:863
R$ 23.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:44:873
R$ 23.957,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:46:870
R$ 23.950,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:47:167
R$ 23.956,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:47:630
R$ 23.948,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:01:49:893
R$ 23.950,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:52:427
R$ 23.947,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:52:737
R$ 23.945,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:01:54:900
R$ 23.944,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:01:55:560
R$ 23.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:58:550
R$ 23.943,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:58:817
R$ 23.942,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:00:770
R$ 23.941,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:02:350
R$ 23.940,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:03:610
R$ 23.939,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:05:400

R$ 23.938,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:06:920
R$ 23.937,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:08:883
R$ 23.936,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:09:790
R$ 23.934,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:11:917
R$ 23.933,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:12:500
R$ 23.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:15:067
R$ 23.930,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:17:957
R$ 23.929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:19:060
R$ 23.937,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:19:243
R$ 23.928,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:20:787
R$ 23.927,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:22:560
R$ 23.926,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:23:710
R$ 23.925,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:25:670
R$ 23.924,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:26:683
R$ 23.922,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:29:133
R$ 23.921,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:31:670
R$ 23.920,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:32:393
R$ 23.936,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:33:957
R$ 23.919,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:34:443
R$ 23.929,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:34:753
R$ 23.918,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:35:813
R$ 23.917,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:37:233
R$ 23.916,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:38:997
R$ 23.915,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:40:130
R$ 23.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:42:450
R$ 23.912,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:45:127
R$ 23.913,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:45:393
R$ 23.911,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:45:787
R$ 23.909,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:48:130
R$ 23.908,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:48:740
R$ 23.906,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:02:51:143
R$ 23.905,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:51:900
R$ 23.904,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:53:953
R$ 23.919,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:54:413
R$ 23.903,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:55:460
R$ 23.902,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:02:57:070
R$ 23.901,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:59:107
R$ 23.900,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:00:080
R$ 23.903,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:00:250
R$ 23.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:02:213
R$ 23.898,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:02:910
R$ 23.897,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:05:840
R$ 23.895,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:03:08:020
R$ 23.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:08:897
R$ 23.893,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:10:963
R$ 23.896,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:12:343
R$ 23.892,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:12:923
R$ 23.891,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:13:640
R$ 23.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:16:393
R$ 23.889,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:18:770
R$ 23.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:19:453
R$ 23.887,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:21:670
R$ 23.886,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:22:957
R$ 23.885,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:24:477
R$ 23.884,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:26:050
R$ 23.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:27:097
R$ 23.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:27:303
R$ 23.882,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:29:567
R$ 23.881,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:30:203
R$ 23.880,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:33:047
R$ 23.879,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:35:200
R$ 23.878,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:36:100

R$ 23.886,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:37:823
R$ 23.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:37:983
R$ 23.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:39:627
R$ 23.875,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:40:703
R$ 23.874,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:43:030
R$ 23.873,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:45:930
R$ 23.872,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:03:46:233
R$ 23.879,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:47:247
R$ 23.871,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:48:963
R$ 23.870,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:52:150
R$ 23.869,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:54:067
R$ 23.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:56:067
R$ 23.867,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:03:57:507
R$ 23.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:59:567
R$ 23.865,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:00:280
R$ 23.864,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:03:083
R$ 23.863,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:05:413
R$ 23.862,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:06:167
R$ 23.861,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:08:203
R$ 23.860,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:09:640
R$ 23.859,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:10:940
R$ 23.858,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:12:847
R$ 23.857,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:13:730
R$ 23.855,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:04:16:197
R$ 23.877,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:18:487
R$ 23.854,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:18:967
R$ 23.852,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:04:22:177
R$ 23.853,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:22:457
R$ 23.851,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:22:883
R$ 23.850,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:23:983
R$ 23.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:25:930
R$ 23.848,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:27:473
R$ 23.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:28:270
R$ 23.847,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:28:990
R$ 23.851,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:29:223
R$ 23.846,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:30:360
R$ 23.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:31:580
R$ 23.844,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:33:200
R$ 23.843,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:35:050
R$ 23.842,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:36:043
R$ 23.841,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:38:690
R$ 23.842,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:39:607
R$ 23.840,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:40:917
R$ 23.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:41:783
R$ 23.838,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:43:667
R$ 23.837,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:44:893
R$ 23.836,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:46:523
R$ 23.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:47:957
R$ 23.834,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:49:350
R$ 23.833,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:51:013
R$ 23.832,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:52:127
R$ 23.831,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:54:190
R$ 23.834,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:54:357
R$ 23.830,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:55:073
R$ 23.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:57:243
R$ 23.828,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:04:58:107
R$ 23.827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:00:310
R$ 23.826,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:00:940
R$ 23.825,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:03:827
R$ 23.828,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:05:693
R$ 23.824,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:06:063
R$ 23.823,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:06:897

R$ 23.822,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:08:820
R$ 23.825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:09:700
R$ 23.821,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:09:947
R$ 23.820,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:11:670
R$ 23.819,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:13:000
R$ 23.818,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:14:630
R$ 23.817,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:16:103
R$ 23.816,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:17:487
R$ 23.815,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:19:183
R$ 23.814,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:20:253
R$ 23.813,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:22:360
R$ 23.812,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:22:917
R$ 23.811,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:25:470
R$ 23.809,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:05:28:073
R$ 23.808,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:30:877
R$ 23.819,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:31:527
R$ 23.806,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:05:34:137
R$ 23.805,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:36:037
R$ 23.807,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:36:457
R$ 23.804,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:37:313
R$ 23.803,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:38:850
R$ 23.802,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:40:950
R$ 23.801,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:05:41:200
R$ 23.804,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:41:897
R$ 23.800,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:44:157
R$ 23.799,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:47:117
R$ 23.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:49:823
R$ 23.797,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:52:113
R$ 23.796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:53:033
R$ 23.795,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:55:110
R$ 23.794,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:56:100
R$ 23.793,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:05:58:207
R$ 23.792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:59:647
R$ 23.791,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:00:887
R$ 23.790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:02:700
R$ 23.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:03:770
R$ 23.788,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:06:233
R$ 23.787,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:06:827
R$ 23.785,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:06:09:300
R$ 23.784,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:11:950
R$ 23.783,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:15:487
R$ 23.797,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:16:067
R$ 23.790,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:17:703
R$ 23.782,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:17:903
R$ 23.781,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:18:577
R$ 23.780,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:20:713
R$ 23.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:21:640
R$ 23.778,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:23:683
R$ 23.782,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:24:197
R$ 23.777,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:24:687
R$ 23.776,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:27:147
R$ 23.774,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:06:30:407
R$ 23.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:32:257
R$ 23.772,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:33:630
R$ 23.771,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:35:043
R$ 23.770,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:36:763
R$ 23.773,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:37:167
R$ 23.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:37:833
R$ 23.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:39:630
R$ 23.768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:39:843
R$ 23.767,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:40:653
R$ 23.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:42:933

R$ 23.766,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:43:087
R$ 23.768,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:44:957
R$ 23.765,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:45:860
R$ 23.764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:48:753
R$ 23.763,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:50:943
R$ 23.762,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:51:967
R$ 23.761,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:53:583
R$ 23.760,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:55:040
R$ 23.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:56:513
R$ 23.758,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:58:113
R$ 23.757,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:06:59:490
R$ 23.765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:00:533
R$ 23.756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:01:180
R$ 23.755,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:02:173
R$ 23.754,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:04:247
R$ 23.753,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:05:077
R$ 23.752,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:07:340
R$ 23.751,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:09:130
R$ 23.750,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:10:433
R$ 23.749,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:12:363
R$ 23.748,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:13:500
R$ 23.747,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:15:777
R$ 23.754,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:16:210
R$ 23.746,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:16:563
R$ 23.745,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:18:660
R$ 23.744,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:19:613
R$ 23.743,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:22:053
R$ 23.742,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:22:803
R$ 23.741,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:24:743
R$ 23.740,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:25:867
R$ 23.739,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:27:540
R$ 23.738,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:28:987
R$ 23.737,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:30:227
R$ 23.736,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:32:157
R$ 23.735,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:33:067
R$ 23.734,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:35:220
R$ 23.733,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:35:990
R$ 23.732,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:38:320
R$ 23.745,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:39:003
R$ 23.731,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:41:020
R$ 23.730,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:44:053
R$ 23.729,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:46:497
R$ 23.727,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:07:49:447
R$ 23.728,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:49:807
R$ 23.726,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:50:270
R$ 23.725,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:51:543
R$ 23.732,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:52:007
R$ 23.724,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:53:460
R$ 23.723,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:54:373
R$ 23.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:54:540
R$ 23.722,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:56:530
R$ 23.721,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:07:57:433
R$ 23.720,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:07:59:620
R$ 23.719,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:00:283
R$ 23.724,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:02:290
R$ 23.718,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:02:677
R$ 23.717,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:05:363
R$ 23.716,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:08:383
R$ 23.723,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:09:723
R$ 23.715,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:10:383
R$ 23.714,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:11:457
R$ 23.718,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:13:097

R$ 23.713,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:13:250
R$ 23.712,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:14:520
R$ 23.711,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:16:007
R$ 23.710,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:17:753
R$ 23.709,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:18:747
R$ 23.715,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:20:040
R$ 23.708,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:20:810
R$ 23.707,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:21:627
R$ 23.706,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:23:940
R$ 23.704,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:08:26:603
R$ 23.703,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:29:587
R$ 23.702,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:33:077
R$ 23.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:33:620
R$ 23.701,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:35:263
R$ 23.700,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:35:827
R$ 23.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:38:367
R$ 23.698,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:08:38:593
R$ 23.697,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:40:867
R$ 23.695,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:08:43:597
R$ 23.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:44:350
R$ 23.693,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:45:900
R$ 23.692,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:47:433
R$ 23.691,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:48:643
R$ 23.690,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:50:490
R$ 23.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:50:797
R$ 23.689,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:51:380
R$ 23.688,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:53:533
R$ 23.687,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:54:120
R$ 23.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:08:56:587
R$ 23.685,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:08:59:117
R$ 23.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:02:253
R$ 23.683,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:04:097
R$ 23.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:04:430
R$ 23.682,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:05:327
R$ 23.681,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:06:920
R$ 23.680,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:08:403
R$ 23.679,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:09:753
R$ 23.678,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:11:450
R$ 23.677,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:12:510
R$ 23.676,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:14:577
R$ 23.675,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:15:600
R$ 23.678,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:16:677
R$ 23.674,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:17:637
R$ 23.673,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:19:593
R$ 23.672,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:20:797
R$ 23.670,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:09:23:277
R$ 23.676,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:24:983
R$ 23.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:26:473
R$ 23.668,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:27:140
R$ 23.667,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:29:587
R$ 23.666,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:30:797
R$ 23.665,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:32:643
R$ 23.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:34:207
R$ 23.663,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:35:777
R$ 23.662,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:36:970
R$ 23.669,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:37:220
R$ 23.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:38:803
R$ 23.660,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:39:797
R$ 23.659,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:41:940
R$ 23.658,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:42:557
R$ 23.657,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:45:087
R$ 23.656,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:47:663

R$ 23.654,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:09:50:497
R$ 23.657,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:50:667
R$ 23.655,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:50:817
R$ 23.653,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:51:303
R$ 23.652,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:53:670
R$ 23.651,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:54:343
R$ 23.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:56:063
R$ 23.650,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:56:673
R$ 23.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:57:500
R$ 23.648,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:09:59:740
R$ 23.647,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:01:017
R$ 23.646,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:02:537
R$ 23.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:04:600
R$ 23.644,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:05:467
R$ 23.642,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:10:07:693
R$ 23.650,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:08:003
R$ 23.643,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:08:157
R$ 23.641,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:08:683
R$ 23.640,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:10:687
R$ 23.639,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:12:300
R$ 23.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:13:657
R$ 23.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:15:807
R$ 23.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:16:757
R$ 23.635,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:19:417
R$ 23.634,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:10:19:650
R$ 23.633,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:22:113
R$ 23.632,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:22:950
R$ 23.641,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:23:447
R$ 23.631,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:25:180
R$ 23.630,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:26:477
R$ 23.638,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:27:257
R$ 23.629,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:27:990
R$ 23.628,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:30:020
R$ 23.627,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:31:267
R$ 23.626,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:33:150
R$ 23.625,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:34:260
R$ 23.631,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:34:430
R$ 23.624,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:36:673
R$ 23.623,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:37:387
R$ 23.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:37:863
R$ 23.622,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:40:093
R$ 23.621,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:42:493
R$ 23.620,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:43:690
R$ 23.619,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:45:203
R$ 23.618,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:46:730
R$ 23.617,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:48:290
R$ 23.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:50:010
R$ 23.616,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:50:400
R$ 23.615,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:52:543
R$ 23.614,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:53:413
R$ 23.613,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:10:56:027
R$ 23.612,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:56:940
R$ 23.620,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:58:220
R$ 23.611,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:01:070
R$ 23.610,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:03:610
R$ 23.609,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:05:310
R$ 23.613,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:05:477
R$ 23.608,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:07:080
R$ 23.607,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:09:477
R$ 23.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:10:633
R$ 23.605,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:13:547
R$ 23.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:13:717

R$ 23.606,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:16:307
R$ 23.604,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:17:203
R$ 23.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:18:787
R$ 23.602,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:20:700
R$ 23.604,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:21:663
R$ 23.601,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:21:813
R$ 23.600,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:23:753
R$ 23.599,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:24:743
R$ 23.597,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:11:27:710
R$ 23.596,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:30:050
R$ 23.595,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:30:853
R$ 23.594,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:32:990
R$ 23.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:33:163
R$ 23.593,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:34:420
R$ 23.592,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:35:850
R$ 23.591,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:37:980
R$ 23.590,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:38:657
R$ 23.594,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:38:977
R$ 23.589,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:41:480
R$ 23.588,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:11:41:740
R$ 23.587,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:44:053
R$ 23.586,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:45:537
R$ 23.585,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:47:423
R$ 23.584,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:49:173
R$ 23.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:49:743
R$ 23.587,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:49:893
R$ 23.583,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:50:313
R$ 23.582,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:52:363
R$ 23.581,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:53:230
R$ 23.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:55:573
R$ 23.580,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:56:237
R$ 23.579,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:11:58:520
R$ 23.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:59:760
R$ 23.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:01:273
R$ 23.576,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:03:367
R$ 23.575,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:03:990
R$ 23.573,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:06:750
R$ 23.572,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:07:537
R$ 23.571,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:09:180
R$ 23.570,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:11:090
R$ 23.569,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:12:010
R$ 23.568,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:14:587
R$ 23.567,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:17:113
R$ 23.568,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:17:513
R$ 23.566,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:18:537
R$ 23.565,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:19:920
R$ 23.564,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:22:020
R$ 23.563,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:22:657
R$ 23.562,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:25:523
R$ 23.561,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:25:853
R$ 23.560,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:27:653
R$ 23.566,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:27:827
R$ 23.559,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:29:517
R$ 23.562,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:30:217
R$ 23.558,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:30:417
R$ 23.557,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:33:150
R$ 23.556,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:35:390
R$ 23.555,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:36:780
R$ 23.554,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:38:170
R$ 23.558,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:40:463
R$ 23.553,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:40:753
R$ 23.551,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:42:793

R$ 23.552,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:43:177
R$ 23.550,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:43:710
R$ 23.548,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:45:793
R$ 23.547,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:46:477
R$ 23.546,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:47:140
R$ 23.545,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:49:197
R$ 23.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:50:887
R$ 23.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:51:097
R$ 23.543,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:51:990
R$ 23.541,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:53:817
R$ 23.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:54:650
R$ 23.538,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:12:56:930
R$ 23.537,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:57:800
R$ 23.550,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:58:383
R$ 23.536,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:12:59:580
R$ 23.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:01:733
R$ 23.535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:01:890
R$ 23.534,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:02:373
R$ 23.536,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:04:060
R$ 23.533,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:05:200
R$ 23.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:07:577
R$ 23.531,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:08:733
R$ 23.533,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:09:493
R$ 23.530,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:10:363
R$ 23.529,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:12:253
R$ 23.528,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:13:157
R$ 23.527,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:15:747
R$ 23.525,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:13:17:880
R$ 23.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:18:173
R$ 23.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:18:717
R$ 23.523,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:22:210
R$ 23.530,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:22:377
R$ 23.522,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:24:040
R$ 23.521,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:25:690
R$ 23.520,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:27:143
R$ 23.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:29:190
R$ 23.518,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:30:163
R$ 23.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:32:720
R$ 23.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:33:103
R$ 23.516,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:33:647
R$ 23.515,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:35:287
R$ 23.514,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:36:717
R$ 23.513,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:38:177
R$ 23.512,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:40:357
R$ 23.511,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:40:973
R$ 23.510,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:43:837
R$ 23.509,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:44:697
R$ 23.508,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:46:010
R$ 23.507,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:47:827
R$ 23.506,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:48:780
R$ 23.505,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:51:383
R$ 23.504,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:53:967
R$ 23.503,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:54:877
R$ 23.502,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:13:56:943
R$ 23.501,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:58:907
R$ 23.500,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:00:280
R$ 23.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:02:380
R$ 23.498,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:03:850
R$ 23.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:06:073
R$ 23.496,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:07:320
R$ 23.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:07:737
R$ 23.495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:10:050

R$ 23.494,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:10:753
R$ 23.492,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:14:13:410
R$ 23.493,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:13:697
R$ 23.491,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:14:140
R$ 23.490,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:16:213
R$ 23.494,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:16:697
R$ 23.489,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:18:507
R$ 23.488,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:19:427
R$ 23.487,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:22:023
R$ 23.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:23:300
R$ 23.486,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:24:777
R$ 23.485,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:25:960
R$ 23.483,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:14:27:943
R$ 23.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:28:800
R$ 23.482,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:28:950
R$ 23.480,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:14:31:010
R$ 23.479,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:32:483
R$ 23.482,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:34:843
R$ 23.478,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:35:297
R$ 23.477,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:36:573
R$ 23.476,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:38:237
R$ 23.475,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:40:070
R$ 23.478,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:40:387
R$ 23.474,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:40:993
R$ 23.472,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:14:43:023
R$ 23.471,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:43:933
R$ 23.470,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:47:260
R$ 23.474,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:47:827
R$ 23.469,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:49:023
R$ 23.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:50:757
R$ 23.467,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:51:900
R$ 23.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:54:273
R$ 23.464,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:14:56:880
R$ 23.465,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:57:247
R$ 23.463,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:14:57:763
R$ 23.465,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:58:697
R$ 23.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:01:003
R$ 23.461,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:02:917
R$ 23.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:05:020
R$ 23.459,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:05:890
R$ 23.462,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:06:520
R$ 23.458,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:08:123
R$ 23.457,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:08:917
R$ 23.456,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:11:683
R$ 23.455,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:15:11:903
R$ 23.454,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:14:207
R$ 23.453,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:15:283
R$ 23.452,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:17:550
R$ 23.451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:18:817
R$ 23.456,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:19:693
R$ 23.450,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:20:623
R$ 23.454,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:21:987
R$ 23.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:22:857
R$ 23.448,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:23:953
R$ 23.450,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:25:377
R$ 23.447,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:26:340
R$ 23.446,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:27:583
R$ 23.445,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:30:363
R$ 23.444,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:31:013
R$ 23.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:31:343
R$ 23.445,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:32:440
R$ 23.443,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:33:863

R$ 23.442,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:34:863
R$ 23.440,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:15:37:040
R$ 23.439,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:37:940
R$ 23.443,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:38:237
R$ 23.437,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:15:40:073
R$ 23.436,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:40:743
R$ 23.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:43:600
R$ 23.435,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:43:997
R$ 23.434,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:45:817
R$ 23.433,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:15:46:130
R$ 23.432,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:47:933
R$ 23.436,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:48:417
R$ 23.431,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:48:720
R$ 23.429,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:15:51:277
R$ 23.428,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:53:747
R$ 23.431,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:53:973
R$ 23.427,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:54:457
R$ 23.426,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:15:56:973
R$ 23.425,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:58:447
R$ 23.424,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:00:013
R$ 23.423,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:02:420
R$ 23.422,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:03:387
R$ 23.427,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:04:523
R$ 23.421,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:06:407
R$ 23.420,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:08:747
R$ 23.419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:09:880
R$ 23.421,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:10:227
R$ 23.418,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:11:577
R$ 23.417,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:14:273
R$ 23.416,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:16:680
R$ 23.415,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:17:753
R$ 23.414,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:19:477
R$ 23.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:20:510
R$ 23.413,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:21:027
R$ 23.412,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:21:733
R$ 23.411,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:24:880
R$ 23.410,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:16:25:120
R$ 23.409,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:27:627
R$ 23.408,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:28:557
R$ 23.407,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:30:343
R$ 23.406,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:31:927
R$ 23.405,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:33:027
R$ 23.407,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:35:693
R$ 23.404,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:35:853
R$ 23.403,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:38:193
R$ 23.402,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:39:063
R$ 23.401,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:40:947
R$ 23.400,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:43:143
R$ 23.399,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:43:847
R$ 23.398,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:46:190
R$ 23.401,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:46:637
R$ 23.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:47:137
R$ 23.396,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:49:217
R$ 23.395,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:50:530
R$ 23.394,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:52:067
R$ 23.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:54:660
R$ 23.392,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:55:607
R$ 23.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:56:573
R$ 23.390,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:16:57:257
R$ 23.389,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:58:180
R$ 23.388,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:59:757
R$ 23.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:02:707

R$ 23.386,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:06:350
R$ 23.385,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:08:850
R$ 23.384,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:09:783
R$ 23.383,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:10:903
R$ 23.382,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:12:717
R$ 23.381,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:14:407
R$ 23.380,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:15:573
R$ 23.379,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:16:793
R$ 23.378,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:18:323
R$ 23.377,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:19:127
R$ 23.376,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:21:157
R$ 23.375,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:21:410
R$ 23.374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:23:117
R$ 23.373,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:24:223
R$ 23.372,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:25:630
R$ 23.371,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:26:710
R$ 23.370,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:27:733
R$ 23.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:30:003
R$ 23.368,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:30:550
R$ 23.367,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:31:507
R$ 23.365,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:33:417
R$ 23.366,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:33:720
R$ 23.364,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:34:153
R$ 23.363,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:36:320
R$ 23.362,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:37:617
R$ 23.361,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:38:587
R$ 23.359,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:40:603
R$ 23.360,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:40:993
R$ 23.358,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:41:433
R$ 23.357,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:17:42:043
R$ 23.356,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:44:007
R$ 23.355,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:44:980
R$ 23.354,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:47:630
R$ 23.353,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:48:557
R$ 23.351,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:50:480
R$ 23.350,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:52:543
R$ 23.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:53:663
R$ 23.348,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:56:160
R$ 23.346,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:17:59:003
R$ 23.345,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:59:657
R$ 23.344,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:00:667
R$ 23.343,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:03:190
R$ 23.342,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:03:853
R$ 23.341,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:05:717
R$ 23.340,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:06:683
R$ 23.339,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:07:967
R$ 23.338,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:10:710
R$ 23.337,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:13:517
R$ 23.336,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:18:13:757
R$ 23.335,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:15:443
R$ 23.334,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:16:657
R$ 23.333,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:18:433
R$ 23.332,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:19:477
R$ 23.331,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:21:443
R$ 23.330,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:22:407
R$ 23.329,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:24:447
R$ 23.328,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:25:253
R$ 23.327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:25:890
R$ 23.326,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:27:740
R$ 23.325,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:29:997
R$ 23.324,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:30:627
R$ 23.323,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:31:770

R$ 23.322,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:33:523
R$ 23.320,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:18:35:950
R$ 23.319,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:37:047
R$ 23.318,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:39:563
R$ 23.317,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:41:190
R$ 23.316,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:43:013
R$ 23.315,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:44:570
R$ 23.314,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:45:920
R$ 23.313,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:47:793
R$ 23.312,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:48:697
R$ 23.311,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:49:580
R$ 23.310,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:51:433
R$ 23.308,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:18:53:967
R$ 23.307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:54:730
R$ 23.306,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:56:573
R$ 23.305,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:57:597
R$ 23.304,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:58:797
R$ 23.303,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:18:59:583
R$ 23.302,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:00:607
R$ 23.301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:02:303
R$ 23.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:04:770
R$ 23.299,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:19:04:993
R$ 23.300,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:05:340
R$ 23.298,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:05:787
R$ 23.297,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:06:773
R$ 23.296,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:08:523
R$ 23.295,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:09:240
R$ 23.294,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:11:293
R$ 23.293,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:12:740
R$ 23.292,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:14:103
R$ 23.291,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:16:327
R$ 23.290,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:17:030
R$ 23.289,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:19:577
R$ 23.288,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:19:19:853
R$ 23.287,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:21:320
R$ 23.286,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:22:070
R$ 23.285,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:22:963
R$ 23.284,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:24:827
R$ 23.283,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:27:077
R$ 23.282,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:27:990
R$ 23.281,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:30:153
R$ 23.280,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:30:687
R$ 23.279,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:33:007
R$ 23.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:33:823
R$ 23.277,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:34:893
R$ 23.276,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:36:447
R$ 23.275,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:37:453
R$ 23.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:38:810
R$ 23.273,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:39:647
R$ 23.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:40:943
R$ 23.271,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:42:993
R$ 23.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:44:140
R$ 23.269,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:45:767
R$ 23.267,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:19:48:043
R$ 23.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:48:287
R$ 23.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:48:720
R$ 23.264,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:19:51:043
R$ 23.263,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:51:793
R$ 23.262,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:52:717
R$ 23.261,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:54:053
R$ 23.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:55:943
R$ 23.259,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:58:080

R$ 23.258,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:19:59:413
R$ 23.257,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:01:627
R$ 23.256,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:20:02:580
R$ 23.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:04:143
R$ 23.254,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:05:943
R$ 23.252,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:20:09:070
R$ 23.251,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:09:963
R$ 23.253,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:10:433
R$ 23.250,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:10:970
R$ 23.249,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:12:683
R$ 23.248,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:13:517
R$ 23.247,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:14:450
R$ 23.246,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:16:347
R$ 23.245,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:17:453
R$ 23.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:18:697
R$ 23.243,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:20:247
R$ 23.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:23:387
R$ 23.241,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:25:403
R$ 23.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:26:743
R$ 23.239,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:28:433
R$ 23.238,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:30:000
R$ 23.237,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:31:457
R$ 23.236,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:33:797
R$ 23.234,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:20:35:877
R$ 23.233,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:36:457
R$ 23.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:37:980
R$ 23.231,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:39:297
R$ 23.230,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:40:130
R$ 23.229,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:41:987
R$ 23.228,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:44:193
R$ 23.227,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:44:827
R$ 23.228,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:20:45:513
R$ 23.226,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:47:330
R$ 23.225,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:49:677
R$ 23.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:50:857
R$ 23.222,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:20:54:030
R$ 23.223,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:54:737
R$ 23.221,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:55:853
R$ 23.220,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:20:56:920
R$ 23.219,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:57:640
R$ 23.218,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:58:917
R$ 23.217,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:00:320
R$ 23.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:01:250
R$ 23.215,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:03:280
R$ 23.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:05:383
R$ 23.213,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:06:113
R$ 23.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:07:980
R$ 23.211,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:08:977
R$ 23.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:10:997
R$ 23.209,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:11:957
R$ 23.208,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:14:020
R$ 23.207,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:15:127
R$ 23.206,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:17:623
R$ 23.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:18:397
R$ 23.204,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:20:330
R$ 23.203,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:22:677
R$ 23.202,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:23:213
R$ 23.201,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:25:617
R$ 23.200,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:26:573
R$ 23.199,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:28:370
R$ 23.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:30:260
R$ 23.197,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:31:070

R$ 23.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:33:733
R$ 23.195,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:34:407
R$ 23.194,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:36:750
R$ 23.193,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:37:550
R$ 23.192,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:39:967
R$ 23.191,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:40:620
R$ 23.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:41:777
R$ 23.189,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:43:383
R$ 23.187,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:21:46:213
R$ 23.188,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:46:700
R$ 23.186,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:47:133
R$ 23.185,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:48:753
R$ 23.184,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:49:820
R$ 23.183,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:51:457
R$ 23.181,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:21:54:240
R$ 23.182,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:54:697
R$ 23.180,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:55:127
R$ 23.179,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:21:56:440
R$ 23.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:57:690
R$ 23.177,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:58:777
R$ 23.176,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:59:620
R$ 23.175,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:01:800
R$ 23.173,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:22:04:347
R$ 23.172,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:05:533
R$ 23.171,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:07:230
R$ 23.170,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:09:153
R$ 23.169,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:09:947
R$ 23.168,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:11:033
R$ 23.167,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:12:850
R$ 23.166,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:13:703
R$ 23.165,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:15:667
R$ 23.164,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:22:15:890
R$ 23.165,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:16:300
R$ 23.163,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:16:767
R$ 23.162,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:18:273
R$ 23.161,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:20:333
R$ 23.160,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:21:433
R$ 23.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:23:780
R$ 23.158,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:24:677
R$ 23.157,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:26:813
R$ 23.156,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:28:580
R$ 23.155,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:30:107
R$ 23.154,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:31:537
R$ 23.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:33:337
R$ 23.152,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:34:433
R$ 23.151,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:35:707
R$ 23.150,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:37:293
R$ 23.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:40:660
R$ 23.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:41:663
R$ 23.147,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:42:510
R$ 23.146,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:43:693
R$ 23.145,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:45:420
R$ 23.144,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:47:387
R$ 23.143,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:48:583
R$ 23.142,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:49:707
R$ 23.141,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:51:400
R$ 23.140,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:53:773
R$ 23.139,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:54:523
R$ 23.138,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:56:903
R$ 23.137,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:22:57:620
R$ 23.136,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:59:607
R$ 23.135,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:00:373

R$ 23.134,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:01:143
R$ 23.133,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:02:930
R$ 23.132,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:05:283
R$ 23.131,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:05:930
R$ 23.132,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:23:06:430
R$ 23.130,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:08:380
R$ 23.129,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:09:677
R$ 23.128,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:11:173
R$ 23.127,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:12:053
R$ 23.126,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:13:967
R$ 23.124,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:23:16:077
R$ 23.123,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:16:853
R$ 23.121,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:23:19:220
R$ 23.120,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:21:007
R$ 23.119,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:22:033
R$ 23.118,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:22:990
R$ 23.117,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:24:813
R$ 23.116,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:25:710
R$ 23.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:26:860
R$ 23.114,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:27:993
R$ 23.112,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:23:30:210
R$ 23.111,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:31:213
R$ 23.110,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:32:820
R$ 23.109,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:33:843
R$ 23.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:34:807
R$ 23.107,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:36:843
R$ 23.106,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:38:887
R$ 23.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:40:420
R$ 23.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:42:350
R$ 23.103,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:43:240
R$ 23.102,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:45:083
R$ 23.101,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:45:957
R$ 23.100,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:47:980
R$ 23.099,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:48:947
R$ 23.098,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:49:987
R$ 23.097,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:51:860
R$ 23.096,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:52:990
R$ 23.095,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:23:54:707
R$ 23.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:55:670
R$ 23.093,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:57:543
R$ 23.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:59:767
R$ 23.091,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:00:487
R$ 23.090,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:02:917
R$ 23.089,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:05:640
R$ 23.088,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:07:920
R$ 23.087,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:08:473
R$ 23.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:09:333
R$ 23.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:11:343
R$ 23.084,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:13:353
R$ 23.083,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:14:167
R$ 23.082,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:15:743
R$ 23.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:16:480
R$ 23.080,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:17:600
R$ 23.079,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:19:783
R$ 23.078,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:20:523
R$ 23.077,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:22:790
R$ 23.076,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:23:373
R$ 23.074,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:24:25:517
R$ 23.073,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:26:203
R$ 23.072,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:27:127
R$ 23.070,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:24:29:110
R$ 23.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:29:817

R$ 23.068,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:31:147
R$ 23.067,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:32:283
R$ 23.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:33:847
R$ 23.065,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:24:34:100
R$ 23.064,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:35:107
R$ 23.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:36:960
R$ 23.062,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:38:007
R$ 23.061,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:39:160
R$ 23.060,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:40:507
R$ 23.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:42:757
R$ 23.058,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:43:683
R$ 23.057,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:44:533
R$ 23.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:46:613
R$ 23.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:48:787
R$ 23.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:49:497
R$ 23.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:51:743
R$ 23.052,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:52:533
R$ 23.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:53:483
R$ 23.050,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:55:573
R$ 23.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:57:500
R$ 23.048,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:24:58:530
R$ 23.047,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:00:720
R$ 23.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:01:513
R$ 23.045,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:03:740
R$ 23.044,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:04:293
R$ 23.043,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:05:743
R$ 23.042,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:07:100
R$ 23.041,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:08:780
R$ 23.040,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:10:157
R$ 23.039,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:11:080
R$ 23.038,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:13:077
R$ 23.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:14:313
R$ 23.036,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:15:840
R$ 23.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:16:557
R$ 23.034,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:18:680
R$ 23.033,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:20:213
R$ 23.032,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:21:307
R$ 23.030,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:25:23:443
R$ 23.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:24:220
R$ 23.027,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:25:26:430
R$ 23.026,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:27:593
R$ 23.025,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:29:873
R$ 23.024,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:32:740
R$ 23.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:33:567
R$ 23.022,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:35:777
R$ 23.021,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:36:460
R$ 23.020,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:37:967
R$ 23.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:39:330
R$ 23.018,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:40:967
R$ 23.017,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:44:073
R$ 23.016,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:46:767
R$ 23.015,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:47:670
R$ 23.014,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:49:260
R$ 23.013,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:50:050
R$ 23.012,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:52:117
R$ 23.011,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:53:590
R$ 23.010,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:55:043
R$ 23.009,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:56:387
R$ 23.008,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:25:57:883
R$ 23.007,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:59:137
R$ 23.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:00:567
R$ 23.004,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:26:02:480

R$ 23.003,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:03:500
R$ 23.002,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:05:377
R$ 23.001,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:06:297
R$ 23.000,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:07:073
R$ 22.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:08:860
R$ 22.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:10:000
R$ 22.997,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:11:960
R$ 22.996,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:13:173
R$ 22.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:14:200
R$ 22.994,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:14:790
R$ 22.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:16:557
R$ 22.992,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:17:727
R$ 22.991,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:19:137
R$ 22.990,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:20:737
R$ 22.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:22:717
R$ 22.988,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:23:737
R$ 22.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:24:977
R$ 22.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:26:193
R$ 22.985,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:26:707
R$ 22.984,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:28:567
R$ 22.983,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:29:747
R$ 22.982,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:30:973
R$ 22.981,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:32:217
R$ 22.980,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:26:34:083
R$ 22.979,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:35:300
R$ 22.978,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:36:367
R$ 22.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:37:607
R$ 22.976,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:38:290
R$ 22.975,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:40:417
R$ 22.974,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:41:393
R$ 22.973,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:43:957
R$ 22.972,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:46:820
R$ 22.971,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:48:687
R$ 22.970,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:49:617
R$ 22.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:50:527
R$ 22.968,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:52:657
R$ 22.967,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:55:087
R$ 22.966,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:55:920
R$ 22.965,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:26:57:763
R$ 22.964,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:59:767
R$ 22.963,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:00:567
R$ 22.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:01:310
R$ 22.961,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:02:547
R$ 22.960,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:03:373
R$ 22.959,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:05:043
R$ 22.958,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:27:05:323
R$ 22.957,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:06:170
R$ 22.956,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:07:817
R$ 22.955,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:09:067
R$ 22.954,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:11:073
R$ 22.953,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:11:937
R$ 22.952,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:13:827
R$ 22.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:14:737
R$ 22.950,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:16:350
R$ 22.949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:17:520
R$ 22.947,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:27:19:510
R$ 22.946,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:20:507
R$ 22.945,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:21:450
R$ 22.944,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:22:630
R$ 22.943,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:24:467
R$ 22.942,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:25:480
R$ 22.941,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:26:190

R$ 22.940,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:27:100
R$ 22.939,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:27:710
R$ 22.938,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:30:110
R$ 22.937,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:32:933
R$ 22.936,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:34:870
R$ 22.935,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:27:35:940
R$ 22.934,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:38:423
R$ 22.933,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:39:283
R$ 22.932,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:40:143
R$ 22.931,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:42:013
R$ 22.930,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:44:707
R$ 22.929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:46:057
R$ 22.928,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:47:217
R$ 22.927,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:49:203
R$ 22.926,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:50:730
R$ 22.924,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:27:52:647
R$ 22.923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:54:513
R$ 22.922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:55:923
R$ 22.921,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:58:053
R$ 22.920,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:59:820
R$ 22.919,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:02:537
R$ 22.918,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:04:233
R$ 22.917,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:07:553
R$ 22.916,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:08:697
R$ 22.915,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:10:507
R$ 22.914,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:28:10:870
R$ 22.913,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:13:177
R$ 22.912,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:14:120
R$ 22.911,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:15:483
R$ 22.909,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:28:17:660
R$ 22.908,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:19:067
R$ 22.907,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:20:600
R$ 22.906,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:21:850
R$ 22.904,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:28:24:733
R$ 22.905,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:25:863
R$ 22.903,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:26:857
R$ 22.902,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:29:097
R$ 22.901,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:30:047
R$ 22.903,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:31:640
R$ 22.900,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:32:070
R$ 22.899,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:34:057
R$ 22.898,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:36:627
R$ 22.897,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:37:363
R$ 22.896,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:38:180
R$ 22.895,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:40:163
R$ 22.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:41:227
R$ 22.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:41:643
R$ 22.892,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:43:617
R$ 22.891,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:44:353
R$ 22.890,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:45:170
R$ 22.889,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:47:137
R$ 22.888,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:48:160
R$ 22.887,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:49:203
R$ 22.886,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:50:687
R$ 22.885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:52:250
R$ 22.884,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:53:563
R$ 22.882,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:28:55:730
R$ 22.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:56:277
R$ 22.881,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:56:527
R$ 22.880,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:57:690
R$ 22.881,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:58:163
R$ 22.879,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:28:58:913

R$ 22.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:01:543
R$ 22.876,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:03:720
R$ 22.875,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:04:570
R$ 22.873,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:06:727
R$ 22.872,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:07:980
R$ 22.871,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:10:483
R$ 22.869,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:12:767
R$ 22.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:14:190
R$ 22.867,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:15:507
R$ 22.865,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:17:723
R$ 22.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:18:130
R$ 22.864,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:18:597
R$ 22.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:19:150
R$ 22.861,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:22:750
R$ 22.860,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:25:247
R$ 22.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:26:583
R$ 22.858,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:28:877
R$ 22.857,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:29:30:763
R$ 22.856,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:32:233
R$ 22.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:33:167
R$ 22.854,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:36:277
R$ 22.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:37:677
R$ 22.851,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:39:753
R$ 22.852,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:40:343
R$ 22.850,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:40:777
R$ 22.849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:42:303
R$ 22.848,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:43:043
R$ 22.847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:45:447
R$ 22.846,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:47:083
R$ 22.845,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:29:48:867
R$ 22.844,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:50:863
R$ 22.843,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:29:53:733
R$ 22.841,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:29:55:850
R$ 22.840,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:57:170
R$ 22.839,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:58:127
R$ 22.838,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:00:847
R$ 22.836,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:30:03:370
R$ 22.835,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:04:893
R$ 22.834,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:06:230
R$ 22.833,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:07:287
R$ 22.832,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:08:230
R$ 22.831,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:11:317
R$ 22.830,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:12:897
R$ 22.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:14:867
R$ 22.828,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:16:350
R$ 22.827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:17:267
R$ 22.826,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:19:327
R$ 22.825,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:21:200
R$ 22.824,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:30:21:560
R$ 22.823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:22:870
R$ 22.822,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:24:477
R$ 22.821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:25:930
R$ 22.820,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:28:243
R$ 22.819,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:29:070
R$ 22.818,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:31:200
R$ 22.817,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:32:283
R$ 22.816,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:33:220
R$ 22.815,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:34:673
R$ 22.814,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:35:643
R$ 22.813,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:36:853
R$ 22.812,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:38:353
R$ 22.811,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:39:393

R$ 22.810,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:40:090
R$ 22.809,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:42:020
R$ 22.808,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:43:373
R$ 22.807,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:45:017
R$ 22.806,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:47:993
R$ 22.805,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:49:143
R$ 22.804,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:51:120
R$ 22.803,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:52:533
R$ 22.802,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:53:603
R$ 22.801,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:54:623
R$ 22.800,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:30:55:837
R$ 22.799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:57:210
R$ 22.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:58:347
R$ 22.797,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:59:260
R$ 22.796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:01:917
R$ 22.795,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:03:473
R$ 22.794,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:04:607
R$ 22.793,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:06:297
R$ 22.792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:08:730
R$ 22.791,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:09:487
R$ 22.790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:11:057
R$ 22.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:12:880
R$ 22.788,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:15:133
R$ 22.787,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:16:500
R$ 22.786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:17:923
R$ 22.785,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:20:160
R$ 22.784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:21:517
R$ 22.783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:22:513
R$ 22.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:24:290
R$ 22.780,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:31:26:953
R$ 22.781,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:27:393
R$ 22.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:27:883
R$ 22.778,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:29:570
R$ 22.776,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:31:31:837
R$ 22.777,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:32:077
R$ 22.777,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:32:513
R$ 22.775,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:32:663
R$ 22.774,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:34:303
R$ 22.773,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:35:743
R$ 22.772,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:37:313
R$ 22.771,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:38:917
R$ 22.770,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:41:250
R$ 22.769,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:42:023
R$ 22.768,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:43:280
R$ 22.767,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:45:163
R$ 22.766,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:47:890
R$ 22.765,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:50:703
R$ 22.764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:51:523
R$ 22.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:53:350
R$ 22.762,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:56:283
R$ 22.761,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:31:56:503
R$ 22.760,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:58:473
R$ 22.759,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:31:59:283
R$ 22.758,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:00:750
R$ 22.757,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:02:173
R$ 22.756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:02:887
R$ 22.755,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:05:307
R$ 22.753,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:32:07:500
R$ 22.756,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:07:800
R$ 22.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:08:283
R$ 22.751,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:09:623
R$ 22.750,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:11:210

R$ 22.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:11:993
R$ 22.748,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:13:890
R$ 22.747,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:14:620
R$ 22.746,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:16:397
R$ 22.744,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:32:18:570
R$ 22.743,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:19:700
R$ 22.741,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:32:21:573
R$ 22.742,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:21:840
R$ 22.740,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:22:273
R$ 22.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:23:563
R$ 22.738,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:25:207
R$ 22.737,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:26:447
R$ 22.736,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:28:040
R$ 22.735,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:30:633
R$ 22.733,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:32:32:630
R$ 22.732,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:34:007
R$ 22.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:36:130
R$ 22.730,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:36:820
R$ 22.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:39:140
R$ 22.728,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:40:390
R$ 22.727,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:41:557
R$ 22.726,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:42:600
R$ 22.725,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:43:530
R$ 22.724,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:44:673
R$ 22.723,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:46:643
R$ 22.722,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:47:923
R$ 22.721,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:49:823
R$ 22.719,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:32:51:843
R$ 22.718,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:52:697
R$ 22.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:53:620
R$ 22.716,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:55:163
R$ 22.715,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:55:783
R$ 22.714,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:56:633
R$ 22.713,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:57:477
R$ 22.712,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:32:59:770
R$ 22.710,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:01:833
R$ 22.712,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:02:293
R$ 22.711,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:02:450
R$ 22.709,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:02:937
R$ 22.707,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:05:797
R$ 22.706,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:06:430
R$ 22.705,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:08:487
R$ 22.708,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:08:673
R$ 22.704,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:10:940
R$ 22.703,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:12:727
R$ 22.702,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:14:357
R$ 22.701,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:14:837
R$ 22.700,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:17:173
R$ 22.701,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:18:773
R$ 22.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:19:537
R$ 22.698,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:20:470
R$ 22.697,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:22:577
R$ 22.695,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:25:920
R$ 22.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:26:663
R$ 22.693,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:27:847
R$ 22.691,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:29:943
R$ 22.690,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:30:657
R$ 22.692,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:31:773
R$ 22.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:32:540
R$ 22.688,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:33:507
R$ 22.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:34:507
R$ 22.686,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:36:213

R$ 22.685,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:36:983
R$ 22.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:38:603
R$ 22.683,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:39:560
R$ 22.682,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:40:877
R$ 22.680,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:42:983
R$ 22.679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:44:290
R$ 22.678,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:46:040
R$ 22.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:47:040
R$ 22.676,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:48:920
R$ 22.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:50:743
R$ 22.674,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:51:043
R$ 22.673,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:52:197
R$ 22.672,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:54:347
R$ 22.671,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:54:933
R$ 22.669,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:33:57:060
R$ 22.670,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:57:613
R$ 22.668,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:33:57:887
R$ 22.667,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:59:400
R$ 22.666,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:00:790
R$ 22.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:02:670
R$ 22.664,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:03:900
R$ 22.662,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:34:06:117
R$ 22.663,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:06:413
R$ 22.661,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:06:767
R$ 22.660,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:08:407
R$ 22.659,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:09:807
R$ 22.658,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:11:557
R$ 22.657,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:12:827
R$ 22.656,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:14:590
R$ 22.655,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:15:620
R$ 22.654,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:16:593
R$ 22.653,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:18:453
R$ 22.652,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:19:207
R$ 22.651,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:21:653
R$ 22.650,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:22:907
R$ 22.649,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:24:913
R$ 22.648,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:34:25:203
R$ 22.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:25:540
R$ 22.647,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:25:983
R$ 22.646,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:27:943
R$ 22.645,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:29:923
R$ 22.644,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:31:053
R$ 22.643,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:32:887
R$ 22.642,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:34:137
R$ 22.641,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:35:093
R$ 22.640,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:37:013
R$ 22.639,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:38:420
R$ 22.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:39:690
R$ 22.637,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:41:437
R$ 22.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:42:587
R$ 22.635,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:44:663
R$ 22.634,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:45:830
R$ 22.633,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:48:163
R$ 22.632,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:34:48:427
R$ 22.631,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:50:627
R$ 22.630,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:51:847
R$ 22.629,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:53:640
R$ 22.628,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:54:623
R$ 22.627,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:55:660
R$ 22.626,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:34:57:683
R$ 22.625,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:34:57:933
R$ 22.624,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:01:067

R$ 22.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:03:760
R$ 22.621,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:35:06:003
R$ 22.620,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:06:783
R$ 22.619,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:07:793
R$ 22.618,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:09:613
R$ 22.617,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:10:257
R$ 22.616,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:12:603
R$ 22.615,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:13:877
R$ 22.614,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:15:497
R$ 22.613,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:16:503
R$ 22.612,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:18:437
R$ 22.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:19:623
R$ 22.610,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:20:347
R$ 22.609,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:21:293
R$ 22.608,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:22:553
R$ 22.607,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:24:107
R$ 22.606,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:26:597
R$ 22.605,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:27:650
R$ 22.604,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:28:583
R$ 22.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:29:230
R$ 22.602,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:31:660
R$ 22.601,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:32:697
R$ 22.600,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:34:190
R$ 22.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:35:640
R$ 22.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:36:710
R$ 22.597,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:39:510
R$ 22.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:42:760
R$ 22.595,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:44:630
R$ 22.594,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:46:110
R$ 22.593,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:47:350
R$ 22.592,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:49:823
R$ 22.590,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:35:52:163
R$ 22.591,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:52:550
R$ 22.589,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:53:020
R$ 22.588,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:54:890
R$ 22.587,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:35:55:233
R$ 22.586,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:55:837
R$ 22.585,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:56:897
R$ 22.584,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:35:58:710
R$ 22.582,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:36:01:177
R$ 22.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:01:440
R$ 22.581,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:02:177
R$ 22.580,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:03:787
R$ 22.579,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:04:950
R$ 22.578,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:06:010
R$ 22.577,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:06:697
R$ 22.576,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:08:353
R$ 22.575,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:09:727
R$ 22.574,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:11:513
R$ 22.573,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:12:490
R$ 22.572,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:14:577
R$ 22.571,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:16:160
R$ 22.570,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:17:797
R$ 22.569,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:19:063
R$ 22.568,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:21:050
R$ 22.567,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:22:107
R$ 22.566,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:24:137
R$ 22.565,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:24:847
R$ 22.564,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:26:517
R$ 22.563,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:27:733
R$ 22.562,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:29:563
R$ 22.561,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:30:613

R$ 22.560,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:31:760
R$ 22.559,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:33:613
R$ 22.558,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:35:740
R$ 22.557,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:36:560
R$ 22.556,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:37:307
R$ 22.555,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:39:533
R$ 22.554,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:41:193
R$ 22.553,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:42:390
R$ 22.552,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:43:840
R$ 22.551,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:45:070
R$ 22.549,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:36:48:233
R$ 22.548,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:48:897
R$ 22.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:50:337
R$ 22.546,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:51:227
R$ 22.545,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:52:443
R$ 22.544,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:36:54:150
R$ 22.543,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:55:740
R$ 22.542,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:56:940
R$ 22.541,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:59:037
R$ 22.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:00:053
R$ 22.539,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:02:423
R$ 22.538,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:04:903
R$ 22.536,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:37:07:397
R$ 22.535,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:08:173
R$ 22.534,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:08:863
R$ 22.533,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:09:913
R$ 22.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:11:177
R$ 22.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:13:963
R$ 22.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:14:733
R$ 22.529,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:15:790
R$ 22.528,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:16:510
R$ 22.527,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:18:967
R$ 22.525,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:37:21:460
R$ 22.526,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:21:753
R$ 22.526,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:21:907
R$ 22.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:22:270
R$ 22.523,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:23:710
R$ 22.522,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:24:770
R$ 22.520,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:37:27:467
R$ 22.521,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:27:700
R$ 22.521,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:28:100
R$ 22.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:28:263
R$ 22.518,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:30:817
R$ 22.517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:33:043
R$ 22.516,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:33:897
R$ 22.515,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:35:837
R$ 22.514,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:36:563
R$ 22.512,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:37:39:517
R$ 22.513,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:40:043
R$ 22.511,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:40:527
R$ 22.510,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:41:703
R$ 22.509,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:42:907
R$ 22.508,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:45:007
R$ 22.507,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:46:307
R$ 22.506,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:48:520
R$ 22.505,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:49:603
R$ 22.504,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:51:437
R$ 22.503,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:53:690
R$ 22.502,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:54:623
R$ 22.501,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:56:553
R$ 22.500,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:37:57:537
R$ 22.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:59:570

R$ 22.498,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:01:060
R$ 22.496,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:03:180
R$ 22.495,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:04:253
R$ 22.494,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:06:760
R$ 22.493,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:09:643
R$ 22.492,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:11:287
R$ 22.491,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:12:740
R$ 22.489,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:16:233
R$ 22.490,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:17:447
R$ 22.488,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:19:010
R$ 22.487,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:20:903
R$ 22.486,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:22:320
R$ 22.485,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:24:930
R$ 22.484,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:27:607
R$ 22.483,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:30:177
R$ 22.482,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:33:147
R$ 22.481,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:33:403
R$ 22.480,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:36:200
R$ 22.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:38:050
R$ 22.478,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:39:253
R$ 22.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:41:603
R$ 22.475,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:44:517
R$ 22.474,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:47:327
R$ 22.473,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:50:210
R$ 22.472,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:50:513
R$ 22.471,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:52:717
R$ 22.469,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:38:55:623
R$ 22.468,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:57:700
R$ 22.467,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:38:58:880
R$ 22.466,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:59:970
R$ 22.465,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:01:660
R$ 22.464,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:03:430
R$ 22.463,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:04:420
R$ 22.462,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:06:950
R$ 22.460,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:09:207
R$ 22.459,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:10:427
R$ 22.457,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:14:220
R$ 22.456,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:17:183
R$ 22.454,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:19:237
R$ 22.453,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:20:170
R$ 22.451,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:22:263
R$ 22.450,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:23:013
R$ 22.448,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:25:257
R$ 22.447,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:25:913
R$ 22.446,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:26:767
R$ 22.445,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:28:650
R$ 22.444,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:32:193
R$ 22.443,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:34:537
R$ 22.442,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:36:230
R$ 22.441,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:37:603
R$ 22.439,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:41:363
R$ 22.438,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:42:747
R$ 22.436,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:46:360
R$ 22.435,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:47:887
R$ 22.433,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:51:273
R$ 22.432,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:53:040
R$ 22.431,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:53:917
R$ 22.430,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:39:55:817
R$ 22.428,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:39:59:330
R$ 22.427,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:01:747
R$ 22.426,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:04:017
R$ 22.425,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:04:870

R$ 22.424,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:07:033
R$ 22.423,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:07:733
R$ 22.422,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:10:247
R$ 22.420,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:40:12:390
R$ 22.419,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:12:920
R$ 22.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:14:647
R$ 22.417,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:15:757
R$ 22.416,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:16:783
R$ 22.415,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:18:597
R$ 22.413,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:40:21:447
R$ 22.412,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:23:820
R$ 22.411,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:24:870
R$ 22.410,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:26:527
R$ 22.409,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:29:920
R$ 22.408,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:31:643
R$ 22.407,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:33:660
R$ 22.406,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:34:603
R$ 22.405,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:36:307
R$ 22.404,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:37:307
R$ 22.403,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:39:857
R$ 22.402,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:42:433
R$ 22.400,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:40:45:897
R$ 22.399,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:47:450
R$ 22.397,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:40:50:903
R$ 22.396,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:52:713
R$ 22.401,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:53:690
R$ 22.394,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:40:55:933
R$ 22.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:57:217
R$ 22.392,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:40:57:897
R$ 22.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:59:167
R$ 22.390,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:00:703
R$ 22.388,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:02:953
R$ 22.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:04:147
R$ 22.386,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:05:770
R$ 22.384,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:07:967
R$ 22.383,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:08:710
R$ 22.381,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:10:970
R$ 22.385,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:11:430
R$ 22.380,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:11:597
R$ 22.378,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:15:143
R$ 22.377,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:16:653
R$ 22.380,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:17:330
R$ 22.376,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:18:897
R$ 22.375,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:21:783
R$ 22.374,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:22:007
R$ 22.373,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:24:110
R$ 22.371,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:27:050
R$ 22.372,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:27:293
R$ 22.370,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:27:753
R$ 22.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:29:047
R$ 22.368,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:30:693
R$ 22.367,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:33:397
R$ 22.366,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:35:677
R$ 22.364,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:38:060
R$ 22.363,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:38:577
R$ 22.362,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:39:983
R$ 22.361,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:41:460
R$ 22.359,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:44:070
R$ 22.358,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:45:850
R$ 22.357,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:46:450
R$ 22.356,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:48:887
R$ 22.355,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:51:607

R$ 22.354,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:54:907
R$ 22.353,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:41:55:140
R$ 22.352,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:56:760
R$ 22.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:57:937
R$ 22.350,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:41:59:560
R$ 22.349,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:01:953
R$ 22.348,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:04:840
R$ 22.347,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:05:127
R$ 22.346,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:06:047
R$ 22.345,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:07:680
R$ 22.343,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:10:093
R$ 22.342,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:11:540
R$ 22.341,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:12:707
R$ 22.339,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:15:087
R$ 22.340,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:15:343
R$ 22.338,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:16:857
R$ 22.337,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:17:643
R$ 22.336,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:18:853
R$ 22.335,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:20:410
R$ 22.334,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:22:870
R$ 22.333,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:23:093
R$ 22.332,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:24:980
R$ 22.330,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:28:100
R$ 22.331,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:28:400
R$ 22.329,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:28:833
R$ 22.327,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:31:083
R$ 22.328,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:31:840
R$ 22.326,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:32:933
R$ 22.325,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:34:063
R$ 22.323,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:37:103
R$ 22.322,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:39:243
R$ 22.320,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:42:083
R$ 22.319,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:44:307
R$ 22.318,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:46:843
R$ 22.317,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:47:100
R$ 22.316,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:48:850
R$ 22.315,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:49:483
R$ 22.314,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:51:860
R$ 22.313,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:52:097
R$ 22.312,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:54:560
R$ 22.310,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:42:57:107
R$ 22.312,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:58:367
R$ 22.309,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:42:59:680
R$ 22.307,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:02:107
R$ 22.306,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:04:770
R$ 22.304,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:07:107
R$ 22.303,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:09:880
R$ 22.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:10:057
R$ 22.302,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:15:950
R$ 22.301,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:17:363
R$ 22.299,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:20:190
R$ 22.298,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:22:590
R$ 22.297,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:24:503
R$ 22.296,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:25:457
R$ 22.295,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:28:087
R$ 22.294,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:30:540
R$ 22.292,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:33:800
R$ 22.291,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:35:670
R$ 22.293,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:35:920
R$ 22.290,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:37:943
R$ 22.289,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:40:770
R$ 22.287,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:43:860

R$ 22.286,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:45:787
R$ 22.284,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:48:870
R$ 22.286,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:49:827
R$ 22.283,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:50:943
R$ 22.282,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:52:880
R$ 22.281,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:53:787
R$ 22.280,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:55:900
R$ 22.279,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:43:56:580
R$ 22.277,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:43:58:897
R$ 22.278,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:59:283
R$ 22.276,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:00:980
R$ 22.275,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:01:700
R$ 22.273,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:04:950
R$ 22.272,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:06:860
R$ 22.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:07:133
R$ 22.271,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:08:167
R$ 22.270,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:09:760
R$ 22.268,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:13:037
R$ 22.267,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:14:790
R$ 22.266,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:17:020
R$ 22.265,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:17:623
R$ 22.264,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:20:107
R$ 22.263,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:22:797
R$ 22.262,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:23:193
R$ 22.261,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:24:293
R$ 22.260,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:25:580
R$ 22.258,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:28:163
R$ 22.257,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:29:323
R$ 22.256,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:30:737
R$ 22.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:33:217
R$ 22.254,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:35:887
R$ 22.253,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:36:170
R$ 22.252,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:37:763
R$ 22.251,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:38:723
R$ 22.250,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:41:290
R$ 22.249,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:43:917
R$ 22.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:45:773
R$ 22.247,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:46:717
R$ 22.246,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:49:340
R$ 22.244,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:51:770
R$ 22.243,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:53:953
R$ 22.242,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:54:590
R$ 22.240,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:44:56:927
R$ 22.239,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:58:163
R$ 22.238,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:44:59:663
R$ 22.237,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:02:097
R$ 22.236,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:04:713
R$ 22.234,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:45:08:367
R$ 22.233,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:09:887
R$ 22.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:12:030
R$ 22.231,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:12:743
R$ 22.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:15:353
R$ 22.229,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:17:900
R$ 22.228,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:19:560
R$ 22.227,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:20:580
R$ 22.225,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:45:22:950
R$ 22.224,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:24:147
R$ 22.223,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:25:503
R$ 22.221,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:45:27:943
R$ 22.220,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:30:550
R$ 22.218,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:45:32:983
R$ 22.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:34:160

R$ 22.216,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:35:627
R$ 22.214,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:45:38:147
R$ 22.213,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:40:543
R$ 22.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:43:197
R$ 22.211,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:45:760
R$ 22.210,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:47:860
R$ 22.209,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:48:643
R$ 22.208,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:51:383
R$ 22.207,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:53:880
R$ 22.206,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:56:427
R$ 22.205,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:45:58:890
R$ 22.204,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:02:017
R$ 22.203,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:02:253
R$ 22.202,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:04:043
R$ 22.200,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:07:243
R$ 22.201,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:07:547
R$ 22.199,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:08:197
R$ 22.197,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:11:253
R$ 22.196,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:12:350
R$ 22.194,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:15:240
R$ 22.195,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:15:463
R$ 22.193,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:16:970
R$ 22.192,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:17:490
R$ 22.191,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:19:993
R$ 22.190,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:22:783
R$ 22.188,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:25:343
R$ 22.189,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:25:623
R$ 22.187,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:27:143
R$ 22.186,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:27:797
R$ 22.184,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:30:323
R$ 22.183,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:31:343
R$ 22.182,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:32:877
R$ 22.180,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:36:357
R$ 22.179,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:37:930
R$ 22.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:40:490
R$ 22.177,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:43:023
R$ 22.175,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:46:46:490
R$ 22.174,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:47:910
R$ 22.173,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:50:437
R$ 22.172,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:52:860
R$ 22.171,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:55:580
R$ 22.170,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:46:57:977
R$ 22.169,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:00:853
R$ 22.168,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:03:017
R$ 22.167,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:05:383
R$ 22.166,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:07:910
R$ 22.165,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:10:410
R$ 22.164,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:12:950
R$ 22.162,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:47:16:280
R$ 22.161,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:18:277
R$ 22.160,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:19:373
R$ 22.159,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:21:017
R$ 22.158,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:23:530
R$ 22.157,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:26:177
R$ 22.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:27:723
R$ 22.155,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:28:867
R$ 22.154,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:31:607
R$ 22.153,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:47:31:977
R$ 22.152,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:33:277
R$ 22.151,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:34:027
R$ 22.150,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:35:303
R$ 22.149,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:36:833

R$ 22.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:39:343
R$ 22.147,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:41:933
R$ 22.146,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:43:973
R$ 22.145,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:45:047
R$ 22.144,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:47:517
R$ 22.143,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:48:700
R$ 22.142,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:50:553
R$ 22.141,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:52:017
R$ 22.140,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:54:670
R$ 22.139,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:55:323
R$ 22.138,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:57:187
R$ 22.137,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:47:58:930
R$ 22.135,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:01:273
R$ 22.134,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:02:393
R$ 22.132,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:05:273
R$ 22.131,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:06:043
R$ 22.130,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:08:427
R$ 22.129,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:09:347
R$ 22.127,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:12:277
R$ 22.126,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:14:090
R$ 22.125,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:16:443
R$ 22.124,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:19:100
R$ 22.123,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:21:500
R$ 22.122,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:24:207
R$ 22.121,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:27:013
R$ 22.120,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:27:293
R$ 22.119,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:28:533
R$ 22.118,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:29:663
R$ 22.116,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:32:300
R$ 22.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:33:397
R$ 22.114,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:36:140
R$ 22.113,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:38:003
R$ 22.112,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:39:057
R$ 22.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:41:517
R$ 22.110,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:44:123
R$ 22.109,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:44:417
R$ 22.108,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:46:983
R$ 22.106,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:49:380
R$ 22.105,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:52:200
R$ 22.103,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:48:55:873
R$ 22.102,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:48:57:307
R$ 22.100,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:49:00:373
R$ 22.099,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:02:497
R$ 22.097,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:49:05:440
R$ 22.096,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:07:613
R$ 22.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:09:373
R$ 22.094,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:10:440
R$ 22.093,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:11:390
R$ 22.092,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:13:267
R$ 22.091,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:16:040
R$ 22.089,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:49:18:517
R$ 22.090,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:18:823
R$ 22.088,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:19:283
R$ 22.087,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:21:997
R$ 22.086,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:24:203
R$ 22.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:26:660
R$ 22.084,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:29:220
R$ 22.083,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:31:843
R$ 22.082,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:34:483
R$ 22.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:35:867
R$ 22.080,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:37:327
R$ 22.078,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:49:40:773

R$ 22.077,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:42:460
R$ 22.076,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:43:473
R$ 22.075,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:45:140
R$ 22.074,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:47:653
R$ 22.073,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:50:157
R$ 22.071,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:49:53:730
R$ 22.070,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:49:55:283
R$ 22.072,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:58:423
R$ 22.069,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:00:420
R$ 22.068,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:02:630
R$ 22.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:05:457
R$ 22.066,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:05:750
R$ 22.065,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:07:487
R$ 22.064,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:10:540
R$ 22.063,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:10:770
R$ 22.062,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:12:637
R$ 22.061,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:13:387
R$ 22.059,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:16:817
R$ 22.058,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:18:417
R$ 22.060,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:20:367
R$ 22.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:22:380
R$ 22.056,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:23:607
R$ 22.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:25:403
R$ 22.054,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:25:903
R$ 22.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:28:440
R$ 22.052,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:29:077
R$ 22.050,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:30:433
R$ 22.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:31:503
R$ 22.047,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:34:440
R$ 22.046,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:37:243
R$ 22.044,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:41:487
R$ 22.043,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:42:293
R$ 22.042,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:44:873
R$ 22.041,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:47:227
R$ 22.040,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:50:47:487
R$ 22.039,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:49:360
R$ 22.038,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:50:050
R$ 22.037,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:52:403
R$ 22.036,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:55:430
R$ 22.035,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:57:627
R$ 22.034,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:50:58:157
R$ 22.032,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:51:00:530
R$ 22.031,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:01:043
R$ 22.030,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:03:447
R$ 22.029,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:06:007
R$ 22.027,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:51:08:597
R$ 22.026,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:11:427
R$ 22.025,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:15:880
R$ 22.024,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:16:600
R$ 22.023,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:17:887
R$ 22.022,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:19:360
R$ 22.021,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:21:947
R$ 22.020,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:24:600
R$ 22.019,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:27:610
R$ 22.018,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:29:687
R$ 22.017,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:31:333
R$ 22.016,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:32:593
R$ 22.015,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:33:860
R$ 22.014,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:35:380
R$ 22.013,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:38:183
R$ 22.012,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:40:360
R$ 22.011,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:42:530

R$ 22.010,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:43:223
R$ 22.008,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:51:45:737
R$ 22.007,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:46:830
R$ 22.006,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:48:187
R$ 22.004,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:51:50:763
R$ 22.005,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:51:077
R$ 22.003,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:52:867
R$ 22.001,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:51:55:770
R$ 22.000,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:51:58:877
R$ 21.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:00:913
R$ 21.998,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:01:627
R$ 21.997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:02:960
R$ 21.996,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:04:457
R$ 21.995,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:07:493
R$ 21.994,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:52:07:777
R$ 21.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:09:497
R$ 21.992,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:12:407
R$ 21.990,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:52:15:787
R$ 21.989,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:17:547
R$ 21.988,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:18:830
R$ 21.987,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:20:320
R$ 21.985,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:52:23:650
R$ 21.984,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:25:363
R$ 21.983,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:27:863
R$ 21.982,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:30:413
R$ 21.981,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:31:873
R$ 21.980,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:33:213
R$ 21.978,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:52:35:827
R$ 21.977,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:36:927
R$ 21.976,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:38:243
R$ 21.974,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:52:40:820
R$ 21.973,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:41:930
R$ 21.972,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:43:357
R$ 21.971,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:45:997
R$ 21.970,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:48:540
R$ 21.969,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:50:557
R$ 21.968,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:51:350
R$ 21.967,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:52:557
R$ 21.966,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:54:143
R$ 21.965,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:56:573
R$ 21.964,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:52:59:387
R$ 21.962,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:02:923
R$ 21.961,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:04:330
R$ 21.960,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:07:163
R$ 21.959,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:09:543
R$ 21.957,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:12:930
R$ 21.956,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:14:743
R$ 21.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:16:847
R$ 21.954,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:17:567
R$ 21.952,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:20:970
R$ 21.951,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:22:727
R$ 21.949,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:24:957
R$ 21.948,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:27:730
R$ 21.950,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:28:817
R$ 21.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:29:813
R$ 21.946,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:30:603
R$ 21.944,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:32:960
R$ 21.943,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:35:823
R$ 21.942,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:37:903
R$ 21.941,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:38:630
R$ 21.939,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:42:093
R$ 21.938,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:43:637

R$ 21.937,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:44:913
R$ 21.936,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:46:507
R$ 21.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:48:933
R$ 21.934,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:51:597
R$ 21.933,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:53:283
R$ 21.932,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:54:310
R$ 21.931,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:55:957
R$ 21.930,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:53:57:220
R$ 21.928,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:53:59:540
R$ 21.927,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:00:160
R$ 21.925,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:02:597
R$ 21.924,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:05:233
R$ 21.929,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:05:610
R$ 21.923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:07:743
R$ 21.922,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:10:380
R$ 21.921,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:13:333
R$ 21.920,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:15:643
R$ 21.919,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:17:600
R$ 21.918,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:18:477
R$ 21.917,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:20:603
R$ 21.916,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:21:327
R$ 21.915,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:23:613
R$ 21.914,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:24:177
R$ 21.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:26:697
R$ 21.912,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:29:337
R$ 21.910,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:31:650
R$ 21.909,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:32:197
R$ 21.911,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:34:200
R$ 21.908,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:35:763
R$ 21.907,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:37:143
R$ 21.905,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:39:740
R$ 21.904,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:40:800
R$ 21.903,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:42:217
R$ 21.901,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:44:663
R$ 21.902,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:44:990
R$ 21.900,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:46:857
R$ 21.898,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:49:680
R$ 21.899,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:50:097
R$ 21.897,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:50:517
R$ 21.896,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:53:123
R$ 21.894,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:54:55:657
R$ 21.893,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:54:58:660
R$ 21.892,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:00:813
R$ 21.891,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:01:520
R$ 21.890,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:03:890
R$ 21.889,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:06:503
R$ 21.888,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:08:430
R$ 21.887,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:55:08:840
R$ 21.886,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:09:937
R$ 21.885,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:11:943
R$ 21.884,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:14:497
R$ 21.882,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:55:16:763
R$ 21.883,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:17:050
R$ 21.881,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:17:480
R$ 21.880,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:18:933
R$ 21.879,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:20:537
R$ 21.878,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:22:960
R$ 21.877,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:25:607
R$ 21.876,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:28:570
R$ 21.875,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:30:633
R$ 21.874,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:33:087
R$ 21.873,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:35:610

R$ 21.872,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:38:140
R$ 21.871,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:40:800
R$ 21.870,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:42:163
R$ 21.869,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:43:713
R$ 21.868,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:46:323
R$ 21.866,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:55:48:813
R$ 21.865,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:51:780
R$ 21.864,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:53:907
R$ 21.863,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:54:593
R$ 21.862,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:56:980
R$ 21.861,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:55:59:687
R$ 21.859,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:02:947
R$ 21.858,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:04:790
R$ 21.857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:07:080
R$ 21.856,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:09:897
R$ 21.854,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:13:050
R$ 21.853,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:14:970
R$ 21.851,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:17:850
R$ 21.850,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:20:110
R$ 21.852,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:21:910
R$ 21.849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:23:913
R$ 21.848,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:25:107
R$ 21.846,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:27:853
R$ 21.845,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:30:083
R$ 21.843,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:32:890
R$ 21.842,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:35:213
R$ 21.840,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:37:860
R$ 21.839,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:40:253
R$ 21.837,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:42:890
R$ 21.836,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:45:437
R$ 21.834,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:47:867
R$ 21.833,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:50:577
R$ 21.831,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:53:460
R$ 21.830,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:56:55:687
R$ 21.828,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:56:58:963
R$ 21.827,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:00:750
R$ 21.825,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:04:163
R$ 21.824,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:05:827
R$ 21.822,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:09:227
R$ 21.821,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:11:027
R$ 21.819,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:13:220
R$ 21.818,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:13:863
R$ 21.816,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:17:223
R$ 21.815,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:19:080
R$ 21.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:20:920
R$ 21.813,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:24:717
R$ 21.812,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:26:450
R$ 21.810,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:29:247
R$ 21.809,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:31:667
R$ 21.807,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:35:247
R$ 21.806,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:36:873
R$ 21.804,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:40:253
R$ 21.814,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:40:947
R$ 21.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:41:453
R$ 21.802,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:43:050
R$ 21.801,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:43:293
R$ 21.800,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:46:633
R$ 21.799,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:47:487
R$ 21.797,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:50:310
R$ 21.796,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:51:057
R$ 21.795,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:52:220
R$ 21.793,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:57:54:287

R$ 21.792,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:55:753
R$ 21.791,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:57:57:613
R$ 21.790,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:00:290
R$ 21.789,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:01:333
R$ 21.787,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:03:323
R$ 21.786,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:05:310
R$ 21.784,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:07:323
R$ 21.783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:08:347
R$ 21.781,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:10:323
R$ 21.780,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:12:630
R$ 21.779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:14:883
R$ 21.778,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:16:693
R$ 21.777,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:19:430
R$ 21.775,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:21:440
R$ 21.774,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:22:097
R$ 21.773,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:23:957
R$ 21.772,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:24:960
R$ 21.771,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:27:490
R$ 21.770,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:30:277
R$ 21.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:31:490
R$ 21.768,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:33:040
R$ 21.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:35:497
R$ 21.766,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:38:130
R$ 21.765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:40:520
R$ 21.764,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:43:323
R$ 21.762,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:46:667
R$ 21.761,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:48:367
R$ 21.759,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:58:51:690
R$ 21.758,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:53:503
R$ 21.757,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:55:623
R$ 21.756,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:58:56:220
R$ 21.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:59:307
R$ 21.754,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:01:293
R$ 21.753,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:04:313
R$ 21.752,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:06:367
R$ 21.750,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:59:09:740
R$ 21.749,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:11:597
R$ 21.747,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:59:14:720
R$ 21.746,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:16:877
R$ 21.744,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:59:19:713
R$ 21.743,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:22:210
R$ 21.742,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:24:580
R$ 21.741,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:27:290
R$ 21.740,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:28:867
R$ 21.739,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:30:087
R$ 21.738,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:31:363
R$ 21.737,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:32:857
R$ 21.736,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:35:393
R$ 21.734,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:59:37:790
R$ 21.733,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:40:640
R$ 21.732,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:42:457
R$ 21.731,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:43:517
R$ 21.730,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:44:530
R$ 21.729,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:46:203
R$ 21.728,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:48:043
R$ 21.727,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:49:307
R$ 21.726,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:50:580
R$ 21.725,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:52:040
R$ 21.723,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 15:59:54:787
R$ 21.722,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 15:59:56:963
R$ 21.721,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:59:400
R$ 21.719,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:01:803

R$ 21.718,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:04:370
R$ 21.716,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:07:120
R$ 21.715,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:08:510
R$ 21.714,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:09:533
R$ 21.713,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:11:273
R$ 21.712,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:13:347
R$ 21.711,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:14:163
R$ 21.710,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:16:580
R$ 21.709,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:19:457
R$ 21.708,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:21:440
R$ 21.707,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:22:210
R$ 21.706,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:23:447
R$ 21.705,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:25:027
R$ 21.704,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:27:480
R$ 21.702,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:29:947
R$ 21.701,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:32:500
R$ 21.699,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:34:933
R$ 21.698,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:35:450
R$ 21.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:36:513
R$ 21.696,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:38:110
R$ 21.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:40:553
R$ 21.693,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:42:940
R$ 21.694,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:43:263
R$ 21.692,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:43:753
R$ 21.690,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:00:46:960
R$ 21.689,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:48:647
R$ 21.688,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:50:367
R$ 21.687,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:51:463
R$ 21.686,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:53:390
R$ 21.685,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:54:233
R$ 21.684,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:56:420
R$ 21.683,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:00:57:080
R$ 21.682,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:59:500
R$ 21.680,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:01:01:973
R$ 21.679,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:04:897
R$ 21.678,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:07:600
R$ 21.677,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:09:953
R$ 21.675,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:01:12:963
R$ 21.674,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:14:997
R$ 21.672,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:01:17:967
R$ 21.671,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:20:357
R$ 21.670,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:22:403
R$ 21.669,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:23:050
R$ 21.668,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:25:547
R$ 21.666,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:01:27:990
R$ 21.665,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:30:817
R$ 21.664,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:34:353
R$ 21.663,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:35:983
R$ 21.662,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:38:393
R$ 21.661,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:40:880
R$ 21.659,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:01:43:963
R$ 21.658,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:45:823
R$ 21.657,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:48:470
R$ 21.656,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:50:967
R$ 21.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:53:017
R$ 21.654,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:53:757
R$ 21.653,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:55:530
R$ 21.652,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:56:500
R$ 21.651,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:58:377
R$ 21.650,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:01:59:377
R$ 21.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:01:590
R$ 21.648,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:02:02:020

R$ 21.647,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:04:263
R$ 21.646,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:05:567
R$ 21.645,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:06:937
R$ 21.644,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:09:597
R$ 21.643,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:12:040
R$ 21.641,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:02:15:010
R$ 21.640,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:17:260
R$ 21.639,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:19:497
R$ 21.637,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:02:22:033
R$ 21.638,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:22:307
R$ 21.636,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:22:863
R$ 21.634,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:02:26:057
R$ 21.633,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:27:857
R$ 21.632,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:29:467
R$ 21.631,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:30:603
R$ 21.630,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:32:500
R$ 21.629,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:33:403
R$ 21.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:35:487
R$ 21.627,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:36:133
R$ 21.626,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:38:513
R$ 21.624,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:02:41:037
R$ 21.623,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:43:967
R$ 21.622,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:46:367
R$ 21.621,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:49:033
R$ 21.620,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:51:937
R$ 21.619,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:02:54:207
R$ 21.618,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:56:980
R$ 21.616,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:00:130
R$ 21.617,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:00:573
R$ 21.615,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:01:097
R$ 21.614,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:03:557
R$ 21.613,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:04:593
R$ 21.612,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:06:560
R$ 21.611,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:08:100
R$ 21.610,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:10:550
R$ 21.609,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:11:083
R$ 21.608,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:13:843
R$ 21.607,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:17:077
R$ 21.606,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:19:360
R$ 21.605,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:20:417
R$ 21.604,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:22:390
R$ 21.603,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:23:600
R$ 21.602,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:25:570
R$ 21.601,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:26:780
R$ 21.600,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:28:510
R$ 21.599,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:30:197
R$ 21.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:32:543
R$ 21.597,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:32:880
R$ 21.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:34:573
R$ 21.595,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:36:703
R$ 21.593,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:39:867
R$ 21.592,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:41:117
R$ 21.591,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:42:317
R$ 21.589,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:44:817
R$ 21.588,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:45:633
R$ 21.587,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:46:887
R$ 21.586,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:48:593
R$ 21.584,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:50:817
R$ 21.583,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:51:457
R$ 21.582,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:53:563
R$ 21.581,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:53:837
R$ 21.580,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:54:537

R$ 21.579,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:56:733
R$ 21.578,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:03:57:350
R$ 21.576,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:03:59:823
R$ 21.575,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:00:490
R$ 21.574,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:02:563
R$ 21.573,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:02:933
R$ 21.572,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:05:850
R$ 21.570,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:08:843
R$ 21.572,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:09:807
R$ 21.569,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:10:747
R$ 21.567,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:13:823
R$ 21.566,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:15:153
R$ 21.565,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:16:843
R$ 21.564,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:17:677
R$ 21.563,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:19:850
R$ 21.561,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:22:843
R$ 21.560,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:24:773
R$ 21.559,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:27:663
R$ 21.558,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:29:463
R$ 21.557,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:30:393
R$ 21.556,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:32:467
R$ 21.555,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:33:353
R$ 21.554,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:35:540
R$ 21.553,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:36:320
R$ 21.552,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:38:530
R$ 21.551,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:39:100
R$ 21.550,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:41:840
R$ 21.549,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:42:073
R$ 21.548,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:44:220
R$ 21.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:46:857
R$ 21.546,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:49:533
R$ 21.545,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:51:867
R$ 21.544,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:54:730
R$ 21.543,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:04:55:010
R$ 21.542,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:04:57:500
R$ 21.541,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:59:893
R$ 21.540,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:02:680
R$ 21.539,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:02:993
R$ 21.538,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:04:907
R$ 21.537,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:05:453
R$ 21.536,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:07:937
R$ 21.535,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:10:530
R$ 21.533,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:12:943
R$ 21.532,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:15:547
R$ 21.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:17:487
R$ 21.530,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:18:373
R$ 21.529,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:20:497
R$ 21.528,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:21:140
R$ 21.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:23:517
R$ 21.525,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:25:973
R$ 21.524,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:28:817
R$ 21.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:31:063
R$ 21.522,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:31:670
R$ 21.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:33:573
R$ 21.520,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:34:417
R$ 21.519,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:36:613
R$ 21.517,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:39:003
R$ 21.518,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:39:557
R$ 21.516,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:40:013
R$ 21.515,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:42:930
R$ 21.514,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:45:030
R$ 21.513,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:46:990

R$ 21.512,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:47:890
R$ 21.510,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:51:140
R$ 21.509,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:05:52:890
R$ 21.511,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:55:383
R$ 21.507,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:05:58:040
R$ 21.506,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:06:00:407
R$ 21.508,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:01:373
R$ 21.505,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:03:977
R$ 21.504,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:06:06:050
R$ 21.503,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:08:943
R$ 21.502,0000	09.358.758/0001-70	23/07/2020 16:06:10:140
R$ 21.501,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:12:483
R$ 21.499,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:15:103
R$ 21.498,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:17:517
R$ 21.496,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:20:103
R$ 21.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:22:547
R$ 21.493,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:25:097
R$ 21.492,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:31:897
R$ 21.490,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:35:220
R$ 21.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:37:897
R$ 21.487,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:41:297
R$ 21.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:43:957
R$ 21.484,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:47:333
R$ 21.483,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:49:980
R$ 21.481,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:53:373
R$ 21.480,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:56:017
R$ 21.478,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:06:59:390
R$ 21.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:02:023
R$ 21.475,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:05:373
R$ 21.474,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:08:070
R$ 21.472,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:10:917
R$ 21.471,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:15:350
R$ 21.469,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:17:923
R$ 21.468,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:21:360
R$ 21.466,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:26:900
R$ 21.465,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:28:373
R$ 21.463,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:30:907
R$ 21.462,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:36:400
R$ 21.460,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:38:913
R$ 21.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:42:667
R$ 21.457,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:44:903
R$ 21.456,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:47:697
R$ 21.454,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:49:917
R$ 21.453,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:52:720
R$ 21.451,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:07:59:947
R$ 21.450,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:00:880
R$ 21.448,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:03:947
R$ 21.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:11:003
R$ 21.445,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:13:957
R$ 21.444,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:16:050
R$ 21.442,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:18:973
R$ 21.441,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:20:603
R$ 21.439,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:23:953
R$ 21.438,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:27:377
R$ 21.436,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:29:960
R$ 21.435,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:33:963
R$ 21.433,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:37:017
R$ 21.432,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:38:973
R$ 21.430,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:42:090
R$ 21.429,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:45:037
R$ 21.427,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:48:043
R$ 21.426,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:52:053

R$ 21.424,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:08:55:047
R$ 21.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:58:437
R$ 21.421,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:01:063
R$ 21.420,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:04:420
R$ 21.418,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:07:567
R$ 21.417,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:14:527
R$ 21.415,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:17:070
R$ 21.414,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:20:050
R$ 21.412,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:24:157
R$ 21.411,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:25:070
R$ 21.409,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:28:230
R$ 21.408,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:36:473
R$ 21.406,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:40:243
R$ 21.405,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:44:500
R$ 21.403,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:47:270
R$ 21.402,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:55:040
R$ 21.400,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:09:58:290
R$ 21.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:00:353
R$ 21.397,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:03:273
R$ 21.396,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:09:893
R$ 21.394,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:13:310
R$ 21.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:16:917
R$ 21.391,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:20:333
R$ 21.390,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:22:440
R$ 21.388,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:25:313
R$ 21.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:27:953
R$ 21.385,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:31:320
R$ 21.384,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:35:047
R$ 21.382,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:38:817
R$ 21.381,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:45:277
R$ 21.379,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:48:317
R$ 21.378,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:50:793
R$ 21.376,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:10:53:330
R$ 21.375,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:57:337
R$ 21.373,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:02:353
R$ 21.372,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:06:930
R$ 21.370,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:11:853
R$ 21.369,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:14:973
R$ 21.367,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:18:360
R$ 21.366,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:20:997
R$ 21.364,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:24:377
R$ 21.363,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:27:003
R$ 21.361,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:30:373
R$ 21.360,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:32:583
R$ 21.358,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:35:397
R$ 21.357,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:39:083
R$ 21.355,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:42:400
R$ 21.354,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:44:953
R$ 21.352,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:48:400
R$ 21.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:50:890
R$ 21.349,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:11:54:440
R$ 21.348,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:57:427
R$ 21.346,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:01:453
R$ 21.345,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:03:960
R$ 21.343,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:07:970
R$ 21.342,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:13:520
R$ 21.340,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:17:983
R$ 21.339,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:19:057
R$ 21.337,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:22:010
R$ 21.336,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:26:083
R$ 21.334,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:28:997
R$ 21.333,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:30:890

R$ 21.331,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:33:020
R$ 21.330,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:36:460
R$ 21.328,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:40:450
R$ 21.327,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:44:057
R$ 21.325,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:47:483
R$ 21.324,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:51:013
R$ 21.322,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:53:473
R$ 21.321,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:55:560
R$ 21.319,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:12:58:473
R$ 21.318,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:04:347
R$ 21.316,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:18:547
R$ 21.315,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:20:960
R$ 21.313,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:23:527
R$ 21.312,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:30:860
R$ 21.310,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:33:530
R$ 21.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:35:897
R$ 21.307,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:38:533
R$ 21.306,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:46:047
R$ 21.304,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:49:060
R$ 21.303,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:51:107
R$ 21.301,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:53:540
R$ 21.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:56:223
R$ 21.298,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:13:58:550
R$ 21.297,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:01:413
R$ 21.295,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:05:073
R$ 21.294,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:10:013
R$ 21.292,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:13:077
R$ 21.291,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:15:913
R$ 21.289,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:18:610
R$ 21.288,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:21:443
R$ 21.286,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:24:600
R$ 21.285,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:27:073
R$ 21.283,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:29:603
R$ 21.282,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:32:577
R$ 21.280,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:38:603
R$ 21.279,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:42:960
R$ 21.277,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:45:613
R$ 21.276,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:49:017
R$ 21.274,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:14:53:183
R$ 21.273,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:55:590
R$ 21.271,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:00:150
R$ 21.270,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:03:453
R$ 21.268,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:06:637
R$ 21.267,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:08:453
R$ 21.265,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:11:640
R$ 21.264,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:13:487
R$ 21.262,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:16:740
R$ 21.261,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:21:080
R$ 21.259,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:24:737
R$ 21.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:27:367
R$ 21.256,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:30:733
R$ 21.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:32:397
R$ 21.253,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:35:743
R$ 21.252,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:37:920
R$ 21.250,0000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 16:15:40:743
R$ 21.249,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:45:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:23:32	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020	Item Suspenso.

	12:02:37	
Aberto	23/07/2020 14:03:06	Item Reaberto.
Encerrado	23/07/2020 16:17:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:05:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:03:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:27:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 21.249,0000 e com valor negociado a R$ 21.247,5000. Motivo: Conforme negociação no chat
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ARGAMASSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 10,8000	R$ 1.080,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: PRECON **Fabricante:** PRECON **Modelo / Versão:** PRECON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	20/07/2020 15:54:30
	Marca: PRECON **Fabricante:** PRECON **Modelo / Versão:** PRECON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: precon **Fabricante:** precon **Modelo / Versão:** precon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	100	R$ 20,0000	R$ 2.000,0000	18/07/2020 10:23:47
	Marca: MEGAFIX **Fabricante:** MEGAFIX **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG"						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 22,9000	R$ 2.290,0000	18/07/2020 20:10:23
	Marca: REJUMASSA **Fabricante:** REJUMASSA **Modelo / Versão:** REJUMASSA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 28,4100	R$ 2.841,0000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 50,0000	R$ 5.000,0000	21/07/2020 09:30:24
	Marca: CIPLAN **Fabricante:** CIPLAN **Modelo / Versão:** CIPLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 67,2200	R$ 6.722,0000	20/07/2020 16:34:55
	Marca: MASSA FORTE **Fabricante:** MASSA FORTE **Modelo / Versão:** COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICA, SACO DE 20 KG						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 6.722,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.841,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.290,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.080,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.050,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:27:15:327
R$ 1.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:16:603
R$ 1.020,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:27:50:737
R$ 1.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:53:500
R$ 1.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:28:24:567
R$ 999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:27:340
R$ 998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:03:540
R$ 997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:05:907
R$ 1.145,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 10:29:07:187
R$ 996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:13:823
R$ 995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:16:743
R$ 994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:17:490
R$ 993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:19:740
R$ 992,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:21:287
R$ 991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:22:727
R$ 990,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:24:960
R$ 989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:26:673
R$ 988,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:28:670
R$ 987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:29:733
R$ 986,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:52:390
R$ 985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:53:650
R$ 984,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:56:467
R$ 983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:59:157
R$ 982,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:00:570
R$ 981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:02:627
R$ 980,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:04:310
R$ 979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:05:570
R$ 978,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:08:083
R$ 977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:11:020
R$ 976,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:11:773
R$ 975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:14:543
R$ 974,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:15:537
R$ 973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:18:053
R$ 972,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:19:233
R$ 971,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:21:010
R$ 970,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:22:923
R$ 969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:23:960
R$ 968,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:30:26:660
R$ 967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:27:300
R$ 960,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:31:21:197
R$ 959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:23:997
R$ 930,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:32:10:580
R$ 929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:20:570
R$ 928,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:34:393
R$ 927,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:35:873
R$ 926,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:38:100
R$ 925,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:39:427
R$ 924,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:41:820
R$ 923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:43:950
R$ 922,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:45:557
R$ 921,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:47:137
R$ 920,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:49:307
R$ 919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:52:930
R$ 918,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:34:56:547

R$ 910,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:34:57:927
R$ 909,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:58:603
R$ 908,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:00:277
R$ 907,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:01:957
R$ 906,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:04:210
R$ 900,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:35:09:840
R$ 899,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:11:310
R$ 898,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:13:043
R$ 880,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:15:057
R$ 879,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:16:907
R$ 878,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:18:833
R$ 850,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:35:19:453
R$ 849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:21:093
R$ 848,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:22:583
R$ 847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:24:083
R$ 846,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:25:360
R$ 800,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:26:353
R$ 799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:28:280
R$ 798,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:30:110
R$ 797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:32:210
R$ 796,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:33:840
R$ 795,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:35:937
R$ 794,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:37:560
R$ 793,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:40:053
R$ 792,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:41:277
R$ 791,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:42:900
R$ 790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:44:920
R$ 789,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:48:873
R$ 880,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:35:49:050
R$ 788,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:51:967
R$ 787,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:52:657
R$ 786,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:53:963
R$ 785,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:55:830
R$ 784,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:35:56:440
R$ 783,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:58:147
R$ 782,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:00:153
R$ 781,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:02:263
R$ 780,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:03:890
R$ 779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:09:710
R$ 778,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:10:967
R$ 777,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:13:293
R$ 776,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:14:680
R$ 775,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:17:140
R$ 774,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:18:440
R$ 773,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:20:333
R$ 772,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:22:160
R$ 771,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:26:890
R$ 770,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:29:320
R$ 769,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:36:553
R$ 768,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:39:707
R$ 767,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:49:417
R$ 766,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:50:033
R$ 765,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:53:313
R$ 764,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:36:57:030
R$ 763,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:02:710
R$ 762,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:37:04:157
R$ 761,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:06:640
R$ 760,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:37:14:620
R$ 759,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:18:783
R$ 758,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:37:21:627
R$ 757,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:26:513
R$ 1.325,8000	01.911.452/0001-98	23/07/2020 10:37:42:533

R$ 756,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:38:19:853
R$ 755,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:23:860
R$ 763,8900	34.385.304/0001-36	23/07/2020 10:38:30:047
R$ 754,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:39:00:287
R$ 753,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:01:907
R$ 752,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:39:17:380
R$ 751,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:21:237
R$ 750,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:39:25:053
R$ 749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:36:753
R$ 748,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:41:33:850
R$ 747,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:40:413
R$ 746,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:41:40:940
R$ 745,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:43:897
R$ 744,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:41:44:640
R$ 743,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:50:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:26:33	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:43:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:50:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 743,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 23,3610	R$ 7.008,3000	21/07/2020 08:19:37
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** AÇO CHATO LAMINADO ASTM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"- 300 BARRAS COM 6 METROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 27,7600	R$ 8.328,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 30,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:30:25
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 38,0000	R$ 11.400,0000	14/07/2020 11:37:47
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau						

	Modelo / Versão: Barra Chata 1" x 1/8" x 6MT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1´						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 42,0000	R$ 12.600,0000	20/07/2020 15:05:33
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra de ferro retangular, barra chata 06 metros 1/8 x 1" MARCA: GRAVIA						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 100,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x1"						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 08:11:34
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1´						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	300	R$ 500,0000	R$ 150.000,0000	20/07/2020 15:54:30
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	300	R$ 1.000,0000	R$ 300.000,0000	18/07/2020 10:23:47
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"""						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 100.000,0000	R$ 30.000.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 06 METROS 1/8 x 1"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 150.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.600,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.400,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.328,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.008,3000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.007,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:26:47:597
R$ 7.005,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:27:17:687
R$ 7.004,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:19:610
R$ 7.001,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:27:30:937
R$ 7.000,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:27:33:060
R$ 7.275,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:27:43:797
R$ 8.999,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:27:52:387
R$ 6.990,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:28:31:200
R$ 6.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:32:767
R$ 6.988,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:28:46:990
R$ 6.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:28:48:737

R$ 6.980,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:28:59:130
R$ 6.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:00:037
R$ 6.960,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:29:09:860
R$ 6.959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:11:313
R$ 6.950,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:29:20:200
R$ 6.949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:23:263
R$ 6.940,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:29:33:837
R$ 6.939,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:35:247
R$ 6.930,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:29:57:407
R$ 6.929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:29:59:620
R$ 6.920,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:30:13:397
R$ 6.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:14:980
R$ 6.910,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:30:37:083
R$ 6.909,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:38:220
R$ 6.900,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:30:46:133
R$ 6.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:48:720
R$ 6.890,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:30:53:000
R$ 6.889,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:30:54:170
R$ 6.870,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:00:030
R$ 6.869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:02:153
R$ 6.860,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:10:167
R$ 6.859,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:12:623
R$ 6.850,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:16:650
R$ 6.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:18:093
R$ 6.840,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:22:960
R$ 6.839,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:24:430
R$ 6.830,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:29:267
R$ 6.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:30:420
R$ 6.820,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:35:383
R$ 6.819,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:36:870
R$ 6.810,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:42:933
R$ 7.257,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:31:52:927
R$ 6.809,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:55:463
R$ 6.800,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:31:57:720
R$ 6.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:31:58:850
R$ 6.790,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:05:137
R$ 6.789,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:08:023
R$ 6.780,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:13:177
R$ 6.779,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:21:040
R$ 6.760,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:23:310
R$ 6.759,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:24:503
R$ 6.750,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:30:047
R$ 6.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:33:683
R$ 6.740,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:40:020
R$ 6.739,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:42:720
R$ 6.730,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:32:47:043
R$ 6.729,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:32:49:110
R$ 6.720,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:00:030
R$ 6.719,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:04:587
R$ 6.715,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:11:940
R$ 6.714,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:14:550
R$ 6.710,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:20:520
R$ 6.709,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:23:910
R$ 6.700,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:27:503
R$ 6.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:30:543
R$ 6.695,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:36:087
R$ 6.694,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:42:623
R$ 6.690,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:44:823
R$ 6.689,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:46:033
R$ 6.685,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:33:56:600
R$ 6.684,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:58:150
R$ 6.680,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:03:387

R$ 6.679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:07:280
R$ 6.675,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:11:150
R$ 6.674,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:13:657
R$ 6.670,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:16:953
R$ 6.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:20:103
R$ 6.665,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:24:387
R$ 6.664,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:26:563
R$ 6.655,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:33:753
R$ 6.654,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:39:937
R$ 6.645,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:44:597
R$ 6.644,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:49:153
R$ 6.640,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:50:467
R$ 6.639,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:53:390
R$ 6.638,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:54:987
R$ 6.635,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:34:56:530
R$ 6.637,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:57:323
R$ 6.634,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:34:57:753
R$ 6.633,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:34:59:940
R$ 6.630,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:03:177
R$ 6.629,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:09:097
R$ 6.628,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:15:030
R$ 6.600,0000	28.760.922/0001-16	23/07/2020 10:35:16:073
R$ 6.627,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:17:367
R$ 6.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:17:817
R$ 6.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:20:083
R$ 6.620,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:22:053
R$ 6.597,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:25:813
R$ 6.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:28:643
R$ 6.600,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:30:117
R$ 6.595,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:32:703
R$ 6.594,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:36:353
R$ 6.593,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:42:727
R$ 6.500,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:43:287
R$ 6.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:45:473
R$ 6.498,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:35:50:820
R$ 6.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:52:420
R$ 6.496,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:53:963
R$ 6.490,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:54:823
R$ 6.495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:56:353
R$ 6.489,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:35:56:790
R$ 6.488,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:35:59:070
R$ 6.487,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:05:780
R$ 6.480,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:36:08:300
R$ 6.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:10:290
R$ 6.478,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:16:793
R$ 6.460,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:36:19:200
R$ 6.400,0000	28.760.922/0001-16	23/07/2020 10:36:22:337
R$ 6.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:23:860
R$ 6.398,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:29:833
R$ 6.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:34:920
R$ 6.396,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:37:013
R$ 6.395,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:42:910
R$ 6.300,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:36:43:620
R$ 6.394,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:36:48:627
R$ 6.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:36:49:873
R$ 6.298,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:36:56:087
R$ 6.297,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:03:180
R$ 6.296,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:10:530
R$ 6.096,0020	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:37:18:793
R$ 6.295,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:19:253
R$ 6.095,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:19:790
R$ 6.094,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:25:113

R$ 6.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:26:963
R$ 6.092,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:33:157
R$ 6.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:36:407
R$ 6.090,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:42:253
R$ 6.089,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:45:820
R$ 6.088,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:37:51:323
R$ 6.087,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:37:55:593
R$ 6.086,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:01:353
R$ 6.085,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:05:140
R$ 6.084,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:10:903
R$ 6.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:14:493
R$ 6.082,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:20:913
R$ 6.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:24:317
R$ 6.080,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:30:953
R$ 6.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:33:817
R$ 6.078,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:39:030
R$ 6.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:43:073
R$ 6.076,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:49:057
R$ 6.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:38:52:580
R$ 6.074,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:38:59:103
R$ 6.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:02:350
R$ 6.072,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:09:150
R$ 6.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:17:767
R$ 6.070,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:23:210
R$ 6.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:24:663
R$ 6.068,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:30:240
R$ 6.067,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:37:217
R$ 6.066,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:43:343
R$ 6.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:46:767
R$ 6.064,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:39:52:293
R$ 6.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:39:55:903
R$ 6.062,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:01:323
R$ 6.061,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:02:433
R$ 6.060,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:08:330
R$ 6.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:11:750
R$ 6.058,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:17:340
R$ 6.057,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:20:790
R$ 6.056,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:26:350
R$ 6.055,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:36:547
R$ 6.054,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:42:413
R$ 6.053,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:40:46:127
R$ 6.052,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:40:52:497
R$ 6.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:07:497
R$ 6.050,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:41:19:753
R$ 6.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:23:037
R$ 6.048,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:41:28:723
R$ 6.047,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:33:160
R$ 6.046,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:41:39:133
R$ 6.045,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:41:44:370
R$ 6.044,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:41:50:157
R$ 6.043,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:06:593
R$ 6.042,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:42:13:207
R$ 6.041,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:16:783
R$ 6.040,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:42:23:213
R$ 6.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:26:673
R$ 6.038,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:42:33:247
R$ 6.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:42:39:380
R$ 6.036,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:42:45:277
R$ 6.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:09:990
R$ 6.034,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:43:18:873
R$ 6.033,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:22:460
R$ 6.032,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:43:28:413

R$ 6.031,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:31:837
R$ 6.030,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:43:37:433
R$ 6.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:41:113
R$ 6.028,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:43:46:483
R$ 6.027,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:50:383
R$ 6.026,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:43:56:490
R$ 6.025,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:43:59:693
R$ 6.024,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:44:05:507
R$ 6.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:08:823
R$ 6.022,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:44:14:533
R$ 6.021,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:33:310
R$ 6.020,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:44:39:553
R$ 6.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:42:787
R$ 6.018,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:44:48:580
R$ 6.017,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:44:58:273
R$ 6.016,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:45:04:583
R$ 6.015,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:07:443
R$ 6.014,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:45:13:610
R$ 6.013,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:16:163
R$ 6.012,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:45:21:627
R$ 6.011,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:36:570
R$ 6.010,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:45:42:710
R$ 6.009,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:46:323
R$ 6.008,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:45:52:717
R$ 6.007,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:55:607
R$ 6.006,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:46:01:750
R$ 6.005,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:08:530
R$ 6.004,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:46:21:757
R$ 6.003,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:27:073
R$ 6.002,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:46:32:787
R$ 6.001,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:42:500
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:46:48:797
R$ 5.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:56:190
R$ 5.998,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:47:01:797
R$ 5.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:09:800
R$ 5.996,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:47:17:037
R$ 5.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:20:487
R$ 5.994,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:47:26:973
R$ 5.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:36:913
R$ 5.992,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:47:48:107
R$ 5.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:50:413
R$ 5.990,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:47:56:490
R$ 5.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:00:667
R$ 5.988,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:48:07:490
R$ 5.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:09:280
R$ 5.986,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:48:14:500
R$ 5.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:19:397
R$ 5.984,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:48:25:530
R$ 5.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:28:023
R$ 5.982,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:48:33:533
R$ 5.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:44:847
R$ 5.979,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:49:01:483
R$ 5.978,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:02:333
R$ 5.977,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:49:17:637
R$ 5.976,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:21:157
R$ 5.975,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:49:26:650
R$ 5.974,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:30:707
R$ 5.973,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:49:36:663
R$ 5.972,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:58:840
R$ 5.971,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:04:703
R$ 5.970,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:06:820
R$ 5.969,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:12:730

R$ 5.968,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:14:410
R$ 5.967,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:19:767
R$ 5.966,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:25:617
R$ 5.965,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:32:777
R$ 5.964,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:34:383
R$ 5.963,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:39:787
R$ 5.962,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:41:673
R$ 5.961,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:47:793
R$ 5.960,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:49:693
R$ 5.959,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:50:55:797
R$ 5.958,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:02:730
R$ 5.957,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:51:08:820
R$ 5.956,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:12:097
R$ 5.955,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:51:17:823
R$ 5.954,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:32:857
R$ 5.953,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:51:38:857
R$ 5.952,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:41:090
R$ 5.951,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:51:46:903
R$ 5.950,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:50:420
R$ 5.949,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:51:55:903
R$ 5.948,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:02:277
R$ 5.947,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:52:07:990
R$ 5.946,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:14:237
R$ 5.945,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:52:20:477
R$ 5.944,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:27:203
R$ 5.943,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:52:33:020
R$ 5.942,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:37:767
R$ 5.941,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:52:44:013
R$ 5.940,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:10:633
R$ 5.939,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:17:050
R$ 5.938,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:18:680
R$ 5.937,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:25:060
R$ 5.936,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:27:237
R$ 5.935,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:33:617
R$ 5.934,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:35:597
R$ 5.933,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:41:617
R$ 5.932,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:44:063
R$ 5.931,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:50:620
R$ 5.930,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:51:730
R$ 5.929,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:53:57:633
R$ 5.928,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:06:963
R$ 5.927,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:15:163
R$ 5.926,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:17:507
R$ 5.925,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:22:693
R$ 5.924,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:25:917
R$ 5.923,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:32:717
R$ 5.922,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:35:290
R$ 5.921,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:40:763
R$ 5.920,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:43:033
R$ 5.919,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:48:740
R$ 5.918,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:50:093
R$ 5.917,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:54:55:783
R$ 5.916,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:00:870
R$ 5.915,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:55:06:790
R$ 5.914,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:08:977
R$ 5.913,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:55:14:807
R$ 5.912,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:17:730
R$ 5.911,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:55:23:833
R$ 5.910,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:31:797
R$ 5.909,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:55:37:840
R$ 5.908,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:45:827
R$ 5.906,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:02:787

R$ 5.905,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:06:570
R$ 5.904,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:11:927
R$ 5.903,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:13:030
R$ 5.902,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:19:007
R$ 5.901,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:26:063
R$ 5.900,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:33:020
R$ 5.899,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:41:100
R$ 5.898,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:47:060
R$ 5.897,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:57:770
R$ 5.896,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:57:04:117
R$ 5.895,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:06:377
R$ 5.894,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:57:12:140
R$ 5.893,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:19:377
R$ 5.892,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:57:25:190
R$ 5.891,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:39:363
R$ 5.890,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:57:45:237
R$ 5.889,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:47:513
R$ 5.888,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:57:52:760
R$ 5.887,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:56:177
R$ 5.886,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:58:02:817
R$ 5.885,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:05:687
R$ 5.884,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:58:10:837
R$ 5.883,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:29:983
R$ 5.882,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:58:35:900
R$ 5.881,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:40:563
R$ 5.880,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:58:47:000
R$ 5.879,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:51:187
R$ 5.878,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:58:57:077
R$ 5.877,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:58:843
R$ 5.876,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:59:05:070
R$ 5.875,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:08:517
R$ 5.874,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:59:14:080
R$ 5.873,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:18:197
R$ 5.872,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:59:24:107
R$ 5.871,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:25:510
R$ 5.870,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:59:31:133
R$ 5.869,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:47:167
R$ 5.868,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:59:53:680
R$ 5.867,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:58:033
R$ 5.866,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:00:05:957
R$ 5.865,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:08:180
R$ 5.864,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:00:15:033
R$ 5.863,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:18:590
R$ 5.862,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:00:25:013
R$ 5.861,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:40:830
R$ 5.860,2500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:00:47:100
R$ 5.859,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:51:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:26:45	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:02:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:06:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:52:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 5.859,2500 e com valor negociado a R$ 5.577,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Convocação - Anexo

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 120,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 08:47:56
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 136,5700	R$ 13.657,0000	21/07/2020 08:19:37
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** AÇO CHATO LAMINADO ASTM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS - 100 BARRAS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 186,7200	R$ 18.672,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	100	R$ 200,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 15:54:30
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 220,0000	R$ 22.000,0000	21/07/2020 09:30:25
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 228,0000	R$ 22.800,0000	14/07/2020 11:37:47
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Barra Chata 1.1/2" x 1/2" x 6M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2´ X 1/2´ (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	100	R$ 1.000,0000	R$ 100.000,0000	18/07/2020 10:23:47
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2"" X 1/2"" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS"						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 1.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 08:11:34
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 100.000,0000	R$ 10.000.000,0000	20/07/2020 15:11:51

Marca: gravia
Fabricante: gravia
Modelo / Versão: gravia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M BARRA COM 06 METROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.800,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.672,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.657,0000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.656,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:52:757
R$ 13.655,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:29:56:850
R$ 11.980,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:30:26:053
R$ 14.552,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:32:20:473
R$ 12.136,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:33:05:053
R$ 11.950,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:35:03:603
R$ 11.800,0000	28.760.922/0001-16	23/07/2020 10:35:27:120
R$ 11.950,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:35:37:527
R$ 11.940,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:36:01:220
R$ 11.750,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:36:30:630
R$ 11.730,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:37:09:877
R$ 11.700,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:37:32:330
R$ 13.654,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:35:063
R$ 13.653,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:37:41:957
R$ 13.653,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:37:50:090
R$ 13.652,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:37:55:650
R$ 13.651,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:00:613
R$ 13.650,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:38:02:653
R$ 13.650,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:38:12:550
R$ 13.649,3200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:40:02:100
R$ 13.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:04:173
R$ 13.648,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:40:12:450
R$ 13.647,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:17:193
R$ 11.600,0000	28.760.922/0001-16	23/07/2020 10:40:24:243
R$ 13.646,6800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:40:26:113
R$ 11.590,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:40:43:297
R$ 13.646,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:40:51:633
R$ 13.645,5300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:40:56:430
R$ 13.644,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:10:783
R$ 13.643,6100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:41:20:127
R$ 13.643,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:41:43:967
R$ 13.642,3400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:41:51:657
R$ 13.641,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:00:117
R$ 13.640,4700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:42:05:383
R$ 13.639,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:21:523
R$ 13.638,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:42:29:077
R$ 13.000,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:42:32:760
R$ 12.999,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:39:267
R$ 12.998,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:42:43:120
R$ 12.998,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:50:080
R$ 12.830,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:42:53:580
R$ 12.829,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:42:59:353
R$ 12.500,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:43:11:780

R$ 12.499,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:43:23:187
R$ 11.550,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:43:50:773
R$ 12.498,3500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:44:05:503
R$ 12.498,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:16:277
R$ 12.497,3300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:44:22:397
R$ 12.496,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:29:323
R$ 12.495,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:44:39:447
R$ 12.495,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:44:49:977
R$ 12.494,4100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:45:03:153
R$ 12.493,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:08:137
R$ 12.492,5800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:45:20:063
R$ 12.492,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:25:437
R$ 12.491,4700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:45:33:743
R$ 12.491,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:41:070
R$ 12.490,0500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:45:47:457
R$ 12.489,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:45:55:430
R$ 12.488,8700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:04:560
R$ 12.488,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:22:050
R$ 12.487,7300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:28:307
R$ 12.487,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:37:550
R$ 12.486,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:42:873
R$ 12.486,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:46:48:823
R$ 12.485,2500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:57:473
R$ 12.484,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:02:733
R$ 12.483,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:05:900
R$ 12.482,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:17:293
R$ 12.481,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:20:743
R$ 12.481,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:25:957
R$ 12.480,3600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:35:420
R$ 12.479,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:47:620
R$ 12.478,8700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:51:113
R$ 12.478,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:47:55:710
R$ 12.477,5900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:59:483
R$ 12.477,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:06:803
R$ 12.476,0500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:11:863
R$ 12.475,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:21:080
R$ 11.538,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 10:48:23:853
R$ 12.474,5300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:31:170
R$ 12.474,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:36:840
R$ 12.473,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:45:773
R$ 12.473,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:48:53:157
R$ 12.472,2600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:58:133
R$ 12.471,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:02:833
R$ 12.470,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:06:307
R$ 12.469,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:15:973
R$ 12.468,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:22:563
R$ 12.468,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:34:930
R$ 12.467,3200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:37:913
R$ 12.466,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:49:47:867
R$ 12.465,8100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:52:390
R$ 12.465,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:01:560
R$ 12.464,0300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:06:853
R$ 12.463,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:18:850
R$ 12.462,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:26:190
R$ 12.462,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:36:097
R$ 12.461,6500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:37:813
R$ 12.461,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:42:420
R$ 12.460,0800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:45:627
R$ 12.459,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:50:50:460
R$ 12.458,2200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:53:380
R$ 12.457,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:05:950
R$ 12.456,3800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:09:073

R$ 12.456,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:17:673
R$ 12.455,1100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:24:670
R$ 12.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:51:29:617
R$ 12.454,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:39:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:29:26	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 10:53:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:06:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:41:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Aceite	04/08/2020 17:07:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 11.538,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 68,2800	R$ 2.731,2000	21/07/2020 08:19:37
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** AÇO CHATO LAMINADO ASTM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS- 40 BARRAS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	40	R$ 90,0000	R$ 3.600,0000	20/07/2020 15:54:30
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	40	R$ 93,4000	R$ 3.736,0000	21/07/2020 08:48:27
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 114,0000	R$ 4.560,0000	14/07/2020 11:37:47
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Barra Chata 1.1/2" x 1/4" x 6MT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½ X ¼ (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 120,0000	R$ 4.800,0000	21/07/2020 09:30:25
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 160,0000	R$ 6.400,0000	20/07/2020 15:05:33

	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra de ferro retangular, barra chata, 1 ½" x ¼" (l x e), 1,89 kg/m barra com 06 metros MARCA: GRAVIA						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 500,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 08:11:34
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	40	R$ 1.000,0000	R$ 40.000,0000	18/07/2020 10:23:47
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 100.000,0000	R$ 4.000.000,0000	20/07/2020 15:11:51
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 ½" X ¼" (L X E), 1,89 KG/M BARRA COM 06 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.800,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.560,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.736,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.600,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.731,2000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.730,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:42:827
R$ 2.729,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:32:027
R$ 2.728,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:42:950
R$ 2.727,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:46:617
R$ 2.726,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:56:637
R$ 2.725,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:58:090
R$ 2.724,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:00:517
R$ 2.723,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:01:803
R$ 2.722,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:10:263
R$ 2.721,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:12:917
R$ 2.720,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:14:070
R$ 2.719,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:16:980
R$ 2.718,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:20:923
R$ 2.717,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:24:470
R$ 4.559,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:47:34:963
R$ 2.716,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:37:367
R$ 2.715,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:39:107
R$ 2.714,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:42:300
R$ 2.713,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:43:277
R$ 2.712,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:46:460
R$ 2.711,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:47:403
R$ 2.710,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:50:880
R$ 2.709,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:55:230
R$ 2.708,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:01:137
R$ 2.707,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:03:197
R$ 2.706,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:05:397
R$ 2.705,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:07:390
R$ 2.704,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:09:723

R$ 2.703,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:11:497
R$ 2.702,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:14:463
R$ 2.701,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:15:920
R$ 2.700,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:19:837
R$ 2.699,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:23:363
R$ 2.698,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:24:617
R$ 2.697,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:27:460
R$ 2.696,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:32:013
R$ 2.695,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:35:303
R$ 2.694,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:45:283
R$ 2.693,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:46:157
R$ 2.692,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:49:443
R$ 2.691,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:53:700
R$ 2.690,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:56:293
R$ 2.689,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:57:777
R$ 2.688,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:01:060
R$ 2.687,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:02:213
R$ 2.686,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:05:833
R$ 2.683,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:49:09:623
R$ 2.682,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:10:173
R$ 2.681,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:12:877
R$ 2.680,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:14:283
R$ 2.679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:17:190
R$ 2.678,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:18:450
R$ 2.677,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:21:613
R$ 2.676,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:22:927
R$ 2.675,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:26:760
R$ 2.674,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:30:507
R$ 2.673,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:34:177
R$ 2.672,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:38:283
R$ 2.671,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:59:287
R$ 2.670,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:02:777
R$ 2.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:07:257
R$ 2.668,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:10:577
R$ 2.667,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:14:880
R$ 2.666,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:18:203
R$ 2.665,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:19:350
R$ 2.664,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:22:283
R$ 2.663,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:26:087
R$ 2.662,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:29:890
R$ 2.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:30:997
R$ 2.660,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:34:103
R$ 2.659,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:38:250
R$ 2.658,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:41:913
R$ 2.657,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:46:087
R$ 2.656,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:49:680
R$ 2.655,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:53:553
R$ 2.654,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:57:463
R$ 2.653,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:03:177
R$ 2.650,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:51:04:340
R$ 2.652,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:04:587
R$ 2.649,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:04:957
R$ 2.648,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:08:313
R$ 2.647,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:09:440
R$ 2.646,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:12:550
R$ 2.645,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:13:160
R$ 2.644,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:15:933
R$ 2.643,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:17:223
R$ 2.642,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:33:300
R$ 2.641,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:35:010
R$ 2.640,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:37:187
R$ 2.639,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:39:483

R$ 2.638,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:41:543
R$ 2.637,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:43:593
R$ 2.636,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:46:417
R$ 2.635,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:47:680
R$ 2.634,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:50:877
R$ 2.633,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:51:757
R$ 2.632,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:55:383
R$ 2.631,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:59:177
R$ 2.630,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:02:760
R$ 2.629,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:06:457
R$ 2.628,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:14:690
R$ 2.627,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:17:353
R$ 2.626,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:19:583
R$ 2.625,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:21:420
R$ 4.558,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:52:23:363
R$ 2.624,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:27:670
R$ 4.557,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:52:35:037
R$ 2.623,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:43:063
R$ 2.622,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:11:083
R$ 4.556,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:53:12:020
R$ 2.621,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:13:960
R$ 2.620,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:19:270
R$ 2.619,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:21:577
R$ 2.618,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:27:690
R$ 2.617,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:29:037
R$ 4.555,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:53:30:510
R$ 2.616,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:36:190
R$ 2.903,0400	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:53:38:573
R$ 2.615,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:39:763
R$ 2.614,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:41:217
R$ 2.613,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:43:863
R$ 2.612,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:47:883
R$ 2.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:50:307
R$ 2.610,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:50:903
R$ 2.609,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:53:483
R$ 2.608,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:55:183
R$ 2.607,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:58:877
R$ 2.606,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:02:697
R$ 2.605,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:07:410
R$ 2.600,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:54:09:993
R$ 2.599,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:10:577
R$ 2.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:13:960
R$ 2.597,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:14:733
R$ 2.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:16:460
R$ 2.595,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:18:207
R$ 2.594,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:22:030
R$ 2.593,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:26:510
R$ 2.592,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:28:510
R$ 2.591,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:29:873
R$ 2.590,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:31:217
R$ 2.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:33:497
R$ 2.588,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:35:750
R$ 2.587,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:37:483
R$ 2.586,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:39:160
R$ 2.585,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:40:530
R$ 2.584,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:41:597
R$ 2.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:42:533
R$ 2.580,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:54:44:230
R$ 2.579,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:45:553
R$ 2.578,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:46:580
R$ 2.577,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:49:667
R$ 2.576,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:51:597

R$ 2.575,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:53:817
R$ 2.574,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:57:103
R$ 2.573,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:57:650
R$ 2.572,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:58:607
R$ 2.571,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:01:430
R$ 2.570,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:03:633
R$ 2.569,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:05:340
R$ 2.568,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:09:450
R$ 2.567,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:12:707
R$ 2.566,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:14:247
R$ 2.565,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:16:683
R$ 2.564,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:18:200
R$ 2.563,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:20:763
R$ 2.562,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:22:283
R$ 2.561,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:24:853
R$ 2.560,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:28:797
R$ 2.559,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:32:257
R$ 2.558,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:34:840
R$ 2.557,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:36:233
R$ 2.556,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:38:883
R$ 2.555,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:40:393
R$ 2.554,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:42:453
R$ 2.553,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:44:490
R$ 2.552,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:46:283
R$ 2.551,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:48:573
R$ 2.550,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:50:483
R$ 2.549,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:52:663
R$ 2.548,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:55:600
R$ 2.547,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:56:833
R$ 2.546,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:00:723
R$ 2.545,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:04:677
R$ 2.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:07:023
R$ 2.543,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:08:860
R$ 2.542,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:11:280
R$ 2.541,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:13:253
R$ 2.540,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:16:473
R$ 2.539,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:17:393
R$ 2.910,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 10:56:23:010
R$ 2.538,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:26:537
R$ 2.537,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:28:793
R$ 2.536,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:31:337
R$ 2.535,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:32:943
R$ 2.534,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:41:553
R$ 2.533,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:44:483
R$ 2.532,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:58:237
R$ 2.531,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:58:810
R$ 2.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:59:503
R$ 2.529,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:02:763
R$ 2.528,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:06:830
R$ 2.527,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:10:597
R$ 2.526,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:19:837
R$ 2.525,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:21:733
R$ 2.524,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:39:837
R$ 2.523,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:41:387
R$ 2.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:43:627
R$ 2.521,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:45:683
R$ 2.520,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:47:957
R$ 2.519,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:08:033
R$ 2.518,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:30:450
R$ 2.517,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:40:913
R$ 2.516,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:47:293
R$ 2.515,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:48:590

R$ 2.514,0000 21.875.005/0001-38 23/07/2020 10:58:51:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:45:37	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:00:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:07:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:53:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.514,0000 e com valor negociado a R$ 2.421,6000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 113,8100	R$ 5.690,5000	21/07/2020 08:25:07
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** BARRA CHATA LAMINADA ASTM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS - 50 BARRAS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	50	R$ 140,0000	R$ 7.000,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 155,6400	R$ 7.782,0000	21/07/2020 08:53:52
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 190,0000	R$ 9.500,0000	14/07/2020 11:39:34
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Barra Chata 2" x 5/16" x 6MT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 5/16 (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 200,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 500,0000	R$ 25.000,0000	21/07/2020 08:12:57

	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	50	R$ 1.000,0000	R$ 50.000,0000	18/07/2020 10:26:45
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 100.000,0000	R$ 5.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2” X 5/16” (L X E), 3,162 KG/M BARRA COM 06 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.500,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.782,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.690,5000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.689,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:45:56:047
R$ 5.688,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:32:387
R$ 5.687,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:43:387
R$ 5.686,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:46:47:003
R$ 5.685,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:46:57:083
R$ 5.684,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:02:183
R$ 5.683,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:10:700
R$ 5.682,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:13:277
R$ 5.681,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:21:380
R$ 5.680,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:24:843
R$ 9.499,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:47:37:307
R$ 5.679,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:37:817
R$ 5.678,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:39:493
R$ 5.677,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:42:757
R$ 5.676,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:43:633
R$ 5.675,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:46:950
R$ 5.674,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:51:540
R$ 5.673,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:47:54:347
R$ 5.672,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:47:55:760
R$ 5.671,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:01:570
R$ 5.670,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:03:553
R$ 5.669,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:05:827
R$ 5.668,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:07:783
R$ 5.667,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:10:180
R$ 5.666,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:12:223
R$ 5.665,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:14:890
R$ 5.664,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:16:313
R$ 5.663,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:20:283
R$ 5.662,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:23:753
R$ 5.661,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:28:653
R$ 5.660,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:31:527
R$ 5.659,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:45:707
R$ 5.658,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:49:900
R$ 5.657,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:52:913
R$ 5.656,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:54:063
R$ 5.655,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:48:56:730

R$ 5.654,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:48:58:513
R$ 5.653,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:01:513
R$ 5.652,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:02:590
R$ 5.651,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:06:263
R$ 5.650,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:10:550
R$ 5.649,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:13:530
R$ 5.648,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:14:643
R$ 5.647,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:17:610
R$ 5.646,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:18:817
R$ 5.645,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:22:050
R$ 5.644,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:23:310
R$ 5.643,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:27:223
R$ 5.642,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:30:873
R$ 5.641,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:34:613
R$ 5.640,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:49:38:643
R$ 5.639,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:49:59:733
R$ 5.638,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:03:140
R$ 5.637,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:07:697
R$ 5.636,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:10:940
R$ 5.635,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:15:410
R$ 5.634,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:18:573
R$ 5.633,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:26:680
R$ 5.632,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:30:383
R$ 5.631,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:34:837
R$ 5.630,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:38:193
R$ 5.629,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:42:340
R$ 5.628,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:45:993
R$ 5.627,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:50:50:137
R$ 5.626,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:50:53:743
R$ 5.625,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:03:627
R$ 5.624,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:05:343
R$ 5.623,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:08:750
R$ 5.622,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:13:523
R$ 5.621,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:16:770
R$ 5.620,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:20:920
R$ 5.619,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:33:753
R$ 5.618,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:35:387
R$ 5.617,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:37:627
R$ 5.616,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:39:870
R$ 5.615,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:42:080
R$ 5.614,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:43:963
R$ 5.613,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:46:997
R$ 5.612,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:48:053
R$ 5.611,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:51:51:437
R$ 5.610,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:51:55:473
R$ 9.498,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:51:55:990
R$ 9.497,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:52:00:580
R$ 5.609,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:03:550
R$ 5.608,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:06:817
R$ 5.607,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:15:300
R$ 5.606,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:17:723
R$ 5.605,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:20:253
R$ 9.496,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:52:20:887
R$ 5.604,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:21:810
R$ 5.603,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:28:110
R$ 5.602,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:28:870
R$ 5.601,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:38:227
R$ 5.600,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:39:210
R$ 9.495,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:52:40:073
R$ 5.599,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:52:41:857
R$ 5.598,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:52:43:427
R$ 9.494,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 10:52:50:510

R$ 9.493,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:53:04:210
R$ 5.597,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:11:550
R$ 5.596,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:14:357
R$ 5.595,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:19:823
R$ 5.594,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:21:970
R$ 5.593,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:28:147
R$ 5.592,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:29:410
R$ 5.591,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:36:643
R$ 5.590,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:40:143
R$ 5.589,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:53:48:350
R$ 5.588,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:51:300
R$ 6.071,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 10:53:53:480
R$ 5.587,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:53:53:637
R$ 5.586,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:53:55:643
R$ 5.585,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:01:920
R$ 5.584,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:03:103
R$ 5.583,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:05:433
R$ 5.582,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:06:810
R$ 5.581,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:08:440
R$ 5.580,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:10:953
R$ 5.579,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:15:957
R$ 5.578,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:18:707
R$ 5.577,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:22:420
R$ 5.576,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:24:477
R$ 5.575,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:26:150
R$ 5.574,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:27:703
R$ 5.573,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:29:497
R$ 5.572,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:31:653
R$ 5.571,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:37:887
R$ 5.570,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:39:627
R$ 5.569,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:41:603
R$ 5.568,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:45:937
R$ 5.567,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:48:560
R$ 5.566,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:50:057
R$ 5.565,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:52:580
R$ 5.564,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:54:54:277
R$ 5.563,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:54:56:603
R$ 5.562,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:54:58:040
R$ 5.561,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:01:900
R$ 5.560,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:03:630
R$ 5.559,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:05:727
R$ 5.558,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:10:010
R$ 5.557,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:12:737
R$ 5.550,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:55:14:753
R$ 5.549,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:17:060
R$ 5.548,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:19:260
R$ 5.547,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:21:167
R$ 5.546,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:25:287
R$ 5.545,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:28:730
R$ 5.544,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:30:803
R$ 5.540,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:55:31:140
R$ 5.544,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:32:707
R$ 5.539,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:33:153
R$ 5.538,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:35:347
R$ 5.537,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:36:673
R$ 5.536,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:38:363
R$ 5.535,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:40:777
R$ 5.534,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:43:960
R$ 5.533,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:44:877
R$ 5.532,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:46:450
R$ 5.533,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:46:763
R$ 5.531,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:55:47:230

R$ 5.530,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:48:953
R$ 5.529,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:51:490
R$ 5.528,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:53:077
R$ 5.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:55:55:513
R$ 5.526,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:55:57:220
R$ 5.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:00:137
R$ 5.524,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:00:947
R$ 5.525,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:01:213
R$ 5.523,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:01:653
R$ 5.510,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:56:02:050
R$ 5.509,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:03:157
R$ 5.508,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:05:060
R$ 5.507,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:07:493
R$ 5.506,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:09:460
R$ 5.500,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:56:11:430
R$ 5.505,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:11:733
R$ 5.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:12:213
R$ 5.498,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:13:657
R$ 5.497,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:15:660
R$ 5.496,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:17:780
R$ 5.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:20:683
R$ 5.494,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:21:490
R$ 5.490,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:56:22:240
R$ 5.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:24:713
R$ 5.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:27:017
R$ 5.487,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:29:170
R$ 5.486,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:31:680
R$ 5.485,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:33:333
R$ 5.484,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:35:693
R$ 5.483,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:37:020
R$ 5.482,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:38:703
R$ 5.481,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:40:743
R$ 5.480,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:45:410
R$ 5.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:47:903
R$ 5.478,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:56:51:777
R$ 5.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:56:55:547
R$ 5.476,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:56:58:680
R$ 5.475,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:01:613
R$ 5.474,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:02:940
R$ 5.473,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:04:780
R$ 5.472,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:06:853
R$ 5.470,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:57:10:590
R$ 5.469,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:13:290
R$ 5.468,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:14:287
R$ 5.467,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:15:790
R$ 5.466,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:18:013
R$ 5.465,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:20:307
R$ 5.464,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:22:120
R$ 5.463,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:23:780
R$ 5.462,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:25:877
R$ 5.461,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:28:883
R$ 5.460,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:30:120
R$ 5.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:31:813
R$ 5.458,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:33:857
R$ 5.457,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:36:893
R$ 5.456,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:37:657
R$ 5.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:40:073
R$ 5.454,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:41:973
R$ 5.453,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:44:103
R$ 5.452,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:46:100
R$ 5.451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:57:48:430
R$ 5.450,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:49:817

R$ 5.449,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:52:097
R$ 5.448,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:53:537
R$ 5.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:55:620
R$ 5.446,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:57:57:237
R$ 5.445,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:57:58:647
R$ 5.444,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:00:937
R$ 5.443,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:05:180
R$ 5.442,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:08:423
R$ 5.441,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:14:140
R$ 5.440,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:15:433
R$ 5.439,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:17:133
R$ 5.438,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:19:183
R$ 5.437,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:28:250
R$ 5.436,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:29:547
R$ 5.435,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:32:293
R$ 5.434,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:33:273
R$ 5.430,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:58:34:393
R$ 5.429,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:35:980
R$ 5.428,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:36:993
R$ 5.427,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:38:867
R$ 5.426,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:41:010
R$ 5.425,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:44:893
R$ 5.424,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:47:753
R$ 5.423,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:48:990
R$ 5.422,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:51:060
R$ 5.421,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:52:707
R$ 5.420,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:58:55:487
R$ 5.419,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:58:56:453
R$ 5.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:58:59:067
R$ 5.417,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:00:300
R$ 5.416,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:02:103
R$ 5.415,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:04:037
R$ 5.410,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:59:04:577
R$ 5.409,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:07:787
R$ 5.408,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:10:250
R$ 5.407,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:11:490
R$ 5.406,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:13:310
R$ 5.405,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:15:213
R$ 5.404,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:16:820
R$ 5.403,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:18:643
R$ 5.400,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 10:59:20:197
R$ 5.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:21:930
R$ 5.398,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:22:557
R$ 5.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:23:977
R$ 5.396,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:25:967
R$ 5.395,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:29:607
R$ 5.394,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:33:633
R$ 5.393,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:36:197
R$ 5.392,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:37:360
R$ 5.391,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:39:233
R$ 5.390,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:41:077
R$ 5.389,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:43:283
R$ 5.388,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:44:780
R$ 5.387,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 10:59:47:297
R$ 5.100,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:48:500
R$ 5.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:50:967
R$ 5.098,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:52:213
R$ 5.097,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:54:583
R$ 5.096,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:55:953
R$ 5.095,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 10:59:58:483
R$ 5.094,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 10:59:59:740
R$ 5.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:04:813

R$ 5.092,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:06:797
R$ 5.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:08:627
R$ 5.090,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:10:563
R$ 5.089,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:12:140
R$ 5.088,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:14:300
R$ 5.087,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:19:060
R$ 5.086,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:21:370
R$ 5.085,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:22:433
R$ 5.084,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:25:273
R$ 5.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:41:280
R$ 5.082,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:42:267
R$ 5.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:44:660
R$ 5.080,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:46:007
R$ 5.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:48:120
R$ 5.078,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:49:723
R$ 5.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:00:51:943
R$ 5.076,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:00:53:427
R$ 5.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:06:680
R$ 5.074,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:07:220
R$ 5.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:10:153
R$ 5.072,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:10:930
R$ 5.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:25:260
R$ 5.070,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:27:873
R$ 5.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:31:523
R$ 5.068,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:34:863
R$ 5.067,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:37:810
R$ 5.066,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:38:573
R$ 5.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:49:837
R$ 5.064,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:52:373
R$ 5.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:01:56:327
R$ 5.062,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:01:59:377
R$ 5.061,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:11:203
R$ 5.060,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:02:12:980
R$ 5.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:02:14:657
R$ 5.058,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:02:16:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 10:45:49	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:04:17	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 11:26:45	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5.058,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 16:29:23	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 5.059,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 17:22:29	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 5.387,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:07:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 17,3600	R$ 1.388,8000	21/07/2020 08:25:07
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** BARRA CHATA LAMINADA ASTM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS -80 BARRAS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	80	R$ 20,6200	R$ 1.649,6000	21/07/2020 08:53:52
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	80	R$ 22,0000	R$ 1.760,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 30,0000	R$ 2.400,0000	14/07/2020 11:39:34
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Barra Chata 3/4" x 1/8" x 6M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾ X 1/8 (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 40,0000	R$ 3.200,0000	20/07/2020 15:10:17
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra de ferro retangular, barra chata, ¾" x 1/8" (l x e), 0,47 kg/m barra com 06 metros MARCA: GRAVIA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 40,0000	R$ 3.200,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 150,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 08:49:48
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 200,0000	R$ 16.000,0000	21/07/2020 08:12:57
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	80	R$ 1.000,0000	R$ 80.000,0000	18/07/2020 10:26:45
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS"						

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 100.000,0000	R$ 8.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31

Marca: gravia
Fabricante: gravia
Modelo / Versão: gravia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, ¾" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M BARRA COM 06 METROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 80.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 16.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.200,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.200,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.400,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.760,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.649,6000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.388,8000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.387,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:04:617
R$ 1.386,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:05:697
R$ 1.385,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:08:013
R$ 1.384,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:09:437
R$ 1.383,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:11:010
R$ 1.382,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:13:103
R$ 1.381,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:17:583
R$ 1.380,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:20:057
R$ 1.379,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:25:243
R$ 1.378,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:27:017
R$ 1.377,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:29:077
R$ 1.376,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:30:763
R$ 1.375,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:31:993
R$ 1.374,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:34:433
R$ 1.373,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:38:527
R$ 1.372,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:41:413
R$ 1.371,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:45:367
R$ 1.370,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:48:500
R$ 1.369,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:51:843
R$ 1.368,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:04:55:440
R$ 1.367,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:01:347
R$ 1.366,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:02:403
R$ 1.365,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:04:757
R$ 1.364,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:06:090
R$ 1.363,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:08:197
R$ 1.362,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:09:740
R$ 1.361,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:11:713
R$ 1.360,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:13:403
R$ 1.359,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:15:317
R$ 1.358,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:17:063
R$ 1.357,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:19:300
R$ 1.356,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:20:733
R$ 1.355,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:22:817
R$ 1.354,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:24:390
R$ 1.353,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:26:220
R$ 1.352,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:28:047
R$ 1.351,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:30:047
R$ 1.350,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:31:887
R$ 1.349,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:42:983
R$ 1.348,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:45:380
R$ 1.347,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:46:400
R$ 1.346,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:05:49:027
R$ 1.345,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:04:663
R$ 1.344,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:06:05:920

R$ 1.343,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:08:060
R$ 1.342,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:06:09:573
R$ 1.341,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:12:067
R$ 1.340,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:06:13:220
R$ 1.339,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:15:740
R$ 1.338,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:06:16:847
R$ 1.337,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:22:880
R$ 1.336,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:06:23:767
R$ 1.335,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:28:837
R$ 2.399,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:07:54:427
R$ 2.399,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 11:08:45:950
R$ 1.334,6000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 11:09:22:087
R$ 1.333,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:31:213
R$ 1.443,8400	27.384.730/0001-90	23/07/2020 11:10:17:767
R$ 1.332,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:03:927
R$ 1.331,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:05:667
R$ 1.330,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:07:613
R$ 1.329,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:09:820
R$ 1.328,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:11:273
R$ 1.327,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:13:270
R$ 1.326,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:14:933
R$ 1.325,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:16:687
R$ 1.324,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:18:697
R$ 1.323,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:20:907
R$ 1.322,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:22:537
R$ 1.321,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:26:397
R$ 1.320,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:27:717
R$ 1.319,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:29:463
R$ 1.318,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:35:803
R$ 1.317,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:36:523
R$ 1.316,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:38:157
R$ 1.315,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:40:210
R$ 1.314,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:42:677
R$ 1.313,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:43:877
R$ 1.312,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:48:490
R$ 1.311,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:50:043
R$ 1.310,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:12:54:117
R$ 1.309,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:56:687
R$ 1.308,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:01:137
R$ 1.307,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:03:740
R$ 1.306,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:08:123
R$ 1.305,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:10:140
R$ 1.304,6000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:15:060
R$ 1.303,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:16:667
R$ 1.302,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 11:13:17:643
R$ 1.301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:20:193
R$ 1.300,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:25:350
R$ 1.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:26:183
R$ 1.300,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 11:13:27:787
R$ 1.298,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 11:13:31:683
R$ 1.297,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:35:603
R$ 1.296,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:39:157
R$ 1.295,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:42:657
R$ 1.294,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:45:670
R$ 1.293,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:49:610
R$ 1.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:13:52:307
R$ 1.291,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:13:56:567
R$ 1.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:01:620
R$ 1.289,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:06:847
R$ 1.288,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:08:113
R$ 1.287,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:13:807
R$ 1.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:17:477

R$ 1.285,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:20:870
R$ 1.284,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:26:590
R$ 1.283,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:31:133
R$ 1.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:33:183
R$ 1.281,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:38:073
R$ 1.280,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:39:583
R$ 1.279,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:14:45:020
R$ 1.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:49:010
R$ 1.277,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:14:55:047
R$ 1.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:14:58:440
R$ 1.275,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:02:563
R$ 1.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:04:863
R$ 1.273,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:09:520
R$ 1.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:11:340
R$ 1.271,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:16:637
R$ 1.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:17:943
R$ 1.269,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:23:593
R$ 1.268,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:29:763
R$ 1.267,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:34:060
R$ 1.266,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:39:800
R$ 1.265,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:44:273
R$ 1.264,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:47:897
R$ 1.263,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:51:283
R$ 1.262,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:15:54:287
R$ 1.261,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:15:58:237
R$ 1.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:03:503
R$ 1.259,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:08:497
R$ 1.258,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:09:843
R$ 1.257,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:15:460
R$ 1.256,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:20:947
R$ 1.255,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:22:473
R$ 1.254,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:28:127
R$ 1.253,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:31:113
R$ 1.252,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:32:717
R$ 1.251,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:34:547
R$ 1.250,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:36:400
R$ 1.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:38:033
R$ 1.248,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:40:083
R$ 1.247,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:41:463
R$ 1.246,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:43:740
R$ 1.245,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:45:123
R$ 1.244,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:47:410
R$ 1.243,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:16:48:497
R$ 1.242,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:16:51:080
R$ 1.241,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:57:230
R$ 1.240,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:00:927
R$ 1.239,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:04:880
R$ 1.238,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:17:11:373
R$ 1.237,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:15:113
R$ 1.236,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:19:200
R$ 1.235,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:22:073
R$ 1.234,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:25:687
R$ 1.233,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:29:130
R$ 1.232,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:32:047
R$ 1.231,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:36:167
R$ 1.230,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:38:407
R$ 1.229,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:39:817
R$ 1.228,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:41:930
R$ 1.227,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:43:477
R$ 1.226,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:17:48:890
R$ 1.225,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:50:423
R$ 1.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:17:54:263

R$ 1.223,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:17:57:377
R$ 1.222,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:00:637
R$ 1.221,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:04:377
R$ 1.220,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:06:913
R$ 1.219,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:08:027
R$ 1.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:10:310
R$ 1.217,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:11:683
R$ 1.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:13:653
R$ 1.215,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:15:347
R$ 1.214,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:20:963
R$ 1.213,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:22:327
R$ 1.212,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:26:907
R$ 1.211,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:29:310
R$ 1.210,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:34:990
R$ 1.209,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:36:417
R$ 1.208,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:42:010
R$ 1.207,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:45:597
R$ 1.206,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:46:640
R$ 1.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:51:980
R$ 1.204,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:53:583
R$ 1.203,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:18:54:917
R$ 1.202,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:18:57:337
R$ 1.201,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:01:283
R$ 1.200,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:04:340
R$ 1.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:07:650
R$ 1.198,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:11:413
R$ 1.197,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:14:083
R$ 1.196,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:18:400
R$ 1.195,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:20:357
R$ 1.194,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:22:177
R$ 1.193,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:23:707
R$ 1.192,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:25:867
R$ 1.191,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:27:220
R$ 1.190,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:19:29:517
R$ 1.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:19:36:363
R$ 1.190,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:19:41:447
R$ 1.188,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:20:42:953
R$ 1.187,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:47:120
R$ 1.186,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:20:49:973
R$ 1.185,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:51:683
R$ 1.184,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 11:20:53:703
R$ 1.183,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:20:59:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:04:02	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:23:00	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:07:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:53:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.183,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BUCHA PARAFUSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 15:10:17
	Marca: IV PLAST. **Fabricante:** IV PLAST. **Modelo / Versão:** IV PLAST. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips MARCA: IV PLAST.						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	2.000	R$ 4,0000	R$ 8.000,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: IVASA **Fabricante:** IVASA **Modelo / Versão:** IVASA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 4,0000	R$ 8.000,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: IVPLAST **Fabricante:** IVPLAST **Modelo / Versão:** IVPLAST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 62,9400	R$ 125.880,0000	21/07/2020 08:53:52
	Marca: IVPLAST **Fabricante:** IVPLAST **Modelo / Versão:** IVPLAST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 2.000,0000	R$ 4.000.000,0000	20/07/2020 13:45:32
	Marca: JOMARCA **Fabricante:** JOMARCA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAF MAD PHILLIPS C/BUCHA 8"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 125.880,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:13:760
R$ 1.998,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:20:063
R$ 1.997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:21:830
R$ 1.996,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:27:570
R$ 1.995,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:29:687
R$ 1.994,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:12:35:653
R$ 1.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:37:853
R$ 1.992,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:12:43:060
R$ 1.991,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:49:080
R$ 1.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:51:037
R$ 1.989,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:56:910
R$ 1.988,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:59:103
R$ 1.987,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:13:05:010
R$ 1.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:07:183
R$ 1.985,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:13:12:590
R$ 1.984,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:15:247
R$ 1.983,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:13:20:417
R$ 1.982,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:24:840
R$ 1.900,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:13:28:947
R$ 1.899,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:31:047
R$ 1.898,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:13:36:747
R$ 1.897,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:39:117

R$ 1.896,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:13:44:453
R$ 1.895,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:46:217
R$ 1.894,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:13:51:783
R$ 1.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:13:56:400
R$ 1.892,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:14:01:790
R$ 1.891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:03:953
R$ 1.890,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:09:357
R$ 1.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:13:630
R$ 1.888,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:19:360
R$ 1.887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:20:913
R$ 1.886,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:25:267
R$ 1.885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:26:997
R$ 1.884,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:32:690
R$ 1.883,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:34:577
R$ 1.882,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:40:110
R$ 1.881,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:42:110
R$ 1.880,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:47:667
R$ 1.879,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:51:197
R$ 1.878,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:14:57:050
R$ 1.877,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:14:59:953
R$ 1.876,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:05:183
R$ 1.875,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:07:010
R$ 1.874,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:12:627
R$ 1.873,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:14:103
R$ 1.872,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:19:747
R$ 1.871,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:22:147
R$ 1.870,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:27:477
R$ 1.869,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:29:373
R$ 1.868,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:34:773
R$ 1.867,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:36:910
R$ 1.866,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:42:467
R$ 1.865,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:44:480
R$ 1.864,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:49:837
R$ 1.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:15:51:610
R$ 1.862,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:15:56:850
R$ 1.861,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:00:167
R$ 1.860,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:05:907
R$ 1.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:08:383
R$ 1.858,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:13:907
R$ 1.857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:16:420
R$ 1.856,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:16:21:830
R$ 1.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:23:490
R$ 1.854,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:16:29:003
R$ 1.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:31:120
R$ 1.852,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:16:36:713
R$ 1.851,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:38:050
R$ 1.850,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:16:44:147
R$ 1.849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:49:147
R$ 1.848,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:16:54:203
R$ 1.847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:16:58:193
R$ 1.846,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:04:157
R$ 1.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:06:290
R$ 1.844,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:11:713
R$ 1.843,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:13:387
R$ 1.842,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:19:153
R$ 1.841,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:17:25:400
R$ 1.840,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:31:310
R$ 1.839,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:33:757
R$ 1.840,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:17:36:360
R$ 1.838,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:41:147
R$ 1.837,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:43:650
R$ 1.836,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:48:920

R$ 1.835,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:50:613
R$ 1.834,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:17:55:910
R$ 1.833,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:59:507
R$ 1.832,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:04:957
R$ 1.828,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:06:537
R$ 1.827,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:09:323
R$ 1.826,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:14:953
R$ 1.825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:16:907
R$ 1.824,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:22:973
R$ 1.823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:26:613
R$ 1.822,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:31:997
R$ 1.821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:34:107
R$ 1.818,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:36:590
R$ 1.817,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:38:630
R$ 1.816,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:18:44:013
R$ 1.815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:46:807
R$ 1.814,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:18:52:457
R$ 1.700,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:52:690
R$ 1.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:18:57:140
R$ 1.698,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:02:433
R$ 1.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:04:993
R$ 1.696,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:09:867
R$ 1.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:15:040
R$ 1.691,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:19:130
R$ 1.690,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:22:130
R$ 1.689,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:27:407
R$ 1.688,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:29:877
R$ 1.687,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:36:107
R$ 1.400,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:37:327
R$ 1.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:39:017
R$ 1.398,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:19:44:967
R$ 1.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:47:540
R$ 1.396,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:19:52:970
R$ 1.392,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:55:033
R$ 1.300,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:55:380
R$ 1.299,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:19:57:607
R$ 1.298,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:20:02:993
R$ 1.297,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:06:090
R$ 1.296,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:20:12:003
R$ 1.295,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:13:713
R$ 1.294,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:20:19:150
R$ 1.293,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:20:740
R$ 1.292,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:20:26:167
R$ 1.291,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:27:803
R$ 1.292,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:20:32:907
R$ 1.290,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:20:33:180
R$ 1.289,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:34:877
R$ 1.288,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:20:39:470
R$ 1.287,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:41:943
R$ 1.286,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:20:47:430
R$ 1.285,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:49:397
R$ 1.284,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:20:54:900
R$ 1.283,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:20:56:830
R$ 1.282,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:21:02:357
R$ 1.281,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:21:07:623
R$ 1.280,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:10:117
R$ 1.279,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:21:15:050
R$ 1.278,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:19:580
R$ 1.277,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:21:25:003
R$ 1.276,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:27:847
R$ 1.275,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:21:32:420
R$ 1.274,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:33:803

R$ 1.273,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:21:39:473
R$ 1.272,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:43:047
R$ 1.273,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:21:43:613
R$ 1.271,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:21:49:497
R$ 1.270,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:21:53:607
R$ 1.269,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:21:58:517
R$ 1.268,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:00:163
R$ 1.267,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:22:06:100
R$ 1.266,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:10:903
R$ 1.265,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:16:140
R$ 1.264,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:18:100
R$ 1.263,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:23:520
R$ 1.262,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:25:097
R$ 1.261,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:22:31:143
R$ 1.260,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:33:263
R$ 1.259,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:38:710
R$ 1.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:40:520
R$ 1.257,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:46:093
R$ 1.256,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:22:48:097
R$ 1.257,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:22:52:527
R$ 1.255,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:58:157
R$ 1.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:01:747
R$ 1.253,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:23:07:263
R$ 1.252,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:09:363
R$ 1.251,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:15:230
R$ 1.250,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:17:943
R$ 1.249,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:22:633
R$ 1.248,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:24:993
R$ 1.247,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:29:987
R$ 1.246,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:32:060
R$ 1.249,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:23:34:737
R$ 1.245,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:39:803
R$ 1.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:41:153
R$ 1.243,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:47:137
R$ 1.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:49:203
R$ 1.241,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:54:490
R$ 1.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:23:56:293
R$ 1.239,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:02:187
R$ 1.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:04:380
R$ 1.237,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:09:547
R$ 1.236,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:11:410
R$ 1.235,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:17:067
R$ 1.234,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:19:437
R$ 1.233,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:24:533
R$ 1.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:24:26:770
R$ 1.231,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:24:32:107
R$ 1.230,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:37:257
R$ 1.229,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:24:43:177
R$ 1.228,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:49:733
R$ 1.227,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:24:55:163
R$ 1.226,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:01:830
R$ 1.225,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:25:07:193
R$ 1.224,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:09:400
R$ 1.223,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:14:303
R$ 1.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:16:957
R$ 1.221,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:21:770
R$ 1.220,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:25:27:213
R$ 1.219,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:33:173
R$ 1.218,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:38:710
R$ 1.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:41:220
R$ 1.216,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:46:120
R$ 1.215,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:48:870

R$ 1.214,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:53:540
R$ 1.213,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:25:56:437
R$ 1.212,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:01:450
R$ 1.211,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:04:510
R$ 1.210,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:26:10:370
R$ 1.209,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:14:090
R$ 1.208,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:26:20:370
R$ 1.207,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:22:807
R$ 1.206,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:28:227
R$ 1.205,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:32:477
R$ 1.204,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:38:453
R$ 1.203,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:41:140
R$ 1.202,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:46:027
R$ 1.201,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:52:243
R$ 1.200,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:58:243
R$ 1.199,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:26:59:800
R$ 1.198,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:27:05:623
R$ 1.197,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:10:947
R$ 1.196,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:12:950
R$ 1.195,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:18:497
R$ 1.194,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:20:993
R$ 1.193,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:25:923
R$ 1.192,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:29:083
R$ 1.191,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:27:35:273
R$ 1.190,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:40:710
R$ 1.189,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:43:630
R$ 1.188,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:48:157
R$ 1.187,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:27:49:707
R$ 1.186,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:27:55:343
R$ 1.185,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:00:263
R$ 1.184,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:05:487
R$ 1.183,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:07:890
R$ 1.182,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:13:293
R$ 1.181,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:17:713
R$ 1.180,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:23:127
R$ 1.179,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:25:577
R$ 1.178,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:30:580
R$ 1.177,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:33:320
R$ 1.176,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:28:39:490
R$ 1.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:42:350
R$ 1.174,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:47:473
R$ 1.173,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:28:48:933
R$ 1.172,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:28:54:623
R$ 1.171,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:29:00:033
R$ 1.170,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:02:217
R$ 1.169,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:06:097
R$ 1.168,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:29:12:677
R$ 1.167,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:14:427
R$ 1.166,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:18:177
R$ 1.165,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:19:930
R$ 1.164,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:29:25:127
R$ 1.163,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:27:213
R$ 1.162,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:30:713
R$ 1.161,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:33:270
R$ 1.164,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:29:35:560
R$ 1.160,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:37:140
R$ 1.159,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:39:350
R$ 1.158,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:43:537
R$ 1.157,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:45:340
R$ 1.156,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:46:933
R$ 1.155,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:49:363
R$ 1.154,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:53:503

R$ 1.153,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:55:450
R$ 1.152,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:29:56:917
R$ 1.151,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:29:58:960
R$ 1.150,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:30:03:900
R$ 1.149,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:06:490
R$ 1.148,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:08:733
R$ 1.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:13:543
R$ 1.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:15:283
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:30:16:050
R$ 999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:18:100
R$ 998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:21:460
R$ 997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:23:117
R$ 996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:24:853
R$ 995,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:27:650
R$ 994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:30:31:277
R$ 993,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:30:37:320
R$ 992,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:30:38:550
R$ 700,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:30:39:413
R$ 699,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:30:44:950
R$ 698,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:30:50:350
R$ 660,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:30:53:927
R$ 659,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:30:59:360
R$ 658,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:04:777
R$ 657,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:31:10:407
R$ 656,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:17:237
R$ 655,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:31:23:510
R$ 654,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:29:563
R$ 653,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:31:35:630
R$ 652,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:42:063
R$ 651,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:31:47:663
R$ 650,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:52:833
R$ 649,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:31:58:693
R$ 648,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:05:017
R$ 647,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:11:723
R$ 646,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:17:523
R$ 645,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:23:687
R$ 644,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:29:653
R$ 643,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:35:763
R$ 642,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:42:120
R$ 641,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:47:790
R$ 640,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:52:407
R$ 639,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:58:823
R$ 638,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:04:967
R$ 637,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:33:14:857
R$ 636,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:19:450
R$ 635,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:33:24:857
R$ 634,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:29:580
R$ 633,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:33:35:960
R$ 632,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:41:990
R$ 631,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:33:47:963
R$ 630,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:52:130
R$ 629,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:33:57:980
R$ 628,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:02:247
R$ 627,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:34:08:000
R$ 626,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:12:030
R$ 625,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:34:18:007
R$ 624,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:24:550
R$ 623,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:34:30:030
R$ 622,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:36:740
R$ 621,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:34:43:140
R$ 620,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:48:917
R$ 619,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:34:55:163

R$ 618,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:01:013
R$ 617,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:35:07:187
R$ 616,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:13:400
R$ 615,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:35:19:260
R$ 614,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:25:837
R$ 613,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:35:32:407
R$ 612,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:39:413
R$ 611,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:35:44:840
R$ 610,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:49:183
R$ 609,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:35:54:847
R$ 608,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:01:403
R$ 607,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:36:06:860
R$ 606,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:11:130
R$ 605,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:36:16:870
R$ 604,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:23:307
R$ 603,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:36:30:970
R$ 602,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:35:413
R$ 601,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:36:41:303
R$ 600,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:47:590
R$ 599,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:36:53:800
R$ 598,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:36:59:657
R$ 597,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:37:05:830
R$ 596,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:37:11:797
R$ 595,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:37:17:840
R$ 594,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:37:23:923
R$ 593,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:37:34:363
R$ 592,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:37:40:780
R$ 591,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:37:46:877
R$ 590,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:37:52:793
R$ 589,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:37:58:893
R$ 588,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:38:04:763
R$ 587,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:38:10:903
R$ 586,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:38:16:923
R$ 585,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:38:23:033
R$ 584,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:38:28:980
R$ 583,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:38:35:060
R$ 582,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:38:40:917
R$ 581,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:38:46:973
R$ 580,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:38:52:853
R$ 579,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:38:58:993
R$ 578,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:39:04:823
R$ 577,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:39:15:523
R$ 576,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:39:21:453
R$ 574,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:39:37:580
R$ 573,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:39:42:743
R$ 572,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:39:49:067
R$ 571,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:39:54:833
R$ 570,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:40:01:070
R$ 569,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:40:06:773
R$ 568,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:40:13:123
R$ 567,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:40:18:760
R$ 566,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:40:24:133
R$ 565,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:40:30:757
R$ 564,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:40:36:140
R$ 563,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:40:42:847
R$ 562,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:40:49:190
R$ 561,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:40:55:007
R$ 560,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:41:01:200
R$ 559,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:41:07:187
R$ 558,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:41:13:203
R$ 557,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:41:19:227
R$ 556,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:41:25:223

R$ 555,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:41:31:240
R$ 554,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:41:37:233
R$ 553,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:41:43:220
R$ 552,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:41:49:243
R$ 551,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:41:55:250
R$ 550,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:42:01:260
R$ 549,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:42:07:173
R$ 548,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:42:14:267
R$ 547,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:42:19:243
R$ 546,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:42:25:277
R$ 545,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:42:31:307
R$ 544,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:42:37:293
R$ 543,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:42:43:390
R$ 542,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:42:49:300
R$ 541,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:42:55:353
R$ 540,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:43:03:433
R$ 539,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:43:09:723
R$ 538,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:43:15:473
R$ 537,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:43:21:823
R$ 536,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:43:27:497
R$ 535,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:43:33:763
R$ 534,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:43:39:047
R$ 533,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:43:45:703
R$ 532,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:43:51:077
R$ 531,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:43:57:610
R$ 530,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:44:03:087
R$ 529,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:44:09:567
R$ 528,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:44:15:200
R$ 527,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:44:21:680
R$ 526,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:44:27:120
R$ 525,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:44:33:713
R$ 524,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:44:39:140
R$ 523,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:44:45:783
R$ 522,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:44:51:167
R$ 521,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:44:57:740
R$ 520,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:45:03:317
R$ 519,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:45:09:717
R$ 518,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:45:15:207
R$ 517,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:45:21:773
R$ 516,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:45:27:223
R$ 515,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:45:33:797
R$ 514,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:45:39:223
R$ 513,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:45:46:137
R$ 512,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:45:52:240
R$ 511,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:45:58:137
R$ 510,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:46:04:323
R$ 509,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:46:11:037
R$ 508,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:46:17:280
R$ 507,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:46:23:053
R$ 506,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:46:29:277
R$ 505,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:46:35:290
R$ 504,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:46:41:283
R$ 503,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:46:47:523
R$ 502,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:46:53:300
R$ 501,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:46:59:537
R$ 500,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:47:05:310
R$ 499,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:47:11:523
R$ 498,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:47:17:317
R$ 497,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:47:23:543
R$ 496,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:47:29:350
R$ 495,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:47:35:503
R$ 494,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:47:41:357

R$ 493,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:47:47:510
R$ 492,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:47:53:370
R$ 491,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:47:59:427
R$ 490,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:48:05:377
R$ 489,2900	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:48:11:400
R$ 487,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:48:28:033
R$ 486,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:48:35:160
R$ 485,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:48:41:423
R$ 484,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:48:47:127
R$ 483,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:48:53:470
R$ 482,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:48:59:240
R$ 481,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:49:05:480
R$ 480,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:49:11:233
R$ 479,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:49:17:520
R$ 478,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:49:23:283
R$ 477,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:49:29:533
R$ 476,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:49:35:383
R$ 475,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:49:41:543
R$ 474,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:49:47:347
R$ 473,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:49:53:553
R$ 472,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:49:59:530
R$ 471,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:50:05:563
R$ 470,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:50:11:603
R$ 469,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:50:19:597
R$ 468,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:50:26:073
R$ 467,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:50:32:597
R$ 466,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:50:38:037
R$ 465,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:50:43:630
R$ 464,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:50:50:033
R$ 463,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:50:55:667
R$ 462,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:51:02:000
R$ 461,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:51:07:683
R$ 460,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:51:14:020
R$ 459,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:51:19:717
R$ 458,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:51:25:987
R$ 457,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:51:31:257
R$ 456,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:51:37:870
R$ 455,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:51:43:253
R$ 454,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:51:49:817
R$ 453,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:51:55:413
R$ 452,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:52:01:967
R$ 451,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:52:07:337
R$ 450,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:52:13:977
R$ 449,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:52:19:330
R$ 448,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:52:26:097
R$ 447,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:52:34:347
R$ 446,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:52:40:447
R$ 445,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:52:46:857
R$ 444,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:52:52:437
R$ 443,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:52:58:373
R$ 442,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:53:05:110
R$ 441,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:53:10:387
R$ 440,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:53:17:097
R$ 439,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:53:22:400
R$ 438,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:53:29:267
R$ 437,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:53:35:417
R$ 436,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:53:41:260
R$ 435,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:53:47:417
R$ 434,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:53:53:283
R$ 433,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:53:59:430
R$ 432,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:54:05:313
R$ 431,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:54:11:450

R$ 430,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:54:17:323
R$ 429,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:54:23:467
R$ 428,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:54:29:330
R$ 427,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:54:35:623
R$ 426,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:54:41:487
R$ 425,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:54:47:533
R$ 424,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:54:52:303
R$ 423,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:54:58:550
R$ 422,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:55:04:397
R$ 421,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:55:10:643
R$ 420,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:55:16:423
R$ 419,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:55:22:580
R$ 418,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:55:28:630
R$ 417,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:55:34:580
R$ 416,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:55:41:087
R$ 415,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:55:46:607
R$ 414,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:55:53:180
R$ 413,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:55:58:600
R$ 412,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:56:03:030
R$ 411,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:56:08:607
R$ 410,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:56:15:223
R$ 409,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:56:21:620
R$ 408,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:56:27:353
R$ 407,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:56:33:647
R$ 406,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:56:39:357
R$ 405,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:56:45:653
R$ 404,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:56:51:420
R$ 403,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:56:57:680
R$ 402,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:57:03:380
R$ 401,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:57:09:673
R$ 400,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:57:15:407
R$ 399,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:57:21:683
R$ 398,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:57:27:393
R$ 397,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:57:33:697
R$ 396,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:57:39:587
R$ 395,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:57:45:703
R$ 394,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:57:51:603
R$ 393,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:57:57:720
R$ 392,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:58:03:560
R$ 391,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:58:09:737
R$ 390,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:58:15:563
R$ 389,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:58:21:750
R$ 388,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:58:27:600
R$ 387,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:58:33:750
R$ 386,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:58:39:607
R$ 385,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:58:45:827
R$ 384,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:58:51:703
R$ 383,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:58:57:840
R$ 382,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:59:03:883
R$ 381,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:59:09:833
R$ 380,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:59:15:883
R$ 379,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:59:21:860
R$ 378,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:59:27:883
R$ 377,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:59:33:857
R$ 376,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:59:40:320
R$ 375,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:59:45:863
R$ 374,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:59:50:360
R$ 373,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:59:56:877
R$ 372,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:00:02:347
R$ 371,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:00:08:900
R$ 370,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:00:14:420
R$ 369,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:00:21:713

R$ 368,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:00:26:490
R$ 367,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:00:32:727
R$ 366,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:00:38:567
R$ 365,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:00:44:727
R$ 364,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:00:50:507
R$ 363,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:00:56:753
R$ 362,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:01:02:847
R$ 361,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:01:08:753
R$ 360,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:01:14:867
R$ 359,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:01:25:767
R$ 358,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:01:31:550
R$ 357,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:01:37:783
R$ 356,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:01:43:513
R$ 355,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:01:49:797
R$ 354,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:01:55:693
R$ 353,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:02:01:807
R$ 352,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:02:07:650
R$ 351,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:02:14:823
R$ 350,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:02:19:717
R$ 349,8300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 12:02:25:837
R$ 348,8300	21.896.826/0001-50	23/07/2020 12:02:31:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:04:10	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 12:02:37	Item Suspenso.
Aberto	23/07/2020 14:03:06	Item Reaberto.
Encerrado	23/07/2020 14:05:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:08:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:05:54	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 348,8300. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:05:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:33:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:35:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:14:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 349,8300 e com valor negociado a R$ 340,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI **Marca:** KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA	Sim	Sim	2.000	R$ 0,3400	R$ 680,0000	20/07/2020 16:28:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 0,4400	R$ 880,0000	21/07/2020 08:53:53

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	2.000	R$ 0,4600	R$ 920,0000	18/07/2020 20:11:40

Marca: PLASTUBOS
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: PLASTUBOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 15:10:17

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução de pvc, soldável, curta, com 25 x 20 mm, para água fria predial MARCA: KRONA

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	21/07/2020 09:36:57

Marca: MULTILIT
Fabricante: MULTILIT
Modelo / Versão: MULTILIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1,9600	R$ 3.920,0000	20/07/2020 16:42:15

Marca: PLASTUBOS
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	2.000	R$ 2,0000	R$ 4.000,0000	17/07/2020 14:56:41

Marca: MULTILIT
Fabricante: MULTILIT
Modelo / Versão: MULTILIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 2,0000	R$ 4.000,0000	21/07/2020 09:22:57

Marca: AMANCO
Fabricante: AMANCO
Modelo / Versão: PVC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA. CONFORME EDITAL E ANEXOS.

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	2.000	R$ 5,0000	R$ 10.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: FORTLEV
Fabricante: FORTLEV
Modelo / Versão: FORTLEV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 2.000,0000	R$ 4.000.000,0000	20/07/2020 13:45:32

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 25x20 360

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 10.000,0000	R$ 20.000.000,0000	21/07/2020 09:39:59

Marca: Plastilit

Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002084
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 100.000,0000	R$ 200.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31

Marca: krona
Fabricante: krona
Modelo / Versão: krona
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.920,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 920,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 880,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 680,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 679,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:04:21:150
R$ 670,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:05:11:960
R$ 669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:15:743
R$ 665,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:05:24:097
R$ 664,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:05:26:653
R$ 660,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:06:03:817
R$ 659,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:08:673
R$ 650,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:06:34:120
R$ 649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:36:697
R$ 600,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:07:00:613
R$ 599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:02:833
R$ 590,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:07:23:667
R$ 589,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:27:713
R$ 580,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:07:49:437
R$ 600,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:07:59:080
R$ 579,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:14:887
R$ 575,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:08:43:720
R$ 574,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:47:000
R$ 573,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:08:55:260
R$ 570,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:08:58:163
R$ 569,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:59:867
R$ 568,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:01:917
R$ 567,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:03:267
R$ 566,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:09:927
R$ 565,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:09:11:197
R$ 564,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:16:793
R$ 563,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:09:25:883
R$ 562,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:27:110
R$ 561,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:31:640
R$ 560,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:38:123
R$ 550,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:09:39:647
R$ 549,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:46:933
R$ 530,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:09:52:980
R$ 529,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:57:627
R$ 525,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:10:10:137
R$ 524,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:11:910
R$ 520,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:10:31:073
R$ 519,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:44:873
R$ 515,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:10:51:350

R$ 514,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:56:740
R$ 510,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:11:29:340
R$ 509,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:35:400
R$ 599,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:11:38:997
R$ 500,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:11:48:197
R$ 499,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:52:853
R$ 490,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:12:03:090
R$ 489,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:07:480
R$ 480,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:12:16:753
R$ 479,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:22:537
R$ 1.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:12:25:437
R$ 478,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:12:30:400
R$ 460,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:12:33:390
R$ 477,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:34:333
R$ 459,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:37:153
R$ 560,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:12:41:923
R$ 458,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:12:48:117
R$ 568,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:12:52:230
R$ 457,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:52:530
R$ 456,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:12:57:923
R$ 455,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:13:06:793
R$ 450,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:13:08:633
R$ 449,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:13:15:250
R$ 440,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:13:43:107
R$ 439,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:13:49:483
R$ 438,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:14:18:287
R$ 437,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:24:960
R$ 436,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:14:55:530
R$ 435,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:02:347
R$ 444,4400	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:15:28:157
R$ 3.900,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 11:17:26:950
R$ 434,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:17:41:740
R$ 433,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:17:46:227
R$ 820,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 11:17:50:563
R$ 819,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 11:17:58:753
R$ 432,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:02:510
R$ 431,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:18:08:283
R$ 430,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:14:393
R$ 429,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:18:20:420
R$ 426,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:41:750
R$ 425,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:18:47:397
R$ 400,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:03:373
R$ 399,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:10:203
R$ 396,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:27:120
R$ 395,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:32:480
R$ 392,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:48:993
R$ 391,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:55:780
R$ 388,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:20:27:070
R$ 387,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:20:34:397
R$ 386,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:21:38:860
R$ 385,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:21:44:690
R$ 384,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:22:17:397
R$ 383,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:22:23:827
R$ 382,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:23:05:040
R$ 381,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:10:187
R$ 380,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:23:52:130
R$ 379,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:23:57:177
R$ 378,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:24:36:827
R$ 377,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:24:42:307
R$ 376,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:25:04:847
R$ 375,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:09:253
R$ 374,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:25:51:613

R$ 373,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:25:56:260
R$ 372,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:26:28:750
R$ 371,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:26:33:297
R$ 370,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:26:57:030
R$ 369,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:27:03:343
R$ 368,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:28:01:143
R$ 367,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:28:08:203
R$ 366,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:28:59:473
R$ 365,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:29:05:073
R$ 364,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:29:48:217
R$ 363,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:29:54:010
R$ 362,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:30:48:190
R$ 361,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:30:57:023
R$ 360,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:31:08:383
R$ 359,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:14:540
R$ 358,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:31:31:430
R$ 357,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:31:37:047
R$ 356,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:32:35:580
R$ 355,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:42:423
R$ 354,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:32:54:530
R$ 353,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:59:830
R$ 350,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:34:56:767
R$ 349,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:01:303
R$ 300,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:35:12:427
R$ 299,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:18:447
R$ 280,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:35:29:277
R$ 279,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:35:36:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:04:17	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:37:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:08:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:06:16	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 279,0000. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:06:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:57:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:59:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Aceite	04/08/2020 15:43:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, pelo melhor lance de R$ 280,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - BUCHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI **Marca:** KRONA **Fabricante:** KRONA	Sim	Sim	500	R$ 0,7100	R$ 355,0000	20/07/2020 16:28:49

Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	500	R$ 0,7200	R$ 360,0000	18/07/2020 20:11:40

Marca: MULTILIT
Fabricante: MULTILIT
Modelo / Versão: MULTILIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 0,9000	R$ 450,0000	21/07/2020 08:53:53

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 1,5000	R$ 750,0000	21/07/2020 09:36:57

Marca: MULTILIT
Fabricante: MULTILIT
Modelo / Versão: MULTILIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	500	R$ 2,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 14:56:41

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 2,0000	R$ 1.000,0000	20/07/2020 15:10:17

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de redução de pvc, soldável, curta, com 32 x 25 mm, para água fria predial MARCA: KRONA

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	500	R$ 5,0000	R$ 2.500,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 5,9900	R$ 2.995,0000	20/07/2020 16:42:15

Marca: AMANCO
Fabricante: AMANCO
Modelo / Versão: SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R$ 2.000,0000	R$ 1.000.000,0000	20/07/2020 13:45:32

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 32x25 361

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 10.000,0000	R$ 5.000.000,0000	21/07/2020 09:39:59

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002083
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31

Marca: krona
Fabricante: krona
Modelo / Versão: krona
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.995,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 750,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 450,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 360,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 355,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 354,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:16:293
R$ 353,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:06:28:720
R$ 352,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:30:220
R$ 350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:06:46:477
R$ 349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:06:59:340
R$ 340,2800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 11:07:41:610
R$ 339,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:07:47:153
R$ 338,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:08:10:577
R$ 337,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:08:15:340
R$ 336,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:08:59:090
R$ 335,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:03:717
R$ 334,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:07:447
R$ 330,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:15:540
R$ 329,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:19:280
R$ 326,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:09:29:790
R$ 325,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:32:163
R$ 324,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:40:593
R$ 323,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:42:553
R$ 322,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:09:52:143
R$ 321,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:09:55:307
R$ 320,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:00:113
R$ 319,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:07:470
R$ 318,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:14:460
R$ 317,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:23:023
R$ 316,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:47:363
R$ 315,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:50:530
R$ 314,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:10:53:700
R$ 313,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:10:59:977
R$ 315,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:11:01:263
R$ 312,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:02:263
R$ 311,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:03:390
R$ 310,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:08:303
R$ 309,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:19:267
R$ 308,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:21:850
R$ 307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:25:727
R$ 306,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:27:377
R$ 305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:29:300
R$ 304,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:32:897
R$ 303,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:11:44:260
R$ 302,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:11:47:330
R$ 301,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:10:320
R$ 300,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:13:060
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:17:263
R$ 298,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:25:023
R$ 297,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:26:840

R$ 296,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:31:843
R$ 295,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 11:12:43:143
R$ 294,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:12:46:763
R$ 200,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:12:47:590
R$ 294,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:13:05:610
R$ 293,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:13:29:000
R$ 292,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:13:56:817
R$ 291,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:14:17:527
R$ 199,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:14:22:020
R$ 280,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:14:27:993
R$ 290,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:14:29:980
R$ 279,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:14:42:470
R$ 279,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:14:42:623
R$ 180,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:15:53:067
R$ 179,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:15:59:757
R$ 198,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:16:03:453
R$ 180,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:17:28:510
R$ 178,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:18:26:257
R$ 177,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:18:32:907
R$ 176,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:13:187
R$ 175,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:19:15:600
R$ 174,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:19:22:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:06:14	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 11:21:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:09:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:06:39	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 174,0000. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:57:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:59:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Aceite	04/08/2020 15:43:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, pelo melhor lance de R$ 175,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BUCHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 1,3400	R$ 670,0000	20/07/2020 16:35:07
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	500	R$ 1,4000	R$ 700,0000	18/07/2020 20:11:40
	Marca: MULTILIT						

	Fabricante: MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	500	R$ 2,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 2,2000	R$ 1.100,0000	21/07/2020 08:53:53
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 2,6000	R$ 1.300,0000	20/07/2020 15:10:17
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha de redução de pvc, soldável, curta, com 40 x 32 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 4,0000	R$ 2.000,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	500	R$ 8,0000	R$ 4.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R$ 2.000,0000	R$ 1.000.000,0000	20/07/2020 13:45:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA MARROM KRONA REDUCAO CURTA 40x32 362						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 10.000,0000	R$ 5.000.000,0000	21/07/2020 09:39:59
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002138 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 1.300,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.100,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 700,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 670,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 669,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:25:20:213
R$ 668,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:25:34:620
R$ 667,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:25:38:063
R$ 666,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:25:45:487
R$ 665,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:25:47:627
R$ 664,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:25:54:083
R$ 663,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:25:57:153
R$ 666,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:26:01:013
R$ 662,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:26:06:727
R$ 661,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:26:12:660
R$ 660,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:26:14:990
R$ 659,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:26:18:143
R$ 658,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:26:25:540
R$ 657,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:26:27:697
R$ 656,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:26:33:860
R$ 659,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:26:37:213
R$ 655,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:26:37:353
R$ 600,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:26:44:337
R$ 599,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:26:47:880
R$ 550,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:26:54:140
R$ 598,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:27:15:193
R$ 592,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 11:27:25:523
R$ 597,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:27:25:897
R$ 591,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:27:39:840
R$ 575,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 11:28:11:800
R$ 574,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:28:30:653
R$ 573,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:31:45:070
R$ 572,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:31:57:193
R$ 571,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:32:09:590
R$ 570,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:32:33:240
R$ 549,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:32:39:417
R$ 665,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 11:32:45:793
R$ 569,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:32:46:090
R$ 568,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:33:22:560
R$ 500,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:33:27:043
R$ 499,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:32:243
R$ 450,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:33:41:540
R$ 567,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:33:46:697
R$ 449,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:47:003
R$ 400,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:33:54:313
R$ 566,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:33:59:197
R$ 399,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:33:59:560
R$ 566,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:34:02:740
R$ 350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 11:34:08:423
R$ 565,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:34:11:617
R$ 349,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 11:34:17:200
R$ 564,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:34:22:097
R$ 563,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:34:36:087
R$ 562,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:35:12:737
R$ 561,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 11:35:24:947
R$ 560,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 11:35:35:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 11:24:28	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020	Item encerrado.

	11:37:36	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:09:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:07:04	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 349,0000. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:07:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:10:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:15:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:54:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 350,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: TEKFIO **Fabricante:** TEKFIO **Modelo / Versão:** TEKFIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 09:21:06
	Marca: Copperthree **Fabricante:** Imperium Condutores **Modelo / Versão:** Cabo Flexível Nax 0,6/1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	10	R$ 117,0000	R$ 1.170,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI FIOS E CABOS **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 161,5000	R$ 1.615,0000	20/07/2020 16:35:07
	Marca: CONDUMIG **Fabricante:** CONDUMIG **Modelo / Versão:** CONDUMIG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 170,0000	R$ 1.700,0000	21/07/2020 08:53:53
	Marca: COBRECOM **Fabricante:** COBRECOM **Modelo / Versão:** COBRECOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 200,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 14:37:19
	Marca: CORDEIRO						

Fabricante: CORDEIRO
Modelo / Versão: CORDEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 204,0000	R$ 2.040,0000	20/07/2020 15:10:17

Marca: SIO
Fabricante: SIO
Modelo / Versão: SIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama BWF - b, cobertura pvc-st1, anti-chama BWF -b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 1,5 mm2. rolo com 100 metros. MARCA: SIO

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 268,8500	R$ 2.688,5000	16/07/2020 14:55:10

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: CABO FLEX 1,5MMX1KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.094,5000	R$ 10.945,0000	20/07/2020 16:42:15

Marca: CONDUMAX
Fabricante: CONDUMAX
Modelo / Versão: FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2. ROLO COM 100 METROS

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	10	R$ 2.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 13:45:32

Marca: COPPERCON
Fabricante: COPPERCON
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEX 0,6/1KV CLASSE 5 1,5MM2

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.945,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.688,5000	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.040,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.700,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.615,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.170,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.243,7500	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:04:18:533
R$ 1.425,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:05:13:607
R$ 999,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:08:050
R$ 998,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:13:420
R$ 997,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:19:190
R$ 996,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:26:260
R$ 995,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:31:960
R$ 994,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:36:923
R$ 993,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:43:017
R$ 992,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:50:247
R$ 991,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:56:163
R$ 990,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:01:217
R$ 989,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:07:050
R$ 988,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:12:170
R$ 987,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:17:980
R$ 986,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:22:343
R$ 985,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:28:087
R$ 984,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:33:150
R$ 983,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:39:043
R$ 982,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:42:643

R$ 981,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:14:56:620
R$ 980,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:02:623
R$ 979,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:08:373
R$ 978,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:13:767
R$ 977,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:19:433
R$ 976,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:24:637
R$ 975,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:30:480
R$ 974,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:36:000
R$ 973,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:41:593
R$ 972,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:46:940
R$ 971,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:52:297
R$ 970,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:57:453
R$ 969,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:03:373
R$ 968,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:08:327
R$ 967,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:14:460
R$ 966,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:21:310
R$ 965,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:27:517
R$ 964,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:32:167
R$ 963,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:38:557
R$ 962,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:45:133
R$ 961,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:51:377
R$ 960,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:58:330
R$ 959,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:04:410
R$ 958,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:09:820
R$ 957,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:15:430
R$ 956,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:20:353
R$ 955,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:26:503
R$ 954,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:31:377
R$ 953,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:37:377
R$ 930,0000	30.807.784/0001-25	23/07/2020 14:17:39:203
R$ 929,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:44:297
R$ 949,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:50:427
R$ 939,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:18:05:517
R$ 900,0000	24.616.322/0001-28	23/07/2020 14:18:15:587
R$ 928,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:18:21:293
R$ 899,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:27:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:01	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:20:27	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 15:08:19	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 899,0000. Motivo: Proposta inabilitada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue o valor estimado
Recusa	30/07/2020 16:58:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28, pelo melhor lance de R$ 900,0000. Motivo: Proposta inabilitada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue o valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:08:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020

	EIRELI						09:36:57
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	15	R$ 525,0000	R$ 7.875,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI FIOS E CABOS **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	15	R$ 600,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:21:06
	Marca: Copperthree **Fabricante:** Imperium Condutores **Modelo / Versão:** Cabo Flexível Nax 0,6/1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	15	R$ 700,0000	R$ 10.500,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: TEKFIO **Fabricante:** TEKFIO **Modelo / Versão:** TEKFIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 850,0000	R$ 12.750,0000	20/07/2020 14:37:19
	Marca: CORDEIRO **Fabricante:** CORDEIRO **Modelo / Versão:** CORDEIRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 900,0000	R$ 13.500,0000	20/07/2020 15:10:17
	Marca: COBRECOM **Fabricante:** COBRECOM **Modelo / Versão:** COBRECOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama BWF-b, cobertura pvc-st1, anti chama BWF-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 10 mm2. rolo com 100 metros MARCA: COBRECOM						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 1.003,0000	R$ 15.045,0000	20/07/2020 16:35:07
	Marca: CONDUMIG **Fabricante:** CONDUMIG **Modelo / Versão:** CONDUMIG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.850,0000	R$ 27.750,0000	16/07/2020 14:55:10
	Marca: ENERGY **Fabricante:** ENERGY **Modelo / Versão:** CABO FLEX 10MMX1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS						
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 1.900,0000	R$ 28.500,0000	20/07/2020 09:33:54

Marca: Conducab
Fabricante: Conducab
Modelo / Versão: Conducab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre, Flexível, classe 4 ou 5, Isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 10 mm2. Rolo com 100 metros.

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: CORFIO
Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10MM2. ROLO COM 100 METROS

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 13:45:32

Marca: COPPERCON
Fabricante: COPPERCON
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEX 0,6/1KV CLASSE 5 10MM2

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 5.430,8200	R$ 81.462,3000	20/07/2020 16:42:15

Marca: CONDUMAX
Fabricante: CONDUMAX
Modelo / Versão: CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 100.000,0000	R$ 1.500.000,0000	20/07/2020 15:19:31

Marca: cabo
Fabricante: cabo
Modelo / Versão: cabo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. ROLO COM 100 METROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 81.462,3000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.500,0000	27.763.395/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.750,0000	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.045,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.750,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.500,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.875,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.257,0800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:04:28:647
R$ 13.275,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:05:44:797
R$ 8.999,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:08:970
R$ 12.115,9500	27.763.395/0001-30	23/07/2020 14:07:06:673
R$ 9.550,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:16:103
R$ 5.999,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:16:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:09	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:14:17	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 15:08:52	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 5.999,0000. Motivo: Proposta inabilitada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue o valor estimado

Recusa	28/07/2020 10:26:43	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	28/07/2020 11:29:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 7.875,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:08:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	30	R$ 147,0000	R$ 4.410,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI FIOS E CABOS **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	30	R$ 150,0000	R$ 4.500,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: TEKFIO **Fabricante:** TEKFIO **Modelo / Versão:** TEKFIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	30	R$ 150,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 09:21:06
	Marca: Copperthree **Fabricante:** Imperium Condutores **Modelo / Versão:** Cabo Flexível Nax 0,6/1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 238,0000	R$ 7.140,0000	20/07/2020 16:38:06
	Marca: CONDUMIG **Fabricante:** CONDUMIG **Modelo / Versão:** CONDUMIG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 250,0000	R$ 7.500,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: SULFLEX **Fabricante:** SULFLEX **Modelo / Versão:** SULFLEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 260,0000	R$ 7.800,0000	20/07/2020 14:37:19
	Marca: CORDEIRO **Fabricante:** CORDEIRO **Modelo / Versão:** CORDEIRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO						

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 266,0000	R$ 7.980,0000	21/07/2020 08:53:53

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: COBRECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 300,0000	R$ 9.000,0000	20/07/2020 15:10:17

Marca: SIO
Fabricante: SIO
Modelo / Versão: SIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama BWF - b, cobertura pvc-st1, anti-chama BWF -b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm2. rolo com 100 metros MARCA: SIO

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 451,6000	R$ 13.548,0000	16/07/2020 14:55:10

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: CABO FLEX 2,5MMX1KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 1.552,9600	R$ 46.588,8000	20/07/2020 16:42:15

Marca: CONDUMAX
Fabricante: CONDUMAX
Modelo / Versão: FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	30	R$ 2.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 13:45:32

Marca: COPPERCON
Fabricante: COPPERCON
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEX 0,6/1KV CLASSE 5 2,5MM2

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 15:19:31

Marca: cabo
Fabricante: cabo
Modelo / Versão: cabo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS Rolo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 46.588,8000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.548,0000	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.980,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.800,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.140,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.410,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.294,1700	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:04:52:560
R$ 6.300,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:06:18:623
R$ 4.409,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:23:203
R$ 4.408,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:29:037
R$ 4.407,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:35:003

R$ 4.406,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:42:333
R$ 4.405,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:12:47:597
R$ 4.404,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:53:023
R$ 4.403,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:12:55:860
R$ 4.402,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:00:877
R$ 4.401,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:03:683
R$ 4.400,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:09:133
R$ 4.399,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:15:163
R$ 4.398,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:22:650
R$ 4.397,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:28:203
R$ 4.396,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:33:463
R$ 4.395,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:39:053
R$ 4.394,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:42:990
R$ 4.393,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:14:55:120
R$ 4.392,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:02:930
R$ 5.293,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:03:940
R$ 4.391,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:09:400
R$ 4.390,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:14:070
R$ 4.389,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:20:443
R$ 4.388,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:27:800
R$ 4.387,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:33:523
R$ 4.386,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:38:730
R$ 4.385,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:44:600
R$ 4.384,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:49:650
R$ 4.383,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:15:55:307
R$ 4.382,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:00:173
R$ 4.381,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:06:387
R$ 4.380,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:13:807
R$ 4.379,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:19:493
R$ 4.378,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:24:380
R$ 4.377,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:30:517
R$ 4.376,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:37:353
R$ 4.375,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:44:110
R$ 4.374,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:50:507
R$ 4.373,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:16:56:370
R$ 4.372,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:02:087
R$ 4.371,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:07:407
R$ 4.370,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:12:513
R$ 4.369,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:18:433
R$ 4.368,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:23:287
R$ 4.367,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:29:550
R$ 4.366,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:34:107
R$ 4.365,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:40:387
R$ 4.364,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:47:020
R$ 4.363,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:17:53:433
R$ 4.250,0000	30.807.784/0001-25	23/07/2020 14:17:55:960
R$ 4.360,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:18:01:573
R$ 4.249,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:07:430
R$ 3.955,0000	30.807.784/0001-25	23/07/2020 14:18:32:540
R$ 3.954,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:37:187
R$ 4.600,0000	24.616.322/0001-28	23/07/2020 14:19:47:323
R$ 3.953,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:20:16:493
R$ 3.952,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:23:003
R$ 3.951,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:21:15:293
R$ 3.950,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:21:803
R$ 3.949,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:21:43:087
R$ 3.948,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:49:233
R$ 3.947,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:22:25:307
R$ 3.946,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:30:910
R$ 3.945,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:22:53:807
R$ 3.944,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:58:417
R$ 3.943,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:23:33:457

R$ 3.942,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:40:100
R$ 3.941,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:23:53:963
R$ 3.940,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:00:190
R$ 3.939,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:24:41:463
R$ 3.938,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:46:760
R$ 3.937,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:25:13:140
R$ 3.936,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:18:967
R$ 3.935,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:25:41:240
R$ 3.934,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:46:143
R$ 3.933,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:26:31:090
R$ 3.932,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:37:360
R$ 3.931,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:26:58:937
R$ 3.930,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:04:360
R$ 3.929,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:27:28:010
R$ 3.928,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:33:823
R$ 3.927,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:01:030
R$ 3.926,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:06:227
R$ 3.925,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:22:607
R$ 3.924,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:28:407
R$ 3.923,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:56:180
R$ 3.922,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:03:230
R$ 3.921,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:29:16:267
R$ 3.920,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:23:063
R$ 3.919,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:29:50:787
R$ 3.918,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:55:147
R$ 3.917,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:30:44:110
R$ 3.916,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:51:383
R$ 3.915,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:31:35:603
R$ 3.914,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:40:177
R$ 3.913,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:32:22:670
R$ 3.912,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:28:637
R$ 3.911,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:32:45:360
R$ 3.910,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:50:397
R$ 3.909,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:33:13:620
R$ 3.908,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:33:19:777
R$ 3.907,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:33:44:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:17	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:35:45	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:10:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:24:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:19:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:36:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 13:58:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 14:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Aceite	04/08/2020 15:43:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, pelo melhor lance de R$ 3.907,0000 e com valor negociado a R$ 3.906,9000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor

Habilitado 05/08/2020 10:05:45 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	25	R$ 221,0000	R$ 5.525,0000	20/07/2020 16:00:00
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI FIOS E CABOS **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	25	R$ 250,0000	R$ 6.250,0000	17/07/2020 14:56:41
	Marca: TEKFIO **Fabricante:** TEKFIO **Modelo / Versão:** TEKFIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	25	R$ 250,0000	R$ 6.250,0000	21/07/2020 09:21:06
	Marca: Copperthree **Fabricante:** Imperium Condutores **Modelo / Versão:** Cabo Flexível Nax 0,6/1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 316,0000	R$ 7.900,0000	21/07/2020 08:53:53
	Marca: COBRECOM **Fabricante:** COBRECOM **Modelo / Versão:** COBRECOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 340,0000	R$ 8.500,0000	20/07/2020 14:37:19
	Marca: CORDEIRO **Fabricante:** CORDEIRO **Modelo / Versão:** CORDEIRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 400,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 15:10:17
	Marca: SIO **Fabricante:** SIO **Modelo / Versão:** SIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama BWF f-b, cobertura pvc-st1, anti-chama BWF -b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 4 mm2 rolo com 100 metros MARCA: SIO						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 400,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:36:57
	Marca: SULFLEX **Fabricante:** SULFLEX **Modelo / Versão:** SULFLEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE	Sim	Sim	25	R$ 425,0000	R$ 10.625,0000	20/07/2020 16:38:06

	ENGENHARIA EIRELI						
	Marca: CONDUMIG **Fabricante:** CONDUMIG **Modelo / Versão:** CONDUMIG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 699,4400	R$ 17.486,0000	16/07/2020 14:55:10
	Marca: ENERGY **Fabricante:** ENERGY **Modelo / Versão:** CABO FEX 4MMX1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 13:45:32
	Marca: COPPERCON **Fabricante:** COPPERCON **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEX 0,6/1KV CLASSE 5 4MM2						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 2.323,5700	R$ 58.089,2500	20/07/2020 16:42:15
	Marca: CONDUMAX **Fabricante:** CONDUMAX **Modelo / Versão:** CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 15:19:31
	Marca: cabo **Fabricante:** cabo **Modelo / Versão:** cabo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2. ROLO COM 100 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 58.089,2500	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.486,0000	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.625,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.500,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.900,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.250,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.250,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.525,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.524,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:04:25:030
R$ 6.601,0400	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:05:04:397
R$ 9.375,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:06:37:673
R$ 5.523,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:29:367
R$ 5.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:30:567
R$ 6.200,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:35:983
R$ 5.521,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:42:727
R$ 5.520,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:47:750
R$ 5.519,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:53:357
R$ 5.518,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:56:683
R$ 5.517,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:01:553
R$ 5.516,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:04:480
R$ 5.515,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:09:447
R$ 5.514,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:11:727

R$ 5.513,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:17:250
R$ 5.512,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:19:430
R$ 5.511,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:25:327
R$ 5.510,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:26:553
R$ 5.509,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:13:32:837
R$ 5.508,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:37:347
R$ 5.507,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:43:380
R$ 5.506,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:44:827
R$ 5.505,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:49:657
R$ 5.504,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:53:757
R$ 5.503,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:59:843
R$ 5.502,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:03:150
R$ 5.501,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:08:353
R$ 5.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:10:900
R$ 5.499,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:16:803
R$ 5.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:18:273
R$ 5.497,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:24:947
R$ 5.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:26:213
R$ 5.495,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:32:963
R$ 5.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:37:743
R$ 5.493,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:43:853
R$ 5.492,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:46:490
R$ 5.491,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:52:337
R$ 5.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:55:647
R$ 5.489,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:02:917
R$ 5.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:05:300
R$ 5.487,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:11:043
R$ 5.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:14:890
R$ 5.485,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:21:627
R$ 5.484,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:23:997
R$ 5.483,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:29:427
R$ 5.482,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:30:587
R$ 5.481,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:37:653
R$ 5.480,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:40:253
R$ 5.479,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:45:433
R$ 5.478,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:47:090
R$ 5.477,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:53:180
R$ 5.476,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:16:56:650
R$ 5.475,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:02:390
R$ 5.474,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:06:290
R$ 5.473,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:12:840
R$ 5.472,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:16:187
R$ 5.471,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:23:583
R$ 5.470,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:25:990
R$ 5.469,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:31:057
R$ 5.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:32:857
R$ 5.467,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:39:213
R$ 5.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:42:793
R$ 5.465,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:47:317
R$ 5.464,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:49:840
R$ 5.463,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:17:54:827
R$ 5.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:56:957
R$ 5.461,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:02:300
R$ 5.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:03:530
R$ 5.400,0000	30.807.784/0001-25	23/07/2020 14:18:07:177
R$ 5.399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:10:490
R$ 5.398,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:17:253
R$ 5.397,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:20:147
R$ 5.396,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:27:403
R$ 5.395,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:30:277
R$ 5.394,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:37:527
R$ 5.393,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:39:910

R$ 5.315,0000	30.807.784/0001-25	23/07/2020 14:18:44:220
R$ 5.314,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:46:497
R$ 5.313,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:18:52:120
R$ 5.312,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:55:930
R$ 5.311,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:01:933
R$ 5.310,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:05:567
R$ 5.309,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:11:693
R$ 5.308,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:20:797
R$ 5.307,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:26:263
R$ 5.306,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:30:427
R$ 5.305,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:36:150
R$ 5.307,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:19:38:793
R$ 5.304,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:40:097
R$ 5.303,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:45:907
R$ 5.302,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:49:250
R$ 5.301,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:19:55:670
R$ 5.300,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:19:58:933
R$ 5.900,0000	24.616.322/0001-28	23/07/2020 14:20:02:173
R$ 5.299,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:08:147
R$ 5.298,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:11:687
R$ 5.297,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:17:957
R$ 5.296,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:21:497
R$ 5.301,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:20:22:680
R$ 5.295,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:28:053
R$ 5.294,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:30:690
R$ 5.293,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:35:437
R$ 5.292,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:37:367
R$ 5.291,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:42:827
R$ 5.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:46:997
R$ 5.297,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:20:50:263
R$ 5.289,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:20:57:293
R$ 5.288,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:20:59:990
R$ 5.287,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:04:650
R$ 5.290,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:21:06:003
R$ 5.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:06:217
R$ 5.285,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:12:093
R$ 5.284,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:15:703
R$ 5.283,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:22:110
R$ 5.287,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:21:22:367
R$ 5.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:27:783
R$ 5.281,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:34:190
R$ 5.280,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:37:297
R$ 5.279,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:44:237
R$ 5.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:46:813
R$ 5.277,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:21:51:883
R$ 5.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:21:53:407
R$ 5.282,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:21:58:310
R$ 5.275,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:04:013
R$ 5.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:05:580
R$ 5.273,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:11:357
R$ 5.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:15:210
R$ 5.277,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:22:18:877
R$ 5.271,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:23:477
R$ 5.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:24:817
R$ 5.269,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:31:210
R$ 5.272,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:22:32:070
R$ 5.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:34:427
R$ 5.267,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:40:953
R$ 5.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:43:603
R$ 5.265,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:48:307
R$ 5.264,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:49:620
R$ 5.263,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:22:55:740

R$ 5.262,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:22:59:017
R$ 5.265,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:23:05:267
R$ 5.261,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:10:570
R$ 5.260,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:11:910
R$ 5.259,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:17:993
R$ 5.261,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:23:20:520
R$ 5.258,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:21:547
R$ 5.257,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:27:760
R$ 5.256,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:29:470
R$ 5.255,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:35:080
R$ 5.254,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:35:890
R$ 5.257,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:23:39:753
R$ 5.253,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:40:407
R$ 5.252,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:42:373
R$ 5.251,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:47:790
R$ 5.250,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:48:853
R$ 5.249,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:23:55:107
R$ 5.248,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:23:58:350
R$ 5.247,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:05:200
R$ 5.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:07:543
R$ 5.245,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:12:617
R$ 5.251,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:24:13:503
R$ 5.244,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:14:070
R$ 5.243,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:19:953
R$ 5.242,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:23:660
R$ 5.243,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:24:26:673
R$ 5.241,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:32:050
R$ 5.240,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:33:223
R$ 5.239,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:39:420
R$ 5.238,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:42:600
R$ 5.237,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:47:073
R$ 5.236,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:49:200
R$ 5.242,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:24:50:930
R$ 5.235,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:24:56:837
R$ 5.234,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:24:58:737
R$ 5.235,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:25:03:263
R$ 5.233,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:08:903
R$ 5.232,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:11:393
R$ 5.231,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:16:257
R$ 5.230,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:18:020
R$ 5.229,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:24:000
R$ 5.228,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:27:703
R$ 5.227,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:33:727
R$ 5.226,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:37:183
R$ 5.225,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:43:477
R$ 5.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:46:770
R$ 5.223,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:25:51:130
R$ 5.222,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:25:53:343
R$ 5.227,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:25:56:340
R$ 5.221,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:03:117
R$ 5.220,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:05:703
R$ 5.219,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:10:467
R$ 5.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:12:250
R$ 5.217,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:17:907
R$ 5.222,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:26:18:310
R$ 5.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:21:870
R$ 5.215,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:27:623
R$ 5.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:30:963
R$ 5.213,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:37:693
R$ 5.212,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:40:453
R$ 5.217,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:26:41:727
R$ 5.211,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:47:420

R$ 5.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:26:49:507
R$ 5.211,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:26:53:577
R$ 5.209,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:26:59:423
R$ 5.208,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:02:177
R$ 5.209,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:27:03:807
R$ 5.207,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:09:387
R$ 5.206,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:11:703
R$ 5.208,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:27:12:087
R$ 5.205,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:19:103
R$ 5.204,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:21:170
R$ 5.207,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:27:21:340
R$ 5.203,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:26:453
R$ 5.202,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:27:707
R$ 5.201,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:34:133
R$ 5.200,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:37:220
R$ 5.199,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:43:803
R$ 5.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:46:700
R$ 5.197,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:51:143
R$ 5.200,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:27:52:583
R$ 5.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:53:203
R$ 5.195,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:27:58:520
R$ 5.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:27:59:813
R$ 5.193,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:05:900
R$ 5.195,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:06:773
R$ 5.192,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:09:400
R$ 5.191,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:16:023
R$ 5.190,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:18:970
R$ 5.189,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:23:417
R$ 5.188,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:25:490
R$ 5.187,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:31:153
R$ 5.192,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:33:563
R$ 5.186,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:34:543
R$ 5.185,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:40:960
R$ 5.184,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:43:617
R$ 5.186,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:28:47:420
R$ 5.183,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:28:53:100
R$ 5.182,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:28:55:833
R$ 5.181,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:00:560
R$ 5.180,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:02:363
R$ 5.183,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:29:04:833
R$ 5.179,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:10:630
R$ 5.178,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:11:907
R$ 5.177,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:18:057
R$ 5.176,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:21:163
R$ 5.175,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:28:090
R$ 5.174,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:30:823
R$ 5.179,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:29:34:697
R$ 5.173,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:40:260
R$ 5.172,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:42:913
R$ 5.171,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:47:843
R$ 5.170,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:49:503
R$ 5.169,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:29:55:477
R$ 5.168,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:29:58:603
R$ 5.171,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:29:59:680
R$ 5.167,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:05:193
R$ 5.166,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:08:143
R$ 5.169,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:30:14:233
R$ 5.165,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:19:690
R$ 5.164,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:23:760
R$ 5.163,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:29:350
R$ 5.165,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:30:30:700
R$ 5.162,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:33:417

R$ 5.161,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:39:093
R$ 5.160,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:43:370
R$ 5.159,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:30:48:747
R$ 5.158,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:30:57:430
R$ 5.162,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:31:00:877
R$ 5.157,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:05:727
R$ 5.156,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:07:580
R$ 5.155,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:13:110
R$ 5.154,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:17:230
R$ 5.153,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:22:770
R$ 5.152,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:23:927
R$ 5.157,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:31:24:760
R$ 5.151,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:30:133
R$ 5.150,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:33:527
R$ 5.149,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:39:853
R$ 5.148,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:43:160
R$ 5.154,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:31:46:160
R$ 5.147,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:31:52:240
R$ 5.146,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:31:55:977
R$ 5.145,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:01:967
R$ 5.144,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:05:177
R$ 5.145,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:32:08:820
R$ 5.143,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:13:987
R$ 5.142,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:17:473
R$ 5.141,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:23:633
R$ 5.140,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:34:847
R$ 5.139,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:40:700
R$ 5.138,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:44:413
R$ 5.137,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:32:50:700
R$ 5.139,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:32:52:987
R$ 5.136,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:32:54:113
R$ 5.135,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:33:00:350
R$ 5.134,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 14:33:50:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:23	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:35:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:11:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:24:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Aceite	04/08/2020 15:44:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, pelo melhor lance de R$ 5.134,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	12	R$ 320,0000	R$ 3.840,0000	20/07/2020 16:03:29

Marca: NAMBEI
Fabricante: NAMBEI FIOS E CABOS
Modelo / Versão: NAMBEI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	12	R$ 320,0000	R$ 3.840,0000	21/07/2020 09:23:16

Marca: Copperthree
Fabricante: Imperium Condutores
Modelo / Versão: Cabo Flexível Nax 0,6/1KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	12	R$ 350,0000	R$ 4.200,0000	17/07/2020 15:02:46

Marca: TEKFIO
Fabricante: TEKFIO
Modelo / Versão: TEKFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 400,0000	R$ 4.800,0000	21/07/2020 09:41:16

Marca: SULFLEX
Fabricante: SULFLEX
Modelo / Versão: SULFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 420,0000	R$ 5.040,0000	20/07/2020 14:39:58

Marca: CORDEIRO
Fabricante: CORDEIRO
Modelo / Versão: CORDEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 600,0000	R$ 7.200,0000	20/07/2020 15:16:30

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: COBRECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama BWF - b, cobertura pvc-st1, anti-chama BWF-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 6 mm2. rolo com 100 metros MARCA: COBRECOM

33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 612,0000	R$ 7.344,0000	20/07/2020 16:41:16

Marca: CONDUMIG
Fabricante: CONDUMIG
Modelo / Versão: CONDUMIG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 662,0000	R$ 7.944,0000	21/07/2020 08:59:04

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: COBRECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 952,1600	R$ 11.425,9200	16/07/2020 14:57:10

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: CABO FLEX 6MMX1KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	12	R$ 2.000,0000	R$ 24.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: CORFIO

Fabricante: CORFIO
Modelo / Versão: CORFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	12	R$ 2.000,0000	R$ 24.000,0000	20/07/2020 13:45:34

Marca: COPPERCON
Fabricante: COPPERCON
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEX 0,6/1KV CLASSE 5 6MM2

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 3.405,6000	R$ 40.867,2000	20/07/2020 16:43:04

Marca: CONDUMAX
Fabricante: CONDUMAX
Modelo / Versão: COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 100.000,0000	R$ 1.200.000,0000	20/07/2020 15:28:32

Marca: cabo
Fabricante: cabo
Modelo / Versão: cabo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.867,2000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.425,9200	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.944,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.344,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.200,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.040,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.800,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.200,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.840,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.840,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.644,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:05:15:633
R$ 6.480,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:06:52:840
R$ 4.400,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:36:993
R$ 3.839,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:12:37:220
R$ 3.838,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:30:443
R$ 3.837,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:43:740
R$ 3.836,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:45:660
R$ 3.835,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:14:52:377
R$ 3.834,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:53:587
R$ 3.833,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:03:223
R$ 3.832,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:04:980
R$ 3.831,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:11:020
R$ 3.830,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:12:887
R$ 3.829,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:17:127
R$ 3.828,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:28:523
R$ 3.827,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:33:290
R$ 3.826,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:36:363
R$ 3.825,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:15:44:170
R$ 3.824,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:56:290
R$ 3.823,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:16:03:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Aberto	23/07/2020 14:04:30	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:18:04	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 15:09:37	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 3.823,0000. Motivo: Proposta inabilitada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue o valor estimado
Recusa	28/07/2020 11:29:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 3.824,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:09:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	6	R$ 482,0000	R$ 2.892,0000	20/07/2020 16:03:29
	Marca: NAMBEI **Fabricante:** NAMBEI FIOS E CABOS **Modelo / Versão:** NAMBEI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	6	R$ 500,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:23:16
	Marca: Copperthree **Fabricante:** Imperium Condutores **Modelo / Versão:** Cabo Flexível Nax 0,6/1KV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 500,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:41:16
	Marca: SIL **Fabricante:** SIL **Modelo / Versão:** SIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	6	R$ 600,0000	R$ 3.600,0000	17/07/2020 15:02:46
	Marca: TEKFIO **Fabricante:** TEKFIO **Modelo / Versão:** TEKFIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 1.000,0000	R$ 6.000,0000	20/07/2020 15:16:30
	Marca: ENERGY **Fabricante:** ENERGY **Modelo / Versão:** ENERGY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em hepr, cobertura em pvc-st2, anti-chama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 2,5 mm rolo com 100 metros MARCA: ENERGY						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.060,0000	R$ 6.360,0000	21/07/2020 08:59:04
	Marca: COBRECOM **Fabricante:** COBRECOM **Modelo / Versão:** COBRECOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR -	Sim	Sim	6	R$ 1.488,3800	R$ 8.930,2800	16/07/2020

	PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA						14:57:10
	Marca: ENERGY **Fabricante:** ENERGY **Modelo / Versão:** CABO PP 3X2,5MMX1KV HEPR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 1.500,0000	R$ 9.000,0000	20/07/2020 14:39:58
	Marca: CORDEIRO **Fabricante:** CORDEIRO **Modelo / Versão:** CORDEIRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 100.000,0000	R$ 600.000,0000	20/07/2020 15:28:32
	Marca: cabo **Fabricante:** cabo **Modelo / Versão:** cabo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. ROLO COM 100 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.930,2800	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.360,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.600,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.892,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.995,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:12:45:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:38	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:14:45	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	23/07/2020 14:14:45	Item teve empate real para o valor 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	28/07/2020 11:27:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 2.892,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 10:35:34	Recusa da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 2.995,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 17:23:42	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:09:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 400,0000	R$ 4.800,0000	21/07/2020 09:41:16

Marca: SIL
Fabricante: SIL
Modelo / Versão: SIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 662,0000	R$ 7.944,0000	21/07/2020 08:59:04

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: COBRECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	Sim	Sim	12	R$ 1.000,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 09:23:16

Marca: Copperthree
Fabricante: Imperium Condutores
Modelo / Versão: Cabo Flexível Nax 0,6/1KV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	12	R$ 1.046,0000	R$ 12.552,0000	20/07/2020 16:03:29

Marca: NAMBEI
Fabricante: NAMBEI FIOS E CABOS
Modelo / Versão: NAMBEI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	12	R$ 1.200,0000	R$ 14.400,0000	17/07/2020 15:02:46

Marca: TEKFIO
Fabricante: TEKFIO
Modelo / Versão: TEKFIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 1.600,0000	R$ 19.200,0000	20/07/2020 15:16:30

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: ENERGY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em hepr, cobertura em pvc-st2, anti-chama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 6mm rolo com 100 metros MARCA: ENERGY

27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 2.500,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 09:34:54

Marca: Conducab
Fabricante: Conducab
Modelo / Versão: Conducab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em hepr, cobertura em Pvc-st2, antichama Bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 6 mm2. Rolo com 100 metros.

26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 2.600,0000	R$ 31.200,0000	20/07/2020 14:39:58

Marca: CORDEIRO
Fabricante: CORDEIRO
Modelo / Versão: CORDEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS MARCA: CORDEIRO

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 3.022,1400	R$ 36.265,6800	16/07/2020 14:57:10

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: CABO PP 3X6MMX1KV HEPR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 100.000,0000	R$ 1.200.000,0000	20/07/2020 15:28:32

Marca: cabo
Fabricante: cabo
Modelo / Versão: cabo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2. ROLO COM 100 METROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.265,6800	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 31.200,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	27.763.395/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 19.200,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.400,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.552,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	30.807.784/0001-25	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.944,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.800,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.843,4800	27.763.395/0001-30	23/07/2020 14:06:59:350
R$ 11.999,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:12:56:250
R$ 16.690,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:13:02:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:04:52	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:15:02	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:27:20	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 16:30:36	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 7.944,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 17:49:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 11.999,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:09:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CAIXA D´ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 2.500,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 15:16:30

Marca: FIBRA FORTE
Fabricante: FIBRA FORTE
Modelo / Versão: FIBRA FORTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa. MARCA: FIBRA FORTE

33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 2.822,0000	R$ 33.864,0000	20/07/2020 16:41:16

Marca: FF
Fabricante: FF

Modelo / Versão: FF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

31.964.625/0001-05	LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 2.900,0000	R$ 34.800,0000	20/07/2020 20:38:48

Marca: FORTLEV
Fabricante: FORTLEV
Modelo / Versão: FORTLEV CAIXA DE POLIETILENO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (OFERTADO CAIXA FABRICADO EM POLIETILENO, MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR A FIBRA)

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 3.470,1600	R$ 41.641,9200	21/07/2020 08:59:04

Marca: FORTLEV
Fabricante: FORTLEV
Modelo / Versão: FORTLEV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 3.500,0000	R$ 42.000,0000	21/07/2020 09:41:16

Marca: BAKOF
Fabricante: BAKOF
Modelo / Versão: BAKOF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	12	R$ 5.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 16:03:29

Marca: FIBRAFORT
Fabricante: FIBRAFORT
Modelo / Versão: FIBRAFORT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 5.000,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: bakof
Fabricante: bakof
Modelo / Versão: bakof
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 10.000,0000	R$ 120.000,0000	21/07/2020 09:40:00

Marca: Bakof
Fabricante: Bakof
Modelo / Versão: Bakof
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D 19ÁGUA FIBRA D VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 100.000,0000	R$ 1.200.000,0000	20/07/2020 15:28:32

Marca: bankof
Fabricante: bankof
Modelo / Versão: bankof
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 120.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 42.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 41.641,9200	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 34.800,0000	31.964.625/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.864,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 29.998,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:17:530
R$ 29.997,9300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:20:160
R$ 29.996,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:20:583
R$ 29.995,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:23:647
R$ 29.994,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:24:537
R$ 29.993,8300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:27:223
R$ 29.992,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:28:540
R$ 29.991,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:30:703

R$ 29.990,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:31:047
R$ 29.989,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:34:287
R$ 29.981,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:36:757
R$ 29.980,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:40:873
R$ 29.971,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:41:393
R$ 29.970,3200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:44:510
R$ 29.964,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:48:087
R$ 29.963,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:50:610
R$ 29.953,7000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:51:653
R$ 29.952,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:54:147
R$ 29.945,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:54:730
R$ 29.944,4700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:05:57:907
R$ 29.940,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:05:59:857
R$ 29.939,4100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:01:410
R$ 29.934,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:03:463
R$ 29.933,1500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:04:910
R$ 29.932,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:07:090
R$ 29.931,0700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:08:353
R$ 29.924,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:10:137
R$ 29.923,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:11:810
R$ 29.920,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:12:700
R$ 29.919,5500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:15:270
R$ 29.910,7800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:15:773
R$ 29.909,7800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:18:803
R$ 29.903,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:22:993
R$ 29.902,1500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:25:420
R$ 29.899,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:26:587
R$ 29.898,2700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:28:933
R$ 29.896,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:29:663
R$ 29.895,5200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:32:400
R$ 29.901,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:33:187
R$ 29.892,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:33:737
R$ 29.891,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:35:877
R$ 29.895,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:36:033
R$ 29.890,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:38:140
R$ 29.890,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:38:860
R$ 29.889,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:39:377
R$ 29.886,9600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:41:990
R$ 29.888,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:44:367
R$ 29.885,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:45:610
R$ 29.884,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:47:363
R$ 29.883,9200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:47:670
R$ 29.882,9200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:49:147
R$ 29.878,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:51:763
R$ 29.877,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:06:55:683
R$ 29.881,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:56:110
R$ 29.876,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:06:59:007
R$ 29.875,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:06:59:450
R$ 29.874,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:02:440
R$ 29.873,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:02:963
R$ 29.874,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:04:567
R$ 29.872,5100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:05:967
R$ 29.871,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:07:417
R$ 29.870,5100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:08:973
R$ 29.869,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:10:480
R$ 29.868,4700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:12:930
R$ 29.880,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:07:14:010
R$ 29.864,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:14:900
R$ 29.867,4700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:15:323
R$ 29.863,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:15:790
R$ 29.860,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:17:447
R$ 29.862,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:18:420

R$ 29.859,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:19:270
R$ 29.858,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:22:520
R$ 29.858,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:24:007
R$ 29.857,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:26:033
R$ 29.856,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:27:560
R$ 29.855,5100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:29:523
R$ 29.856,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:29:880
R$ 29.847,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:31:370
R$ 29.846,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:32:697
R$ 29.845,3900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:36:377
R$ 29.844,3700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:37:987
R$ 29.844,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:38:253
R$ 29.843,3700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:39:827
R$ 29.842,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:44:033
R$ 29.841,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:44:497
R$ 29.840,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:46:340
R$ 29.839,2100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:48:513
R$ 29.839,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:49:567
R$ 29.838,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:49:997
R$ 29.837,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:51:547
R$ 29.837,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:52:347
R$ 29.836,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:53:523
R$ 29.835,0300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:54:007
R$ 29.834,0300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:07:57:030
R$ 29.833,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:07:58:510
R$ 29.834,0300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:07:58:783
R$ 29.832,0100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:00:517
R$ 29.831,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:01:510
R$ 29.831,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:04:360
R$ 29.830,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:06:990
R$ 29.828,9700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:08:033
R$ 29.830,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:09:890
R$ 29.827,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:10:523
R$ 29.822,5300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:12:457
R$ 29.826,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:12:717
R$ 29.821,5300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:16:947
R$ 29.802,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:17:600
R$ 29.821,5300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:18:310
R$ 29.801,4500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:20:483
R$ 29.800,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:21:533
R$ 29.800,4500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:23:900
R$ 29.799,4200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:24:037
R$ 29.798,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:24:553
R$ 29.790,0300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:24:830
R$ 29.789,0300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:27:550
R$ 29.782,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:27:907
R$ 29.789,0300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:29:463
R$ 29.781,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:31:120
R$ 29.775,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:31:483
R$ 29.774,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:32:220
R$ 29.767,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:33:017
R$ 29.766,1800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:34:623
R$ 29.750,1000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:35:553
R$ 29.749,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:37:787
R$ 29.743,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:39:550
R$ 29.742,1400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:41:527
R$ 29.734,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:43:057
R$ 29.732,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:43:360
R$ 29.741,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:43:517
R$ 29.731,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:49:110
R$ 29.716,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:50:120
R$ 29.730,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:50:840

R$ 29.715,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:51:257
R$ 29.706,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:52:563
R$ 29.714,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:54:673
R$ 29.705,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:08:54:810
R$ 29.700,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:55:137
R$ 29.699,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:08:57:513
R$ 29.686,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:08:59:643
R$ 29.685,7100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:01:793
R$ 29.677,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:03:397
R$ 29.676,1500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:04:740
R$ 29.685,7100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:05:970
R$ 29.658,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:06:150
R$ 29.657,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:08:873
R$ 29.656,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:11:113
R$ 29.643,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:12:677
R$ 29.642,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:14:133
R$ 29.655,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:14:593
R$ 29.641,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:17:370
R$ 29.627,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:18:683
R$ 29.626,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:20:700
R$ 29.617,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:21:893
R$ 29.625,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:23:097
R$ 29.616,4500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:24:157
R$ 29.609,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:24:700
R$ 29.608,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:27:190
R$ 29.602,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:29:230
R$ 29.601,8700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:30:653
R$ 29.608,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:31:373
R$ 29.593,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:32:210
R$ 29.600,8700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:34:140
R$ 29.592,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:34:277
R$ 29.575,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:35:733
R$ 29.574,8400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:37:747
R$ 29.555,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:40:593
R$ 29.554,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:42:510
R$ 29.542,7000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:43:527
R$ 29.553,3800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:44:420
R$ 29.541,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:44:973
R$ 29.527,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:47:690
R$ 29.540,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:48:093
R$ 29.526,9800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:52:180
R$ 29.516,5400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:52:760
R$ 29.526,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:53:550
R$ 29.515,5400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:55:973
R$ 29.510,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:56:867
R$ 29.514,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:09:59:093
R$ 29.509,3900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:09:59:473
R$ 29.498,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:09:59:943
R$ 29.497,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:03:010
R$ 29.482,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:04:267
R$ 29.481,0800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:06:500
R$ 29.476,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:08:153
R$ 29.475,0500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:10:010
R$ 29.465,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:14:360
R$ 29.464,7100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:16:620
R$ 29.452,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:17:400
R$ 29.451,0100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:20:857
R$ 29.433,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:23:063
R$ 29.432,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:27:927
R$ 29.414,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:28:837
R$ 29.413,4500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:31:910
R$ 29.394,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:32:830

R$ 29.393,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:35:380
R$ 29.375,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:37:797
R$ 29.497,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:10:38:417
R$ 29.374,6400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:39:543
R$ 29.359,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:41:960
R$ 29.358,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:43:047
R$ 29.373,6400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:10:43:963
R$ 29.342,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:44:810
R$ 29.341,1000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:45:013
R$ 29.340,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:47:010
R$ 29.329,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:49:817
R$ 29.340,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:10:52:143
R$ 29.328,8400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:53:937
R$ 29.312,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:10:56:823
R$ 29.327,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:10:57:613
R$ 29.311,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:00:863
R$ 29.299,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:02:997
R$ 29.298,5100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:04:457
R$ 29.284,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:08:103
R$ 29.283,1400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:11:010
R$ 29.263,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:11:343
R$ 29.262,8100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:14:550
R$ 29.256,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:15:857
R$ 29.255,8800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:18:110
R$ 29.240,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:18:857
R$ 29.255,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:20:690
R$ 29.239,5200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:21:597
R$ 29.232,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:23:883
R$ 29.231,2700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:25:203
R$ 29.215,3700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:25:863
R$ 29.239,4200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:26:270
R$ 29.214,2700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:29:070
R$ 29.204,0900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:29:647
R$ 29.203,0900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:31:913
R$ 29.190,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:33:873
R$ 29.202,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:34:773
R$ 29.189,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:35:490
R$ 29.188,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:37:637
R$ 29.180,2100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:38:377
R$ 29.187,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:39:133
R$ 29.179,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:39:627
R$ 29.168,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:42:003
R$ 29.167,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:42:800
R$ 29.178,1100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:44:333
R$ 29.156,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:45:597
R$ 29.155,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:49:450
R$ 29.138,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:50:713
R$ 29.137,2300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:11:52:647
R$ 29.137,3300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:53:010
R$ 29.136,2300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:53:413
R$ 29.117,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:55:343
R$ 29.116,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:11:56:943
R$ 29.105,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:11:59:910
R$ 29.116,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:00:937
R$ 29.104,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:03:073
R$ 29.093,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:03:930
R$ 29.104,7200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:06:520
R$ 29.092,7100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:06:657
R$ 29.081,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:09:233
R$ 29.080,6900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:13:213
R$ 29.062,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:15:940
R$ 29.061,4200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:19:990

R$ 29.041,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:20:930
R$ 29.040,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:23:493
R$ 29.035,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:25:173
R$ 29.033,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:25:443
R$ 29.032,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:27:043
R$ 29.015,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:28:963
R$ 29.032,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:29:550
R$ 29.014,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:31:010
R$ 29.013,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:32:327
R$ 29.003,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:32:937
R$ 29.002,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:34:533
R$ 28.995,9200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:37:440
R$ 29.001,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:37:857
R$ 28.994,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:12:40:380
R$ 28.989,4900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:42:643
R$ 28.993,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:12:43:407
R$ 28.988,4900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:48:197
R$ 28.972,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:49:453
R$ 28.971,6300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:52:647
R$ 28.956,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:55:460
R$ 28.955,1800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:12:57:210
R$ 28.946,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:12:57:953
R$ 28.945,8300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:00:740
R$ 28.931,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:01:473
R$ 28.930,1900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:05:057
R$ 28.923,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:07:737
R$ 28.922,6300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:12:333
R$ 28.907,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:14:493
R$ 28.922,2700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:15:087
R$ 28.906,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:15:840
R$ 28.893,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:16:973
R$ 28.905,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:13:17:450
R$ 28.892,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:13:17:853
R$ 28.905,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:18:023
R$ 28.891,2700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:19:890
R$ 28.886,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:20:497
R$ 28.885,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:21:983
R$ 28.870,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:24:123
R$ 28.869,4800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:25:873
R$ 28.884,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:26:220
R$ 28.863,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:28:220
R$ 28.856,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:28:500
R$ 28.867,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:29:093
R$ 28.855,5100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:13:30:203
R$ 28.842,9600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:31:000
R$ 28.841,9600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:33:120
R$ 28.824,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:34:520
R$ 28.823,4000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:36:917
R$ 28.804,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:38:497
R$ 28.822,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:40:190
R$ 28.803,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:41:233
R$ 28.802,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:13:42:583
R$ 28.800,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:44:140
R$ 28.801,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:44:743
R$ 28.799,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:45:360
R$ 28.801,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:45:730
R$ 28.793,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:46:170
R$ 28.791,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:47:940
R$ 28.791,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:48:517
R$ 28.779,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:48:670
R$ 28.792,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:48:883
R$ 28.790,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:49:460

R$ 28.778,2900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:49:890
R$ 28.763,9500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:50:257
R$ 28.761,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:51:743
R$ 28.744,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:53:050
R$ 28.743,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:53:373
R$ 28.762,4500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:13:54:080
R$ 28.742,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:13:54:910
R$ 28.740,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:55:533
R$ 28.729,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:56:407
R$ 28.739,2900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:57:043
R$ 28.728,8100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:13:57:473
R$ 28.719,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:58:427
R$ 28.717,1400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:13:59:353
R$ 28.705,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:13:59:963
R$ 28.716,1400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:00:987
R$ 28.704,8800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:01:433
R$ 28.686,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:02:637
R$ 28.702,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:03:180
R$ 28.704,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:04:670
R$ 28.685,3300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:04:943
R$ 28.678,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:05:550
R$ 28.703,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:05:720
R$ 28.676,7600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:07:003
R$ 28.677,7600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:07:267
R$ 28.683,8300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:07:583
R$ 28.675,7600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:07:737
R$ 28.677,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:08:580
R$ 28.656,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:10:570
R$ 28.673,7600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:10:883
R$ 28.654,6600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:11:250
R$ 28.655,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:11:863
R$ 28.653,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:12:327
R$ 28.674,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:13:163
R$ 28.651,6600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:15:040
R$ 28.648,4900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:15:340
R$ 28.653,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:16:993
R$ 28.646,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:18:777
R$ 28.647,4900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:19:107
R$ 28.645,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:19:530
R$ 28.636,5300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:20:163
R$ 28.635,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:20:457
R$ 28.633,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:22:657
R$ 28.634,1800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:23:163
R$ 28.632,6800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:23:590
R$ 28.617,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:25:587
R$ 28.615,7200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:26:600
R$ 28.616,7200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:27:167
R$ 28.631,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:27:320
R$ 28.614,7200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:27:600
R$ 28.600,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:28:087
R$ 28.616,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:28:260
R$ 28.598,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:30:847
R$ 28.591,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:31:487
R$ 28.590,4000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:32:573
R$ 28.598,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:33:117
R$ 28.582,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:34:057
R$ 28.589,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:36:733
R$ 28.581,1100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:37:357
R$ 28.579,1100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:38:090
R$ 28.580,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:38:750
R$ 28.561,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:40:597
R$ 28.578,1100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:40:880

R$ 28.560,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:41:323
R$ 28.577,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:41:640
R$ 28.559,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:41:877
R$ 28.558,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:44:207
R$ 28.557,2800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:45:040
R$ 28.558,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:45:210
R$ 28.558,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:45:360
R$ 28.556,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:45:793
R$ 28.555,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:46:033
R$ 28.539,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:46:307
R$ 28.554,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:46:687
R$ 28.538,6700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:47:150
R$ 28.555,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:47:330
R$ 28.536,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:49:827
R$ 28.538,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:50:870
R$ 28.535,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:14:52:830
R$ 28.516,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:53:440
R$ 28.535,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:53:667
R$ 28.533,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:14:54:010
R$ 28.535,6700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:54:200
R$ 28.515,7100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:54:780
R$ 28.501,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:57:003
R$ 28.514,7100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:57:393
R$ 28.500,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:14:57:790
R$ 28.489,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:14:58:167
R$ 28.514,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:14:58:603
R$ 28.499,6500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:59:173
R$ 28.488,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:14:59:630
R$ 28.468,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:01:090
R$ 28.486,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:01:607
R$ 28.467,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:03:683
R$ 28.450,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:04:153
R$ 28.448,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:05:373
R$ 28.466,9300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:05:623
R$ 28.442,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:05:827
R$ 28.441,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:07:310
R$ 28.446,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:08:563
R$ 28.439,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:09:107
R$ 28.421,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:09:667
R$ 28.438,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:15:10:293
R$ 28.420,0100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:15:10:700
R$ 28.440,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:11:433
R$ 28.410,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:11:813
R$ 28.408,9800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:13:293
R$ 28.419,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:14:260
R$ 28.401,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:14:677
R$ 28.399,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:17:057
R$ 28.391,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:18:673
R$ 28.384,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:18:960
R$ 28.399,9300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:20:060
R$ 28.382,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:20:853
R$ 28.377,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:21:177
R$ 28.374,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:21:427
R$ 28.376,0700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:22:283
R$ 28.373,6200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:22:713
R$ 28.382,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:22:910
R$ 28.356,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:23:177
R$ 28.354,6300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:24:607
R$ 28.335,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:24:997
R$ 28.334,2500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:26:667
R$ 28.333,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:28:167
R$ 28.333,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:28:573

R$ 28.320,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:28:730
R$ 28.319,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:30:177
R$ 28.318,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:31:410
R$ 28.314,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:31:687
R$ 28.312,4100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:32:597
R$ 28.300,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:33:117
R$ 28.311,4100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:33:713
R$ 28.299,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:34:167
R$ 28.298,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:15:35:347
R$ 28.281,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:36:207
R$ 28.296,3000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:36:760
R$ 28.296,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:37:057
R$ 28.279,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:37:213
R$ 28.279,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:37:753
R$ 28.280,4500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:38:190
R$ 28.259,7800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:38:343
R$ 28.278,4500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:38:633
R$ 28.258,7800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:39:070
R$ 28.241,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:40:693
R$ 28.256,7800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:41:007
R$ 28.257,2800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:42:623
R$ 28.240,5700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:15:42:987
R$ 28.228,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:43:350
R$ 26.784,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:44:767
R$ 28.240,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:46:043
R$ 26.783,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:15:47:653
R$ 26.769,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:47:930
R$ 26.782,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:48:283
R$ 26.767,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:48:537
R$ 26.766,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:50:263
R$ 26.753,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:50:700
R$ 26.764,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:51:180
R$ 26.751,6900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:52:303
R$ 26.734,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:53:217
R$ 26.752,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:54:277
R$ 26.733,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:56:447
R$ 26.732,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:15:56:680
R$ 26.726,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:15:57:123
R$ 26.725,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:15:59:493
R$ 26.733,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:15:59:663
R$ 26.732,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:00:017
R$ 26.723,9800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:00:457
R$ 26.722,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:01:527
R$ 26.724,4800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:02:543
R$ 26.715,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:03:217
R$ 26.713,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:04:203
R$ 26.698,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:05:217
R$ 26.697,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:07:100
R$ 25.000,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:07:980
R$ 24.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:10:210
R$ 24.985,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:11:227
R$ 24.997,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:11:720
R$ 24.983,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:12:093
R$ 24.982,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:14:217
R$ 24.980,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:15:890
R$ 24.979,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:17:270
R$ 24.972,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:19:523
R$ 24.978,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:20:493
R$ 24.970,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:23:343
R$ 24.967,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:24:110
R$ 24.966,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:26:417
R$ 24.964,5600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:27:317

R$ 24.947,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:27:967
R$ 24.966,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:28:530
R$ 24.946,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:30:470
R$ 24.944,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:31:083
R$ 24.945,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:31:363
R$ 24.932,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:31:593
R$ 24.931,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:33:503
R$ 24.929,0100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:34:817
R$ 24.928,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:36:540
R$ 24.909,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:38:447
R$ 24.927,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:39:730
R$ 24.907,5100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:42:320
R$ 24.908,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:42:590
R$ 24.906,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:16:44:600
R$ 24.904,5100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:46:167
R$ 24.901,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:47:367
R$ 24.905,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:48:253
R$ 24.900,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:16:49:080
R$ 24.903,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:49:247
R$ 24.885,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:49:460
R$ 24.898,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:49:917
R$ 24.883,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:50:373
R$ 24.877,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:51:990
R$ 24.881,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:53:760
R$ 24.875,0700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:54:113
R$ 24.858,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:55:027
R$ 24.857,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:16:56:623
R$ 24.851,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:56:980
R$ 24.849,1100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:16:57:863
R$ 24.834,6100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:16:58:477
R$ 24.833,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:00:723
R$ 24.832,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:17:01:407
R$ 24.831,6100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:01:633
R$ 24.818,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:01:987
R$ 24.833,1100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:02:240
R$ 24.817,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:04:333
R$ 24.809,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:04:820
R$ 22.000,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:05:387
R$ 21.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:07:360
R$ 21.997,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:09:123
R$ 21.998,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:10:527
R$ 21.996,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:12:430
R$ 21.994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:16:203
R$ 21.994,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:18:817
R$ 21.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:18:967
R$ 21.991,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:19:943
R$ 21.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:21:480
R$ 21.971,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:22:017
R$ 21.988,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:22:630
R$ 21.969,5100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:23:690
R$ 21.968,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:25:530
R$ 24.808,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:17:25:783
R$ 21.962,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:25:937
R$ 21.968,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:27:380
R$ 21.960,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:27:537
R$ 21.960,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:28:217
R$ 21.947,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:30:423
R$ 21.945,8900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:31:303
R$ 21.946,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:32:967
R$ 21.931,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:33:160
R$ 21.929,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:35:087
R$ 21.913,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:35:533

R$ 21.944,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:36:800
R$ 21.912,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:38:687
R$ 21.927,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:38:857
R$ 21.910,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:41:967
R$ 21.905,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:42:640
R$ 21.904,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:44:693
R$ 21.886,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:45:040
R$ 21.884,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:46:497
R$ 21.884,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:47:603
R$ 21.883,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:49:713
R$ 21.881,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:50:230
R$ 21.873,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:51:557
R$ 21.879,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:53:160
R$ 21.871,7600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:17:54:007
R$ 21.863,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:54:557
R$ 21.862,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:56:737
R$ 21.855,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:57:053
R$ 21.854,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:17:58:357
R$ 21.861,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:17:58:743
R$ 21.845,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:17:59:520
R$ 21.843,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:01:187
R$ 21.844,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:01:487
R$ 21.844,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:01:640
R$ 21.833,3700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:03:063
R$ 21.832,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:04:430
R$ 21.831,3700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:04:937
R$ 21.842,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:05:533
R$ 21.822,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:05:723
R$ 21.829,8700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:07:350
R$ 21.821,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:07:503
R$ 21.810,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:08:563
R$ 21.809,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:10:460
R$ 21.821,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:11:160
R$ 21.804,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:11:313
R$ 21.801,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:12:437
R$ 21.807,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:12:927
R$ 21.802,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:13:980
R$ 21.792,5300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:14:133
R$ 21.791,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:15:523
R$ 21.788,7100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:16:190
R$ 21.787,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:17:533
R$ 21.779,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:18:470
R$ 21.791,0300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:18:643
R$ 21.787,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:19:723
R$ 21.777,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:19:923
R$ 21.775,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:21:487
R$ 21.768,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:22:077
R$ 21.767,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:23:553
R$ 21.758,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:25:583
R$ 21.766,4800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:27:063
R$ 21.756,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:27:390
R$ 21.755,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:29:583
R$ 21.736,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:30:343
R$ 21.735,2300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:31:133
R$ 21.718,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:32:087
R$ 21.717,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:33:787
R$ 21.703,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:34:617
R$ 21.714,3000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:34:967
R$ 21.700,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:35:340
R$ 21.684,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:36:593
R$ 21.683,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:39:047
R$ 21.671,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:39:487

R$ 21.670,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:41:577
R$ 21.658,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:42:110
R$ 21.656,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:42:877
R$ 21.650,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:43:573
R$ 21.669,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:45:110
R$ 21.649,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:46:577
R$ 21.639,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:47:120
R$ 21.648,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:47:933
R$ 21.638,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:49:587
R$ 21.635,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:50:450
R$ 21.619,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:52:273
R$ 21.634,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:53:387
R$ 21.617,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:54:167
R$ 21.616,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:55:673
R$ 21.614,1900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:18:57:873
R$ 21.599,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:18:58:660
R$ 21.616,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:58:990
R$ 21.615,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:18:59:143
R$ 21.598,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:00:697
R$ 21.596,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:01:590
R$ 21.598,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:01:853
R$ 21.595,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:03:707
R$ 21.594,0200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:05:340
R$ 21.575,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:05:663
R$ 21.573,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:07:463
R$ 21.574,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:07:723
R$ 21.571,9100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:09:060
R$ 21.564,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:10:160
R$ 21.563,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:11:753
R$ 21.561,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:12:773
R$ 21.563,3300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:13:107
R$ 21.548,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:13:370
R$ 21.547,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:15:803
R$ 21.546,3700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:16:517
R$ 21.538,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:17:677
R$ 21.547,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:18:717
R$ 21.544,8700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:18:870
R$ 21.536,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:20:253
R$ 21.535,4400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:21:563
R$ 21.535,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:21:817
R$ 21.523,5400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:23:110
R$ 21.521,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:23:997
R$ 21.522,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:24:410
R$ 21.503,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:24:923
R$ 21.502,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:26:413
R$ 21.482,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:27:217
R$ 21.500,7200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:27:483
R$ 21.481,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:29:430
R$ 21.469,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:29:750
R$ 21.467,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:31:097
R$ 21.461,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:32:260
R$ 21.468,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:32:917
R$ 21.465,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:33:080
R$ 21.460,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:34:443
R$ 21.458,5100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:34:847
R$ 21.451,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:36:257
R$ 21.450,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:37:673
R$ 21.447,4200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:38:560
R$ 21.457,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:38:730
R$ 21.442,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:39:640
R$ 21.441,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:41:577
R$ 21.449,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:41:777

R$ 21.439,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:42:323
R$ 21.438,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:44:603
R$ 21.441,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:44:780
R$ 21.440,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:44:933
R$ 21.432,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:45:863
R$ 21.431,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:47:640
R$ 21.437,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:47:827
R$ 21.428,5800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:49:813
R$ 21.430,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:51:167
R$ 21.427,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:19:52:920
R$ 21.411,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:53:273
R$ 21.427,0800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:53:533
R$ 21.426,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:53:707
R$ 21.410,4600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:54:097
R$ 21.394,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:54:503
R$ 21.393,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:19:56:360
R$ 21.383,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:57:280
R$ 21.381,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:19:57:837
R$ 21.366,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:19:59:133
R$ 21.365,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:00:517
R$ 21.362,5300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:01:570
R$ 21.363,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:02:043
R$ 21.348,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:02:233
R$ 21.347,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:03:590
R$ 21.336,7300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:04:250
R$ 21.334,8900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:05:293
R$ 21.361,0300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:05:460
R$ 21.335,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:05:613
R$ 21.327,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:05:770
R$ 21.326,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:07:533
R$ 21.333,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:07:700
R$ 21.324,4000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:08:997
R$ 21.317,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:10:447
R$ 21.325,6500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:10:977
R$ 21.316,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:12:577
R$ 21.314,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:12:963
R$ 21.316,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:13:483
R$ 21.313,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:15:587
R$ 21.305,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:16:207
R$ 21.311,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:16:680
R$ 21.303,0500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:17:063
R$ 21.302,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:18:617
R$ 21.312,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:19:147
R$ 21.288,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:19:300
R$ 21.303,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:19:520
R$ 21.286,9800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:20:797
R$ 21.279,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:21:117
R$ 21.286,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:22:043
R$ 21.278,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:22:423
R$ 21.267,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:24:333
R$ 21.275,4900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:24:567
R$ 21.266,1100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:24:927
R$ 21.265,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:26:687
R$ 21.259,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:27:630
R$ 21.264,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:28:027
R$ 21.258,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:29:690
R$ 21.243,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:31:630
R$ 21.256,8900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:31:980
R$ 21.241,2300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:32:353
R$ 21.257,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:33:303
R$ 21.233,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:33:520
R$ 21.231,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:36:070

R$ 21.230,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:37:907
R$ 21.222,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:38:177
R$ 21.232,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:38:970
R$ 21.221,2300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:39:790
R$ 21.220,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:41:643
R$ 21.218,2000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:43:510
R$ 21.219,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:44:653
R$ 21.211,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:44:813
R$ 21.209,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:47:217
R$ 21.210,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:47:557
R$ 21.199,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:48:710
R$ 21.198,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:50:920
R$ 21.198,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:51:180
R$ 21.197,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:52:683
R$ 21.197,8900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:53:163
R$ 21.178,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:53:313
R$ 21.196,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:54:440
R$ 21.176,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:54:643
R$ 21.160,0300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:20:56:453
R$ 21.175,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:56:710
R$ 21.158,9000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:20:58:427
R$ 21.159,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:20:58:710
R$ 21.175,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:20:58:863
R$ 21.146,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:00:680
R$ 21.144,6900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:02:143
R$ 21.145,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:02:623
R$ 21.143,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:21:04:890
R$ 19.990,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:05:893
R$ 19.971,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:07:743
R$ 21.142,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:08:217
R$ 19.988,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:08:783
R$ 19.968,6400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:09:637
R$ 19.952,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:11:850
R$ 19.950,5200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:13:337
R$ 19.967,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:13:947
R$ 19.949,0200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:16:830
R$ 19.936,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:18:480
R$ 19.934,6200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:20:470
R$ 19.933,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:22:463
R$ 19.922,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:23:100
R$ 19.920,5600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:24:210
R$ 19.911,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:25:147
R$ 19.909,4400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:27:967
R$ 19.895,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:29:823
R$ 19.910,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:30:960
R$ 19.893,8900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:31:697
R$ 19.892,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:33:750
R$ 19.875,5900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:34:667
R$ 19.872,9300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:35:403
R$ 20.250,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:21:36:180
R$ 19.871,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:36:690
R$ 19.854,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:38:527
R$ 19.852,3900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:39:130
R$ 19.850,8900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:42:443
R$ 19.834,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:44:123
R$ 19.832,7000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:46:153
R$ 19.833,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:48:060
R$ 19.831,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:48:880
R$ 19.811,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:49:250
R$ 19.809,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:49:920
R$ 22.317,9300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:21:51:200
R$ 19.808,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:21:53:763

R$ 19.805,6900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:21:56:980
R$ 19.790,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:21:57:880
R$ 19.788,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:01:127
R$ 19.788,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:01:633
R$ 19.786,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:02:937
R$ 19.768,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:04:487
R$ 19.784,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:04:850
R$ 19.765,9000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:05:250
R$ 19.764,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:07:447
R$ 19.762,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:08:980
R$ 19.761,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:13:493
R$ 19.758,3800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:16:107
R$ 19.743,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:16:607
R$ 19.742,4800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:19:850
R$ 19.740,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:22:247
R$ 19.725,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:22:723
R$ 19.723,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:28:090
R$ 19.739,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:22:30:460
R$ 19.718,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:31:197
R$ 19.716,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:34:067
R$ 19.706,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:41:880
R$ 21.142,6900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:22:42:103
R$ 21.142,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:22:46:007
R$ 19.704,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:46:683
R$ 19.694,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:47:253
R$ 19.693,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:52:283
R$ 19.676,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:53:400
R$ 19.674,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:22:57:923
R$ 19.654,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:22:59:390
R$ 19.653,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:03:570
R$ 19.647,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:04:937
R$ 19.645,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:06:430
R$ 19.632,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:13:533
R$ 19.630,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:17:093
R$ 19.617,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:19:400
R$ 21.141,3400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:23:20:593
R$ 19.615,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:23:193
R$ 19.596,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:26:160
R$ 21.141,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:27:663
R$ 19.594,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:31:863
R$ 19.587,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:32:190
R$ 21.140,1600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:23:42:973
R$ 21.139,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:23:47:880
R$ 19.586,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:50:333
R$ 19.578,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:23:51:877
R$ 19.576,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:23:56:783
R$ 19.557,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:00:473
R$ 21.138,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:24:13:523
R$ 21.137,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:19:207
R$ 21.136,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:24:22:760
R$ 19.556,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:24:28:273
R$ 21.136,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:24:32:147
R$ 19.547,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:32:300
R$ 19.545,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:24:37:640
R$ 19.530,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:40:223
R$ 19.528,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:24:43:223
R$ 19.523,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:45:763
R$ 19.522,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:24:49:963
R$ 19.514,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:51:017
R$ 19.512,6400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:24:52:863
R$ 19.509,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:24:57:850
R$ 19.507,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:25:07:480

R$ 21.135,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:25:07:850
R$ 19.505,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:25:08:053
R$ 19.503,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:25:13:017
R$ 21.134,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:15:093
R$ 19.500,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:25:17:040
R$ 21.133,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:25:26:530
R$ 21.132,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:30:620
R$ 19.498,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:25:39:810
R$ 21.131,2700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:25:41:460
R$ 19.494,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:25:42:573
R$ 19.493,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:25:46:753
R$ 21.130,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:25:51:380
R$ 19.489,3500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:25:54:873
R$ 19.487,8500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:26:02:800
R$ 21.129,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:26:03:580
R$ 21.128,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:15:557
R$ 19.484,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:26:17:270
R$ 21.127,9400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:26:28:363
R$ 19.482,6200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:26:28:513
R$ 19.478,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:26:30:060
R$ 19.477,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:26:34:053
R$ 19.475,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:26:37:190
R$ 21.127,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:39:530
R$ 19.473,6500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:26:42:327
R$ 19.472,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:26:51:010
R$ 21.126,0500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:26:53:193
R$ 19.470,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:26:56:940
R$ 19.468,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:26:57:333
R$ 21.125,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:26:59:940
R$ 19.467,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:27:08:223
R$ 19.465,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:27:26:903
R$ 21.124,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:27:27:570
R$ 21.123,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:37:577
R$ 19.463,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:27:49:713
R$ 21.122,8800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:27:50:743
R$ 19.460,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:27:51:903
R$ 19.459,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:27:56:607
R$ 21.122,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:27:59:817
R$ 19.454,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:00:430
R$ 19.453,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:02:300
R$ 19.449,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:13:920
R$ 21.121,5300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:28:14:853
R$ 19.448,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:16:930
R$ 19.445,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:21:953
R$ 21.121,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:24:487
R$ 19.444,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:26:553
R$ 19.440,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:35:457
R$ 19.439,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:37:257
R$ 21.120,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:28:39:487
R$ 19.435,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:44:157
R$ 21.119,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:28:46:367
R$ 19.433,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:46:740
R$ 19.432,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:28:54:483
R$ 19.431,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:28:57:630
R$ 21.118,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:28:57:837
R$ 21.117,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:07:293
R$ 19.426,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:07:447
R$ 21.116,7500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:29:10:837
R$ 19.424,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:12:487
R$ 19.421,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:13:000
R$ 19.419,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:18:267
R$ 19.417,0300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:20:667

R$ 19.415,5300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:23:883
R$ 21.116,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:29:25:513
R$ 19.412,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:25:820
R$ 19.411,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:26:703
R$ 19.408,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:27:027
R$ 19.406,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:32:307
R$ 19.404,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:35:580
R$ 19.402,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:37:993
R$ 19.401,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:38:540
R$ 19.400,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:43:550
R$ 19.395,3400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:45:540
R$ 19.393,8400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:49:180
R$ 19.389,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:50:580
R$ 19.387,8300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:51:967
R$ 19.384,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:56:050
R$ 19.382,9300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:29:58:630
R$ 19.380,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:29:59:060
R$ 19.378,5800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:02:560
R$ 19.376,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:03:290
R$ 19.373,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:03:560
R$ 19.372,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:08:283
R$ 19.370,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:11:020
R$ 19.369,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:12:553
R$ 19.367,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:13:583
R$ 19.365,8900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:16:997
R$ 19.361,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:18:573
R$ 19.359,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:22:610
R$ 19.355,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:24:350
R$ 19.354,4100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:28:180
R$ 19.349,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:29:083
R$ 19.348,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:34:937
R$ 19.344,5900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:36:140
R$ 21.115,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:30:37:693
R$ 21.114,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:30:42:563
R$ 19.343,0900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:43:197
R$ 19.340,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:43:607
R$ 21.113,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:30:53:400
R$ 19.338,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:54:287
R$ 19.336,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:55:670
R$ 19.334,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:30:57:107
R$ 19.332,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:30:59:123
R$ 21.113,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:01:800
R$ 19.330,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:02:757
R$ 19.328,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:05:403
R$ 19.326,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:08:437
R$ 19.323,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:10:637
R$ 19.321,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:13:987
R$ 19.319,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:15:640
R$ 19.318,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:16:927
R$ 19.315,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:21:157
R$ 19.314,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:27:470
R$ 19.309,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:28:660
R$ 21.112,5800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:31:29:163
R$ 21.112,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:31:32:783
R$ 19.308,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:33:003
R$ 19.304,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:34:677
R$ 19.302,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:38:650
R$ 19.299,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:39:673
R$ 19.298,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:44:287
R$ 19.296,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:46:173
R$ 19.294,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:52:640
R$ 19.293,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:53:700

R$ 21.111,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:31:56:590
R$ 19.291,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:31:58:427
R$ 19.287,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:31:59:717
R$ 21.110,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:05:697
R$ 19.286,4100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:32:08:317
R$ 21.109,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:32:09:700
R$ 19.284,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:32:11:707
R$ 19.282,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:32:18:827
R$ 21.108,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:20:790
R$ 19.279,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:32:20:950
R$ 21.107,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:32:31:850
R$ 19.278,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:32:34:277
R$ 21.106,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:35:117
R$ 19.275,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:32:38:750
R$ 21.105,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:32:49:250
R$ 21.105,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:32:56:033
R$ 19.273,6500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:32:59:810
R$ 19.269,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:02:717
R$ 19.267,8900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:07:660
R$ 19.265,7800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:09:337
R$ 19.264,2800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:13:267
R$ 19.260,9500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:13:900
R$ 19.259,4500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:18:930
R$ 19.254,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:25:547
R$ 19.253,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:27:850
R$ 21.104,5500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:33:29:940
R$ 19.249,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:30:140
R$ 19.247,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:33:480
R$ 19.245,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:34:207
R$ 21.104,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:34:377
R$ 21.103,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:33:41:263
R$ 21.102,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:33:46:310
R$ 19.243,6400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:33:54:217
R$ 21.101,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:33:55:370
R$ 19.238,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:33:56:240
R$ 21.101,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:01:163
R$ 19.237,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:02:050
R$ 19.235,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:02:390
R$ 19.234,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:07:770
R$ 19.231,7700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:12:937
R$ 21.100,4200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:34:13:427
R$ 19.230,2700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:15:430
R$ 19.228,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:16:663
R$ 21.099,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:34:20:983
R$ 19.227,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:21:320
R$ 19.225,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:22:783
R$ 19.223,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:26:957
R$ 19.221,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:27:467
R$ 19.220,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:32:580
R$ 19.216,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:33:460
R$ 19.214,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:35:450
R$ 19.213,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:38:500
R$ 19.211,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:41:180
R$ 19.210,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:43:263
R$ 19.208,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:47:737
R$ 19.205,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:48:977
R$ 19.203,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:53:290
R$ 19.199,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:34:54:003
R$ 19.197,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:34:58:827
R$ 19.193,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:00:487
R$ 19.191,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:04:397
R$ 19.189,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:04:997

R$ 19.187,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:05:220
R$ 19.185,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:07:223
R$ 19.182,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:08:500
R$ 19.180,6200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:11:043
R$ 19.178,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:11:520
R$ 19.176,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:16:910
R$ 19.173,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:17:387
R$ 19.172,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:22:527
R$ 19.167,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:24:530
R$ 19.166,0200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:29:727
R$ 19.166,5200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:35:29:977
R$ 19.164,4400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:33:330
R$ 19.161,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:33:580
R$ 19.160,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:36:180
R$ 19.156,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:37:390
R$ 19.154,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:41:840
R$ 19.151,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:42:493
R$ 19.149,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:47:480
R$ 19.150,3600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:35:47:750
R$ 19.148,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:48:120
R$ 19.147,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:50:397
R$ 19.145,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:51:617
R$ 19.144,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:35:56:093
R$ 19.141,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:35:57:257
R$ 19.139,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:01:810
R$ 19.136,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:02:320
R$ 19.135,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:07:407
R$ 19.131,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:08:440
R$ 19.129,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:10:257
R$ 19.127,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:10:640
R$ 19.125,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:15:877
R$ 19.121,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:18:157
R$ 19.119,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:21:477
R$ 19.116,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:22:157
R$ 19.114,6200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:27:147
R$ 19.113,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:27:650
R$ 19.111,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:30:090
R$ 19.107,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:31:657
R$ 19.106,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:35:897
R$ 19.104,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:37:257
R$ 19.102,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:41:077
R$ 19.099,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:42:450
R$ 19.098,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:47:860
R$ 19.094,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:49:220
R$ 21.098,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:36:50:327
R$ 19.092,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:36:53:380
R$ 19.089,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:36:55:223
R$ 21.098,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:36:56:487
R$ 19.088,7400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:37:01:960
R$ 19.087,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:04:393
R$ 21.097,1200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:37:04:600
R$ 21.096,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:11:397
R$ 19.086,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:16:510
R$ 19.081,9600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:18:597
R$ 19.080,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:22:047
R$ 19.076,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:22:683
R$ 19.075,8600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:37:28:767
R$ 21.095,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:37:30:370
R$ 19.073,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:31:270
R$ 21.095,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:35:117
R$ 19.072,8700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:37:40:833
R$ 19.071,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:43:010

R$ 21.094,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:37:45:070
R$ 19.071,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:45:223
R$ 19.069,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:45:457
R$ 19.065,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:47:280
R$ 21.093,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:37:50:970
R$ 19.064,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:51:250
R$ 19.059,7000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:55:700
R$ 19.058,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:37:58:117
R$ 19.055,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:37:59:803
R$ 19.054,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:03:763
R$ 19.049,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:04:850
R$ 19.048,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:09:323
R$ 19.043,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:09:903
R$ 19.042,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:14:920
R$ 19.039,3500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:16:830
R$ 19.037,8500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:21:363
R$ 19.036,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:22:127
R$ 19.034,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:26:960
R$ 19.032,3100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:28:323
R$ 19.030,8100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:32:553
R$ 19.026,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:32:877
R$ 19.025,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:35:373
R$ 19.020,4000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:36:907
R$ 19.018,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:41:080
R$ 19.017,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:41:493
R$ 19.016,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:42:543
R$ 19.014,4900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:43:360
R$ 19.012,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:46:683
R$ 19.008,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:47:647
R$ 19.007,1300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:52:340
R$ 19.005,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:53:877
R$ 19.003,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:38:55:223
R$ 19.001,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:38:57:373
R$ 18.999,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:00:917
R$ 18.997,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:01:377
R$ 18.995,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:02:890
R$ 18.992,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:03:883
R$ 18.991,4800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:06:783
R$ 18.989,5800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:08:890
R$ 18.988,0800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:12:363
R$ 18.984,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:13:390
R$ 18.982,5700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:15:227
R$ 18.980,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:17:397
R$ 18.978,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:20:927
R$ 18.977,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:21:910
R$ 18.975,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:26:560
R$ 18.974,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:28:923
R$ 18.973,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:32:097
R$ 18.968,6100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:32:460
R$ 18.967,1100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:37:850
R$ 19.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:39:38:020
R$ 21.092,5100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:39:44:643
R$ 18.965,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:45:717
R$ 18.963,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:47:827
R$ 18.962,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:50:457
R$ 21.092,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:39:50:907
R$ 18.961,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:53:463
R$ 18.957,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:53:883
R$ 18.955,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:39:55:717
R$ 18.951,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:39:57:983
R$ 18.949,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:01:310
R$ 18.946,6700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:02:563

R$ 18.945,1700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:06:920
R$ 18.941,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:07:970
R$ 18.940,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:14:180
R$ 18.937,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:17:903
R$ 21.091,2600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:40:20:930
R$ 18.936,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:22:837
R$ 18.933,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:25:083
R$ 21.090,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:26:213
R$ 18.932,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:28:447
R$ 18.927,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:30:560
R$ 21.089,8600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:40:41:047
R$ 21.089,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:40:48:193
R$ 18.925,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:40:57:813
R$ 21.088,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:40:58:710
R$ 18.924,7000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:40:59:697
R$ 21.087,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:06:080
R$ 21.086,9700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:41:22:803
R$ 18.923,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:41:23:253
R$ 18.922,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:41:26:030
R$ 18.920,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:41:30:853
R$ 18.917,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:41:36:553
R$ 21.086,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:41:40:330
R$ 18.916,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:41:47:757
R$ 21.085,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:41:51:160
R$ 18.913,9700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:41:52:080
R$ 21.084,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:00:163
R$ 18.912,4700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:00:827
R$ 18.910,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:04:447
R$ 18.909,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:06:350
R$ 18.908,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:10:093
R$ 18.906,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:16:167
R$ 18.903,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:18:100
R$ 18.902,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:20:897
R$ 18.900,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:23:423
R$ 18.898,7200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:26:427
R$ 18.895,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:31:610
R$ 18.893,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:38:347
R$ 21.083,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:42:40:757
R$ 18.889,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:41:120
R$ 18.887,8300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:46:297
R$ 18.886,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:47:927
R$ 18.884,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:50:293
R$ 18.881,5800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:52:223
R$ 21.083,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:42:52:633
R$ 18.880,0800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:42:55:907
R$ 18.876,5200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:42:57:807
R$ 18.875,0200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:02:367
R$ 18.870,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:08:667
R$ 21.082,1700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:43:12:583
R$ 21.081,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:16:730
R$ 18.868,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:17:517
R$ 18.864,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:17:980
R$ 18.862,6400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:27:877
R$ 21.080,4700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:43:28:507
R$ 18.859,2600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:30:190
R$ 21.079,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:43:36:100
R$ 18.857,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:37:947
R$ 18.852,9200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:40:200
R$ 18.851,4200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:46:480
R$ 18.848,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:49:710
R$ 18.846,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:49:980
R$ 18.845,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:43:52:070

R$ 21.078,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:43:52:460
R$ 18.841,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:43:55:227
R$ 18.839,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:01:643
R$ 21.077,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:03:490
R$ 18.837,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:05:063
R$ 18.836,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:11:560
R$ 18.834,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:12:680
R$ 21.076,6500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:44:14:900
R$ 18.833,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:16:200
R$ 18.830,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:17:283
R$ 21.076,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:21:693
R$ 18.828,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:21:847
R$ 18.826,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:24:337
R$ 18.825,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:27:487
R$ 18.820,1000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:29:407
R$ 18.818,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:30:370
R$ 18.815,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:31:930
R$ 18.814,3300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:35:990
R$ 18.812,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:37:770
R$ 18.810,8300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:41:553
R$ 18.809,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:44:170
R$ 18.807,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:47:187
R$ 18.806,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:47:773
R$ 18.804,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:44:52:787
R$ 18.802,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:44:56:793
R$ 21.075,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:45:05:177
R$ 18.800,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:08:443
R$ 18.799,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:09:627
R$ 18.798,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:11:373
R$ 18.796,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:13:603
R$ 21.074,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:14:323
R$ 18.794,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:17:020
R$ 18.790,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:17:610
R$ 18.789,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:24:397
R$ 18.788,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:25:427
R$ 21.073,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:45:25:597
R$ 18.786,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:31:107
R$ 21.073,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:45:31:543
R$ 18.783,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:31:693
R$ 18.782,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:36:697
R$ 18.778,9600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:38:627
R$ 18.777,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:42:363
R$ 18.775,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:43:793
R$ 18.774,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:47:967
R$ 18.772,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:49:147
R$ 18.770,5800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:50:843
R$ 18.768,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:52:937
R$ 18.766,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:45:56:437
R$ 18.762,0900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:45:57:493
R$ 18.760,5900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:02:017
R$ 18.755,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:03:643
R$ 18.754,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:07:640
R$ 18.751,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:09:167
R$ 18.750,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:13:237
R$ 18.748,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:14:170
R$ 18.747,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:16:080
R$ 18.742,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:16:397
R$ 18.741,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:21:713
R$ 18.738,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:22:083
R$ 18.737,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:27:157
R$ 18.734,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:29:663
R$ 18.732,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:32:810

R$ 18.729,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:35:263
R$ 21.072,4800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:46:44:473
R$ 18.728,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:48:300
R$ 18.723,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:49:703
R$ 21.071,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:46:49:873
R$ 18.722,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:51:190
R$ 18.719,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:51:703
R$ 18.718,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:46:56:740
R$ 18.714,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:46:58:703
R$ 18.713,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:47:06:560
R$ 21.070,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:47:07:117
R$ 18.710,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:47:12:397
R$ 21.069,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:13:893
R$ 21.068,9900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:47:24:127
R$ 18.709,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:47:28:240
R$ 21.068,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:29:723
R$ 18.705,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:47:30:460
R$ 21.067,7500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:47:40:360
R$ 18.704,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:47:41:610
R$ 18.702,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:47:44:097
R$ 21.067,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:47:46:487
R$ 18.700,9300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:47:47:277
R$ 18.696,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:47:48:987
R$ 18.695,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:47:53:130
R$ 18.691,7900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:47:54:833
R$ 18.690,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:01:043
R$ 18.687,0900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:02:500
R$ 21.066,0400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:48:05:860
R$ 18.685,5900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:06:723
R$ 18.682,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:07:063
R$ 18.680,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:12:457
R$ 18.679,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:15:743
R$ 21.065,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:15:913
R$ 18.678,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:21:037
R$ 18.675,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:21:523
R$ 21.064,4200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:48:25:503
R$ 18.674,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:26:570
R$ 18.669,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:27:027
R$ 21.063,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:30:873
R$ 18.667,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:32:177
R$ 18.664,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:34:030
R$ 21.062,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:48:43:853
R$ 21.062,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:48:50:373
R$ 18.663,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:48:52:630
R$ 18.661,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:48:55:627
R$ 18.660,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:01:523
R$ 21.061,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:49:04:077
R$ 18.657,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:06:260
R$ 18.656,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:11:090
R$ 21.060,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:13:057
R$ 18.653,3400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:15:567
R$ 18.651,8400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:21:453
R$ 21.059,5900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:49:23:720
R$ 18.650,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:24:087
R$ 21.058,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:29:853
R$ 21.057,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:49:37:593
R$ 18.649,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:44:767
R$ 18.645,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:47:433
R$ 18.643,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:51:777
R$ 18.642,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:52:103
R$ 21.057,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:53:147
R$ 18.640,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:49:57:300

R$ 18.638,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:49:58:617
R$ 18.636,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:03:037
R$ 18.635,3400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:04:120
R$ 18.633,8400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:08:047
R$ 18.629,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:08:657
R$ 18.627,5800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:11:000
R$ 18.623,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:11:650
R$ 18.621,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:16:757
R$ 18.620,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:18:307
R$ 18.618,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:22:280
R$ 18.616,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:24:163
R$ 18.615,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:27:860
R$ 18.611,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:30:653
R$ 18.609,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:35:833
R$ 18.605,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:36:667
R$ 21.056,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:50:38:537
R$ 18.603,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:41:520
R$ 18.601,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:43:257
R$ 21.055,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:43:427
R$ 18.600,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:47:280
R$ 18.599,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:47:667
R$ 18.597,5500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:52:903
R$ 18.594,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:53:477
R$ 18.593,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:55:920
R$ 21.054,6700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:50:56:800
R$ 18.589,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:50:59:190
R$ 18.588,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:01:563
R$ 21.053,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:02:453
R$ 18.586,5900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:02:643
R$ 18.585,0900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:07:333
R$ 18.580,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:08:693
R$ 18.578,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:12:940
R$ 18.574,9200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:13:703
R$ 18.573,4200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:15:870
R$ 18.570,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:16:443
R$ 18.569,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:21:423
R$ 18.567,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:22:053
R$ 18.565,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:26:977
R$ 18.561,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:28:210
R$ 18.559,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:32:550
R$ 18.558,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:35:367
R$ 18.556,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:38:953
R$ 18.553,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:41:243
R$ 18.552,1300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:47:177
R$ 18.549,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:50:237
R$ 18.548,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:52:680
R$ 18.545,0900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:51:55:167
R$ 18.543,5900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:58:173
R$ 18.538,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:00:757
R$ 18.537,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:03:723
R$ 18.535,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:07:250
R$ 18.533,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:11:190
R$ 18.531,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:12:257
R$ 18.530,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:16:850
R$ 18.525,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:17:763
R$ 18.524,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:22:380
R$ 18.521,4900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:22:727
R$ 18.519,9900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:28:047
R$ 18.517,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:29:320
R$ 18.516,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:30:913
R$ 18.514,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:31:777
R$ 18.512,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:36:573

R$ 18.507,7100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:37:523
R$ 21.052,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:52:45:987
R$ 21.051,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:51:503
R$ 18.506,2100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:55:477
R$ 18.503,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:52:55:853
R$ 21.050,9200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:52:56:143
R$ 21.050,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:02:683
R$ 18.501,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:08:097
R$ 18.499,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:12:403
R$ 18.498,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:16:013
R$ 18.494,3500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:16:360
R$ 18.492,8500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:21:633
R$ 18.488,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:22:530
R$ 18.487,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:26:860
R$ 18.485,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:27:377
R$ 18.483,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:32:783
R$ 18.481,7700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:37:343
R$ 18.480,2700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:42:390
R$ 18.477,9400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:46:990
R$ 18.476,4400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:53:53:197
R$ 18.472,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:53:55:410
R$ 21.049,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:53:55:843
R$ 18.471,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:54:02:867
R$ 21.049,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:03:033
R$ 21.048,5600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:54:12:297
R$ 21.047,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:17:997
R$ 21.046,7200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:54:23:763
R$ 21.046,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:28:643
R$ 21.045,5900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:54:39:963
R$ 21.044,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:48:330
R$ 21.043,8400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:54:58:660
R$ 21.043,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:03:643
R$ 18.468,0300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:07:507
R$ 18.466,5300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:11:813
R$ 18.462,5500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:13:517
R$ 18.461,0500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:17:343
R$ 18.457,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:19:063
R$ 18.456,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:22:937
R$ 18.452,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:23:547
R$ 18.450,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:25:823
R$ 18.448,0900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:30:590
R$ 18.446,5900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:36:393
R$ 18.441,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:38:037
R$ 18.440,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:42:037
R$ 18.436,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:43:550
R$ 18.435,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:47:993
R$ 18.432,1000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:55:48:550
R$ 21.042,3700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:55:56:130
R$ 18.430,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:55:59:033
R$ 21.041,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:59:917
R$ 18.425,6100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:56:07:070
R$ 21.040,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:56:07:790
R$ 18.424,1100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:56:11:857
R$ 18.421,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:56:13:090
R$ 21.039,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:14:493
R$ 18.420,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:56:17:077
R$ 18.415,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:56:18:110
R$ 21.038,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:56:27:880
R$ 18.414,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:56:37:617
R$ 18.411,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:56:40:123
R$ 21.037,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:45:310
R$ 21.036,9200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:56:56:307

R$ 18.410,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:56:58:057
R$ 18.408,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:56:58:673
R$ 18.406,5500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:00:990
R$ 21.036,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:02:150
R$ 18.404,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:05:793
R$ 18.402,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:09:783
R$ 18.398,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:11:247
R$ 18.397,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:18:890
R$ 18.393,5300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:19:553
R$ 21.035,3000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:57:21:170
R$ 18.392,0300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:21:890
R$ 18.389,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:23:657
R$ 18.388,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:27:973
R$ 18.385,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:30:670
R$ 21.035,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:33:903
R$ 18.384,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:39:563
R$ 18.380,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:42:947
R$ 21.034,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:57:43:420
R$ 18.378,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:46:737
R$ 18.374,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:47:527
R$ 18.373,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:57:52:810
R$ 18.370,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:57:54:197
R$ 18.369,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:01:020
R$ 21.033,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:02:183
R$ 18.364,9700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:15:723
R$ 18.363,4700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:17:140
R$ 18.359,3100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:20:727
R$ 18.357,8100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:22:743
R$ 18.355,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:23:580
R$ 18.354,4100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:28:330
R$ 18.353,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:30:757
R$ 18.351,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:34:050
R$ 18.348,9700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:37:747
R$ 18.347,4700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:58:41:933
R$ 18.343,3700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:58:42:247
R$ 21.032,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:58:49:270
R$ 21.031,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:58:350
R$ 18.341,8700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:04:513
R$ 18.339,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:05:030
R$ 21.030,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:59:07:927
R$ 18.337,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:13:037
R$ 18.333,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:15:280
R$ 21.030,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:17:573
R$ 18.332,4100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:25:533
R$ 21.029,4600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:59:26:477
R$ 18.329,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:29:697
R$ 18.327,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:32:427
R$ 18.325,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:33:597
R$ 21.028,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:33:767
R$ 18.323,7200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:38:017
R$ 18.322,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:39:777
R$ 18.320,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:43:617
R$ 18.315,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:44:917
R$ 18.314,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:49:190
R$ 18.312,7000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:50:557
R$ 18.311,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:52:067
R$ 18.308,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:53:363
R$ 18.307,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:59:57:757
R$ 18.302,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 14:59:59:347
R$ 21.027,5700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:00:01:663
R$ 21.027,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:08:313
R$ 18.300,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:18:320

R$ 21.026,1500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:00:18:490
R$ 18.299,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:20:863
R$ 18.297,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:23:887
R$ 18.295,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:25:373
R$ 21.025,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:25:837
R$ 18.294,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:31:703
R$ 18.290,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:33:733
R$ 21.024,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:00:34:353
R$ 18.288,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:37:343
R$ 18.284,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:38:860
R$ 18.282,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:42:900
R$ 21.023,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:44:153
R$ 18.279,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:47:137
R$ 18.278,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:51:530
R$ 18.276,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:52:147
R$ 18.274,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:00:57:100
R$ 18.273,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:00:57:650
R$ 21.022,7600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:01:09:293
R$ 21.022,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:18:780
R$ 18.271,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:23:267
R$ 18.269,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:01:23:680
R$ 18.267,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:28:537
R$ 18.265,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:01:33:187
R$ 18.264,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:38:153
R$ 18.263,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:01:39:010
R$ 18.261,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:43:803
R$ 18.258,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:01:46:183
R$ 18.256,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:49:350
R$ 18.253,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:01:53:700
R$ 18.252,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:01:57:917
R$ 18.249,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:01:727
R$ 18.247,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:04:697
R$ 18.245,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:06:640
R$ 18.244,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:07:497
R$ 18.242,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:09:733
R$ 18.240,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:13:217
R$ 18.238,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:13:740
R$ 18.237,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:18:837
R$ 18.233,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:19:260
R$ 18.232,1300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:24:447
R$ 18.228,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:28:780
R$ 21.021,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:02:29:073
R$ 18.226,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:33:170
R$ 18.225,4400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:35:343
R$ 21.020,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:35:557
R$ 18.223,9400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:39:057
R$ 18.221,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:39:770
R$ 18.219,5800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:44:667
R$ 18.216,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:49:297
R$ 18.215,4800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:52:527
R$ 18.211,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:02:54:783
R$ 18.210,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:02:58:207
R$ 18.206,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:01:150
R$ 18.205,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:03:917
R$ 18.202,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:04:813
R$ 18.201,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:09:563
R$ 18.199,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:11:350
R$ 18.198,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:14:020
R$ 18.194,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:15:930
R$ 18.192,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:17:820
R$ 18.189,0800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:19:850
R$ 18.187,5800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:23:493

R$ 18.183,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:23:967
R$ 18.181,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:29:147
R$ 18.179,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:29:593
R$ 18.177,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:34:807
R$ 18.175,3900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:35:790
R$ 18.173,8900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:37:793
R$ 18.172,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:38:333
R$ 18.170,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:44:250
R$ 18.167,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:45:840
R$ 18.165,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:49:880
R$ 18.163,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:03:54:363
R$ 18.162,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:03:58:313
R$ 18.158,3700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:02:877
R$ 18.156,8700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:04:533
R$ 18.153,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:06:380
R$ 18.151,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:10:163
R$ 18.148,9500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:12:407
R$ 18.147,4500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:18:300
R$ 18.145,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:20:280
R$ 21.019,7100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:04:20:790
R$ 18.144,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:23:950
R$ 18.142,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:26:360
R$ 18.140,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:29:577
R$ 21.019,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:34:153
R$ 18.136,1400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:35:400
R$ 18.134,6400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:38:160
R$ 18.131,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:46:910
R$ 21.018,2300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:04:47:077
R$ 18.129,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:04:49:100
R$ 18.126,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:04:49:417
R$ 21.017,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:04:54:857
R$ 21.016,2700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:05:03:360
R$ 18.124,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:11:420
R$ 21.016,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:11:697
R$ 18.121,2900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:12:943
R$ 18.119,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:17:180
R$ 18.118,5800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:20:687
R$ 18.117,0800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:23:790
R$ 18.112,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:25:840
R$ 18.111,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:29:490
R$ 18.107,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:31:973
R$ 18.105,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:35:073
R$ 18.103,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:37:563
R$ 18.101,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:41:740
R$ 18.100,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:43:280
R$ 18.098,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:44:590
R$ 18.096,1100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:48:487
R$ 18.094,6100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:05:54:340
R$ 18.091,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:05:58:997
R$ 21.015,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:06:00:307
R$ 18.089,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:03:447
R$ 18.086,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:07:507
R$ 18.084,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:14:830
R$ 18.081,6400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:18:080
R$ 18.080,1400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:20:390
R$ 18.078,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:21:520
R$ 21.014,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:24:087
R$ 18.076,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:25:993
R$ 18.073,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:29:530
R$ 18.071,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:33:717
R$ 18.069,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:34:057
R$ 18.068,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:39:390

R$ 18.064,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:40:600
R$ 18.062,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:45:120
R$ 18.061,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:06:54:560
R$ 21.013,8600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:06:58:117
R$ 18.059,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:06:58:310
R$ 18.055,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:02:567
R$ 18.053,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:04:207
R$ 21.013,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:08:103
R$ 18.048,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:08:270
R$ 18.047,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:13:000
R$ 18.044,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:19:530
R$ 18.042,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:23:613
R$ 21.012,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:07:23:927
R$ 18.039,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:24:147
R$ 18.038,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:29:180
R$ 18.035,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:29:800
R$ 18.034,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:34:943
R$ 21.012,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:42:453
R$ 18.030,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:45:210
R$ 18.028,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:07:48:967
R$ 18.024,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:07:53:947
R$ 18.022,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:08:00:070
R$ 21.011,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:08:06:120
R$ 18.019,3800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:08:12:470
R$ 21.010,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:20:303
R$ 18.017,8800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:08:21:513
R$ 18.014,8100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:08:25:263
R$ 18.013,3100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:08:31:313
R$ 21.009,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:08:38:510
R$ 18.009,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:08:42:570
R$ 18.007,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:08:47:147
R$ 18.006,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:08:50:643
R$ 18.005,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:08:53:283
R$ 21.008,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:03:867
R$ 18.003,6300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:09:13:710
R$ 21.007,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:09:14:177
R$ 18.002,1300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:09:19:343
R$ 17.998,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:09:20:407
R$ 21.006,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:29:010
R$ 21.005,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:09:38:433
R$ 21.004,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:45:067
R$ 18.000,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:09:51:910
R$ 21.003,8400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:09:54:120
R$ 21.003,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:02:340
R$ 21.002,3700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:10:13:360
R$ 21.001,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:30:263
R$ 21.000,3900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:10:39:270
R$ 21.000,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:46:010
R$ 20.999,0800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:10:57:167
R$ 20.998,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:02:467
R$ 20.997,4700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:11:13:547
R$ 20.996,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:23:047
R$ 20.995,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:11:35:097
R$ 20.995,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:44:627
R$ 20.994,4700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:12:03:450
R$ 20.994,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:19:350
R$ 20.993,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:12:31:130
R$ 20.992,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:49:517
R$ 20.991,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:13:01:420
R$ 20.990,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:07:057
R$ 20.989,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:13:18:887
R$ 20.989,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:26:670

R$ 20.988,1100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:13:36:240
R$ 20.987,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:44:400
R$ 20.986,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:13:52:567
R$ 20.985,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:02:860
R$ 20.984,5100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:14:11:940
R$ 20.984,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:16:333
R$ 20.983,0800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:14:23:470
R$ 20.982,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:31:170
R$ 20.981,2700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:14:43:463
R$ 20.980,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:55:020
R$ 20.979,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:15:05:197
R$ 20.979,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:14:093
R$ 20.978,2700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:15:23:697
R$ 20.977,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:32:940
R$ 20.976,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:15:46:347
R$ 20.975,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:58:387
R$ 20.974,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:16:08:277
R$ 20.974,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:25:263
R$ 20.973,3600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:16:40:737
R$ 20.973,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:50:000
R$ 20.972,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:16:58:627
R$ 20.971,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:17:240
R$ 20.970,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:17:28:490
R$ 20.970,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:35:547
R$ 20.969,7600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:17:47:440
R$ 20.969,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:54:617
R$ 20.968,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:17:58:673
R$ 20.967,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:02:610
R$ 20.966,9200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:18:15:163
R$ 20.966,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:25:683
R$ 20.965,4400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:18:35:480
R$ 20.964,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:40:137
R$ 20.963,9100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:18:53:810
R$ 20.963,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:03:587
R$ 20.962,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:19:14:447
R$ 20.961,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:20:650
R$ 20.960,9000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:19:31:730
R$ 20.960,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:40:430
R$ 17.996,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:19:52:823
R$ 20.959,5300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:19:53:763
R$ 17.995,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:19:54:950
R$ 17.994,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:19:59:647
R$ 20.958,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:00:523
R$ 17.991,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:20:01:963
R$ 17.990,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:20:05:283
R$ 17.987,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:20:06:647
R$ 17.986,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:20:10:913
R$ 17.985,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:20:15:783
R$ 20.957,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:20:24:270
R$ 17.983,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:20:31:373
R$ 20.957,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:33:143
R$ 17.982,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:20:34:007
R$ 20.956,6900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:20:48:667
R$ 17.980,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:20:53:857
R$ 17.977,7800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:20:56:780
R$ 20.955,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:02:963
R$ 17.976,2800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:21:03:133
R$ 17.973,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:21:03:907
R$ 20.954,9700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:21:07:373
R$ 17.972,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:21:08:910
R$ 17.967,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:21:09:610
R$ 20.954,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:14:213

R$ 20.953,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:21:23:717
R$ 17.966,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:21:29:447
R$ 20.952,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:29:850
R$ 17.964,7400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:21:31:163
R$ 20.951,9900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:21:43:653
R$ 20.951,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:55:683
R$ 17.963,2400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:21:56:637
R$ 17.958,9400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:21:57:167
R$ 17.957,4400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:22:02:210
R$ 17.952,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:22:04:263
R$ 17.951,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:22:08:037
R$ 20.950,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:22:11:100
R$ 17.946,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:22:11:253
R$ 20.950,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:16:113
R$ 20.949,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:22:24:267
R$ 20.949,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:32:020
R$ 17.945,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:22:33:607
R$ 17.940,3000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:22:34:233
R$ 17.938,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:22:36:553
R$ 17.934,4800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:22:40:967
R$ 20.948,0300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:22:52:147
R$ 20.947,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:03:177
R$ 17.932,9800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:23:03:717
R$ 17.931,1900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:23:08:157
R$ 20.946,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:23:18:833
R$ 20.945,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:28:067
R$ 17.929,6900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:23:29:143
R$ 17.927,6500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:23:35:327
R$ 20.944,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:23:39:573
R$ 20.943,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:49:170
R$ 20.942,7200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:23:57:283
R$ 17.926,1500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:23:58:627
R$ 17.922,3600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:02:747
R$ 20.941,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:03:977
R$ 17.920,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:06:587
R$ 17.916,4200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:07:737
R$ 17.914,9200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:12:267
R$ 17.912,1500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:12:757
R$ 17.910,6500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:17:873
R$ 17.906,5100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:19:353
R$ 20.940,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:24:25:570
R$ 20.940,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:32:083
R$ 17.905,0100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:38:380
R$ 17.903,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:41:453
R$ 20.939,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:24:42:747
R$ 17.901,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:46:290
R$ 17.898,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:47:947
R$ 20.938,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:48:823
R$ 17.896,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:51:947
R$ 17.894,1000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:52:447
R$ 17.892,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:24:57:593
R$ 17.890,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:24:58:973
R$ 17.889,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:03:347
R$ 17.887,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:04:533
R$ 17.886,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:06:337
R$ 17.882,9400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:07:450
R$ 17.881,4400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:11:950
R$ 17.878,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:12:953
R$ 17.876,5700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:17:600
R$ 17.874,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:18:637
R$ 17.873,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:23:363
R$ 17.870,4500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:26:470

R$ 17.868,9500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:31:350
R$ 17.864,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:32:690
R$ 17.863,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:37:037
R$ 17.859,9100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:38:977
R$ 17.858,4100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:42:607
R$ 17.854,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:44:733
R$ 17.852,6200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:48:333
R$ 17.847,7200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:52:493
R$ 17.846,2200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:25:56:263
R$ 17.842,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:25:58:840
R$ 17.841,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:01:887
R$ 17.836,8400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:04:913
R$ 17.835,3400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:07:463
R$ 17.830,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:15:943
R$ 20.937,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:26:16:893
R$ 20.936,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:23:397
R$ 20.935,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:26:30:293
R$ 20.935,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:33:937
R$ 17.829,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:38:560
R$ 17.826,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:39:500
R$ 17.824,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:41:440
R$ 17.823,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:42:997
R$ 17.822,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:47:060
R$ 17.819,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:52:060
R$ 17.817,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:26:56:670
R$ 17.814,0400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:26:57:573
R$ 17.812,5400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:02:277
R$ 17.807,6000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:05:583
R$ 17.806,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:10:970
R$ 17.804,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:14:180
R$ 17.802,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:16:547
R$ 17.801,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:17:517
R$ 17.799,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:22:197
R$ 17.796,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:22:810
R$ 17.794,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:27:860
R$ 17.793,2400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:28:913
R$ 17.791,7400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:33:457
R$ 17.787,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:34:020
R$ 17.786,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:36:357
R$ 17.784,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:38:600
R$ 17.782,5500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:42:043
R$ 17.778,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:44:197
R$ 17.777,3300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:47:673
R$ 17.774,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:48:257
R$ 17.773,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:53:303
R$ 17.769,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:53:867
R$ 17.768,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:27:56:093
R$ 20.934,4100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:27:56:947
R$ 17.763,3200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:27:57:437
R$ 17.761,8200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:01:680
R$ 20.933,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:01:940
R$ 17.759,2200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:07:617
R$ 17.757,7200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:11:397
R$ 17.754,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:13:067
R$ 17.752,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:17:090
R$ 17.750,7500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:20:883
R$ 17.749,2500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:26:723
R$ 17.744,6600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:27:507
R$ 17.743,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:32:303
R$ 17.739,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:34:593
R$ 17.738,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:37:897
R$ 17.736,0200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:39:723

R$ 17.734,5200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:45:720
R$ 17.733,2700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:46:603
R$ 17.731,7700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:54:123
R$ 17.729,6200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:28:55:920
R$ 20.932,8700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:28:56:167
R$ 17.728,1200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:02:547
R$ 20.931,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:03:377
R$ 17.724,1300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:07:113
R$ 17.722,6300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:11:200
R$ 17.720,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:23:307
R$ 20.930,8700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:29:23:490
R$ 17.719,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:28:980
R$ 17.717,5400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:29:333
R$ 20.930,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:30:800
R$ 17.716,0400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:31:827
R$ 17.711,6800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:33:677
R$ 17.710,1800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:37:400
R$ 17.708,3300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:39:687
R$ 17.706,8300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:42:817
R$ 17.702,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:46:427
R$ 17.701,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:51:307
R$ 17.698,1700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:52:950
R$ 17.696,6700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:56:867
R$ 17.693,8800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:29:59:200
R$ 17.692,3800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:03:027
R$ 17.688,4600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:03:963
R$ 17.686,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:08:940
R$ 17.682,7800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:11:010
R$ 17.681,2800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:17:040
R$ 17.678,9000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:17:510
R$ 17.677,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:22:600
R$ 17.675,8900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:23:013
R$ 20.929,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:30:24:107
R$ 20.929,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:28:090
R$ 17.674,3900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:28:253
R$ 17.672,8200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:29:543
R$ 17.671,3200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:36:033
R$ 17.669,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:36:580
R$ 20.928,0100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:30:37:130
R$ 20.927,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:41:140
R$ 17.667,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:44:100
R$ 17.666,0600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:30:44:813
R$ 20.926,1900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:30:54:970
R$ 17.664,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:57:667
R$ 17.662,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:31:00:173
R$ 20.925,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:00:887
R$ 17.661,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:31:03:050
R$ 17.656,5000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:31:05:717
R$ 20.924,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:31:14:737
R$ 20.923,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:21:447
R$ 20.922,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:31:26:433
R$ 20.921,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:31:083
R$ 20.920,7900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:31:40:167
R$ 20.919,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:47:027
R$ 17.655,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:31:57:687
R$ 17.650,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:31:58:883
R$ 20.918,9400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:32:02:617
R$ 17.648,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:03:063
R$ 17.647,1600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:04:940
R$ 17.645,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:08:723
R$ 17.641,9300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:09:393
R$ 20.918,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:13:833

R$ 17.640,4300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:15:050
R$ 17.635,5700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:18:903
R$ 17.634,0700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:23:633
R$ 17.630,0500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:25:910
R$ 17.628,5500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:29:227
R$ 17.625,2300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:31:413
R$ 17.623,7300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:34:790
R$ 17.621,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:38:957
R$ 17.619,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:43:423
R$ 17.615,8300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:47:937
R$ 17.614,3300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:54:547
R$ 17.612,8600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:32:55:037
R$ 20.917,1700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:32:55:893
R$ 17.611,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:00:303
R$ 20.916,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:03:873
R$ 17.606,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:04:967
R$ 17.605,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:11:993
R$ 20.915,4100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:33:14:103
R$ 17.601,2500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:14:347
R$ 17.599,7500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:18:953
R$ 17.598,1200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:19:977
R$ 20.915,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:24:990
R$ 17.596,6200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:25:500
R$ 17.591,8500	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:28:420
R$ 17.590,3500	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:33:357
R$ 17.586,9200	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:37:447
R$ 17.585,4200	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:43:017
R$ 20.914,3900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:33:44:323
R$ 17.581,9800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:44:507
R$ 17.580,4800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:48:430
R$ 17.578,0000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:50:517
R$ 20.914,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:53:290
R$ 17.576,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:56:573
R$ 17.571,5600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:33:57:037
R$ 17.570,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:59:423
R$ 17.565,4300	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:02:043
R$ 17.563,9300	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:05:183
R$ 17.560,1800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:07:110
R$ 17.558,6800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:08:440
R$ 17.555,5800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:10:147
R$ 17.554,0800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:14:050
R$ 17.553,0100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:20:167
R$ 17.551,5100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:23:637
R$ 17.550,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:26:073
R$ 17.548,9100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:29:293
R$ 17.545,5400	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:30:073
R$ 17.544,0400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:35:290
R$ 17.541,2800	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:37:577
R$ 17.539,7800	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:43:140
R$ 17.535,6900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:43:723
R$ 20.913,3100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:34:46:417
R$ 17.534,1900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:48:857
R$ 17.531,9900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:53:093
R$ 20.912,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:56:130
R$ 17.530,4900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:34:58:440
R$ 17.526,4700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:34:59:607
R$ 17.524,9700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:04:270
R$ 17.520,6100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:04:957
R$ 17.519,1100	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:09:903
R$ 17.517,8700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:10:493
R$ 17.516,3700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:15:467
R$ 17.514,7600	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:16:623

R$ 17.513,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:18:277
R$ 17.512,0700	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:19:130
R$ 17.510,5700	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:23:710
R$ 17.508,8000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:24:133
R$ 17.507,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:29:303
R$ 17.504,7900	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:31:133
R$ 20.911,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:35:42:450
R$ 17.503,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:49:730
R$ 20.910,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:50:077
R$ 17.501,4100	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:35:53:260
R$ 20.909,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:36:02:553
R$ 20.909,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:07:917
R$ 20.908,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:36:16:517
R$ 17.501,7900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:36:21:000
R$ 20.908,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:25:027
R$ 20.907,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:36:35:370
R$ 20.906,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:45:570
R$ 20.905,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:36:54:167
R$ 20.905,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:02:143
R$ 20.904,0100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:37:12:607
R$ 17.500,2900	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:37:16:977
R$ 17.497,2000	31.964.625/0001-05	23/07/2020 15:37:17:847
R$ 20.903,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:19:373
R$ 20.902,9800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:37:27:437
R$ 20.902,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:32:053
R$ 20.901,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:37:43:600
R$ 20.901,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:51:600
R$ 20.900,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:38:00:853
R$ 20.899,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:08:710
R$ 20.898,9400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:38:16:597
R$ 20.898,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:21:693
R$ 20.897,4800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:38:28:803
R$ 20.896,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:34:380
R$ 20.895,8700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:38:43:083
R$ 20.895,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:49:420
R$ 20.894,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:38:57:287
R$ 20.894,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:03:023
R$ 20.893,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:39:12:093
R$ 20.892,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:16:930
R$ 20.891,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:39:26:820
R$ 20.891,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:33:360
R$ 20.890,0600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:39:46:073
R$ 20.889,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:56:197
R$ 20.888,5600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:40:03:587
R$ 20.888,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:06:457
R$ 20.887,4200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:40:13:947
R$ 20.887,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:21:280
R$ 20.886,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:40:30:577
R$ 20.886,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:34:853
R$ 20.885,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:40:44:110
R$ 20.884,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:56:797
R$ 20.883,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:41:11:493
R$ 20.882,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:19:333
R$ 20.881,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:41:33:583
R$ 20.881,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:39:240
R$ 20.880,6700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:41:51:253
R$ 20.880,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:00:107
R$ 20.879,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:42:11:320
R$ 20.878,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:18:717
R$ 20.877,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:42:29:207
R$ 20.877,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:35:607
R$ 20.876,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:42:43:933

R$ 20.876,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:52:203
R$ 20.875,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:43:03:530
R$ 20.874,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:15:153
R$ 20.873,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:43:23:807
R$ 20.872,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:33:390
R$ 20.871,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:43:46:093
R$ 20.870,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:57:283
R$ 20.869,6500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:44:07:033
R$ 20.869,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:13:273
R$ 20.868,4700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:44:22:717
R$ 20.868,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:28:893
R$ 20.867,2400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:44:37:580
R$ 20.867,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:44:193
R$ 20.866,1700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:44:54:197
R$ 20.865,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:59:703
R$ 20.864,6700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:45:06:070
R$ 20.864,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:14:877
R$ 20.863,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:45:24:967
R$ 20.862,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:29:680
R$ 20.861,7200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:45:42:330
R$ 20.860,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:48:317
R$ 20.859,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:45:53:807
R$ 20.859,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:03:507
R$ 20.858,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:46:14:357
R$ 20.857,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:20:917
R$ 20.856,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:46:34:367
R$ 20.856,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:41:340
R$ 20.855,4800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:46:51:153
R$ 20.854,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:57:203
R$ 20.853,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:05:970
R$ 20.852,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:13:520
R$ 20.851,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:25:187
R$ 20.850,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:34:700
R$ 20.849,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:44:580
R$ 20.848,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:51:253
R$ 20.847,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:58:450
R$ 20.847,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:05:550
R$ 20.846,1100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:14:017
R$ 20.845,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:17:900
R$ 20.844,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:28:310
R$ 20.844,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:33:763
R$ 20.843,3600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:42:127
R$ 20.843,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:47:020
R$ 20.842,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:55:680
R$ 20.841,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:02:173
R$ 20.840,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:11:763
R$ 20.839,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:17:200
R$ 20.838,3100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:22:050
R$ 20.837,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:26:503
R$ 20.836,9200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:35:843
R$ 20.836,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:42:530
R$ 20.835,0600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:53:127
R$ 20.834,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:01:433
R$ 20.833,2800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:10:103
R$ 20.833,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:27:240
R$ 20.832,1100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:34:083
R$ 20.831,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:38:770
R$ 20.830,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:47:603
R$ 20.829,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:53:120
R$ 20.828,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:00:593
R$ 20.828,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:10:567
R$ 20.827,2700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:18:717

R$ 20.827,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:22:523
R$ 20.826,1400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:32:967
R$ 20.825,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:41:393
R$ 20.824,8700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:51:667
R$ 20.824,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:57:153
R$ 20.823,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:02:100
R$ 20.822,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:07:257
R$ 20.821,0400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:15:050
R$ 20.821,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:21:297
R$ 20.820,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:27:610
R$ 20.819,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:34:437
R$ 20.818,0400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:42:237
R$ 20.817,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:48:597
R$ 20.816,7600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:53:03:593
R$ 20.816,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:14:993
R$ 20.815,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:53:24:083
R$ 20.815,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:34:457
R$ 20.814,0500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:53:44:773
R$ 20.813,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:54:240
R$ 20.812,3400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:54:02:727
R$ 20.811,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:09:070
R$ 20.810,8800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:54:24:833
R$ 20.810,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:29:213
R$ 20.809,7200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:54:37:897
R$ 20.809,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:44:093
R$ 20.808,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:54:54:760
R$ 20.807,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:01:583
R$ 20.806,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:14:207
R$ 20.806,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:19:270
R$ 20.805,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:29:263
R$ 20.804,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:35:583
R$ 20.803,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:40:240
R$ 20.803,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:44:633
R$ 20.802,1400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:55:600
R$ 20.801,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:03:130
R$ 20.800,3000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:13:000
R$ 20.799,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:17:757
R$ 20.798,9200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:26:763
R$ 20.798,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:26:923
R$ 20.797,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:57:35:323
R$ 20.797,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:43:937
R$ 20.796,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:57:52:853
R$ 20.796,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:56:680
R$ 20.795,0800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:58:04:997
R$ 20.794,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:15:107
R$ 20.793,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:58:27:893
R$ 20.793,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:33:000
R$ 20.792,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:58:42:313
R$ 20.791,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:49:113
R$ 20.790,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:58:54:367
R$ 20.789,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:00:577
R$ 20.788,8800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:59:04:817
R$ 20.788,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:25:740
R$ 20.787,4300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:59:43:157
R$ 20.786,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:49:963
R$ 20.785,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:59:59:887
R$ 20.785,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:05:057
R$ 20.784,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:00:12:167
R$ 20.783,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:16:137
R$ 20.782,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:00:24:497
R$ 20.782,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:28:487
R$ 20.781,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:00:35:460

R$ 20.780,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:59:353
R$ 20.779,8500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:01:04:443
R$ 20.779,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:15:133
R$ 20.778,2800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:01:28:730
R$ 20.777,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:35:660
R$ 20.776,4400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:01:45:627
R$ 20.776,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:56:733
R$ 20.775,0300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:02:09:873
R$ 20.774,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:19:343
R$ 20.773,6600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:02:33:323
R$ 20.773,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:41:077
R$ 20.772,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:02:52:270
R$ 20.771,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:57:663
R$ 20.770,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:03:06:930
R$ 20.770,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:14:490
R$ 20.769,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:03:22:347
R$ 20.768,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:27:913
R$ 20.767,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:03:39:917
R$ 20.766,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:44:410
R$ 20.765,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:03:54:613
R$ 20.765,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:01:737
R$ 20.764,5300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:04:07:373
R$ 20.763,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:12:747
R$ 20.762,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:04:23:150
R$ 20.762,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:27:893
R$ 20.761,5500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:04:37:040
R$ 20.760,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:42:603
R$ 20.759,5800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:04:52:653
R$ 20.758,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:01:520
R$ 20.757,6500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:05:15:433
R$ 20.757,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:23:647
R$ 20.756,6200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:05:34:447
R$ 20.756,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:44:340
R$ 20.755,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:05:53:213
R$ 20.754,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:59:750
R$ 20.753,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:06:10:037
R$ 20.752,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:16:463
R$ 20.751,9700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:06:27:540
R$ 20.751,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:52:133
R$ 20.750,3700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:02:167
R$ 20.749,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:10:197
R$ 20.748,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:14:667
R$ 20.748,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:22:840
R$ 20.747,3900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:31:720
R$ 20.746,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:41:590
R$ 20.745,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:50:510
R$ 20.745,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:56:517
R$ 20.744,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:08:03:587
R$ 20.743,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:12:047
R$ 20.742,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:08:21:847
R$ 20.742,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:31:537
R$ 20.741,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:08:43:187
R$ 20.740,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:53:233
R$ 20.739,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:03:327
R$ 20.739,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:11:320
R$ 20.738,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:22:097
R$ 20.737,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:31:023
R$ 20.736,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:35:773
R$ 20.736,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:39:973
R$ 20.735,1900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:49:740
R$ 20.734,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:56:960
R$ 20.733,9800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:07:037

R$ 20.733,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:10:410
R$ 20.732,4700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:18:877
R$ 20.731,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:21:470
R$ 20.730,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:30:363
R$ 20.729,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:39:443
R$ 20.728,8800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:51:123
R$ 20.728,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:57:347
R$ 20.727,4100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:11:03:990
R$ 20.726,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:15:097
R$ 20.725,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:11:26:637
R$ 20.725,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:32:707
R$ 20.724,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:11:42:173
R$ 20.723,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:49:317
R$ 20.722,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:02:687
R$ 20.721,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:11:830
R$ 20.720,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:22:250
R$ 20.720,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:26:707
R$ 20.719,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:35:447
R$ 20.718,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:43:603
R$ 20.717,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:53:807
R$ 20.717,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:02:803
R$ 20.716,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:13:12:297
R$ 20.715,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:23:083
R$ 20.714,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:13:30:640
R$ 20.713,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:39:373
R$ 20.712,6700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:13:49:013
R$ 20.711,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:02:547
R$ 20.710,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:14:12:827
R$ 20.710,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:19:073
R$ 20.709,8700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:14:29:727
R$ 20.708,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:39:217
R$ 20.707,9800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:14:47:917
R$ 20.707,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:57:347
R$ 20.706,1200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:15:06:697
R$ 20.705,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:10:883
R$ 20.704,9900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:15:21:157
R$ 20.704,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:26:693
R$ 20.703,6700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:15:39:200
R$ 20.703,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:47:750
R$ 20.702,2400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:15:57:697
R$ 20.701,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:03:990
R$ 20.700,4600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:16:14:313
R$ 20.700,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:19:000
R$ 20.699,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:16:31:450
R$ 20.698,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:37:447
R$ 20.697,8600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:16:47:003
R$ 20.697,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:53:623
R$ 20.696,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:17:02:997
R$ 20.696,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:07:240
R$ 20.695,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:17:15:590
R$ 20.695,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:21:730
R$ 20.694,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:17:32:710
R$ 20.693,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:37:273
R$ 20.692,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:17:45:823
R$ 20.692,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:49:963
R$ 20.691,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:00:757
R$ 20.690,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:05:993
R$ 20.689,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:16:120
R$ 20.688,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:23:193
R$ 20.687,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:30:973
R$ 20.686,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:36:210
R$ 20.685,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:44:970

R$ 20.685,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:51:107
R$ 20.684,0500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:56:240
R$ 20.683,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:01:650
R$ 20.682,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:13:503
R$ 20.682,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:18:460
R$ 20.681,1400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:27:980
R$ 20.680,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:31:870
R$ 20.679,4100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:39:077
R$ 20.678,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:46:047
R$ 20.677,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:53:943
R$ 20.677,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:04:177
R$ 20.676,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:20:13:647
R$ 20.676,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:21:107
R$ 20.675,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:20:30:473
R$ 20.674,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:35:600
R$ 20.673,5400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:20:45:150
R$ 20.672,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:50:703
R$ 20.671,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:20:58:727
R$ 20.671,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:06:693
R$ 20.670,0400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:14:810
R$ 20.669,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:20:247
R$ 20.668,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:31:103
R$ 20.668,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:37:050
R$ 20.667,2400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:47:613
R$ 20.666,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:56:130
R$ 20.665,6500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:03:503
R$ 20.665,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:11:853
R$ 20.664,0100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:22:950
R$ 20.663,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:35:187
R$ 20.662,1500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:44:737
R$ 20.661,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:51:523
R$ 20.660,7200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:01:117
R$ 20.659,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:11:367
R$ 20.658,8100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:19:433
R$ 20.658,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:26:760
R$ 20.657,1400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:36:957
R$ 20.656,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:40:723
R$ 20.655,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:50:953
R$ 20.654,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:59:017
R$ 20.653,6600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:10:807
R$ 20.653,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:16:137
R$ 20.652,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:26:250
R$ 20.651,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:30:750
R$ 20.650,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:40:447
R$ 20.650,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:46:847
R$ 20.649,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:56:517
R$ 20.649,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:02:863
R$ 20.648,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:10:827
R$ 20.648,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:14:800
R$ 20.647,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:26:923
R$ 20.646,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:32:077
R$ 20.645,5100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:41:720
R$ 20.645,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:47:507
R$ 20.644,3900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:55:503
R$ 20.643,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:00:307
R$ 20.642,9000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:10:990
R$ 20.642,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:16:737
R$ 20.641,4800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:28:180
R$ 20.641,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:32:683
R$ 20.640,0100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:40:593
R$ 20.639,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:50:593
R$ 20.638,2800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:55:517

R$ 20.637,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:00:040
R$ 20.636,8400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:11:617
R$ 20.636,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:19:807
R$ 20.635,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:30:833
R$ 20.635,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:35:667
R$ 20.634,5400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:43:087
R$ 20.634,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:49:643
R$ 20.633,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:57:177
R$ 20.632,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:04:447
R$ 20.631,3000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:14:420
R$ 20.630,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:18:117
R$ 20.629,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:26:407
R$ 20.628,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:32:087
R$ 20.627,7900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:40:890
R$ 20.627,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:46:237
R$ 20.626,3200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:56:330
R$ 20.626,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:02:497
R$ 20.625,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:12:773
R$ 20.624,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:17:627
R$ 20.623,4900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:26:060
R$ 20.622,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:30:240
R$ 20.621,7100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:39:747
R$ 20.621,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:46:387
R$ 20.620,4600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:54:407
R$ 20.620,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:00:267
R$ 20.619,2900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:16:003
R$ 20.618,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:18:430
R$ 20.617,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:27:293
R$ 20.617,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:32:180
R$ 20.616,5900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:40:873
R$ 20.616,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:02:007
R$ 20.615,4100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:11:260
R$ 20.615,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:17:707
R$ 20.614,1900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:27:500
R$ 20.613,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:32:633
R$ 20.612,3400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:42:900
R$ 20.612,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:46:657
R$ 20.611,1600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:54:127
R$ 20.610,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:58:760
R$ 20.609,2100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:09:770
R$ 20.608,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:16:307
R$ 20.607,9000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:25:533
R$ 20.607,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:32:670
R$ 20.606,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:37:390
R$ 20.606,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:44:920
R$ 20.605,0100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:53:227
R$ 20.604,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:01:757
R$ 20.603,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:10:547
R$ 20.603,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:21:840
R$ 20.602,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:30:560
R$ 20.602,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:35:250
R$ 20.601,1300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:44:583
R$ 20.600,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:49:807
R$ 20.599,4400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:58:100
R$ 20.599,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:05:020
R$ 20.598,2900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:14:097
R$ 20.597,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:20:277
R$ 20.596,9400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:29:997
R$ 20.596,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:34:993
R$ 20.595,1800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:38:733
R$ 20.594,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:47:587
R$ 20.593,2600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:55:800

R$ 20.593,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:00:610
R$ 20.592,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:11:590
R$ 20.592,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:17:440
R$ 20.591,1500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:27:153
R$ 20.590,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:31:500
R$ 20.589,1700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:40:913
R$ 20.588,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:48:463
R$ 20.587,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:58:793
R$ 20.586,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:07:260
R$ 20.585,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:36:19:117
R$ 20.584,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:31:447
R$ 20.583,8200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:36:41:707
R$ 20.583,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:48:290
R$ 20.582,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:36:57:600
R$ 20.581,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:07:750
R$ 20.580,3300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:37:17:397
R$ 20.580,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:28:380
R$ 20.579,2400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:37:38:170
R$ 20.578,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:44:677
R$ 20.577,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:37:56:463
R$ 20.576,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:01:763
R$ 20.575,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:06:890
R$ 20.574,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:14:070
R$ 20.573,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:24:383
R$ 20.573,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:30:993
R$ 20.572,7400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:36:903
R$ 20.571,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:42:193
R$ 20.570,9900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:50:160
R$ 20.570,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:55:500
R$ 20.569,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:06:333
R$ 20.568,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:11:833
R$ 20.567,9100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:22:307
R$ 20.567,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:27:600
R$ 20.566,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:38:170
R$ 20.566,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:42:750
R$ 20.565,1300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:51:620
R$ 20.564,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:57:007
R$ 20.563,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:59:957
R$ 20.562,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:03:660
R$ 20.561,7500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:40:12:933
R$ 20.561,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:16:990
R$ 20.560,2600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:40:24:857
R$ 20.559,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:30:970
R$ 20.558,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:40:34:993
R$ 20.558,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:44:347
R$ 20.557,2600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:40:55:797
R$ 20.556,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:00:270
R$ 20.555,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:41:09:243
R$ 20.555,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:14:563
R$ 20.554,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:41:26:307
R$ 20.554,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:31:687
R$ 20.553,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:41:40:560
R$ 20.552,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:45:180
R$ 20.551,4500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:41:56:670
R$ 20.550,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:02:263
R$ 20.549,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:06:050
R$ 20.549,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:13:943
R$ 20.548,4600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:23:270
R$ 20.547,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:29:377
R$ 20.546,5700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:38:000
R$ 20.546,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:44:380
R$ 20.545,4300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:51:033

R$ 20.544,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:57:567
R$ 20.543,6600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:43:02:030
R$ 20.542,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:12:163
R$ 20.541,8800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:43:21:383
R$ 20.541,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:26:783
R$ 20.540,3700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:43:37:403
R$ 20.540,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:44:157
R$ 20.539,0400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:43:52:513
R$ 20.538,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:58:813
R$ 20.537,3500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:44:06:303
R$ 20.537,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:13:163
R$ 20.536,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:44:21:547
R$ 20.535,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:24:733
R$ 20.534,9300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:44:33:843
R$ 20.534,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:42:577
R$ 20.533,5400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:44:52:483
R$ 20.533,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:58:577
R$ 20.532,2500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:06:543
R$ 20.531,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:11:800
R$ 20.530,6400	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:19:927
R$ 20.530,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:24:287
R$ 20.529,4300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:30:253
R$ 20.528,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:35:837
R$ 20.527,7700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:44:180
R$ 20.526,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:50:833
R$ 20.525,9000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:00:623
R$ 20.524,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:05:453
R$ 20.523,9500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:15:630
R$ 20.523,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:19:780
R$ 20.522,7100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:28:927
R$ 20.522,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:34:210
R$ 20.521,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:40:183
R$ 20.520,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:49:423
R$ 20.519,5200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:57:603
R$ 20.519,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:06:427
R$ 20.518,0200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:47:13:123
R$ 20.517,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:17:930
R$ 20.516,8500	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:47:28:620
R$ 20.516,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:36:700
R$ 20.515,0700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:47:46:477
R$ 20.514,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:52:140
R$ 20.513,4300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:01:527
R$ 20.513,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:11:370
R$ 20.512,0900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:16:233
R$ 20.511,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:20:877
R$ 20.510,1700	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:29:483
R$ 20.509,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:34:080
R$ 20.508,7800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:45:977
R$ 20.508,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:51:397
R$ 20.507,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:56:227
R$ 20.506,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:01:493
R$ 20.505,2000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:09:770
R$ 20.504,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:13:897
R$ 20.503,5600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:22:103
R$ 20.502,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:26:560
R$ 20.501,6800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:34:860
R$ 20.501,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:40:147
R$ 20.500,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:47:290
R$ 20.499,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:50:203
R$ 20.498,5900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:58:060
R$ 20.497,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:04:217
R$ 20.496,6300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:50:12:077

R$ 20.496,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:16:397
R$ 20.495,3800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:50:25:133
R$ 20.494,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:29:943
R$ 20.493,5600	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:50:37:913
R$ 20.492,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:42:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:05:16	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:52:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:12:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:34:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05.
Aceite	04/08/2020 17:05:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05, pelo melhor lance de R$ 17.497,2000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CAIXA DESCARGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 24,7200	R$ 6.180,0000	21/07/2020 08:59:04
	Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** ALUMASA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	250	R$ 54,0000	R$ 13.500,0000	20/07/2020 17:52:16
	Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** CX DE DESCARGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 70,0000	R$ 17.500,0000	20/07/2020 15:16:30
	Marca: METAL SUL **Fabricante:** METAL SUL **Modelo / Versão:** METAL SUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de descarga plástica de embutir completa, com espelho plástico, capacidade 6 l, acessórios inclusos MARCA: METAL SUL						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 80,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 08:51:35
	Marca: alumasa **Fabricante:** alumasa **Modelo / Versão:** alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 200,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 09:41:16
	Marca: ASTRA **Fabricante:** ASTRA **Modelo / Versão:** ASTRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS						

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 10.000,0000	R$ 2.500.000,0000	21/07/2020 09:40:00

Marca: Alumasa
Fabricante: Alumasa
Modelo / Versão: Alumasa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33

Marca: metasul
Fabricante: metasul
Modelo / Versão: metasul
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.500,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.180,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.118,2000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:13:077
R$ 6.056,4100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:21:287
R$ 5.995,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:24:913
R$ 5.935,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:28:360
R$ 5.875,9200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:29:533
R$ 5.816,5700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:32:343
R$ 5.758,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:33:153
R$ 5.700,2400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:35:850
R$ 5.643,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:38:813
R$ 5.586,2300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:43:517
R$ 5.530,3600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:44:977
R$ 5.474,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:47:450
R$ 5.419,7500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:10:50:140
R$ 5.365,0100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:10:54:413
R$ 5.310,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:17:38:853
R$ 5.257,1800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:43:247
R$ 5.204,0800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:17:51:197
R$ 5.151,5200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:17:53:400
R$ 5.099,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:18:03:493
R$ 5.047,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:07:023
R$ 17.484,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:18:15:873
R$ 4.997,0100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 14:18:16:030
R$ 4.946,5400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:18:20:590
R$ 8.770,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:18:26:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:10:09	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:20:27	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 4.946,5400. Motivo: Proposta recusada tendo em vista informação do fornecedor pelo chat da impossibilidade de ofertar o produto pelo preço do ultimo lance proposto
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:12:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:20:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Abertura do	04/08/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.

prazo de Convocação - Anexo	10:30:05	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 11:39:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 15:10:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 15:12:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	04/08/2020 16:31:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 4.997,0100 e com valor negociado a R$ 4.995,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CALHA TELHADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 4,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 08:59:04
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22, CORTE 33 CM						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100,0000	R$ 25.000,0000	21/07/2020 08:14:26
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22, CORTE 33 CM						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 22, CORTE 33 CM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:17:05	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 14:29:04	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve lances para o item.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 14:57:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 14:57:01	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:33:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, conforme pronunciamento do fornecedor pelo chat

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:12:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:11:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90.
Aceite	04/08/2020 15:39:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 25.000,0000 e com valor negociado a R$ 8.787,5000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - BLOCO DE CONCRETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 3,6600	R$ 3.660,0000	21/07/2020 08:59:04
	Marca: 3 IRMÃOS **Fabricante:** 3 IRMÃOS **Modelo / Versão:** 3 IRMÃOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C – NBR 6136)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33
	Marca: inbracol **Fabricante:** inbracol **Modelo / Versão:** inbracol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C – NBR 6136)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.660,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:17:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 14:29:42	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve lances para o item.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 14:57:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 14:57:29	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:43:31	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 3.660,0000. Motivo: Recusada proposta por que o fornecedor não consegue fornecer pelo preço estimado conforme mensagem no chat
Recusa	28/07/2020 15:21:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 100.000.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:09:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - BLOCO DE CONCRETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33

Marca: inbracol
Fabricante: inbracol
Modelo / Versão: inbracol
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C – NBR 6136)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:19:58	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 14:57:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 14:57:39	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 15:22:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 100.000.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:10:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - BLOCO DE CONCRETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 100.000,0000	R$ 150.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33

Marca: inbracol
Fabricante: inbracol
Modelo / Versão: inbracol
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C – NBR 6136)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:20:14	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 14:57:48	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 14:57:49	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:13:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:57:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:39:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Encerramento do prazo de	04/08/2020 11:00:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.

Convocação - Anexo		
Aceite	04/08/2020 17:21:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 150.000.000,0000 e com valor negociado a R$ 5.085,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - CANTONEIRA METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 72,0400	R$ 14.408,0000	21/07/2020 08:59:04
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 150,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 08:51:35
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 176,7000	R$ 35.340,0000	21/07/2020 08:30:38
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** CANTONEIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 200,0000	R$ 40.000,0000	21/07/2020 09:41:16
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 300,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 08:14:26
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	200	R$ 500,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:03:29
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 2.000,0000	R$ 400.000,0000	20/07/2020 15:16:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura ¼ MARCA: GRAVIA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 100.000,0000	R$ 20.000.000,0000	20/07/2020 15:28:33
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ¼"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.340,0000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.408,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.398,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:32:55:160
R$ 14.397,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:33:04:003
R$ 14.396,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:35:09:933
R$ 14.395,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:14:453
R$ 39.999,9900	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:35:33:887
R$ 14.392,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:36:57:453
R$ 14.391,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:04:450
R$ 14.390,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:38:58:050
R$ 14.389,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:00:613
R$ 14.387,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:39:42:580
R$ 14.386,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:46:100
R$ 14.384,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:39:54:620
R$ 14.383,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:05:273
R$ 14.380,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:40:11:987
R$ 14.379,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:19:207
R$ 14.375,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:40:36:570
R$ 14.374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:39:533
R$ 14.372,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:41:07:183
R$ 14.371,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:11:060
R$ 14.370,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:41:23:270
R$ 14.369,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:27:100
R$ 14.367,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:41:38:907
R$ 14.366,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:43:167
R$ 14.364,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:41:51:263
R$ 14.250,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:41:53:380
R$ 14.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:56:370
R$ 14.245,0000	28.783.516/0001-79	23/07/2020 14:42:04:900
R$ 14.244,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:08:130
R$ 14.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:09:893
R$ 14.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:20:333
R$ 14.120,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:33:397
R$ 14.119,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:40:043
R$ 14.112,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:48:177
R$ 14.111,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:53:070
R$ 14.109,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:57:827
R$ 14.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:02:473
R$ 13.950,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:07:530
R$ 13.949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:08:653
R$ 13.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:15:883
R$ 13.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:18:517
R$ 13.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:32:900
R$ 13.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:34:527
R$ 12.850,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:44:01:350
R$ 39.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:04:997
R$ 12.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:17:330
R$ 12.830,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:44:30:963
R$ 12.829,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:33:067
R$ 12.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:45:32:320
R$ 12.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:34:617
R$ 12.280,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:45:47:653
R$ 12.279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:50:503
R$ 12.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:45:55:167

R$ 12.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:02:693
R$ 12.100,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:07:660
R$ 12.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:08:973
R$ 12.020,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:14:413
R$ 12.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:22:047
R$ 12.000,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:25:960
R$ 11.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:37:360
R$ 11.980,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:47:08:927
R$ 11.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:11:617
R$ 11.950,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:47:45:640
R$ 11.949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:55:670
R$ 11.920,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:48:28:317
R$ 11.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:48:32:990
R$ 11.915,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:49:08:837
R$ 11.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:13:070
R$ 11.900,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:49:54:643
R$ 11.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:49:56:287
R$ 11.870,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:04:513
R$ 11.869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:05:763
R$ 11.850,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:40:627
R$ 11.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:50:43:663
R$ 11.820,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:52:39:643
R$ 11.819,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:43:283
R$ 11.750,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:52:50:247
R$ 11.749,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:52:56:107
R$ 11.720,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:53:19:383
R$ 11.719,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:53:24:773
R$ 11.690,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:54:13:903
R$ 11.689,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:16:127
R$ 11.670,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:54:32:233
R$ 11.669,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:54:36:163
R$ 11.665,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:55:12:853
R$ 11.664,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:55:16:167
R$ 11.662,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:55:52:657
R$ 11.661,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:06:140
R$ 11.658,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:56:36:910
R$ 11.657,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:40:927
R$ 11.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:56:44:820
R$ 11.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:56:47:623
R$ 11.590,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:56:59:450
R$ 11.450,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:57:03:473
R$ 11.589,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:03:723
R$ 11.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:04:157
R$ 11.442,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:57:08:730
R$ 11.441,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:13:823
R$ 11.360,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:57:17:427
R$ 11.359,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:20:393
R$ 11.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:57:24:560
R$ 11.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:30:487
R$ 11.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:57:37:120
R$ 11.149,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:57:40:273
R$ 11.100,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:59:05:157
R$ 11.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:30:983
R$ 11.050,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:59:34:843
R$ 11.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:37:490
R$ 10.980,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:59:41:123
R$ 10.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:43:560
R$ 10.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:59:47:610
R$ 10.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:59:51:187
R$ 10.690,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:00:00:947
R$ 10.689,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:04:297
R$ 10.550,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:00:08:213

R$ 10.549,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:11:190
R$ 10.520,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:00:15:250
R$ 10.519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:23:720
R$ 10.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:00:28:000
R$ 10.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:33:237
R$ 10.300,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:00:37:820
R$ 10.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:00:39:747
R$ 10.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:02:08:893
R$ 10.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:15:523
R$ 10.100,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:03:06:330
R$ 10.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:09:387
R$ 10.060,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:03:51:013
R$ 10.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:52:590
R$ 10.020,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:04:34:100
R$ 10.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:35:490
R$ 10.000,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:04:56:637
R$ 9.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:00:753
R$ 9.980,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:05:28:933
R$ 9.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:37:790
R$ 9.920,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:05:55:207
R$ 9.919,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:05:56:543
R$ 9.850,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:06:00:677
R$ 9.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:06:03:150
R$ 8.960,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:06:08:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:30:34	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:08:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:14:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:41:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Aceite	04/08/2020 17:07:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 8.960,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - CANTONEIRA METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.783.516/0001-79	SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 47,4500	R$ 11.862,5000	21/07/2020 08:33:59
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** CANTONEIRA ASTM A36 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 " X 3 " X ¼ "						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 200,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 08:17:59
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 " X 3 " X ¼ "						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 300,0000	R$ 75.000,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 " X 3 " X ¼ "						

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	250	R$ 308,0000	R$ 77.000,0000	20/07/2020 16:04:58
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 " X 3 " X ¼ "						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 440,0000	R$ 110.000,0000	14/07/2020 11:43:35
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Cantoneira 3" x 3" x 1/4" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 X 3 X ¼						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 510,0000	R$ 127.500,0000	21/07/2020 09:03:09
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 " X 3 " X ¼ "						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANTONEIRA DE AÇO 3 "X 3 " X ¼ "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 127.500,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 110.000,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 77.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 75.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.862,5000	28.783.516/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 74.999,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 14:38:42:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:30:41	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:40:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:14:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:48:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79.
Aceite	04/08/2020 17:38:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79, pelo melhor lance de R$ 11.862,5000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CAPACETE SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 10,9400	R$ 547,0000	21/07/2020 09:03:09
	Marca: PLASTICON						

Fabricante: PLASTICON
Modelo / Versão: PLASTICON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 13,7700	R$ 688,5000	20/07/2020 16:45:32

Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo / Versão: PRO SAFETY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	50	R$ 28,0000	R$ 1.400,0000	19/07/2020 11:42:11

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: SEM JUGULAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) CA-31469

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 30,0000	R$ 1.500,0000	20/07/2020 15:19:37

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: PLASTCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) MARCA: PLASTCOR

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 30,0000	R$ 1.500,0000	21/07/2020 09:24:16

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo / Versão: ALTA DENSIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO GRUPO DE SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL. CONFORME EDITAL E ANEXOS.

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 50,0000	R$ 2.500,0000	21/07/2020 09:47:44

Marca: LIBUS
Fabricante: LIBUS
Modelo / Versão: LIBUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA BONÉ, TIPO COPA COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO GRUPO DE SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	50	R$ 54,0000	R$ 2.700,0000	20/07/2020 21:01:11

Marca: ULTRAMASTER
Fabricante: ULTRAMASTER
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos;

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 64,9000	R$ 3.245,0000	16/07/2020 10:07:45

Marca: LEDAN
Fabricante: LEDAN
Modelo / Versão: CLASSE B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MARCA: LEDAN – CLASSE B

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 91,6700	R$ 4.583,5000	20/07/2020 16:46:06

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versão: ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

08.815.435/0001-04	IBDT INDUSTRIA METALURGICA E INOVACOES EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 163,2800	R$ 8.164,0000	21/07/2020 09:46:20

Marca: MSA
Fabricante: MSA

Modelo / Versão: VGARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete segurança, material: polietileno alta densidade, tipo aba: boné, tipo copa: com estrias e casco rígido, cor: branca, aplicação: grupo de salvamento, características adicionais: suspensão com carneira ajustável – CA 498

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 500,0000	R$ 25.000,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo / Versão: 62618
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	50	R$ 2.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 13:45:36

Marca: LEDAN
Fabricante: LEDAN
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE COM CARNEIRA LEDAN PLASTICO CLASSE B 2530 A DEF COR

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 2.500,0000	R$ 125.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: vonder
Fabricante: vonder
Modelo / Versão: vonder
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 100.000,0000	R$ 5.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31

Marca: capacete
Fabricante: capacete
Modelo / Versão: capacete
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 125.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.000,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.164,0000	08.815.435/0001-04	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.583,5000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.245,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.700,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.400,0000	19.320.823/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 688,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 547,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 546,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:35:42:170
R$ 545,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:48:503
R$ 544,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:35:51:187
R$ 543,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:35:54:893
R$ 542,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:00:060
R$ 541,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:04:283
R$ 540,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:06:090
R$ 539,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:13:863
R$ 538,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:14:403
R$ 607,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:36:18:560
R$ 537,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:20:233
R$ 536,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:25:160
R$ 535,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:32:833
R$ 534,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:40:737
R$ 533,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:42:273
R$ 532,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:45:457
R$ 531,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:36:58:053
R$ 530,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:59:157
R$ 529,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:04:917

R$ 528,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:08:170
R$ 527,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:35:020
R$ 526,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:38:500
R$ 525,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:41:867
R$ 524,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:45:580
R$ 523,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:51:397
R$ 522,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:56:247
R$ 521,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:37:57:870
R$ 520,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:01:897
R$ 519,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:04:360
R$ 518,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:06:423
R$ 517,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:07:800
R$ 516,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:09:547
R$ 515,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:11:277
R$ 514,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:15:067
R$ 513,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:17:337
R$ 512,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:20:130
R$ 511,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:23:953
R$ 510,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:25:793
R$ 509,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:27:410
R$ 508,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:28:867
R$ 507,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:30:920
R$ 506,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:33:403
R$ 505,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:37:440
R$ 504,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:39:083
R$ 503,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:46:987
R$ 502,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:51:460
R$ 501,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:53:477
R$ 500,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:55:510
R$ 499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:38:57:130
R$ 498,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:00:840
R$ 497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:04:087
R$ 496,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:06:760
R$ 495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:10:490
R$ 494,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:15:713
R$ 493,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:19:873
R$ 492,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:23:073
R$ 491,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:26:403
R$ 490,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:28:340
R$ 489,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:29:967
R$ 488,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:35:037
R$ 487,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:36:590
R$ 486,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:43:747
R$ 520,8300	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:39:46:150
R$ 485,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:39:46:643
R$ 484,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:52:890
R$ 483,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:05:750
R$ 482,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:07:653
R$ 600,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:40:08:983
R$ 481,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:09:227
R$ 480,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:10:870
R$ 479,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:12:790
R$ 478,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:18:650
R$ 477,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:22:817
R$ 476,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:25:190
R$ 475,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:26:420
R$ 474,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:28:990
R$ 473,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:36:073
R$ 472,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:40:933
R$ 471,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:48:917
R$ 470,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:54:013
R$ 469,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:40:58:660

R$ 468,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:41:12:810
R$ 467,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:14:517
R$ 466,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:41:27:027
R$ 465,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:30:593
R$ 464,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:41:34:653
R$ 463,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:43:623
R$ 462,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:41:50:097
R$ 461,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:41:56:900
R$ 460,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:04:770
R$ 459,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:08:597
R$ 458,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:29:507
R$ 457,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:40:510
R$ 456,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:45:533
R$ 455,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:53:523
R$ 454,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:56:737
R$ 453,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:02:920
R$ 452,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:12:080
R$ 451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:18:973
R$ 450,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:22:573
R$ 449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:25:297
R$ 448,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:28:587
R$ 447,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:30:563
R$ 446,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:33:530
R$ 445,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:38:940
R$ 444,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:43:47:017
R$ 443,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:47:837
R$ 519,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:43:51:887
R$ 442,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:43:56:947
R$ 441,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:57:383
R$ 440,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:03:467
R$ 439,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:44:09:323
R$ 420,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:44:11:007
R$ 439,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:15:740
R$ 419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:17:780
R$ 418,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:23:100
R$ 438,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:24:777
R$ 417,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:28:100
R$ 416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:29:740
R$ 415,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:35:170
R$ 414,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:36:613
R$ 413,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:42:180
R$ 412,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:43:657
R$ 413,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:44:273
R$ 411,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:44:49:593
R$ 410,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:55:467
R$ 409,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:59:127
R$ 411,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:59:550
R$ 408,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:45:04:077
R$ 407,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:07:997
R$ 399,9000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:45:08:340
R$ 398,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:10:253
R$ 397,9000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:45:16:080
R$ 399,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:45:16:250
R$ 396,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:23:360
R$ 395,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:45:26:527
R$ 396,9000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:29:940
R$ 394,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:45:34:980
R$ 393,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:38:603
R$ 392,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:45:44:660
R$ 394,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:50:683
R$ 391,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:51:023
R$ 390,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:45:56:657

R$ 389,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:03:160
R$ 391,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:06:277
R$ 388,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:11:237
R$ 387,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:46:17:970
R$ 386,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:22:500
R$ 380,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:46:26:060
R$ 385,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:27:257
R$ 379,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:46:32:627
R$ 378,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:37:813
R$ 375,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:46:40:330
R$ 374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:42:947
R$ 378,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:48:043
R$ 373,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:46:54:040
R$ 372,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:57:780
R$ 373,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:03:680
R$ 371,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:03:833
R$ 360,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 14:47:09:913
R$ 359,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:12:103
R$ 371,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:14:160
R$ 358,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:20:417
R$ 357,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:23:050
R$ 356,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:25:207
R$ 355,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:30:293
R$ 354,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:30:817
R$ 353,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:35:257
R$ 352,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:37:033
R$ 351,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:42:667
R$ 350,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:43:893
R$ 349,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:49:953
R$ 348,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:51:087
R$ 347,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:47:57:253
R$ 346,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:02:460
R$ 1.350,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 14:48:06:453
R$ 345,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:48:11:653
R$ 344,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:16:893
R$ 343,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:48:21:377
R$ 342,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:21:947
R$ 341,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:48:26:383
R$ 340,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:30:097
R$ 339,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:48:36:177
R$ 338,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:41:817
R$ 337,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:48:48:310
R$ 336,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:54:050
R$ 335,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:00:350
R$ 334,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:03:720
R$ 333,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:09:960
R$ 332,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:11:423
R$ 331,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:17:353
R$ 330,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:19:550
R$ 329,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:24:627
R$ 328,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:27:327
R$ 327,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:34:290
R$ 326,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:40:240
R$ 325,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:49:46:263
R$ 324,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:57:477
R$ 323,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:02:847
R$ 322,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:04:753
R$ 321,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:10:150
R$ 320,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:11:803
R$ 319,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:17:650
R$ 318,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:22:437
R$ 317,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:27:473

R$ 316,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:31:057
R$ 315,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:37:117
R$ 314,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:40:627
R$ 313,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:46:787
R$ 312,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:47:200
R$ 1.000,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:50:53:123
R$ 311,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:50:58:880
R$ 310,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:05:880
R$ 309,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:51:10:917
R$ 308,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:13:517
R$ 307,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 14:51:18:280
R$ 518,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:51:57:003
R$ 517,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:52:06:813
R$ 516,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:52:39:647
R$ 515,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:52:48:220
R$ 514,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:53:23:333
R$ 513,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:53:34:560
R$ 512,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:54:14:220
R$ 511,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:54:30:117
R$ 510,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:55:02:413
R$ 509,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:55:11:807
R$ 508,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:55:47:313
R$ 507,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:55:56:910
R$ 506,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:56:32:307
R$ 505,8300	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:56:45:100
R$ 504,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:57:20:163
R$ 504,5625	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:57:30:183
R$ 503,5600	20.784.313/0001-95	23/07/2020 14:58:07:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:35:40	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:00:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:15:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Recusa	31/07/2020 14:07:26	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 307,0000. Motivo: A empresa solicitou via chat o declínio da proposta para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 14:07:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:23:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 16:00:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:11:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22.
Aceite	04/08/2020 16:10:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22, pelo melhor lance de R$ 308,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - CARRINHO MÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 153,0000	R$ 12.240,0000	20/07/2020 16:45:32
	Marca: OPER **Fabricante:** OPER **Modelo / Versão:** OPER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	80	R$ 189,0000	R$ 15.120,0000	20/07/2020 17:52:16
	Marca: MAESTRO **Fabricante:** MAESTRO **Modelo / Versão:** 2053 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 200,0000	R$ 16.000,0000	21/07/2020 08:54:27
	Marca: esfera **Fabricante:** esfera **Modelo / Versão:** esfera **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	80	R$ 220,0000	R$ 17.600,0000	19/07/2020 11:42:11
	Marca: NOVE54 **Fabricante:** NOVE54 **Modelo / Versão:** 1ÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
11.523.678/0001-75	FS SUPRIMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 336,0000	R$ 26.880,0000	20/07/2020 16:31:53
	Marca: METALPAMA **Fabricante:** METALPAMA **Modelo / Versão:** L700 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	80	R$ 350,0000	R$ 28.000,0000	20/07/2020 19:06:53
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 380,0000	R$ 30.400,0000	20/07/2020 15:19:37
	Marca: ESFERA **Fabricante:** ESFERA **Modelo / Versão:** ESFERA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara MARCA: ESFERA						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 500,0000	R$ 40.000,0000	21/07/2020 08:17:59
	Marca: CDS INDUSTRIAL **Fabricante:** CDS INDUSTRIAL **Modelo / Versão:** CDS INDUSTRIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	80	R$ 500,0000	R$ 40.000,0000	21/07/2020 09:39:08
	Marca: MAESTRO **Fabricante:** MAESTRO **Modelo / Versão:** MAESTRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	80	R$ 1.065,1700	R$ 85.213,6000	20/07/2020 16:46:06
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 2.500,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: fischer **Fabricante:** fischer						

Modelo / Versão: fischer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 10.000,0000	R$ 800.000,0000	21/07/2020 09:40:01

Marca: Lynus
Fabricante: Lynus
Modelo / Versão: Lynus
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 100.000,0000	R$ 8.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31

Marca: tramontina
Fabricante: tramontina
Modelo / Versão: tramontina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 800.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 85.213,6000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.000,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 26.880,0000	11.523.678/0001-75	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.600,0000	19.320.823/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 16.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.120,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.240,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.239,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:35:49:250
R$ 12.238,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:35:50:207
R$ 12.237,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:35:56:977
R$ 12.236,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:35:57:983
R$ 12.235,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:03:180
R$ 12.234,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:04:343
R$ 12.233,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:06:780
R$ 12.232,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:07:970
R$ 12.231,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:09:343
R$ 12.230,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:10:397
R$ 12.229,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:11:387
R$ 12.228,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:13:317
R$ 12.227,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:15:097
R$ 12.226,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:15:473
R$ 12.225,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:19:130
R$ 12.224,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:22:737
R$ 12.223,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:23:270
R$ 12.222,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:28:337
R$ 12.221,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:31:997
R$ 12.220,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:38:123
R$ 12.219,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:42:810
R$ 12.218,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:43:343
R$ 12.217,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:46:417
R$ 12.216,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:48:547
R$ 12.215,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:51:047
R$ 12.214,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:53:457
R$ 12.213,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:36:55:163
R$ 12.210,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:36:58:330
R$ 12.212,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:58:623
R$ 12.209,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:36:59:170
R$ 12.210,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:37:01:817
R$ 12.208,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:03:410
R$ 12.207,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:03:833
R$ 12.206,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:06:493
R$ 12.205,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:07:670

R$ 12.204,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:10:100
R$ 12.203,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:12:540
R$ 12.202,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:15:227
R$ 12.201,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:16:650
R$ 12.200,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:21:423
R$ 12.199,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:23:037
R$ 12.200,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:37:24:380
R$ 12.198,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:26:570
R$ 12.197,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:27:333
R$ 12.196,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:31:707
R$ 12.195,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:34:850
R$ 12.190,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:37:40:773
R$ 12.194,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:40:983
R$ 12.189,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:41:490
R$ 12.188,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:44:083
R$ 12.187,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:45:607
R$ 12.186,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:49:670
R$ 12.185,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:37:50:247
R$ 12.184,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:37:55:247
R$ 12.183,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:00:530
R$ 12.182,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:04:413
R$ 12.181,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:05:177
R$ 12.180,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:07:960
R$ 12.179,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:08:797
R$ 12.175,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:38:10:427
R$ 12.174,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:12:057
R$ 12.173,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:12:920
R$ 12.170,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:38:18:737
R$ 12.169,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:19:160
R$ 12.168,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:20:657
R$ 12.167,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:24:207
R$ 12.166,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:26:300
R$ 12.165,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:28:370
R$ 12.166,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:38:30:877
R$ 12.164,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:31:013
R$ 12.163,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:31:897
R$ 12.162,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:36:583
R$ 12.161,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:36:977
R$ 12.160,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:39:673
R$ 12.159,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:40:087
R$ 12.158,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:38:40:967
R$ 12.157,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:42:663
R$ 12.156,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:43:363
R$ 14.020,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 14:38:45:457
R$ 12.161,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:38:47:413
R$ 12.155,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:49:957
R$ 12.150,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:38:51:217
R$ 12.149,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:38:52:027
R$ 12.148,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:38:56:033
R$ 12.147,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:00:243
R$ 12.146,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:03:927
R$ 12.145,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:05:403
R$ 12.144,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:06:553
R$ 12.143,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:09:010
R$ 12.142,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:12:153
R$ 12.141,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:14:163
R$ 12.140,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:16:260
R$ 12.139,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:19:303
R$ 12.138,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:20:863
R$ 12.137,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:24:453
R$ 12.136,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:26:637
R$ 12.135,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:27:033

R$ 12.134,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:30:440
R$ 12.133,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:37:330
R$ 12.132,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:38:147
R$ 12.131,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:44:530
R$ 12.130,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:47:327
R$ 12.129,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:50:887
R$ 12.128,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:52:403
R$ 12.127,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:39:54:880
R$ 12.126,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:39:55:423
R$ 12.130,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 14:39:56:387
R$ 12.125,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:00:537
R$ 12.124,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:01:533
R$ 12.123,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:04:653
R$ 12.122,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:07:657
R$ 12.121,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:10:850
R$ 12.120,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:11:947
R$ 12.119,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:17:523
R$ 12.115,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:40:18:940
R$ 12.114,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:40:21:503
R$ 11.200,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:40:23:407
R$ 12.113,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:23:670
R$ 11.199,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:24:183
R$ 11.198,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:24:767
R$ 11.195,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:40:26:550
R$ 11.194,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:27:970
R$ 11.193,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:30:377
R$ 11.189,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:40:31:803
R$ 10.500,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:40:32:763
R$ 10.499,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:36:573
R$ 10.498,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:40:38:317
R$ 10.497,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:40:703
R$ 10.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:40:43:813
R$ 9.999,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:40:45:347
R$ 9.683,3300	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:40:56:800
R$ 10.800,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 14:40:57:043
R$ 9.682,3300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:41:00:337
R$ 10.795,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:41:14:383
R$ 9.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:03:287
R$ 9.499,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:05:603
R$ 9.400,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:13:310
R$ 9.399,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:14:333
R$ 9.350,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:37:233
R$ 9.349,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:45:697
R$ 9.345,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:53:417
R$ 9.344,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:55:507
R$ 9.340,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:42:58:147
R$ 9.339,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:00:140
R$ 9.334,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:04:750
R$ 9.333,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:07:347
R$ 9.328,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:10:147
R$ 9.327,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:14:063
R$ 9.322,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:20:210
R$ 9.321,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:25:927
R$ 9.300,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:27:713
R$ 9.295,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:30:303
R$ 9.294,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:32:620
R$ 9.289,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:35:433
R$ 9.288,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:39:357
R$ 9.283,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:44:507
R$ 9.282,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:48:117
R$ 9.277,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:49:650
R$ 9.276,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:43:55:117

R$ 9.275,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:55:830
R$ 9.270,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:43:59:873
R$ 9.269,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:01:513
R$ 10.497,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:44:01:690
R$ 9.264,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:04:940
R$ 9.263,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:05:617
R$ 10.496,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:09:167
R$ 9.258,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:10:067
R$ 9.257,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:14:893
R$ 9.252,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:20:203
R$ 9.251,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:23:723
R$ 9.246,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:25:313
R$ 9.245,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:31:127
R$ 9.244,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:31:510
R$ 9.239,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:34:387
R$ 10.495,9900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:44:36:603
R$ 9.238,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:38:200
R$ 9.233,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:39:540
R$ 9.232,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:43:877
R$ 10.495,9800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:44:963
R$ 9.231,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:44:51:457
R$ 9.226,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:54:487
R$ 10.494,9800	20.795.155/0001-79	23/07/2020 14:44:55:757
R$ 9.225,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:55:910
R$ 9.220,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:59:603
R$ 9.219,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:45:04:520
R$ 9.218,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:05:050
R$ 10.494,9700	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:05:283
R$ 9.213,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:45:09:727
R$ 9.212,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:14:330
R$ 9.207,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:45:19:890
R$ 9.206,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:21:043
R$ 9.201,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:45:25:027
R$ 9.200,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:25:657
R$ 9.195,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:45:30:140
R$ 9.194,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:30:807
R$ 9.189,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:45:35:217
R$ 9.188,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:35:980
R$ 9.000,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:45:38:587
R$ 8.999,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:39:570
R$ 9.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:45:45:057
R$ 8.950,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:45:51:910
R$ 8.949,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:06:017
R$ 8.900,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:10:907
R$ 8.899,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:12:190
R$ 8.752,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:21:317
R$ 8.751,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:23:553
R$ 8.749,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:46:29:687
R$ 8.748,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:34:850
R$ 8.746,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:47:13:173
R$ 8.745,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:15:563
R$ 8.740,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:47:50:887
R$ 8.739,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:52:257
R$ 8.720,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:49:17:660
R$ 8.719,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:20:800
R$ 8.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:00:463
R$ 8.599,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:02:487
R$ 8.570,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:08:440
R$ 8.569,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:11:233
R$ 8.520,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:46:220
R$ 8.519,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:48:843
R$ 20.000,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:51:54:013

R$ 8.450,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:52:45:143
R$ 8.449,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:52:46:007
R$ 8.445,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:52:55:850
R$ 8.444,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:52:58:923
R$ 8.350,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:54:17:477
R$ 8.349,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:54:25:203
R$ 8.340,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:54:35:377
R$ 8.339,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:54:40:083
R$ 8.335,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:55:16:543
R$ 8.334,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:55:17:950
R$ 8.330,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:55:57:663
R$ 8.329,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:55:59:730
R$ 8.320,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:56:40:893
R$ 8.319,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:56:46:343
R$ 8.315,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:56:50:457
R$ 8.314,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:56:55:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:35:48	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:58:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:16:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:21:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Aceite	04/08/2020 17:46:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R$ 8.314,0000 e com valor negociado a R$ 8.313,6000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - PERFIL METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 70,0000	R$ 2.100,0000	14/07/2020 11:43:35
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Usiminas **Modelo / Versão:** Chapa MSG 20, E= 0,90 MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 200,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 500,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 08:17:59
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia						

Modelo / Versão: gravia
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.100,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.999,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:42:22:637
R$ 2.099,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:44:28:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:35:55	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:46:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:04:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:32:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 2.099,0000 e com valor negociado a R$ 2.098,8000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CHAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 48,0000	R$ 1.440,0000	14/07/2020 11:43:35
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Usiminas **Modelo / Versão:** Chapa MSG 24, E= 0,60 MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 150,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,6 MM (4,80 KG/M2)						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 500,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 08:17:59
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.440,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 4.499,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 14:44:51:640
R$ 4.498,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:49:46:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:41:39	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 14:51:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:17:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:20:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:49:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:51:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16.
Aceite	04/08/2020 17:41:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, pelo melhor lance de R$ 1.440,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - BOTINA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 46,4800	R$ 4.648,0000	21/07/2020 09:03:09
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CARTOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
33.133.806/0001-07	E. G. DAMASCENO EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 60,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 09:08:53
	Marca: Mariano **Fabricante:** E.G. Damasceno Eireli **Modelo / Versão:** Botina Amarrar/ BPMN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 60,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CARTOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
34.682.052/0001-07	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS L	Sim	Sim	100	R$ 63,2200	R$ 6.322,0000	20/07/2020 18:55:40
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** 11SFB41 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38. Marca Marluvas. Procedência Nacional. REF 11SFB41 BP . CA 42867. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 70,5000	R$ 7.050,0000	20/07/2020 16:16:08
	Marca: CRIVAL **Fabricante:** CRIVAL **Modelo / Versão:** CA 30258 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO,						

ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 71,5000	R$ 7.150,0000	16/07/2020 10:39:09

Marca: CARTON
Fabricante: CARTON
Modelo / Versão: BIDENSIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38 MARCA: CARTON – BIDENSIDADE

19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	100	R$ 75,0000	R$ 7.500,0000	19/07/2020 11:42:11

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: COM CADARÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38 CA-15080

06.228.497/0001-86	TANIA DE FATIMA GOZZO	Sim	Sim	100	R$ 75,0000	R$ 7.500,0000	20/07/2020 16:14:22

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH CALÇADOS
Modelo / Versão: REF.FX35203 CA.16252
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38

22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 75,0000	R$ 7.500,0000	20/07/2020 17:26:13

Marca: F350
Fabricante: EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA
Modelo / Versão: F350-BAP / CA 41.114
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R$ 89,0000	R$ 8.900,0000	20/07/2020 17:52:16

Marca: EFFE COUROS
Fabricante: EFFE COUROS
Modelo / Versão: F350 BAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 100,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 15:19:37

Marca: V.SEG
Fabricante: V.SEG
Modelo / Versão: V.SEG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança de couro, fechamento em cardaço, acolchoada palmilha de montagem solado em poliuretano bidensidade na cor preta padrão nr-6 tamanho 38 MARCA: V.SEG

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 105,0000	R$ 10.500,0000	20/07/2020 21:01:11

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos;

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 120,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 08:54:27

Marca: vj pubi
Fabricante: vj pubi
Modelo / Versão: vj pubi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38

35.581.117/0001-90	EREGOLD COMERCIO E	Sim	Sim	100	R$ 150,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 15:11:06

	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
	Marca: Marluvas **Fabricante:** Marluvas **Modelo / Versão:** Botina **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇADE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 180,0000	R$ 18.000,0000	20/07/2020 21:38:12
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** MARLUVAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM	Sim	Sim	100	R$ 200,0000	R$ 20.000,0000	15/07/2020 11:28:16
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** COM CADARÇO E ACOLCHOADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 200,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 09:09:38
	Marca: SUSA **Fabricante:** SUSA DO BRASIL **Modelo / Versão:** Acolchoada C.A: 32330 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 432,8400	R$ 43.284,0000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 438,7800	R$ 43.878,0000	20/07/2020 16:46:06
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PAD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 100.000,0000	R$ 10.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: bracol **Fabricante:** bracol **Modelo / Versão:** bracol **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 38						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 43.878,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 43.284,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	10.614.837/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	36.596.714/0001-51	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	18.386.337/0001-44	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	35.581.117/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.500,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.900,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 7.500,0000	22.327.120/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.500,0000	06.228.497/0001-86	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.500,0000	19.320.823/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.150,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.050,0000	18.274.923/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.322,0000	34.682.052/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	33.133.806/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.648,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.647,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:41:54:897
R$ 4.646,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:41:57:257
R$ 4.645,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:03:520
R$ 4.644,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:05:283
R$ 4.643,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:09:027
R$ 4.642,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:19:543
R$ 4.641,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:20:270
R$ 4.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:42:20:477
R$ 4.599,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:20:833
R$ 4.598,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:24:180
R$ 4.597,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:28:263
R$ 4.596,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:30:550
R$ 4.595,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:38:523
R$ 4.594,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:40:940
R$ 4.593,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:47:040
R$ 4.592,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:54:087
R$ 4.500,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:42:55:747
R$ 4.591,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:56:080
R$ 4.499,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:56:520
R$ 4.498,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:58:737
R$ 4.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:03:350
R$ 4.496,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:04:260
R$ 4.400,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:43:04:520
R$ 4.399,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:08:800
R$ 4.300,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:43:15:547
R$ 4.299,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:16:100
R$ 4.298,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:19:390
R$ 4.200,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:43:22:517
R$ 4.199,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:23:177
R$ 4.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:25:727
R$ 4.197,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:29:727
R$ 4.100,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:43:30:693
R$ 4.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:35:007
R$ 4.098,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:37:120
R$ 4.050,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:39:020
R$ 4.097,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:39:373
R$ 4.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:39:807
R$ 4.000,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:43:41:653
R$ 4.986,1100	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:43:43:380
R$ 3.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:45:253
R$ 3.998,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:54:773
R$ 3.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:18:227
R$ 3.996,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:28:080
R$ 3.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:30:260
R$ 3.950,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:44:33:927
R$ 3.949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:37:053
R$ 3.948,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:39:087
R$ 3.947,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:44:107
R$ 3.900,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:44:46:533
R$ 3.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:59:580
R$ 3.800,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:45:10:943
R$ 3.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:13:800
R$ 3.898,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:14:763

R$ 3.700,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:45:28:060
R$ 3.699,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:39:043
R$ 3.500,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:45:45:063
R$ 3.699,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:45:483
R$ 3.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:51:487
R$ 3.450,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:45:58:183
R$ 3.498,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:00:840
R$ 3.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:03:610
R$ 3.400,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:46:09:760
R$ 3.449,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:16:443
R$ 3.399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:22:967
R$ 3.350,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:46:50:067
R$ 3.349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:54:153
R$ 3.300,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:47:03:100
R$ 3.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:04:670
R$ 3.000,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:47:10:887
R$ 5.250,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 14:48:22:173
R$ 5.139,0000	06.228.497/0001-86	23/07/2020 14:48:23:963
R$ 4.997,0000	34.682.052/0001-07	23/07/2020 14:49:34:497
R$ 4.090,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:49:59:560
R$ 3.298,3500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:02:040
R$ 3.448,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:03:097
R$ 3.448,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:06:507
R$ 3.447,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:15:180
R$ 3.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:17:407
R$ 3.447,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:27:447
R$ 3.446,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:36:380
R$ 5.698,0000	10.614.837/0001-84	23/07/2020 14:50:43:210
R$ 3.446,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:48:610
R$ 3.445,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:00:120
R$ 3.445,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:10:983
R$ 3.444,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:21:903
R$ 3.444,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:30:030
R$ 3.443,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:40:450
R$ 3.443,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:48:227
R$ 3.442,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:58:517
R$ 3.442,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:08:553
R$ 3.441,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:17:923
R$ 3.441,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:22:187
R$ 10.000,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:23:660
R$ 3.440,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:28:403
R$ 3.440,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:37:187
R$ 3.439,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:45:430
R$ 3.439,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:55:777
R$ 3.438,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:08:693
R$ 3.438,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:53:18:600
R$ 3.437,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:28:067
R$ 3.437,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:53:37:700
R$ 3.436,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:54:887
R$ 5.697,9900	18.386.337/0001-44	23/07/2020 14:54:00:917
R$ 3.297,3500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:54:01:133
R$ 3.436,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:02:570
R$ 3.435,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:16:417
R$ 3.296,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:17:640
R$ 3.435,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:30:240
R$ 3.434,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:36:700
R$ 3.434,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:50:160
R$ 3.433,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:01:477
R$ 3.433,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:05:210
R$ 3.432,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:12:557
R$ 5.200,0000	35.581.117/0001-90	23/07/2020 14:55:13:033
R$ 3.432,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:19:897

R$ 3.431,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:25:933
R$ 3.431,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:37:577
R$ 3.430,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:52:653
R$ 3.430,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:59:587
R$ 3.429,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:13:773
R$ 3.295,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:56:34:667
R$ 3.294,7900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:46:000
R$ 3.293,7900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:57:12:250
R$ 3.292,8400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:23:070
R$ 3.291,8400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:57:56:953
R$ 3.291,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:13:240
R$ 3.290,0900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:58:37:363
R$ 3.290,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:42:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:41:53	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:00:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:16:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:21:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:42:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Aceite	04/08/2020 16:03:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - BOTINA MASCULINA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 46,4800	R$ 13.944,0000	21/07/2020 09:03:09
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
33.133.806/0001-07	E. G. DAMASCENO EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 60,0000	R$ 18.000,0000	21/07/2020 09:08:53
	Marca: Mariano **Fabricante:** E.G. Damasceno Eireli **Modelo / Versão:** Botina Amarrar/ BPMN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
34.682.052/0001-07	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS L	Sim	Sim	300	R$ 63,2200	R$ 18.966,0000	20/07/2020 18:55:40
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** 11SFB41 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42. Marca Marluvas. Procedência Nacional. REF 11SFB41 BP . CA 42867. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	300	R$ 70,5000	R$ 21.150,0000	20/07/2020 16:16:08

	DE SEGURANCA LTDA						
	Marca: CRIVAL **Fabricante:** CRIVAL **Modelo / Versão:** CA 30258 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 71,5000	R$ 21.450,0000	16/07/2020 10:41:10
	Marca: CARTON **Fabricante:** CARTON **Modelo / Versão:** BIDENSIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42 MARCA: CARTON						
19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	300	R$ 75,0000	R$ 22.500,0000	19/07/2020 11:42:11
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** COM CADARÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42 CA-15080						
06.228.497/0001-86	TANIA DE FATIMA GOZZO	Sim	Sim	300	R$ 75,0000	R$ 22.500,0000	20/07/2020 16:14:22
	Marca: KADESH **Fabricante:** KADESH CALÇADOS **Modelo / Versão:** REF.FX35203 CA.16252 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 75,0000	R$ 22.500,0000	20/07/2020 17:26:13
	Marca: F350 **Fabricante:** EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA **Modelo / Versão:** F350-BAP / CA 41.114 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CARTOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 89,0000	R$ 26.700,0000	20/07/2020 17:52:16
	Marca: EFFE COUROS **Fabricante:** EFFE COUROS **Modelo / Versão:** F350 BAP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 100,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 15:19:37
	Marca: V.SEG **Fabricante:** V.SEG **Modelo / Versão:** V.SEG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Botina de segurança de couro, fechamento em cardaço, acolchoada palmilha de montagem solado em poliuretano bidensidade na cor preta padrão nr-6 tamanho 42 MARCA: V.SEG						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	300	R$ 105,0000	R$ 31.500,0000	20/07/2020 21:01:11
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos						

incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos;

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 120,0000	R$ 36.000,0000	21/07/2020 08:54:27

Marca: vj pubi
Fabricante: vj pubi
Modelo / Versão: vj pubi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

35.581.117/0001-90	EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Sim	Sim	300	R$ 150,0000	R$ 45.000,0000	20/07/2020 15:11:06

Marca: Marluvas
Fabricante: Marluvas
Modelo / Versão: botina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 180,0000	R$ 54.000,0000	20/07/2020 21:38:12

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: MARLUVAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	15/07/2020 11:28:16

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: COM CADARÇO E ACOLCHOADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 09:09:38

Marca: SUSA
Fabricante: SUSA DO BRASIL
Modelo / Versão: Acolchoada C.A: 32330
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R$ 432,8400	R$ 129.852,0000	21/07/2020 09:40:03

Marca: Marca
Fabricante: Marca
Modelo / Versão: Marca
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 438,7800	R$ 131.634,0000	20/07/2020 16:46:06

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 100.000,0000	R$ 30.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31

Marca: bracol
Fabricante: bracol
Modelo / Versão: bracol
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 30.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 131.634,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 129.852,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	10.614.837/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	36.596.714/0001-51	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 54.000,0000	18.386.337/0001-44	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 45.000,0000	35.581.117/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 31.500,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 26.700,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	06.228.497/0001-86	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	22.327.120/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	19.320.823/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.450,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.150,0000	18.274.923/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.966,0000	34.682.052/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	33.133.806/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.944,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.943,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:02:507
R$ 13.942,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:03:763
R$ 13.941,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:09:457
R$ 13.940,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:13:310
R$ 13.939,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:20:293
R$ 13.938,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:23:633
R$ 13.937,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:30:017
R$ 13.936,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:41:700
R$ 13.935,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:45:023
R$ 13.934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:54:570
R$ 13.933,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:56:013
R$ 13.932,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:57:730
R$ 13.931,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:03:807
R$ 13.930,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:07:350
R$ 13.929,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:08:273
R$ 13.928,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:16:603
R$ 13.927,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:17:350
R$ 13.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:19:847
R$ 13.925,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:25:803
R$ 13.924,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:27:970
R$ 13.923,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:31:000
R$ 13.922,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:36:093
R$ 13.921,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:36:737
R$ 13.920,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:40:257
R$ 13.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:43:443
R$ 13.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:45:677
R$ 13.798,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:47:220
R$ 13.797,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:52:247
R$ 14.958,3300	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:43:53:920
R$ 13.796,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:58:493
R$ 13.795,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:04:083
R$ 13.794,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:15:733
R$ 13.793,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:18:660
R$ 13.792,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:20:637
R$ 13.791,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:28:577
R$ 13.790,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:28:890
R$ 13.791,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:30:740
R$ 13.789,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:31:157
R$ 13.788,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:39:087
R$ 13.787,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:39:747
R$ 13.786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:44:540
R$ 13.785,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:54:243

R$ 13.784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:00:003
R$ 13.783,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:01:943
R$ 13.785,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:04:627
R$ 13.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:08:440
R$ 13.781,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:14:410
R$ 13.780,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:23:807
R$ 13.779,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:28:363
R$ 13.780,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:34:983
R$ 13.778,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:39:470
R$ 13.777,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:42:150
R$ 13.778,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:50:670
R$ 13.776,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:51:940
R$ 13.775,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:03:970
R$ 13.774,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:05:470
R$ 13.776,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:06:007
R$ 13.773,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:14:793
R$ 13.772,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:23:423
R$ 13.771,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:29:197
R$ 10.200,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:46:32:007
R$ 13.772,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:32:163
R$ 13.770,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:37:580
R$ 10.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:38:257
R$ 13.769,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:48:503
R$ 13.769,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:03:137
R$ 13.768,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:13:173
R$ 13.768,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:18:673
R$ 9.000,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:47:24:693
R$ 13.767,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:28:257
R$ 13.767,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:42:063
R$ 13.766,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:47:380
R$ 13.766,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:56:557
R$ 13.765,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:48:08:143
R$ 13.765,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:20:737
R$ 13.764,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:48:30:867
R$ 15.471,0000	06.228.497/0001-86	23/07/2020 14:48:33:603
R$ 15.750,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 14:48:39:313
R$ 13.764,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:39:607
R$ 13.763,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:48:52:113
R$ 13.763,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:58:477
R$ 13.762,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:08:810
R$ 13.762,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:20:020
R$ 13.761,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:28:713
R$ 13.761,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:38:300
R$ 14.991,0000	34.682.052/0001-07	23/07/2020 14:49:47:997
R$ 13.760,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:48:137
R$ 13.760,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:58:903
R$ 10.198,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:06:110
R$ 12.290,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:50:12:660
R$ 13.759,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:14:157
R$ 10.197,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:14:923
R$ 12.289,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:21:827
R$ 10.197,2700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:23:830
R$ 11.238,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:24:267
R$ 10.196,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:30:853
R$ 11.237,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:33:127
R$ 17.094,0000	10.614.837/0001-84	23/07/2020 14:50:37:357
R$ 10.196,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:37:830
R$ 10.195,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:49:197
R$ 10.195,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:01:693
R$ 10.194,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:12:883
R$ 10.193,9100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:24:583
R$ 10.193,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:31:887

R$ 10.192,9100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:41:910
R$ 10.192,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:55:200
R$ 10.191,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:04:947
R$ 10.190,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:12:477
R$ 10.190,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:20:780
R$ 10.189,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:29:850
R$ 10.188,8500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:35:807
R$ 25.000,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:36:447
R$ 10.188,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:42:687
R$ 10.187,6700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:47:687
R$ 10.187,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:59:000
R$ 10.186,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:10:443
R$ 10.186,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:22:110
R$ 10.185,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:27:170
R$ 10.184,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:33:540
R$ 10.184,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:44:463
R$ 10.183,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:56:570
R$ 10.183,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:07:333
R$ 10.182,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:17:913
R$ 10.181,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:29:570
R$ 10.181,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:40:053
R$ 10.180,3600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:51:853
R$ 10.179,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:02:310
R$ 10.179,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:05:893
R$ 10.178,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:14:017
R$ 15.600,0000	35.581.117/0001-90	23/07/2020 14:55:15:133
R$ 10.177,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:22:467
R$ 10.176,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:32:233
R$ 10.176,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:43:590
R$ 10.175,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:54:837
R$ 10.175,2900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:00:827
R$ 10.174,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:20:047
R$ 10.174,2900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:56:21:453
R$ 17.093,9900	18.386.337/0001-44	23/07/2020 14:56:24:177
R$ 10.174,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:28:760
R$ 10.173,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:42:710
R$ 10.173,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:02:207
R$ 10.172,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:57:09:700
R$ 10.172,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:21:767
R$ 10.172,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:23:867
R$ 10.171,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:29:130
R$ 10.170,0500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:57:57:000
R$ 10.171,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:57:490
R$ 10.169,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:11:610
R$ 10.170,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:12:373
R$ 10.168,4600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:58:41:527
R$ 10.167,4800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:51:497
R$ 10.166,4800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:59:19:033
R$ 10.166,0800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:59:27:477
R$ 10.165,0800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 14:59:49:123
R$ 10.164,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:02:320
R$ 10.163,9200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:00:26:973
R$ 10.163,1700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:35:010
R$ 10.162,1700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:01:00:893
R$ 10.161,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:01:11:530
R$ 10.160,8200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:01:37:313
R$ 10.160,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:01:49:443
R$ 10.159,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:02:14:203
R$ 10.159,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:02:24:177
R$ 10.158,0500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:02:50:053
R$ 10.157,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:02:57:517
R$ 10.156,7100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:03:23:057

R$ 10.156,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:03:32:933
R$ 10.155,0600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:04:03:053
R$ 10.154,6100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:04:18:700
R$ 10.153,6100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:04:47:080
R$ 10.153,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:05:00:907
R$ 10.152,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:05:21:183
R$ 10.151,8900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:05:28:390
R$ 10.150,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:05:55:390
R$ 10.150,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:06:11:567
R$ 10.149,5200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:06:37:087
R$ 10.149,0700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:06:57:190
R$ 10.148,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:07:23:990
R$ 10.147,0800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:07:35:337
R$ 10.146,0800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:08:05:637
R$ 10.145,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:08:22:180
R$ 15.735,0000	22.327.120/0001-30	23/07/2020 15:08:44:807
R$ 10.144,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:08:48:507
R$ 10.143,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:09:11:053
R$ 10.142,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:09:44:570
R$ 10.142,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:10:04:433
R$ 10.141,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:10:24:557
R$ 10.140,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:10:39:933
R$ 10.139,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:11:09:243
R$ 10.139,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:11:21:067
R$ 10.138,1000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:11:50:993
R$ 10.137,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:12:12:370
R$ 10.136,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:12:38:370
R$ 10.135,7800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:12:51:417
R$ 10.134,7800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:13:14:433
R$ 10.134,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:13:40:557
R$ 10.133,4400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:14:06:723
R$ 10.133,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:14:18:770
R$ 10.132,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:14:43:967
R$ 10.131,0700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:14:59:670
R$ 10.130,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:15:21:790
R$ 10.129,4500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:15:30:590
R$ 10.128,4500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:15:59:180
R$ 10.128,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:16:08:583
R$ 10.127,4100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:16:34:443
R$ 10.126,5300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:16:49:043
R$ 10.125,5300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:17:22:647
R$ 10.125,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:17:36:347
R$ 10.124,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:18:03:683
R$ 10.124,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:18:24:170
R$ 10.123,1400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:18:52:663
R$ 10.122,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:19:04:577
R$ 10.121,9400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:19:31:233
R$ 10.120,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:19:44:737
R$ 10.119,9400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:20:24:967
R$ 10.119,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:20:34:517
R$ 10.118,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:21:00:723
R$ 10.118,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:21:17:397
R$ 10.117,0500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:21:43:100
R$ 10.116,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:21:54:503
R$ 10.115,3800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:22:23:240
R$ 10.114,9800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:22:32:443
R$ 10.113,9800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:22:55:403
R$ 10.113,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:23:08:097
R$ 10.112,5100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:23:35:810
R$ 10.111,8900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:23:51:590
R$ 10.110,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:24:13:580
R$ 10.110,4500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:23:323

R$ 10.109,4500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:24:46:197
R$ 10.108,8300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:56:000
R$ 10.107,8300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:25:31:357
R$ 10.107,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:25:53:030
R$ 10.106,5200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:26:22:333
R$ 10.106,3000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:26:27:613
R$ 10.105,3000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:26:53:040
R$ 10.104,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:10:810
R$ 10.103,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:27:32:600
R$ 10.102,8500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:45:327
R$ 10.101,8500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:28:11:730
R$ 10.100,9800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:28:22:973
R$ 10.099,9800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:28:44:883
R$ 10.099,8800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:29:02:633
R$ 10.098,8800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:29:25:657
R$ 10.098,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:29:36:127
R$ 10.097,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:30:02:963
R$ 10.096,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:07:133
R$ 10.095,9400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:30:32:207
R$ 10.095,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:38:280
R$ 10.094,0100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:30:59:933
R$ 10.093,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:31:18:337
R$ 10.092,7200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:31:40:673
R$ 10.092,6300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:31:50:393
R$ 10.091,6300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:32:16:537
R$ 10.090,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:32:35:700
R$ 10.089,6400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:32:55:080
R$ 10.088,8600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:33:03:423
R$ 10.087,8600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:33:27:863
R$ 10.087,6300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:33:38:793
R$ 10.086,6300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:34:03:843
R$ 10.085,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:34:19:103
R$ 10.084,8000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:34:40:250
R$ 10.083,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:34:48:193
R$ 10.082,8000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:35:09:540
R$ 10.082,3200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:15:773
R$ 10.081,3200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:35:42:733
R$ 10.080,9800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:56:330
R$ 10.079,9800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:36:35:357
R$ 10.079,8600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:36:53:340
R$ 10.078,8600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:37:17:463
R$ 10.078,2400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:37:24:113
R$ 10.077,2400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:37:48:950
R$ 10.077,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:37:55:367
R$ 10.076,0300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:38:20:770
R$ 10.075,1700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:38:29:133
R$ 10.074,1700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:38:52:157
R$ 10.073,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:39:03:077
R$ 10.072,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:39:26:817
R$ 10.072,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:39:43:970
R$ 10.071,0600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:40:07:633
R$ 10.070,3200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:40:12:903
R$ 10.069,3200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:40:35:823
R$ 10.068,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:40:48:797
R$ 10.067,6400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:41:17:250
R$ 10.067,3000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:41:27:780
R$ 10.066,3000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:41:52:737
R$ 10.065,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:42:02:713
R$ 10.064,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:42:29:183
R$ 10.063,7900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:42:44:793
R$ 10.062,7900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:43:07:770
R$ 10.062,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:43:23:930

R$ 10.061,5400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:43:52:837
R$ 10.061,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:44:05:817
R$ 10.060,1300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:44:31:137
R$ 10.059,6000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:44:43:023
R$ 10.058,6000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:45:02:783
R$ 10.057,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:45:07:203
R$ 10.056,7100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:45:30:050
R$ 10.056,5600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:45:40:687
R$ 10.055,5600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:46:12:720
R$ 10.055,4200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:46:28:290
R$ 10.054,4200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:46:44:873
R$ 10.054,3900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:46:55:457
R$ 10.053,3900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:47:22:423
R$ 10.053,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:47:41:663
R$ 10.052,1600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:48:04:930
R$ 10.051,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:48:14:710
R$ 10.050,7200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:48:36:670
R$ 10.049,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:48:50:370
R$ 10.048,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:49:14:520
R$ 10.048,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:49:21:127
R$ 10.047,1500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:49:44:713
R$ 10.046,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:49:53:307
R$ 10.045,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:50:15:040
R$ 10.045,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:50:24:807
R$ 10.044,1800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:50:48:470
R$ 10.043,5700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:50:58:200
R$ 10.042,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:51:19:453
R$ 10.042,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:51:30:400
R$ 10.041,5100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:51:52:770
R$ 10.041,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:52:05:997
R$ 10.040,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:52:32:450
R$ 10.039,5700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:52:45:323
R$ 10.038,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:53:13:033
R$ 10.038,2400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:53:33:970
R$ 10.037,2400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:54:02:557
R$ 10.036,9900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:54:12:940
R$ 10.035,9900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:54:33:400
R$ 10.035,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:54:41:477
R$ 10.034,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:55:03:210
R$ 10.033,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:55:09:187
R$ 10.032,9200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:55:31:113
R$ 10.032,5700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:55:37:600
R$ 10.031,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:56:01:567
R$ 10.030,5900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:56:12:740
R$ 10.029,5900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:56:33:663
R$ 10.028,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:56:44:027
R$ 10.027,9400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:57:10:233
R$ 10.027,0700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:18:073
R$ 10.026,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:57:42:427
R$ 10.025,7000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:54:190
R$ 10.024,7000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:58:17:483
R$ 10.024,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:58:28:773
R$ 10.023,5200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:58:52:960
R$ 10.022,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:59:03:747
R$ 10.021,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:59:29:597
R$ 10.021,2400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:59:35:370
R$ 10.020,2400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:59:58:220
R$ 10.019,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:02:983
R$ 10.018,3700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:00:27:877
R$ 10.017,5600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:34:277
R$ 10.016,5600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:00:59:617
R$ 10.015,9600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:01:19:523

R$ 10.014,9600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:01:50:333
R$ 10.013,9600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:02:07:797
R$ 10.012,9600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:02:33:443
R$ 10.012,6600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:02:48:010
R$ 10.011,6600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:03:18:783
R$ 10.010,9600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:03:28:947
R$ 10.009,9600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:03:59:823
R$ 10.009,2500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:04:17:443
R$ 10.008,2500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:04:43:013
R$ 10.007,3900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:05:06:250
R$ 10.006,3900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:05:31:463
R$ 10.005,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:05:40:713
R$ 10.004,7100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:06:02:380
R$ 10.004,3200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:06:15:653
R$ 10.003,3200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:06:40:713
R$ 10.003,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:06:51:697
R$ 10.002,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:07:14:940
R$ 10.001,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:07:34:863
R$ 10.000,8200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:08:00:937
R$ 9.999,8400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:08:15:510
R$ 9.998,8400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:08:39:160
R$ 9.998,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:08:54:587
R$ 9.997,0600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:08:59:710
R$ 9.997,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:09:12:463
R$ 9.996,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:09:33:877
R$ 9.995,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:09:48:530
R$ 9.994,8200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:10:06:900
R$ 9.994,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:10:12:470
R$ 9.993,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:10:33:083
R$ 9.992,9900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:10:48:573
R$ 9.991,9900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:11:16:583
R$ 9.991,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:11:34:243
R$ 9.990,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:12:03:940
R$ 10.290,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:12:11:753
R$ 9.990,4300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:12:19:503
R$ 9.989,4300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:13:03:723
R$ 9.988,5500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:13:30:343
R$ 9.987,5500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:13:55:983
R$ 9.987,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:14:06:610
R$ 9.986,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:14:32:607
R$ 9.985,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:14:52:780
R$ 9.984,1900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:15:36:280
R$ 9.983,3900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:15:52:280
R$ 9.982,3900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:16:16:237
R$ 9.982,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:16:27:797
R$ 9.981,0400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:16:52:263
R$ 9.980,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:04:713
R$ 9.979,9500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:17:26:347
R$ 9.979,4300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:34:327
R$ 9.978,4300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:18:01:573
R$ 9.977,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:18:12:920
R$ 9.976,9700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:18:40:207
R$ 9.976,5500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:18:55:993
R$ 9.975,5500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:19:18:293
R$ 9.974,8800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:19:22:330
R$ 9.973,8800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:19:45:747
R$ 9.973,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:19:59:750
R$ 9.972,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:20:32:247
R$ 9.971,6500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:20:43:543
R$ 9.970,6500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:21:08:300
R$ 9.969,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:21:14:707
R$ 9.968,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:21:43:193

R$ 9.968,0200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:21:58:670
R$ 9.967,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:22:13:983
R$ 9.966,9100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:22:33:040
R$ 9.965,9100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:22:59:150
R$ 9.965,6700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:23:15:637
R$ 9.964,6700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:23:40:917
R$ 9.964,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:23:52:460
R$ 9.963,0400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:24:18:513
R$ 9.962,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:24:28:927
R$ 9.961,7600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:24:53:570
R$ 9.961,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:24:58:957
R$ 9.960,4400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:25:19:077
R$ 9.960,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:25:30:533
R$ 9.959,3700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:25:53:170
R$ 9.958,4800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:25:59:980
R$ 9.957,4800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:26:21:420
R$ 9.957,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:26:32:200
R$ 9.956,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:26:55:577
R$ 9.955,3900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:27:06:683
R$ 9.954,3900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:27:29:640
R$ 9.954,0700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:27:38:730
R$ 9.953,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:27:59:583
R$ 9.952,5000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:28:11:510
R$ 9.951,5000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:28:32:070
R$ 9.951,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:28:39:497
R$ 9.950,1800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:29:06:417
R$ 9.949,7900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:29:14:433
R$ 9.948,7900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:29:36:573
R$ 9.948,6500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:29:42:223
R$ 9.947,6500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:30:03:757
R$ 9.946,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:08:627
R$ 9.945,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:30:30:340
R$ 9.945,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:34:950
R$ 9.944,7100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:30:56:767
R$ 9.944,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:31:04:347
R$ 9.943,6400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:31:28:613
R$ 9.942,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:31:35:313
R$ 9.941,8000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:31:56:007
R$ 9.941,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:32:03:307
R$ 9.940,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:32:24:757
R$ 9.940,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:32:31:573
R$ 9.939,2000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:32:53:570
R$ 9.938,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:33:03:907
R$ 9.937,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:33:27:380
R$ 9.937,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:33:40:503
R$ 9.936,6900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:34:06:447
R$ 9.936,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:34:22:813
R$ 9.935,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:34:28:653
R$ 9.935,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:34:33:907
R$ 9.934,2300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:34:54:973
R$ 9.933,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:35:02:723
R$ 9.932,9200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:35:24:383
R$ 9.932,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:35:31:563
R$ 9.931,3700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:35:55:393
R$ 9.930,4500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:36:09:157
R$ 9.929,4500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:36:35:013
R$ 9.929,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:36:42:630
R$ 9.928,1900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:37:08:150
R$ 9.927,4000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:37:15:557
R$ 9.926,4000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:37:35:860
R$ 9.925,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:37:46:910
R$ 9.924,6400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:38:09:173

R$ 9.924,5700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:38:18:267
R$ 9.923,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:38:40:170
R$ 9.923,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:38:51:360
R$ 9.922,0900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:39:15:440
R$ 9.921,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:39:25:757
R$ 9.920,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:39:50:520
R$ 9.919,9900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:40:00:410
R$ 9.918,9900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:40:22:840
R$ 9.918,7800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:40:28:977
R$ 9.917,7800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:40:53:130
R$ 9.917,5700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:41:05:763
R$ 9.916,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:41:27:730
R$ 9.915,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:41:38:623
R$ 9.914,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:42:03:287
R$ 9.914,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:42:08:003
R$ 9.913,2300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:42:28:573
R$ 9.912,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:42:36:427
R$ 9.911,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:42:57:833
R$ 9.911,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:43:13:827
R$ 9.910,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:43:20:073
R$ 9.909,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:43:27:713
R$ 9.908,7600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:43:55:373
R$ 9.907,8700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:44:11:280
R$ 9.906,8700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:45:06:760
R$ 9.906,7300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:45:12:717
R$ 9.905,7300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:45:33:367
R$ 9.905,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:45:40:050
R$ 9.904,5100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:46:06:127
R$ 9.904,3400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:46:14:977
R$ 9.903,3400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:46:39:713
R$ 9.902,7300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:46:52:093
R$ 9.901,7300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:47:14:627
R$ 9.901,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:47:30:917
R$ 9.900,1900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:47:38:120
R$ 9.899,8900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:47:50:143
R$ 9.898,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:48:14:243
R$ 9.898,7800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:48:24:510
R$ 9.897,7800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:48:48:120
R$ 9.897,6600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:48:54:803
R$ 9.896,6600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:49:14:867
R$ 9.896,3600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:49:22:870
R$ 9.895,3600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:49:44:530
R$ 9.894,5800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:49:49:743
R$ 9.893,5800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:50:19:757
R$ 9.892,8900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:50:25:553
R$ 9.891,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:50:49:480
R$ 9.891,0600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:50:56:960
R$ 9.890,0600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:51:17:737
R$ 9.889,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:51:23:673
R$ 9.888,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:51:45:840
R$ 9.888,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:51:55:807
R$ 9.887,5400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:52:16:607
R$ 9.886,6500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:52:26:657
R$ 9.885,6500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:52:48:570
R$ 9.884,9100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:52:59:657
R$ 9.883,9100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:53:22:127
R$ 9.883,3100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:53:29:227
R$ 9.882,3100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:53:49:833
R$ 9.882,2400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:53:57:563
R$ 9.881,2400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:54:16:823
R$ 9.881,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:54:21:437
R$ 9.880,1300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:54:44:560

R$ 9.879,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:54:47:603
R$ 9.878,4600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:55:12:230
R$ 9.877,7900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:24:527
R$ 9.876,7900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:55:51:330
R$ 9.876,2700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:58:160
R$ 9.875,2700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:56:18:763
R$ 9.874,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:28:247
R$ 9.873,4700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:56:54:227
R$ 9.873,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:04:177
R$ 9.872,1300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:57:28:607
R$ 9.871,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:39:590
R$ 9.870,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:58:06:763
R$ 9.870,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:17:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:42:01	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:00:17	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:18:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:16:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Aceite	04/08/2020 16:03:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - BOTINA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 46,4800	R$ 9.296,0000	21/07/2020 09:03:09
	Marca: CARTOM **Fabricante:** CARTOM **Modelo / Versão:** CARTOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43						
33.133.806/0001-07	E. G. DAMASCENO EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 60,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 09:08:53
	Marca: Mariano **Fabricante:** E.G. Damasceno Eireli **Modelo / Versão:** Botina Amarrar/ BPMN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43						
34.682.052/0001-07	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS L	Sim	Sim	200	R$ 63,2200	R$ 12.644,0000	20/07/2020 18:55:40
	Marca: MARLUVAS **Fabricante:** MARLUVAS **Modelo / Versão:** 11SFB41 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43Marca Marluvas. Procedência Nacional. REF 11SFB41 BP . CA 42867. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	200	R$ 70,5000	R$ 14.100,0000	20/07/2020 16:16:08
	Marca: CRIVAL **Fabricante:** CRIVAL **Modelo / Versão:** CA 30258						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 71,5000	R$ 14.300,0000	16/07/2020 10:41:10

Marca: CARTON
Fabricante: CARTON
Modelo / Versão: BIDENSIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43 MARCA: CARTON

19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	200	R$ 75,0000	R$ 15.000,0000	19/07/2020 11:42:11

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: COM CADARÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43 - CA-15080

06.228.497/0001-86	TANIA DE FATIMA GOZZO	Sim	Sim	200	R$ 75,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 16:14:22

Marca: KADESH
Fabricante: KADESH CALÇADOS
Modelo / Versão: REF.FX35203 CA.16252
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 75,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 17:26:13

Marca: F350
Fabricante: EFFE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA
Modelo / Versão: F350-BAP / CA 41.114
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R$ 89,0000	R$ 17.800,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: EFFE COUROS
Fabricante: EFFE COUROS
Modelo / Versão: F350 BAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 100,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 15:19:37

Marca: V.SEG
Fabricante: V.SEG
Modelo / Versão: V.SEG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina de segurança de couro, fechamento em cardaço, acolchoada palmilha de montagem solado em poliuretano bidensidade na cor preta padrão nr-6 tamanho 43 MARCA: V.SEG

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 100,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 09:47:44

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: CARTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	200	R$ 105,0000	R$ 21.000,0000	20/07/2020 21:01:11

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos; Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos; PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 120,0000	R$ 24.000,0000	21/07/2020 08:54:27

Marca: vj pubi
Fabricante: vj pubi
Modelo / Versão: vj pubi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

35.581.117/0001-90	EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Sim	Sim	200	R$ 150,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 15:11:06

Marca: Marluvas
Fabricante: Marluvas
Modelo / Versão: botina
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 42

18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	Sim	Sim	200	R$ 180,0000	R$ 36.000,0000	20/07/2020 21:38:12

Marca: MARLUVAS
Fabricante: MARLUVAS
Modelo / Versão: MARLUVAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

36.596.714/0001-51	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM	Sim	Sim	200	R$ 200,0000	R$ 40.000,0000	15/07/2020 11:28:16

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: COM CADARÇO E ACOLCHOADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R$ 200,0000	R$ 40.000,0000	21/07/2020 09:09:38

Marca: SUSA
Fabricante: SUSA DO BRASIL
Modelo / Versão: Acolchoada C.A: 32330
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R$ 432,8400	R$ 86.568,0000	21/07/2020 09:40:03

Marca: Marca
Fabricante: Marca
Modelo / Versão: Marca
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 438,7800	R$ 87.756,0000	20/07/2020 16:46:06

Marca: CARTOM
Fabricante: CARTOM
Modelo / Versão: SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 100.000,0000	R$ 20.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31

Marca: bracol
Fabricante: bracol
Modelo / Versão: bracol
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, ACOLCHOADA PALMILHA DE MONTAGEM SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA PADRÃO NR-6 TAMANHO 43

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 87.756,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 86.568,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	36.596.714/0001-51	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	10.614.837/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.000,0000	18.386.337/0001-44	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	35.581.117/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.000,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.800,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	06.228.497/0001-86	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	22.327.120/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	19.320.823/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.300,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.100,0000	18.274.923/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.644,0000	34.682.052/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	33.133.806/0001-07	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.296,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.295,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:12:290
R$ 9.294,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:19:973
R$ 9.293,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:21:607
R$ 9.292,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:34:867
R$ 9.291,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:40:560
R$ 9.290,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:42:43:453
R$ 9.289,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:51:077
R$ 9.288,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:42:52:933
R$ 9.287,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:42:58:257
R$ 9.286,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:01:173
R$ 9.285,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:04:233
R$ 9.284,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:07:203
R$ 9.283,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:10:437
R$ 9.282,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:18:873
R$ 9.281,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:21:687
R$ 9.280,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:22:343
R$ 9.279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:26:170
R$ 9.278,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:29:730
R$ 9.277,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:33:633
R$ 9.276,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:37:137
R$ 9.275,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:43:40:690
R$ 9.274,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:44:990
R$ 9.250,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:43:52:517
R$ 9.273,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:52:757
R$ 9.249,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:43:53:243
R$ 9.248,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:43:54:843
R$ 9.247,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:05:230
R$ 9.972,2200	34.385.304/0001-36	23/07/2020 14:44:07:593
R$ 9.246,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:09:230
R$ 9.245,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:19:227
R$ 9.244,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:24:243
R$ 9.243,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:31:643
R$ 9.242,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:36:673
R$ 9.241,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:44:44:273
R$ 9.240,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:44:46:173
R$ 9.239,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:44:47:543
R$ 9.238,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:00:440
R$ 9.237,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:04:017
R$ 9.236,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:08:867
R$ 9.235,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:12:800
R$ 9.236,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:14:753
R$ 9.234,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:24:257
R$ 9.233,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:24:640
R$ 9.232,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:39:897

R$ 9.231,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:48:887
R$ 9.232,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:45:50:943
R$ 9.230,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:45:52:390
R$ 9.229,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:45:57:620
R$ 9.228,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:04:147
R$ 9.227,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:05:000
R$ 9.230,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:06:020
R$ 9.226,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:09:413
R$ 9.225,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:11:197
R$ 9.226,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:16:453
R$ 9.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:23:853
R$ 9.223,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:29:700
R$ 9.224,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:32:153
R$ 9.222,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:46:37:763
R$ 9.221,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:38:957
R$ 9.220,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:43:473
R$ 9.219,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:44:663
R$ 9.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:47:103
R$ 9.217,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:49:247
R$ 9.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:50:640
R$ 9.215,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:46:56:447
R$ 9.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:46:58:240
R$ 9.213,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:02:123
R$ 9.215,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:03:673
R$ 9.212,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:05:173
R$ 9.211,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:08:820
R$ 9.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:12:587
R$ 9.212,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:14:137
R$ 9.209,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:16:080
R$ 9.208,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:19:497
R$ 9.207,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:22:797
R$ 9.206,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:25:193
R$ 9.205,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:26:547
R$ 9.204,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:29:990
R$ 9.203,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:31:800
R$ 9.202,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:32:970
R$ 9.201,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:38:627
R$ 9.200,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:39:783
R$ 6.000,0000	33.133.806/0001-07	23/07/2020 14:47:42:180
R$ 9.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 14:47:42:630
R$ 9.198,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:47:53:057
R$ 9.198,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:47:56:653
R$ 9.197,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:07:717
R$ 9.197,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:48:19:387
R$ 9.196,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:29:313
R$ 9.196,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:48:34:873
R$ 10.278,0000	06.228.497/0001-86	23/07/2020 14:48:42:803
R$ 9.195,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:48:45:110
R$ 9.195,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:00:477
R$ 9.194,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:13:020
R$ 9.194,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:21:153
R$ 10.500,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 14:49:29:073
R$ 9.193,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:49:37:310
R$ 11.396,0000	10.614.837/0001-84	23/07/2020 14:49:38:920
R$ 9.193,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:49:44:843
R$ 9.192,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:01:810
R$ 9.994,0000	34.682.052/0001-07	23/07/2020 14:50:05:657
R$ 9.192,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:10:577
R$ 8.190,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 14:50:17:410
R$ 9.192,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:19:033
R$ 9.191,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:22:063
R$ 9.192,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:22:657

R$ 8.189,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:24:830
R$ 8.189,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:27:973
R$ 9.191,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 14:50:29:457
R$ 8.189,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:30:120
R$ 7.492,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 14:50:31:303
R$ 8.188,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:35:120
R$ 7.491,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:50:38:577
R$ 7.491,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:41:180
R$ 7.490,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:50:45:867
R$ 7.490,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:47:437
R$ 7.489,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:50:56:227
R$ 7.490,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:02:810
R$ 7.489,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:05:750
R$ 7.489,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:11:897
R$ 7.488,9900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:13:200
R$ 7.488,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:22:380
R$ 7.488,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:23:347
R$ 7.487,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:28:333
R$ 7.487,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:32:583
R$ 7.486,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:33:977
R$ 7.486,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:51:45:620
R$ 7.486,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:51:46:793
R$ 7.485,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:51:58:160
R$ 7.485,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:03:280
R$ 7.485,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:08:370
R$ 7.484,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:12:177
R$ 7.484,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:19:010
R$ 7.483,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:19:673
R$ 7.483,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:23:927
R$ 7.483,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:27:803
R$ 7.482,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:29:253
R$ 7.482,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:33:927
R$ 7.481,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:39:267
R$ 7.482,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:40:963
R$ 7.481,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:44:703
R$ 7.481,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:47:727
R$ 7.480,3600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:52:49:337
R$ 20.000,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 14:52:54:987
R$ 7.480,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:52:58:017
R$ 7.480,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:52:59:357
R$ 7.479,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:05:300
R$ 7.479,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:10:820
R$ 7.479,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:53:17:553
R$ 7.478,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:26:420
R$ 7.478,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:26:573
R$ 7.478,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:53:35:840
R$ 7.477,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:53:43:177
R$ 7.476,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:53:55:717
R$ 7.477,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:53:55:907
R$ 7.476,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:02:807
R$ 7.475,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:11:223
R$ 7.475,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:20:147
R$ 7.474,2500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:28:497
R$ 7.474,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:29:643
R$ 7.473,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:37:600
R$ 7.474,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:38:777
R$ 7.473,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:54:49:150
R$ 7.472,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:54:54:197
R$ 7.472,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:54:57:537
R$ 7.472,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:01:910
R$ 7.471,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:02:833
R$ 7.471,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:08:203

R$ 7.470,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:13:573
R$ 10.400,0000	35.581.117/0001-90	23/07/2020 14:55:17:003
R$ 7.470,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:21:200
R$ 7.469,8800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:21:363
R$ 7.469,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:27:220
R$ 7.469,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:30:390
R$ 7.468,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:37:263
R$ 7.467,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:55:45:477
R$ 7.468,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:49:410
R$ 7.467,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:53:260
R$ 7.467,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:55:54:557
R$ 7.466,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:55:58:497
R$ 7.465,2500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:06:357
R$ 7.466,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:56:07:030
R$ 7.465,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:56:16:060
R$ 7.464,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:20:030
R$ 7.463,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:24:603
R$ 7.464,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:56:25:633
R$ 7.463,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:56:33:023
R$ 7.462,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:56:46:033
R$ 7.462,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:56:48:153
R$ 7.462,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:56:55:057
R$ 7.461,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:10:380
R$ 7.461,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:11:073
R$ 7.461,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:57:19:740
R$ 7.460,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:57:26:677
R$ 7.460,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:29:287
R$ 7.460,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:57:34:337
R$ 7.459,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:57:46:790
R$ 7.459,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:57:58:567
R$ 7.459,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:01:900
R$ 7.458,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:10:810
R$ 7.458,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:13:247
R$ 7.457,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:20:373
R$ 7.458,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:58:20:640
R$ 7.457,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:58:29:533
R$ 7.456,4000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:37:980
R$ 7.456,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:42:767
R$ 7.456,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:58:46:637
R$ 7.455,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:58:54:390
R$ 7.455,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:58:54:547
R$ 7.455,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:59:08:343
R$ 7.454,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:59:14:067
R$ 7.453,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:24:560
R$ 7.454,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:59:26:923
R$ 7.453,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:59:31:473
R$ 7.453,3000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:59:32:343
R$ 7.452,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:36:197
R$ 7.452,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 14:59:47:740
R$ 7.452,1700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 14:59:49:610
R$ 7.451,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 14:59:59:270
R$ 7.451,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:00:940
R$ 7.451,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:00:16:517
R$ 7.450,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:21:753
R$ 11.395,9900	18.386.337/0001-44	23/07/2020 15:00:21:907
R$ 7.450,1000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:00:24:910
R$ 7.450,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:26:313
R$ 7.450,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:00:34:027
R$ 7.449,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:35:623
R$ 7.449,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:36:350
R$ 7.448,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:00:46:907
R$ 7.449,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:00:52:920

R$ 7.448,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:00:57:437
R$ 7.448,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:01:01:740
R$ 7.447,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:11:057
R$ 7.447,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:01:11:740
R$ 7.447,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:01:13:170
R$ 7.446,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:30:563
R$ 7.446,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:01:30:867
R$ 7.446,0300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:01:38:850
R$ 7.446,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:01:39:357
R$ 7.445,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:01:47:780
R$ 7.445,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:01:53:017
R$ 7.445,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:01:55:080
R$ 7.444,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:02:02:870
R$ 7.443,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:15:837
R$ 7.443,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:02:15:990
R$ 7.443,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:02:27:750
R$ 7.442,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:02:41:250
R$ 7.442,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:02:52:673
R$ 7.441,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:02:56:660
R$ 7.441,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:03:02:693
R$ 7.441,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:03:07:617
R$ 7.440,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:03:27:697
R$ 7.440,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:28:343
R$ 7.440,0300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:03:34:660
R$ 7.440,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:03:44:737
R$ 7.439,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:03:48:147
R$ 7.439,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:03:53:917
R$ 7.439,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:04:03:643
R$ 7.438,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:04:21:047
R$ 7.438,0300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:04:30:140
R$ 7.438,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:04:34:693
R$ 7.437,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:04:42:603
R$ 7.437,0300	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:04:53:727
R$ 7.436,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:12:133
R$ 7.436,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:05:12:893
R$ 7.436,0300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:05:16:477
R$ 7.436,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:05:25:260
R$ 7.435,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:05:29:983
R$ 7.435,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:05:48:553
R$ 7.434,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:05:50:393
R$ 7.434,1000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:05:56:813
R$ 7.434,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:06:03:900
R$ 7.434,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:06:08:917
R$ 7.433,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:06:23:910
R$ 7.433,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:25:640
R$ 7.432,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:06:35:097
R$ 7.432,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:06:46:310
R$ 7.432,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:06:50:427
R$ 7.431,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:11:047
R$ 7.431,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:07:14:873
R$ 7.431,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:07:20:740
R$ 7.431,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:07:26:130
R$ 7.430,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:07:28:440
R$ 7.430,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:07:48:190
R$ 7.430,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:07:49:293
R$ 7.429,2000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:07:57:390
R$ 7.429,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:08:16:247
R$ 7.428,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:08:16:400
R$ 7.429,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:17:577
R$ 7.427,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:08:35:450
R$ 7.428,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:08:45:363
R$ 7.427,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:08:48:780

R$ 7.427,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:08:55:690
R$ 10.490,0000	22.327.120/0001-30	23/07/2020 15:09:00:027
R$ 7.426,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:09:00:807
R$ 7.426,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:10:313
R$ 7.426,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:09:18:573
R$ 7.425,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:36:623
R$ 7.425,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:09:44:013
R$ 7.425,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:09:49:780
R$ 7.425,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:09:50:247
R$ 7.424,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:09:59:277
R$ 7.424,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:02:427
R$ 7.424,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:10:03:767
R$ 7.423,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:10:17:423
R$ 7.423,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:19:407
R$ 7.423,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:10:38:267
R$ 7.422,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:10:39:710
R$ 7.422,1700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:10:44:777
R$ 7.422,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:10:52:813
R$ 7.421,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:11:00:113
R$ 7.421,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:09:787
R$ 7.421,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:11:13:557
R$ 7.420,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:23:777
R$ 7.420,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:11:24:900
R$ 7.420,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:11:42:910
R$ 7.419,2600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:11:49:117
R$ 7.419,2000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:11:52:337
R$ 7.419,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:12:10:077
R$ 7.418,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:10:307
R$ 7.418,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:12:25:030
R$ 7.418,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:12:27:523
R$ 7.417,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:12:49:410
R$ 7.417,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:53:723
R$ 7.417,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:12:56:023
R$ 7.417,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:12:59:940
R$ 7.416,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:13:04:093
R$ 7.416,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:12:207
R$ 7.416,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:13:17:527
R$ 7.415,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:29:457
R$ 7.414,4200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:13:46:427
R$ 7.415,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:13:49:687
R$ 7.414,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:13:57:230
R$ 7.414,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:14:01:833
R$ 7.414,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:04:757
R$ 7.413,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:14:08:973
R$ 7.413,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:14:23:077
R$ 7.412,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:23:580
R$ 7.412,0200	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:14:36:567
R$ 7.412,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:14:41:017
R$ 7.411,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:15:00:200
R$ 7.411,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:01:513
R$ 7.411,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:15:03:247
R$ 7.411,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:15:15:053
R$ 7.410,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:15:17:710
R$ 7.410,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:21:207
R$ 7.410,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:15:30:270
R$ 7.409,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:48:910
R$ 7.409,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:15:49:497
R$ 7.409,0100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:15:58:167
R$ 7.409,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:16:02:893
R$ 7.408,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:16:05:193
R$ 7.408,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:16:12:707
R$ 7.407,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:23:417

R$ 7.407,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:16:25:323
R$ 7.407,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:16:36:017
R$ 7.406,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:39:407
R$ 7.405,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:17:03:447
R$ 7.406,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:17:05:760
R$ 7.405,2400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:17:07:143
R$ 7.405,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:17:17:337
R$ 7.404,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:21:353
R$ 7.404,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:17:26:303
R$ 7.404,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:17:44:943
R$ 7.403,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:46:143
R$ 7.403,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:17:50:013
R$ 7.403,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:18:03:787
R$ 7.402,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:06:767
R$ 7.403,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:18:09:020
R$ 7.402,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:18:26:870
R$ 7.402,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:18:27:920
R$ 7.401,6100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:18:29:247
R$ 7.401,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:18:39:567
R$ 7.401,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:18:43:863
R$ 7.400,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:52:207
R$ 7.400,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:18:59:543
R$ 7.399,9100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:19:04:863
R$ 7.399,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:18:483
R$ 7.399,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:19:24:820
R$ 7.398,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:38:920
R$ 7.398,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:19:49:133
R$ 7.398,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:20:02:103
R$ 7.397,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:20:02:927
R$ 7.397,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:20:14:277
R$ 7.396,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:14:430
R$ 7.396,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:20:19:460
R$ 7.395,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:20:24:137
R$ 7.395,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:28:173
R$ 7.395,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:20:33:173
R$ 7.394,3400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:20:35:653
R$ 7.394,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:46:530
R$ 7.394,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:20:55:070
R$ 7.393,3400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:21:11:810
R$ 7.393,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:12:143
R$ 7.392,3400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:21:18:440
R$ 7.393,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:21:21:237
R$ 7.392,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:21:29:380
R$ 7.391,9600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:21:34:207
R$ 7.391,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:50:723
R$ 7.391,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:21:54:383
R$ 7.390,9600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:21:57:917
R$ 7.390,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:22:05:620
R$ 7.390,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:22:10:340
R$ 7.390,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:14:433
R$ 7.389,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:22:25:367
R$ 7.389,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:27:120
R$ 7.389,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:22:31:160
R$ 7.388,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:31:487
R$ 7.388,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:22:36:923
R$ 7.388,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:22:40:407
R$ 7.387,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:49:100
R$ 7.387,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:22:50:957
R$ 7.386,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:05:930
R$ 7.387,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:23:06:823
R$ 7.386,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:23:17:377
R$ 7.385,2100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:23:24:073

R$ 7.384,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:32:213
R$ 7.385,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:23:37:537
R$ 7.384,2100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:23:44:330
R$ 7.384,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:23:46:390
R$ 7.383,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:57:267
R$ 7.383,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:23:58:413
R$ 7.383,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:24:10:437
R$ 7.382,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:12:273
R$ 7.382,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:18:187
R$ 7.382,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:24:23:017
R$ 7.381,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:24:433
R$ 7.381,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:27:907
R$ 7.381,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:24:32:223
R$ 7.380,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:38:790
R$ 7.380,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:45:540
R$ 7.380,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:24:47:527
R$ 7.379,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:24:53:347
R$ 7.379,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:00:393
R$ 7.379,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:25:02:983
R$ 7.378,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:25:08:540
R$ 7.378,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:25:13:900
R$ 7.377,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:25:027
R$ 7.377,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:25:25:347
R$ 7.377,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:25:30:233
R$ 7.376,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:30:387
R$ 7.376,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:25:40:877
R$ 7.376,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:25:48:313
R$ 7.375,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:53:637
R$ 7.375,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:26:04:573
R$ 7.375,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:26:06:740
R$ 7.374,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:17:190
R$ 7.374,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:26:22:810
R$ 7.374,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:26:25:657
R$ 7.373,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:29:600
R$ 7.373,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:26:36:793
R$ 7.373,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:26:41:640
R$ 7.372,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:45:820
R$ 7.372,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:26:52:317
R$ 7.372,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:26:57:553
R$ 7.371,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:08:660
R$ 7.371,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:14:200
R$ 7.371,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:27:19:120
R$ 7.370,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:22:627
R$ 7.370,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:24:340
R$ 7.369,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:32:247
R$ 7.370,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:27:37:697
R$ 7.369,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:27:43:163
R$ 7.369,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:44:320
R$ 7.368,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:27:56:090
R$ 7.368,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:58:660
R$ 7.367,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:13:540
R$ 7.368,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:28:17:890
R$ 7.366,5900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:28:27:167
R$ 7.367,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:28:30:670
R$ 7.366,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:28:40:733
R$ 7.366,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:46:273
R$ 7.365,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:59:890
R$ 7.365,5900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:29:08:457
R$ 7.365,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:29:16:393
R$ 7.364,5800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:29:20:443
R$ 7.364,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:29:590
R$ 7.364,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:29:34:110

R$ 7.363,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:29:48:007
R$ 7.363,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:50:327
R$ 7.363,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:02:633
R$ 7.362,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:04:040
R$ 7.362,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:15:630
R$ 7.361,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:22:417
R$ 7.361,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:24:653
R$ 7.361,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:25:690
R$ 7.360,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:28:697
R$ 7.360,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:35:983
R$ 7.360,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:36:267
R$ 7.359,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:30:42:560
R$ 7.359,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:43:767
R$ 7.358,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:50:977
R$ 7.359,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:51:247
R$ 7.358,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:30:59:977
R$ 7.357,6900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:31:03:957
R$ 7.357,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:15:067
R$ 7.357,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:31:15:217
R$ 7.356,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:24:933
R$ 7.356,4500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:31:31:097
R$ 7.356,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:31:32:963
R$ 7.355,4500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:31:43:033
R$ 7.355,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:44:243
R$ 7.355,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:31:54:923
R$ 7.354,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:08:710
R$ 7.354,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:32:13:943
R$ 7.354,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:32:26:097
R$ 7.353,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:32:33:597
R$ 7.353,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:35:863
R$ 7.352,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:32:47:647
R$ 7.353,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:32:48:800
R$ 7.352,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:53:493
R$ 7.352,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:32:53:753
R$ 7.351,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:59:247
R$ 7.351,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:32:59:457
R$ 7.350,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:33:06:300
R$ 7.351,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:33:07:247
R$ 7.350,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:33:12:393
R$ 7.349,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:14:297
R$ 7.349,1400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:33:22:613
R$ 7.349,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:33:34:117
R$ 7.348,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:40:423
R$ 7.347,8100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:33:46:630
R$ 7.348,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:33:49:223
R$ 7.347,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:55:513
R$ 7.347,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:33:58:887
R$ 7.346,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:34:09:667
R$ 7.346,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:16:217
R$ 7.346,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:34:21:067
R$ 7.345,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:30:747
R$ 7.345,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:34:40:343
R$ 7.345,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:34:40:700
R$ 7.344,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:34:48:793
R$ 7.344,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:54:837
R$ 7.344,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:34:57:323
R$ 7.343,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:02:343
R$ 7.343,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:04:770
R$ 7.343,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:35:10:597
R$ 7.342,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:11:897
R$ 7.342,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:18:863
R$ 7.342,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:35:19:823

R$ 7.341,0400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:24:960
R$ 7.341,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:31:273
R$ 7.341,0100	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:35:37:877
R$ 7.340,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:44:107
R$ 7.339,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:35:55:187
R$ 7.339,2700	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:36:05:377
R$ 7.338,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:11:147
R$ 7.338,2700	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:36:22:597
R$ 7.338,0700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:36:29:400
R$ 7.337,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:32:163
R$ 7.337,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:36:38:980
R$ 7.336,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:36:43:117
R$ 7.336,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:58:430
R$ 7.336,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:37:00:477
R$ 7.335,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:12:763
R$ 7.335,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:37:20:350
R$ 7.335,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:37:20:587
R$ 7.334,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:37:25:760
R$ 7.334,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:27:637
R$ 7.333,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:39:877
R$ 7.333,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:37:43:447
R$ 7.333,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:37:48:447
R$ 7.332,3100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:37:53:307
R$ 7.332,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:37:59:667
R$ 7.331,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:01:037
R$ 7.331,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:38:14:227
R$ 7.330,4900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:38:16:317
R$ 7.329,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:23:850
R$ 7.330,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:38:26:967
R$ 7.329,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:38:30:943
R$ 7.328,9800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:38:37:353
R$ 7.328,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:39:087
R$ 7.327,9800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:38:46:497
R$ 7.328,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:38:48:267
R$ 7.327,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:38:54:923
R$ 7.327,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:59:683
R$ 7.326,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:39:00:857
R$ 7.326,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:39:09:637
R$ 7.326,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:09:790
R$ 7.325,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:39:14:677
R$ 7.324,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:39:22:143
R$ 7.324,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:27:723
R$ 7.324,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:39:35:227
R$ 7.323,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:39:52:953
R$ 7.323,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:54:233
R$ 7.323,2600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:40:02:343
R$ 7.323,2600	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:40:04:630
R$ 7.322,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:40:05:113
R$ 7.321,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:11:633
R$ 7.321,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:40:16:617
R$ 7.321,4600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:40:23:450
R$ 7.320,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:26:087
R$ 7.320,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:40:32:520
R$ 7.319,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:43:550
R$ 7.319,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:40:48:993
R$ 7.319,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:40:57:760
R$ 7.318,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:41:12:220
R$ 7.318,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:16:767
R$ 7.318,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:41:25:710
R$ 7.317,9400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:41:27:563
R$ 7.317,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:41:40:450
R$ 7.317,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:40:737

R$ 7.316,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:41:51:397
R$ 7.316,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:05:710
R$ 7.316,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:42:06:767
R$ 7.315,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:15:073
R$ 7.315,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:42:17:760
R$ 7.314,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:42:26:470
R$ 7.314,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:42:26:630
R$ 7.313,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:42:41:827
R$ 7.314,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:43:427
R$ 7.313,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:42:53:153
R$ 7.313,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:55:403
R$ 7.312,7900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:43:11:793
R$ 7.312,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:43:16:557
R$ 7.311,7900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:43:30:380
R$ 7.312,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:37:650
R$ 7.311,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:43:43:540
R$ 7.311,7800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:43:49:927
R$ 7.310,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:52:027
R$ 7.310,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:44:01:040
R$ 7.310,7800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:44:09:250
R$ 7.309,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:19:490
R$ 7.309,7800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:44:19:780
R$ 7.308,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:28:670
R$ 7.309,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:44:31:097
R$ 7.308,7800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:44:43:363
R$ 7.307,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:44:45:773
R$ 7.307,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:53:060
R$ 7.307,7800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:45:01:290
R$ 7.306,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:06:347
R$ 7.305,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:45:16:983
R$ 7.304,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:31:893
R$ 7.304,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:45:44:177
R$ 7.304,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:45:52:230
R$ 7.303,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:00:333
R$ 7.303,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:46:07:607
R$ 7.303,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:46:19:713
R$ 7.302,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:21:147
R$ 7.302,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:46:39:390
R$ 7.302,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:46:41:210
R$ 7.301,9000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:46:46:070
R$ 7.301,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:56:023
R$ 7.301,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:46:58:160
R$ 7.301,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:46:59:153
R$ 7.300,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:47:08:567
R$ 7.300,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:09:897
R$ 7.300,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:47:19:480
R$ 7.299,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:47:27:327
R$ 7.299,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:32:147
R$ 7.298,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:47:45:930
R$ 7.298,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:47:47:623
R$ 7.298,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:59:620
R$ 7.297,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:48:02:037
R$ 7.296,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:48:20:053
R$ 7.297,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:20:243
R$ 7.296,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:48:30:050
R$ 7.296,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:32:550
R$ 7.296,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:48:32:943
R$ 7.295,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:48:39:153
R$ 7.295,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:48:46:597
R$ 7.295,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:51:610
R$ 7.294,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:48:57:877
R$ 7.294,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:49:01:933

R$ 7.294,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:05:720
R$ 7.293,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:49:09:180
R$ 7.293,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:49:19:007
R$ 7.293,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:24:567
R$ 7.292,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:49:28:320
R$ 7.292,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:49:31:367
R$ 7.292,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:35:997
R$ 7.291,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:49:43:267
R$ 7.291,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:49:48:970
R$ 7.291,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:52:657
R$ 7.290,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:50:00:800
R$ 7.290,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:06:533
R$ 7.290,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:50:07:757
R$ 7.289,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:50:18:150
R$ 7.289,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:50:24:230
R$ 7.288,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:31:987
R$ 7.288,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:50:34:387
R$ 7.287,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:40:440
R$ 7.287,9000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:50:47:967
R$ 7.287,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:50:49:997
R$ 7.286,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:56:377
R$ 7.286,3100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:51:01:057
R$ 7.286,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:51:08:627
R$ 7.285,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:16:753
R$ 7.285,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:51:17:640
R$ 7.284,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:24:177
R$ 7.285,2100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:51:26:870
R$ 7.284,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:51:35:373
R$ 7.284,2100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:51:37:107
R$ 7.283,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:50:697
R$ 7.283,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:51:56:867
R$ 7.282,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:52:02:467
R$ 7.282,5000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:52:11:670
R$ 7.282,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:16:647
R$ 7.281,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:52:25:277
R$ 7.281,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:32:457
R$ 7.281,5000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:52:37:820
R$ 7.280,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:52:39:143
R$ 7.280,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:48:590
R$ 7.279,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:53:02:403
R$ 7.279,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:53:05:227
R$ 7.278,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:53:23:453
R$ 7.279,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:29:090
R$ 7.278,7200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:53:35:750
R$ 7.278,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:40:693
R$ 7.277,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:53:56:867
R$ 7.278,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:54:02:077
R$ 7.277,1800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:54:04:703
R$ 7.276,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:54:13:027
R$ 7.276,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:14:517
R$ 7.276,4300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:54:20:037
R$ 7.275,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:54:29:783
R$ 7.275,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:31:897
R$ 7.274,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:54:46:623
R$ 7.275,0200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:54:51:050
R$ 7.274,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:03:163
R$ 7.274,0200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:55:04:053
R$ 7.273,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:13:000
R$ 7.273,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:55:15:367
R$ 7.272,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:55:22:233
R$ 7.272,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:55:29:760
R$ 7.272,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:33:433

R$ 7.271,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:55:35:637
R$ 7.271,4200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:55:40:880
R$ 7.271,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:45:943
R$ 7.270,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:55:48:850
R$ 7.270,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:07:400
R$ 7.270,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:56:10:277
R$ 7.269,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:56:13:413
R$ 7.269,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:56:19:277
R$ 7.268,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:56:27:093
R$ 7.269,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:56:27:660
R$ 7.268,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:32:317
R$ 7.267,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:56:40:533
R$ 7.268,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:56:50:330
R$ 7.267,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:10:450
R$ 7.266,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:57:15:280
R$ 7.266,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:57:17:430
R$ 7.266,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:21:210
R$ 7.265,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:57:22:277
R$ 7.265,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:32:153
R$ 7.264,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:57:36:977
R$ 7.264,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:57:48:677
R$ 7.264,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:48:833
R$ 7.263,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:58:593
R$ 7.263,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:58:04:483
R$ 7.262,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:58:15:057
R$ 7.262,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:58:15:980
R$ 7.261,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:28:807
R$ 7.261,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:58:30:363
R$ 7.260,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:58:38:583
R$ 7.260,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:48:820
R$ 7.260,3600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:58:49:137
R$ 7.259,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:59:03:453
R$ 7.259,3600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:59:06:127
R$ 7.258,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:59:25:853
R$ 7.258,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:29:363
R$ 7.258,3600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 15:59:32:817
R$ 7.257,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:59:39:737
R$ 7.257,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:59:41:027
R$ 7.257,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:43:027
R$ 7.256,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 15:59:50:083
R$ 7.256,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 15:59:54:753
R$ 7.256,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:58:540
R$ 7.255,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:00:02:250
R$ 7.255,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:04:593
R$ 7.255,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:07:680
R$ 7.254,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:00:10:367
R$ 7.254,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:12:730
R$ 7.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:15:563
R$ 7.253,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:00:20:173
R$ 7.253,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:24:710
R$ 7.252,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:28:540
R$ 7.252,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:00:30:757
R$ 7.251,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:38:170
R$ 7.252,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:40:047
R$ 7.250,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:00:49:390
R$ 7.251,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:00:53:017
R$ 7.250,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:00:693
R$ 7.250,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:01:01:147
R$ 7.249,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:01:10:340
R$ 7.249,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:01:19:947
R$ 7.248,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:36:773
R$ 7.248,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:01:45:670

R$ 7.247,9100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:01:48:947
R$ 7.248,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:01:49:100
R$ 7.246,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:59:557
R$ 7.247,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:01:59:710
R$ 7.247,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:02:09:360
R$ 7.246,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:02:11:603
R$ 7.245,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:25:570
R$ 7.245,9000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:02:32:410
R$ 7.245,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:02:34:100
R$ 7.244,9000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:02:48:570
R$ 7.244,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:52:750
R$ 7.244,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:02:59:927
R$ 7.243,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:01:010
R$ 7.243,9000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:03:14:940
R$ 7.243,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:03:19:843
R$ 7.242,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:23:053
R$ 7.242,5300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:03:29:373
R$ 7.242,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:03:32:477
R$ 7.241,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:39:830
R$ 7.241,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:03:43:643
R$ 7.240,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:55:377
R$ 7.240,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:04:05:273
R$ 7.240,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:04:13:743
R$ 7.239,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:19:007
R$ 7.239,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:04:25:887
R$ 7.239,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:04:32:313
R$ 7.238,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:33:873
R$ 7.238,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:04:45:577
R$ 7.238,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:04:48:637
R$ 7.237,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:04:56:853
R$ 7.237,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:00:473
R$ 7.237,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:05:13:247
R$ 7.236,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:21:730
R$ 7.236,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:05:26:730
R$ 7.236,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:05:32:043
R$ 7.235,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:42:857
R$ 7.235,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:05:43:010
R$ 7.234,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:52:097
R$ 7.235,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:05:54:243
R$ 7.234,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:06:01:073
R$ 7.234,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:06:06:490
R$ 7.233,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:10:823
R$ 7.233,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:06:17:450
R$ 7.233,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:06:30:650
R$ 7.232,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:35:203
R$ 7.232,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:06:41:293
R$ 7.232,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:06:53:350
R$ 7.231,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:55:610
R$ 7.231,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:07:06:270
R$ 7.231,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:07:17:727
R$ 7.230,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:26:187
R$ 7.230,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:07:31:127
R$ 7.230,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:07:37:300
R$ 7.229,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:46:870
R$ 7.229,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:07:52:970
R$ 7.229,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:07:59:507
R$ 7.228,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:02:267
R$ 7.228,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:08:15:560
R$ 7.227,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:08:21:770
R$ 7.227,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:30:243
R$ 7.227,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:08:33:203
R$ 7.226,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:42:620

R$ 7.226,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:08:53:493
R$ 7.226,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:08:55:063
R$ 7.225,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:02:923
R$ 7.225,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:09:13:857
R$ 7.225,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:09:17:533
R$ 7.224,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:09:23:140
R$ 7.224,0500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:09:36:400
R$ 7.224,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:36:727
R$ 7.223,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:48:067
R$ 7.223,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:09:50:023
R$ 7.222,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:09:59:460
R$ 7.222,5500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:10:05:700
R$ 7.222,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:14:223
R$ 7.221,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:10:15:867
R$ 7.221,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:10:21:837
R$ 7.221,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:25:230
R$ 7.220,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:10:32:100
R$ 7.220,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:10:32:550
R$ 7.219,8900	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:10:40:077
R$ 7.220,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:49:510
R$ 7.218,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:01:540
R$ 7.219,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:11:14:397
R$ 7.218,8800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:11:15:617
R$ 7.217,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:30:347
R$ 7.218,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:11:31:543
R$ 7.217,8800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:11:42:503
R$ 7.217,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:11:52:467
R$ 7.216,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:59:477
R$ 7.216,8800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:12:13:140
R$ 7.216,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:12:20:817
R$ 7.215,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:23:677
R$ 7.215,8800	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:12:31:223
R$ 7.215,2300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:12:34:010
R$ 7.214,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:38:513
R$ 6.860,0000	19.320.823/0001-22	23/07/2020 16:12:38:920
R$ 6.859,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:51:167
R$ 6.859,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:12:51:767
R$ 6.858,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:07:193
R$ 6.857,9700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:13:33:757
R$ 6.858,5600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:13:41:483
R$ 6.857,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:49:190
R$ 6.857,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:14:01:023
R$ 6.856,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:16:343
R$ 6.855,5800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:14:38:850
R$ 6.855,5000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:14:42:593
R$ 6.855,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:55:500
R$ 6.854,5800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:14:57:137
R$ 6.854,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:09:037
R$ 6.853,5800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:15:25:467
R$ 6.852,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:35:760
R$ 6.852,5800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:15:37:500
R$ 6.851,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:46:190
R$ 6.852,1200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:15:54:747
R$ 6.850,8800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:16:12:383
R$ 6.850,8500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:16:16:587
R$ 6.850,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:20:190
R$ 6.849,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:16:32:887
R$ 6.849,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:49:123
R$ 6.848,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:16:54:683
R$ 6.848,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:00:237
R$ 6.848,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:05:733
R$ 6.847,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:13:740

R$ 6.847,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:24:077
R$ 6.846,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:31:097
R$ 6.846,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:43:973
R$ 6.845,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:17:51:300
R$ 6.844,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:05:160
R$ 6.844,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:18:15:943
R$ 6.843,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:27:377
R$ 6.843,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:18:35:560
R$ 6.842,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:49:673
R$ 6.842,1500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:18:58:690
R$ 6.841,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:04:050
R$ 6.840,3700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:19:24:523
R$ 6.840,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:19:29:047
R$ 6.839,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:19:34:283
R$ 6.839,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:39:163
R$ 6.838,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:19:45:753
R$ 6.838,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:55:823
R$ 6.837,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:20:04:060
R$ 6.836,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:15:277
R$ 6.836,6600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:20:33:197
R$ 6.835,9800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:20:38:587
R$ 6.835,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:41:217
R$ 6.835,6600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:20:48:030
R$ 6.834,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:53:143
R$ 6.834,4700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:21:05:423
R$ 6.833,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:12:573
R$ 6.832,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:21:29:017
R$ 6.832,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:21:40:483
R$ 6.832,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:40:827
R$ 6.831,6500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:21:52:847
R$ 6.831,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:06:190
R$ 6.830,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:22:21:063
R$ 6.829,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:32:733
R$ 6.828,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:22:40:887
R$ 6.828,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:49:243
R$ 6.827,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:22:57:823
R$ 6.827,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:06:080
R$ 6.826,4500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:23:27:533
R$ 6.826,8000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:23:29:517
R$ 6.826,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:35:580
R$ 6.825,6100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:23:38:147
R$ 6.825,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:49:900
R$ 6.824,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:24:00:947
R$ 6.823,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:12:127
R$ 6.823,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:24:30:487
R$ 6.822,6300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:24:33:277
R$ 6.822,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:38:313
R$ 6.822,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:24:52:160
R$ 6.821,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:57:920
R$ 6.820,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:25:02:910
R$ 6.820,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:09:470
R$ 6.819,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:25:18:423
R$ 6.818,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:30:467
R$ 6.817,8100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:25:42:857
R$ 6.817,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:52:043
R$ 6.816,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:26:04:753
R$ 6.816,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:13:860
R$ 6.815,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:26:30:140
R$ 6.814,4400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:26:37:590
R$ 6.815,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:43:597
R$ 6.814,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:26:52:377
R$ 6.814,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:53:953

R$ 6.813,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:27:03:950
R$ 6.813,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:12:390
R$ 6.812,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:27:24:280
R$ 6.812,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:35:257
R$ 6.811,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:27:56:170
R$ 6.811,0700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:28:00:040
R$ 6.810,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:07:917
R$ 6.809,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:28:18:490
R$ 6.809,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:26:863
R$ 6.808,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:28:33:207
R$ 6.807,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:43:300
R$ 6.807,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:28:50:633
R$ 6.806,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:06:857
R$ 6.805,9900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:29:13:470
R$ 6.806,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:29:15:103
R$ 6.805,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:23:273
R$ 6.805,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:29:26:443
R$ 6.804,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:34:550
R$ 6.804,0300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:29:53:697
R$ 6.803,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:01:323
R$ 6.803,3100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:30:02:383
R$ 6.802,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:07:797
R$ 6.802,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:11:897
R$ 6.801,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:18:263
R$ 6.800,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:24:263
R$ 6.800,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:33:887
R$ 6.799,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:37:550
R$ 6.798,6300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:30:50:367
R$ 6.798,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:09:543
R$ 6.797,6300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:31:12:130
R$ 6.797,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:31:26:773
R$ 6.797,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:26:940
R$ 6.796,1600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:31:32:200
R$ 6.795,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:42:853
R$ 6.794,4100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:31:54:477
R$ 6.793,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:04:337
R$ 6.793,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:32:15:277
R$ 6.792,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:21:447
R$ 6.792,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:32:29:950
R$ 6.791,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:38:117
R$ 6.791,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:32:56:013
R$ 6.790,8800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:33:00:177
R$ 6.790,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:06:807
R$ 6.790,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:33:10:960
R$ 6.789,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:28:287
R$ 6.789,1900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:33:32:517
R$ 6.789,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:33:35:120
R$ 6.788,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:47:967
R$ 6.788,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:33:51:870
R$ 6.787,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:05:787
R$ 6.787,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:34:24:120
R$ 6.786,5700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:34:27:957
R$ 6.786,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:32:397
R$ 6.786,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:34:34:660
R$ 6.785,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:46:020
R$ 6.785,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:34:53:543
R$ 6.784,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:02:373
R$ 6.783,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:35:06:690
R$ 6.783,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:18:773
R$ 6.782,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:35:25:140
R$ 6.782,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:32:287
R$ 6.781,5400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:35:37:807

R$ 6.781,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:42:563
R$ 6.780,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:36:04:063
R$ 6.780,2000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:36:08:733
R$ 6.780,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:15:740
R$ 6.779,5200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:36:25:160
R$ 6.778,5200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:36:50:150
R$ 6.777,6700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:37:09:503
R$ 6.776,6700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:37:29:930
R$ 6.775,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:37:37:577
R$ 6.774,9700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:38:02:330
R$ 6.774,7300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:38:13:697
R$ 6.773,7300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:38:35:923
R$ 6.772,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:38:49:780
R$ 6.771,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:39:16:247
R$ 6.771,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:39:29:020
R$ 6.770,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:39:51:663
R$ 6.769,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:40:02:807
R$ 6.768,7600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:40:25:573
R$ 6.767,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:40:36:160
R$ 6.766,8200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:41:01:273
R$ 6.765,8600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:41:16:037
R$ 6.764,8600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:41:39:393
R$ 6.763,9900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:41:55:347
R$ 6.762,9900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:42:20:967
R$ 6.762,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:42:28:900
R$ 6.761,1000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:42:53:363
R$ 6.760,1000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:43:15:667
R$ 6.759,1000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:43:45:520
R$ 6.758,1900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:43:53:263
R$ 6.757,1900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:44:27:063
R$ 6.756,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:44:38:273
R$ 6.755,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:45:10:753
R$ 6.755,4400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:45:25:020
R$ 6.754,4400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:45:48:923
R$ 6.754,2800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:46:07:723
R$ 6.753,2800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:46:29:107
R$ 6.752,6800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:46:42:013
R$ 6.751,6800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:47:09:613
R$ 6.751,1800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:47:17:557
R$ 6.750,1800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:47:41:643
R$ 6.749,2100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:48:06:200
R$ 6.748,2100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:48:33:907
R$ 6.747,3800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:48:45:043
R$ 6.746,3800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:49:08:660
R$ 6.745,6100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:49:14:910
R$ 6.744,6100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:49:31:737
R$ 6.744,3300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:49:38:317
R$ 6.743,3300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:49:59:547
R$ 6.742,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:50:08:420
R$ 6.741,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:50:30:177
R$ 6.741,5900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:50:36:523
R$ 6.740,5900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:50:58:410
R$ 6.739,7200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:51:15:603
R$ 6.738,7200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:51:36:107
R$ 6.737,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:51:48:257
R$ 6.736,9500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:52:10:343
R$ 6.736,8300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:52:15:497
R$ 6.735,8300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:52:37:153
R$ 6.735,7700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:52:44:293
R$ 6.734,7700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:53:04:397
R$ 6.734,6800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:53:11:170
R$ 6.733,6800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:53:29:897

R$ 6.732,7100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:53:34:470
R$ 6.731,7100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:53:55:687
R$ 6.730,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:54:06:543
R$ 6.729,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:54:27:297
R$ 6.728,7600	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:54:33:533
R$ 6.727,7600	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:54:51:923
R$ 6.727,1100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:54:58:327
R$ 6.726,1100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:55:19:593
R$ 6.725,4300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:34:547
R$ 6.724,4300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:56:00:183
R$ 6.723,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:21:880
R$ 6.722,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:56:44:077
R$ 6.722,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:59:903
R$ 6.721,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:57:24:350
R$ 6.720,2200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:39:510
R$ 6.719,2200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:58:03:957
R$ 6.718,8900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:19:970
R$ 6.717,8900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:58:45:693
R$ 6.716,9200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:57:337
R$ 6.715,9200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:59:18:903
R$ 6.715,1300	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:59:35:723
R$ 6.714,1300	36.596.714/0001-51	23/07/2020 16:59:59:567
R$ 6.713,7400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:00:31:717
R$ 6.712,7400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:00:57:430
R$ 6.712,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:10:917
R$ 6.711,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:01:40:650
R$ 6.710,3100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:52:280
R$ 6.709,3100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:02:16:647
R$ 6.709,0900	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:27:687
R$ 6.708,0900	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:02:54:883
R$ 6.707,4800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:18:510
R$ 6.706,4800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:03:43:357
R$ 6.706,2000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:59:083
R$ 6.705,2000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:04:07:310
R$ 6.704,7500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:25:993
R$ 6.703,7500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:04:52:337
R$ 6.600,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:55:807
R$ 6.599,0000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:05:23:050
R$ 6.598,0200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:27:647
R$ 6.597,0200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:05:49:240
R$ 6.596,6400	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:05:333
R$ 6.595,6400	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:06:29:610
R$ 6.594,8200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:35:013
R$ 6.593,8200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:06:59:143
R$ 6.592,9700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:21:657
R$ 6.591,9700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:07:48:343
R$ 6.591,4200	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:58:807
R$ 6.590,4200	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:08:25:610
R$ 6.590,0100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:08:42:673
R$ 6.589,0100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:09:13:823
R$ 6.588,7800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:32:443
R$ 6.587,7800	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:09:53:993
R$ 6.587,5100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:04:880
R$ 6.586,5100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:10:25:613
R$ 6.585,6100	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:30:503
R$ 6.584,6100	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:10:52:967
R$ 6.584,3700	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:10:447
R$ 6.583,3700	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:11:32:280
R$ 6.582,9500	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:40:253
R$ 6.581,9500	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:12:05:230
R$ 6.581,4000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:12:15:083
R$ 6.580,4000	36.596.714/0001-51	23/07/2020 17:12:37:187

R$ 6.580,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:12:45:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 14:42:11	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:14:45	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:18:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:16:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.
Aceite	04/08/2020 16:03:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI - CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CHAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 20,0000	R$ 400,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 36,0000	R$ 720,0000	14/07/2020 11:43:35
	Marca: TMACOS **Fabricante:** Usiminas **Modelo / Versão:** Chapa MSG 26, E= 0,45 MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 100.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 720,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:01:31	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 15:15:30	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para oferta de lances.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 15:28:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 15:28:33	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:29:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	28/07/2020 15:13:05	Recusa da proposta. Fornecedor: T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, pelo melhor lance de R$ 720,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem

		como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	28/07/2020 15:25:31	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2.000.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:10:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - CHAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 250,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 09:47:44
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 1.750,0000	R$ 140.000,0000	14/07/2020 11:43:35
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Usiminas **Modelo / Versão:** Chapa ASTM A36, E= 7/8" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 ´ (22,23 MM) 174,28 KG/M2						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 4.000,0000	R$ 320.000,0000	21/07/2020 08:17:59
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 100.000,0000	R$ 8.000.000,0000	20/07/2020 15:51:31
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 320.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 140.000,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 139.000,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 15:05:56:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:01:38	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 15:16:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para ofertas de lances.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 15:28:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 15:28:45	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado

Recusa	29/07/2020 15:33:41	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 139.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:10:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - CIMENTO PORTLAND

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	2.000	R$ 25,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 16:06:23
	Marca: LIZ **Fabricante:** LIZ **Modelo / Versão:** LIZ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 30,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 08:58:37
	Marca: MONTES CLAROS **Fabricante:** MONTES CLAROS **Modelo / Versão:** MONTES CLAROS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 33,1500	R$ 66.300,0000	20/07/2020 16:53:36
	Marca: NACIONAL **Fabricante:** NACIONAL **Modelo / Versão:** NACIONAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 42,4000	R$ 84.800,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: CAV **Fabricante:** CAV **Modelo / Versão:** CAV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 60,0000	R$ 120.000,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: CIPLAN **Fabricante:** CIPLAN **Modelo / Versão:** CIPLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 100.000,0000	R$ 200.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: cimento **Fabricante:** cimento **Modelo / Versão:** cimento **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 120.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 84.800,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 66.300,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 57.000,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:03:01:217

R$ 49.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:09:50:617
R$ 49.998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:09:51:627
R$ 49.997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:27:253
R$ 49.996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:29:240
R$ 49.995,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:10:58:217
R$ 49.994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:02:027
R$ 49.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:24:093
R$ 49.992,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:27:740
R$ 49.991,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:11:49:850
R$ 49.990,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:53:423
R$ 49.989,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:01:037
R$ 49.988,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:04:717
R$ 49.987,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:17:517
R$ 49.986,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:20:187
R$ 49.985,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:12:42:980
R$ 49.984,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:46:713
R$ 49.983,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:04:063
R$ 49.982,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:05:033
R$ 49.981,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:20:047
R$ 49.980,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:23:007
R$ 49.979,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:35:450
R$ 49.978,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:38:027
R$ 49.977,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:13:47:077
R$ 49.976,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:49:557
R$ 49.975,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:07:730
R$ 49.974,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:08:807
R$ 49.973,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:23:297
R$ 49.972,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:24:163
R$ 49.971,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:34:327
R$ 49.970,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:35:300
R$ 49.969,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:14:50:703
R$ 49.968,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:54:010
R$ 49.967,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:06:503
R$ 49.966,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:08:753
R$ 49.965,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:21:990
R$ 49.964,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:23:803
R$ 49.963,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:32:450
R$ 49.962,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:35:327
R$ 58.500,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:15:51:457
R$ 49.961,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:15:54:137
R$ 49.960,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:57:027
R$ 49.959,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:14:707
R$ 49.958,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:16:520
R$ 49.957,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:35:697
R$ 49.956,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:39:130
R$ 49.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:46:423
R$ 49.954,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:49:910
R$ 49.953,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:16:55:080
R$ 49.952,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:57:347
R$ 49.951,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:02:703
R$ 49.950,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:05:240
R$ 49.949,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:11:287
R$ 49.948,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:13:217
R$ 49.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:15:777
R$ 49.946,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:17:030
R$ 49.945,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:19:807
R$ 49.944,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:21:133
R$ 49.943,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:23:860
R$ 49.942,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:25:487
R$ 49.941,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:26:870
R$ 49.940,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:29:613
R$ 49.939,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:33:410

R$ 49.938,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:37:043
R$ 49.937,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:40:483
R$ 49.936,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:41:247
R$ 49.935,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:43:017
R$ 49.934,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:44:957
R$ 49.933,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:46:657
R$ 49.932,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:49:073
R$ 49.931,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:51:240
R$ 49.930,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:52:817
R$ 49.929,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:17:54:753
R$ 49.928,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:56:943
R$ 49.927,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:02:417
R$ 49.926,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:04:820
R$ 49.925,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:11:987
R$ 49.924,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:12:650
R$ 49.923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:14:000
R$ 49.922,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:16:760
R$ 49.921,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:20:193
R$ 49.920,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:24:180
R$ 49.919,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:26:720
R$ 49.918,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:27:893
R$ 49.917,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:30:770
R$ 49.916,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:32:113
R$ 49.915,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:36:300
R$ 49.914,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:40:020
R$ 49.913,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:41:853
R$ 49.912,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:44:203
R$ 49.911,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:46:933
R$ 49.910,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:48:443
R$ 49.909,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:50:973
R$ 49.908,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:52:407
R$ 49.907,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:18:58:003
R$ 49.906,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:00:260
R$ 49.905,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:07:773
R$ 49.904,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:08:303
R$ 49.903,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:10:813
R$ 49.902,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:12:093
R$ 49.901,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:24:327
R$ 49.900,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:26:680
R$ 49.899,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:29:880
R$ 49.898,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:30:820
R$ 49.897,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:34:407
R$ 49.896,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:39:850
R$ 49.895,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:43:197
R$ 49.894,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:44:867
R$ 49.893,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:50:277
R$ 49.892,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:52:420
R$ 49.891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:55:567
R$ 49.890,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:56:203
R$ 49.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:19:58:103
R$ 49.888,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:00:333
R$ 49.887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:03:160
R$ 49.886,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:04:083
R$ 49.885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:06:160
R$ 49.884,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:07:840
R$ 49.883,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:10:683
R$ 49.882,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:12:053
R$ 49.881,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:15:337
R$ 49.880,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:16:303
R$ 49.879,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:18:860
R$ 49.878,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:20:540
R$ 49.877,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:22:890

R$ 49.876,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:24:293
R$ 49.875,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:26:403
R$ 49.874,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:28:050
R$ 49.873,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:29:937
R$ 49.872,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:31:810
R$ 49.871,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:34:457
R$ 49.870,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:35:997
R$ 49.869,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:37:987
R$ 49.868,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:39:853
R$ 49.867,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:45:363
R$ 49.866,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:47:440
R$ 49.865,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:20:49:893
R$ 49.864,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:51:177
R$ 49.863,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:04:477
R$ 49.862,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:06:843
R$ 49.861,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:10:993
R$ 49.860,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:14:357
R$ 49.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:15:880
R$ 49.858,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:18:113
R$ 49.857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:25:153
R$ 49.856,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:29:003
R$ 49.855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:30:377
R$ 49.854,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:33:133
R$ 49.853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:36:413
R$ 49.852,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:40:657
R$ 49.851,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:42:467
R$ 49.850,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:44:430
R$ 49.849,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:45:820
R$ 49.848,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:48:193
R$ 49.847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:52:367
R$ 49.846,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:55:763
R$ 49.845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:21:57:897
R$ 49.844,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:59:560
R$ 49.843,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:01:907
R$ 49.842,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:03:727
R$ 49.841,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:10:047
R$ 49.840,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:11:350
R$ 49.839,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:14:083
R$ 49.838,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:15:653
R$ 49.837,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:18:170
R$ 49.836,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:19:423
R$ 49.835,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:21:797
R$ 49.834,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:23:683
R$ 49.833,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:26:813
R$ 49.832,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:27:487
R$ 49.831,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:29:857
R$ 49.830,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:31:247
R$ 49.829,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:33:957
R$ 49.828,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:35:003
R$ 49.827,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:35:973
R$ 49.826,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:39:163
R$ 49.825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:41:020
R$ 49.824,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:42:917
R$ 49.823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:47:360
R$ 49.822,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:50:403
R$ 49.821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:52:873
R$ 49.820,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:54:573
R$ 49.819,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:22:57:913
R$ 49.818,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:02:163
R$ 49.817,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:04:440
R$ 49.816,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:05:947
R$ 49.815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:13:463

R$ 49.814,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:17:797
R$ 49.813,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:19:990
R$ 49.812,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:21:590
R$ 49.811,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:23:993
R$ 49.810,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:25:360
R$ 49.809,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:28:010
R$ 49.808,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:29:120
R$ 49.807,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:30:870
R$ 49.806,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:33:253
R$ 49.805,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:36:377
R$ 49.804,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:37:413
R$ 49.803,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:39:890
R$ 49.802,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:41:557
R$ 49.801,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:43:907
R$ 49.800,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:45:403
R$ 49.799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:47:983
R$ 49.798,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:49:613
R$ 49.797,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:52:013
R$ 49.796,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:53:397
R$ 49.795,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:56:057
R$ 49.794,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:57:340
R$ 49.793,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:23:59:047
R$ 49.792,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:01:540
R$ 49.791,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:03:710
R$ 49.790,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:05:750
R$ 49.789,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:08:247
R$ 49.788,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:09:507
R$ 49.787,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:11:340
R$ 49.786,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:13:273
R$ 49.785,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:16:577
R$ 49.784,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:17:427
R$ 49.783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:20:117
R$ 49.782,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:21:200
R$ 49.781,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:22:130
R$ 49.780,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:25:387
R$ 49.779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:27:167
R$ 49.778,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:29:120
R$ 49.777,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:31:653
R$ 49.776,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:32:867
R$ 49.775,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:34:170
R$ 49.774,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:37:027
R$ 49.773,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:38:223
R$ 49.772,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:40:930
R$ 49.771,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:43:247
R$ 49.770,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:45:220
R$ 49.769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:47:087
R$ 49.768,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:48:977
R$ 49.767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:51:483
R$ 49.766,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:53:163
R$ 49.765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:56:030
R$ 49.764,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:56:893
R$ 49.763,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:24:59:040
R$ 49.762,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:01:053
R$ 49.761,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:03:000
R$ 49.760,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:04:793
R$ 49.759,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:09:563
R$ 49.758,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:12:293
R$ 49.757,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:14:673
R$ 49.756,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:16:050
R$ 49.755,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:21:827
R$ 49.754,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:23:560
R$ 49.753,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:26:633

R$ 49.752,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:27:713
R$ 49.751,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:30:477
R$ 49.750,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:31:860
R$ 49.749,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:33:933
R$ 49.748,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:35:603
R$ 49.747,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:37:957
R$ 49.746,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:39:703
R$ 49.745,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:44:980
R$ 49.744,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:47:187
R$ 49.743,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:51:600
R$ 49.742,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:54:720
R$ 49.741,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:25:57:633
R$ 49.740,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:58:947
R$ 49.739,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:00:350
R$ 49.738,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:03:090
R$ 49.737,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:06:900
R$ 49.736,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:10:630
R$ 49.735,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:16:437
R$ 49.734,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:18:137
R$ 49.733,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:20:983
R$ 49.732,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:22:403
R$ 49.731,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:24:003
R$ 49.730,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:26:137
R$ 49.729,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:28:540
R$ 49.728,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:30:247
R$ 49.727,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:32:357
R$ 49.726,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:34:387
R$ 49.725,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:36:370
R$ 49.724,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:38:173
R$ 49.723,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:40:417
R$ 49.722,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:42:113
R$ 49.721,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:44:480
R$ 49.720,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:46:323
R$ 49.719,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:48:483
R$ 49.718,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:50:083
R$ 49.717,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:26:53:597
R$ 49.716,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:57:777
R$ 49.715,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:00:343
R$ 49.714,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:02:083
R$ 49.713,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:04:043
R$ 49.712,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:05:853
R$ 49.711,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:09:557
R$ 49.710,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:13:343
R$ 49.709,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:15:840
R$ 49.708,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:17:103
R$ 49.707,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:18:417
R$ 49.706,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:20:850
R$ 49.705,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:22:457
R$ 49.704,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:25:153
R$ 49.703,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:27:537
R$ 49.702,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:29:400
R$ 49.701,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:30:850
R$ 49.700,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:33:153
R$ 49.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:36:380
R$ 49.698,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:36:923
R$ 49.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:39:400
R$ 49.696,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:40:640
R$ 49.695,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:42:927
R$ 49.694,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:44:773
R$ 49.693,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:47:477
R$ 49.692,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:49:287
R$ 49.691,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:51:510

R$ 49.690,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:53:833
R$ 49.689,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:56:520
R$ 49.688,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:58:477
R$ 49.687,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:01:490
R$ 49.686,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:02:863
R$ 49.685,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:05:040
R$ 49.684,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:11:280
R$ 49.683,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:25:443
R$ 49.682,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:29:157
R$ 49.681,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:31:743
R$ 49.680,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:33:850
R$ 49.679,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:40:143
R$ 49.678,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:42:357
R$ 49.677,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:45:293
R$ 49.676,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:47:277
R$ 49.675,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:50:850
R$ 49.674,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:52:140
R$ 49.673,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:57:663
R$ 49.672,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:01:393
R$ 49.671,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:02:847
R$ 49.670,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:05:910
R$ 49.669,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:09:483
R$ 49.668,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:10:027
R$ 49.667,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:12:470
R$ 49.666,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:14:993
R$ 49.665,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:17:493
R$ 49.664,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:19:737
R$ 49.663,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:22:557
R$ 49.662,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:24:397
R$ 49.661,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:28:610
R$ 49.660,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:33:020
R$ 49.659,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:35:810
R$ 49.658,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:37:627
R$ 49.657,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:39:360
R$ 49.656,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:42:863
R$ 49.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:45:557
R$ 49.654,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:47:417
R$ 49.653,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:50:490
R$ 49.652,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:51:710
R$ 49.651,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:55:543
R$ 49.650,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:56:750
R$ 49.649,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:59:570
R$ 49.648,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:01:317
R$ 49.647,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:05:307
R$ 49.646,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:05:953
R$ 49.645,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:08:493
R$ 49.644,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:10:750
R$ 49.643,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:13:407
R$ 49.642,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:15:723
R$ 49.641,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:18:307
R$ 49.640,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:19:897
R$ 49.639,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:22:357
R$ 49.638,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:24:483
R$ 49.637,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:26:200
R$ 49.636,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:29:440
R$ 49.635,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:31:970
R$ 49.634,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:34:863
R$ 49.633,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:37:060
R$ 49.632,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:39:447
R$ 49.631,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:41:310
R$ 49.630,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:43:983
R$ 49.629,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:45:397

R$ 49.628,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:48:743
R$ 49.627,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:50:480
R$ 49.626,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:54:007
R$ 49.625,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:56:563
R$ 49.624,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:58:937
R$ 49.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:01:757
R$ 49.622,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:03:557
R$ 49.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:05:787
R$ 49.620,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:08:243
R$ 49.619,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:10:300
R$ 49.618,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:12:940
R$ 49.617,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:15:487
R$ 49.616,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:18:433
R$ 49.615,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:22:003
R$ 49.614,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:23:217
R$ 49.613,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:24:527
R$ 49.612,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:27:847
R$ 49.611,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:30:787
R$ 46.989,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:32:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:01:45	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:33:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:19:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:35:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Aceite	04/08/2020 16:07:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 46.989,0000 e com valor negociado a R$ 46.980,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - CIMENTO PORTLAND

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	250	R$ 40,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 16:06:23
	Marca: CIPLAN **Fabricante:** CIPLAN **Modelo / Versão:** CIPLAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO CP IV OU III, COM FATOR RS SEGUNDO A ABNT NBR 13583 (SACO DE 50 KG)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 42,4000	R$ 10.600,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: CAV **Fabricante:** CAV **Modelo / Versão:** CAV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO CP IV OU III, COM FATOR RS SEGUNDO A ABNT NBR 13583 (SACO DE 50 KG)						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 60,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 08:58:37
	Marca: ciplan						

Fabricante: ciplan
Modelo / Versão: ciplan
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO CP IV OU III, COM FATOR RS SEGUNDO A ABNT NBR 13583 (SACO DE 50 KG)

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24

Marca: cimento
Fabricante: cimento
Modelo / Versão: cimento
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO CP IV OU III, COM FATOR RS SEGUNDO A ABNT NBR 13583 (SACO DE 50 KG)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.600,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:01:59:280
R$ 9.998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:02:027
R$ 9.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:05:867
R$ 9.996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:09:277
R$ 9.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:15:983
R$ 9.994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:16:690
R$ 9.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:19:533
R$ 9.992,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:23:740
R$ 9.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:26:163
R$ 9.990,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:28:390
R$ 9.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:32:837
R$ 9.988,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:36:850
R$ 9.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:39:443
R$ 9.986,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:40:990
R$ 9.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:42:897
R$ 9.984,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:45:233
R$ 9.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:52:340
R$ 9.982,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:53:360
R$ 9.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:02:56:090
R$ 9.980,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:02:59:987
R$ 9.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:02:723
R$ 9.978,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:06:493
R$ 9.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:09:853
R$ 9.976,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:11:957
R$ 9.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:13:373
R$ 9.974,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:16:253
R$ 9.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:19:907
R$ 9.972,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:23:540
R$ 9.971,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:26:503
R$ 9.970,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:27:310
R$ 9.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:30:010
R$ 9.968,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:32:587
R$ 9.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:03:36:483
R$ 9.799,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:39:817
R$ 9.798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:43:473
R$ 9.797,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:47:187
R$ 9.796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:53:037
R$ 9.795,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:54:503
R$ 9.794,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:03:56:513
R$ 9.793,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:03:58:713
R$ 9.792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:00:013
R$ 9.791,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:04:02:480
R$ 9.790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:06:620
R$ 9.789,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:04:10:803
R$ 9.788,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:04:13:317
R$ 9.787,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:09:55:493
R$ 9.786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:09:57:973

R$ 9.785,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:09:59:210
R$ 9.784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:01:477
R$ 9.783,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:02:930
R$ 9.782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:05:077
R$ 9.781,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:06:657
R$ 9.780,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:09:157
R$ 9.779,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:10:507
R$ 9.778,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:12:763
R$ 9.777,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:14:220
R$ 9.776,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:16:267
R$ 9.775,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:18:063
R$ 9.774,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:19:873
R$ 9.773,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:21:773
R$ 9.772,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:23:400
R$ 9.771,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:25:493
R$ 9.770,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:26:940
R$ 9.769,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:29:637
R$ 9.768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:33:587
R$ 9.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:10:34:300
R$ 9.499,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:36:713
R$ 9.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:40:577
R$ 9.497,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:43:727
R$ 9.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:47:190
R$ 9.495,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:50:783
R$ 9.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:53:850
R$ 9.493,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:54:607
R$ 9.492,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:10:57:387
R$ 9.491,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:10:58:307
R$ 9.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:00:490
R$ 9.489,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:02:443
R$ 9.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:04:047
R$ 9.487,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:06:167
R$ 9.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:07:563
R$ 9.485,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:09:890
R$ 9.484,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:11:097
R$ 9.483,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:13:597
R$ 9.482,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:17:643
R$ 9.481,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:20:677
R$ 9.480,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:24:203
R$ 9.479,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:28:140
R$ 9.478,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:31:377
R$ 9.477,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:35:147
R$ 9.476,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:38:440
R$ 9.475,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:38:930
R$ 9.474,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:41:920
R$ 9.473,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:42:647
R$ 9.472,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:46:027
R$ 9.471,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:49:700
R$ 9.470,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:52:830
R$ 9.469,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:11:53:803
R$ 9.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:00:210
R$ 9.467,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:00:990
R$ 9.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:03:950
R$ 9.465,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:05:167
R$ 9.464,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:08:037
R$ 9.463,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:08:867
R$ 9.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:11:547
R$ 9.461,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:12:737
R$ 9.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:15:037
R$ 9.459,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:16:443
R$ 9.458,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:18:983
R$ 9.457,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:20:630

R$ 9.456,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:22:477
R$ 9.455,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:24:330
R$ 9.454,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:26:003
R$ 9.453,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:28:040
R$ 9.452,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:30:097
R$ 9.451,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:31:767
R$ 9.450,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:33:597
R$ 9.449,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:35:523
R$ 9.448,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:37:240
R$ 9.447,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:39:250
R$ 9.446,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:41:193
R$ 9.445,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:42:973
R$ 9.444,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:47:593
R$ 9.443,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:50:470
R$ 9.442,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:51:533
R$ 9.441,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:12:54:230
R$ 9.440,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:58:263
R$ 9.439,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:01:287
R$ 9.438,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:05:677
R$ 9.437,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:08:757
R$ 9.436,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:12:697
R$ 9.435,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:15:783
R$ 9.434,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:22:660
R$ 9.433,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:26:853
R$ 9.432,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:29:650
R$ 9.431,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:30:567
R$ 9.430,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:33:200
R$ 9.429,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:34:273
R$ 9.428,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:37:157
R$ 9.427,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:38:427
R$ 9.426,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:40:803
R$ 9.425,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:42:147
R$ 9.424,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:44:317
R$ 9.423,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:45:843
R$ 9.422,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:48:263
R$ 9.421,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:49:953
R$ 9.420,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:51:823
R$ 9.419,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:53:677
R$ 9.418,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:55:373
R$ 9.417,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:13:57:537
R$ 9.416,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:59:353
R$ 9.000,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:01:300
R$ 8.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:02:853
R$ 8.998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:05:053
R$ 8.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:06:520
R$ 8.996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:09:190
R$ 8.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:10:647
R$ 8.000,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:12:930
R$ 7.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:14:587
R$ 7.998,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:16:663
R$ 7.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:18:980
R$ 7.996,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:20:443
R$ 7.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:22:473
R$ 7.994,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:24:557
R$ 7.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:26:407
R$ 7.992,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:28:257
R$ 7.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:32:937
R$ 7.990,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:35:690
R$ 7.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:37:033
R$ 7.988,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:39:390
R$ 7.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:40:547
R$ 7.986,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:43:223

R$ 7.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:47:700
R$ 7.984,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:50:267
R$ 7.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:54:720
R$ 7.982,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:14:57:850
R$ 7.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:01:447
R$ 7.980,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:05:020
R$ 7.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:08:590
R$ 7.978,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:12:493
R$ 7.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:15:727
R$ 7.976,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:16:223
R$ 7.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:19:267
R$ 7.974,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:20:087
R$ 7.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:23:300
R$ 7.972,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:24:183
R$ 7.971,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:26:830
R$ 7.970,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:27:897
R$ 7.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:30:813
R$ 7.968,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:31:610
R$ 7.967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:34:320
R$ 7.966,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:35:713
R$ 7.965,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:44:437
R$ 7.964,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:46:210
R$ 7.963,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:48:387
R$ 7.962,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:49:967
R$ 7.961,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:54:943
R$ 7.960,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:15:57:417
R$ 7.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:15:57:850
R$ 7.959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:58:900
R$ 7.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:59:337
R$ 7.798,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:01:120
R$ 7.797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:02:867
R$ 7.700,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:04:383
R$ 7.796,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:04:830
R$ 7.699,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:05:203
R$ 7.698,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:06:857
R$ 7.697,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:08:903
R$ 7.500,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:09:840
R$ 7.696,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:10:330
R$ 7.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:10:763
R$ 7.498,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:12:790
R$ 7.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:14:723
R$ 7.450,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:15:130
R$ 7.449,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:16:983
R$ 7.448,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:18:200
R$ 7.447,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:20:727
R$ 7.290,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:21:473
R$ 7.446,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:22:173
R$ 7.289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:22:617
R$ 7.288,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:24:610
R$ 7.270,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:26:777
R$ 7.269,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:28:313
R$ 7.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:32:377
R$ 7.267,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:35:340
R$ 7.250,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:16:39:120
R$ 7.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:39:513
R$ 7.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:39:960
R$ 7.248,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:42:850
R$ 7.247,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:46:637
R$ 7.246,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:50:303
R$ 7.245,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:56:183
R$ 7.244,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:16:57:747
R$ 7.243,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:00:200

R$ 7.242,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:01:510
R$ 7.241,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:03:247
R$ 7.240,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:05:647
R$ 7.220,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:06:680
R$ 7.219,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:09:493
R$ 7.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:13:507
R$ 7.199,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:17:413
R$ 7.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:19:573
R$ 7.195,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:21:520
R$ 7.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:23:563
R$ 7.193,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:25:877
R$ 7.192,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:27:173
R$ 7.191,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:30:000
R$ 7.190,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:34:020
R$ 7.189,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:37:530
R$ 7.188,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:41:440
R$ 7.187,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:45:367
R$ 7.186,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:49:007
R$ 7.180,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:50:633
R$ 7.179,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:53:113
R$ 7.178,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:17:57:353
R$ 7.175,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:17:58:307
R$ 7.174,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:00:120
R$ 7.173,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:01:090
R$ 7.172,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:03:640
R$ 7.160,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:05:050
R$ 7.159,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:07:197
R$ 7.158,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:08:847
R$ 7.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:11:157
R$ 7.156,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:13:023
R$ 7.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:19:090
R$ 7.149,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:20:483
R$ 7.130,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:24:787
R$ 7.129,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:26:387
R$ 7.128,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:28:270
R$ 7.125,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:30:360
R$ 7.124,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:32:490
R$ 7.123,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:33:963
R$ 7.122,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:36:190
R$ 7.121,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:37:680
R$ 7.120,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:38:610
R$ 7.119,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:40:407
R$ 7.118,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:41:647
R$ 7.117,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:44:587
R$ 7.115,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:18:46:440
R$ 7.114,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:48:240
R$ 7.113,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:52:823
R$ 7.112,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:55:180
R$ 7.111,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:18:56:537
R$ 7.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:59:240
R$ 7.109,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:00:647
R$ 7.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:02:817
R$ 7.107,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:04:383
R$ 7.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:09:673
R$ 7.105,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:12:477
R$ 7.104,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:16:777
R$ 7.103,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:19:537
R$ 7.102,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:23:427
R$ 7.101,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:27:093
R$ 7.100,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:30:640
R$ 7.099,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:34:523
R$ 7.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:37:893

R$ 7.097,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:40:853
R$ 7.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:44:590
R$ 7.095,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:48:623
R$ 7.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:52:233
R$ 7.093,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:19:56:587
R$ 7.092,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:06:417
R$ 7.091,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:08:233
R$ 7.090,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:10:403
R$ 7.089,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:12:553
R$ 7.088,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:13:953
R$ 7.087,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:16:793
R$ 7.086,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:30:460
R$ 7.085,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:32:247
R$ 7.084,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:40:593
R$ 7.083,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:43:607
R$ 7.082,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:47:770
R$ 7.081,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:51:717
R$ 7.080,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:54:490
R$ 7.079,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:55:463
R$ 7.078,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:58:150
R$ 7.077,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:20:59:223
R$ 7.076,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:01:693
R$ 7.075,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:03:087
R$ 7.074,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:05:850
R$ 7.073,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:07:233
R$ 7.072,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:18:843
R$ 7.071,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:21:877
R$ 7.070,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:27:033
R$ 7.069,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:29:397
R$ 7.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:34:183
R$ 7.067,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:36:893
R$ 7.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:47:600
R$ 7.065,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:48:590
R$ 7.064,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:55:600
R$ 7.063,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:21:59:937
R$ 7.062,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:06:027
R$ 7.061,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:07:570
R$ 7.060,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:09:620
R$ 7.059,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:11:880
R$ 7.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:17:223
R$ 7.057,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:19:883
R$ 7.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:33:813
R$ 7.055,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:35:427
R$ 7.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:41:100
R$ 7.053,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:43:297
R$ 7.052,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:47:833
R$ 7.051,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:50:843
R$ 7.050,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:54:963
R$ 7.049,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:22:58:320
R$ 7.048,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:01:627
R$ 7.047,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:06:357
R$ 7.046,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:08:940
R$ 7.045,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:10:110
R$ 7.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:12:530
R$ 7.043,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:13:880
R$ 7.042,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:26:163
R$ 7.041,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:29:507
R$ 7.040,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:31:680
R$ 7.039,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:33:657
R$ 7.038,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:35:350
R$ 7.037,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:37:807
R$ 7.036,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:42:823

R$ 7.035,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:45:790
R$ 7.034,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:56:110
R$ 7.033,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:23:57:753
R$ 7.032,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:00:210
R$ 7.031,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:01:973
R$ 7.030,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:09:787
R$ 7.029,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:13:660
R$ 7.028,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:16:920
R$ 7.027,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:21:583
R$ 7.026,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:30:267
R$ 7.025,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:33:270
R$ 7.024,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:37:403
R$ 7.023,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:41:317
R$ 7.022,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:45:000
R$ 7.021,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:49:427
R$ 7.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:53:933
R$ 7.019,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:24:57:300
R$ 7.018,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:07:540
R$ 7.017,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:08:537
R$ 7.016,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:14:770
R$ 7.015,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:16:437
R$ 7.014,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:20:657
R$ 7.013,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:23:967
R$ 7.012,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:26:980
R$ 7.011,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:28:107
R$ 7.010,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:34:040
R$ 7.009,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:35:997
R$ 7.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:39:777
R$ 7.007,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:43:430
R$ 7.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:48:227
R$ 7.005,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:50:937
R$ 7.004,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:54:040
R$ 7.003,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:55:097
R$ 7.002,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:56:960
R$ 7.001,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:25:59:333
R$ 7.000,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:01:040
R$ 6.999,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:03:477
R$ 6.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:07:640
R$ 6.997,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:11:020
R$ 6.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:14:640
R$ 6.995,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:18:650
R$ 6.994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:23:167
R$ 6.993,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:26:513
R$ 6.992,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:29:003
R$ 6.991,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:30:637
R$ 6.990,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:38:477
R$ 6.989,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:42:520
R$ 6.988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:50:983
R$ 6.987,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:53:833
R$ 6.986,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:56:363
R$ 6.985,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:26:58:170
R$ 6.984,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:01:760
R$ 6.983,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:06:227
R$ 6.982,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:17:957
R$ 6.981,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:21:230
R$ 6.980,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:23:087
R$ 6.979,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:25:533
R$ 6.978,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:39:750
R$ 6.977,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:41:017
R$ 6.976,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:42:493
R$ 6.975,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:45:153
R$ 6.974,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:46:510

R$ 6.973,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:49:693
R$ 6.972,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:56:393
R$ 6.971,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:58:857
R$ 6.970,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:00:270
R$ 6.969,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:03:270
R$ 6.968,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:04:687
R$ 6.967,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:11:657
R$ 6.966,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:13:637
R$ 6.965,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:16:557
R$ 6.964,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:19:530
R$ 6.963,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:20:717
R$ 6.962,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:27:307
R$ 6.961,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:29:570
R$ 6.960,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:37:827
R$ 6.959,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:42:757
R$ 6.958,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:44:797
R$ 6.957,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:47:857
R$ 6.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:51:127
R$ 6.955,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:52:523
R$ 6.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:54:007
R$ 6.953,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:56:857
R$ 6.952,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:58:133
R$ 6.951,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:01:773
R$ 6.950,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:08:440
R$ 6.949,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:10:420
R$ 6.948,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:14:633
R$ 6.947,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:20:137
R$ 6.946,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:25:750
R$ 6.945,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:28:477
R$ 6.944,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:32:703
R$ 6.943,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:38:150
R$ 6.942,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:41:230
R$ 6.941,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:43:280
R$ 6.940,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:47:530
R$ 6.939,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:52:110
R$ 6.938,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:57:767
R$ 6.937,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:01:720
R$ 6.936,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:05:353
R$ 6.935,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:06:447
R$ 6.934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:07:737
R$ 6.933,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:11:137
R$ 6.932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:15:320
R$ 6.931,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:20:290
R$ 6.930,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:21:817
R$ 6.929,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:24:867
R$ 6.928,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:28:710
R$ 6.927,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:29:830
R$ 6.926,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:32:763
R$ 6.925,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:35:257
R$ 6.924,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:40:580
R$ 6.923,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:44:370
R$ 6.922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:45:680
R$ 6.921,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:49:130
R$ 6.920,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:55:120
R$ 6.919,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:59:340
R$ 6.918,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:02:387
R$ 6.917,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:04:013
R$ 6.916,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:09:173
R$ 6.915,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:13:343
R$ 6.914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:15:577
R$ 6.913,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:18:843
R$ 6.912,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:21:990

R$ 6.911,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:23:597
R$ 6.910,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:28:347
R$ 6.909,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:32:730
R$ 6.908,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:51:987
R$ 6.907,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:53:227
R$ 6.906,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:56:737
R$ 6.905,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:57:753
R$ 6.904,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:03:343
R$ 6.903,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:05:820
R$ 6.902,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:12:453
R$ 6.901,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:14:247
R$ 6.900,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:22:723
R$ 6.899,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:26:740
R$ 6.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:31:100
R$ 6.897,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:34:713
R$ 6.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:40:893
R$ 6.895,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:43:363
R$ 6.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:48:383
R$ 6.893,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:51:563
R$ 6.892,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:55:607
R$ 6.891,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:56:397
R$ 6.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:57:923
R$ 6.889,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:00:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:01:52	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:35:00	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:20:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:35:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Aceite	04/08/2020 16:08:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 6.889,0000 e com valor negociado a R$ 6.887,5000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - CONCRETO USINADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 2.400,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: CATEDRAL **Fabricante:** CATEDRAL **Modelo / Versão:** CATEDRAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: concreto **Fabricante:** concreto **Modelo / Versão:** concreto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:02:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 15:18:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para ofertas de lances .
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 15:31:15	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 15:43:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 15:43:00	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:45:08	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000. Motivo: Recusada proposta por que o fornecedor não consegue fornecer pelo preço estimado conforme mensagem no chat
Recusa	28/07/2020 15:23:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2.500.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:10:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - CORRENTE SOLDADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 26,6400	R$ 6.660,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VOND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 40,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: EFUSI **Fabricante:** EFUSI **Modelo / Versão:** EFUSI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100,0000	R$ 25.000,0000	20/07/2020 15:23:40
	Marca: SIVA **Fabricante:** SIVA **Modelo / Versão:** SIVA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm) MARCA: SIVA						
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	250	R$ 145,0000	R$ 36.250,0000	21/07/2020 00:18:38
	Marca: SÃO RAPHAEL **Fabricante:** SÃO RAPHAEL **Modelo / Versão:** SÃO RAPHAEL - 1/2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)						

08.815.435/0001-04	IBDT INDUSTRIA METALURGICA E INOVACOES EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 181,2000	R$ 45.300,0000	21/07/2020 09:48:08

Marca: COFORJA
Fabricante: COFORJA
Modelo / Versão: CFLK 13/G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm) CORRENTE- 1/2" (76 X 46)MM EXT GALV.ELETROL. [WLL: 1,500 TON]

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 2.500,0000	R$ 625.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: vonder
Fabricante: vonder
Modelo / Versão: vonder
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100.000,0000	R$ 25.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24

Marca: siva
Fabricante: siva
Modelo / Versão: siva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 625.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 45.300,0000	08.815.435/0001-04	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.250,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.660,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.659,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:11:443
R$ 6.658,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:14:160
R$ 9.999,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:11:15:357
R$ 6.657,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:21:467
R$ 6.656,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:24:757
R$ 6.655,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:30:517
R$ 6.654,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:34:863
R$ 6.653,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:40:540
R$ 6.652,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:42:367
R$ 6.651,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:48:543
R$ 6.650,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:11:53:287
R$ 6.649,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:11:59:600
R$ 6.648,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:04:420
R$ 6.647,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:12:10:650
R$ 6.646,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:15:487
R$ 6.645,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:12:21:823
R$ 6.644,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:26:467
R$ 6.643,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:12:32:913
R$ 6.642,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:37:707
R$ 6.641,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:12:43:947
R$ 6.640,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:48:047
R$ 6.639,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:12:53:480
R$ 6.638,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:12:58:713
R$ 6.637,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:05:510
R$ 6.636,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:09:180
R$ 6.635,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:14:557
R$ 6.634,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:16:243
R$ 6.633,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:21:613
R$ 6.632,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:26:137
R$ 6.631,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:31:767
R$ 6.630,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:33:663
R$ 6.629,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:39:797
R$ 6.628,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:44:793
R$ 6.627,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:13:50:827

R$ 6.626,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:13:55:833
R$ 6.625,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:01:860
R$ 6.624,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:06:993
R$ 6.623,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:12:883
R$ 6.622,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:15:073
R$ 6.621,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:20:923
R$ 6.620,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:22:913
R$ 6.619,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:28:947
R$ 6.618,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:33:373
R$ 6.617,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:38:967
R$ 6.616,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:41:083
R$ 6.615,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:46:997
R$ 6.614,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:14:51:240
R$ 6.613,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:14:57:050
R$ 6.612,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:01:897
R$ 6.611,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:07:553
R$ 6.610,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:12:143
R$ 6.609,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:17:580
R$ 6.608,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:19:747
R$ 6.607,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:25:630
R$ 6.606,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:27:303
R$ 6.605,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:32:830
R$ 6.604,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:34:767
R$ 6.603,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:40:853
R$ 6.602,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:44:883
R$ 6.601,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:15:50:897
R$ 6.600,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:15:55:390
R$ 6.599,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:16:00:900
R$ 6.598,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:03:327
R$ 6.597,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:16:08:930
R$ 6.596,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:11:237
R$ 6.595,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:16:16:963
R$ 6.594,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:18:690
R$ 6.593,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:16:24:997
R$ 6.592,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:32:830
R$ 6.590,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:16:48:230
R$ 6.589,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:16:56:640
R$ 6.588,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:17:02:767
R$ 6.587,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:20:037
R$ 6.586,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:17:25:927
R$ 6.585,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:27:610
R$ 6.584,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:17:33:997
R$ 6.583,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:49:477
R$ 6.582,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:17:55:040
R$ 6.581,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:17:56:610
R$ 6.580,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:18:03:060
R$ 6.579,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:07:637
R$ 6.578,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:18:13:143
R$ 6.577,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:26:833
R$ 6.576,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:18:33:343
R$ 6.575,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:38:130
R$ 6.574,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:18:44:907
R$ 6.573,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:48:687
R$ 6.572,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:18:53:967
R$ 6.571,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:18:55:643
R$ 6.570,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:01:050
R$ 6.569,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:03:260
R$ 6.568,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:09:030
R$ 6.567,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:13:173
R$ 6.566,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:19:070
R$ 6.565,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:23:897
R$ 6.564,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:30:130

R$ 6.563,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:34:290
R$ 6.562,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:40:440
R$ 6.561,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:45:043
R$ 6.560,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:51:017
R$ 6.559,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:52:763
R$ 6.558,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:19:58:120
R$ 6.557,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:06:863
R$ 6.556,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:20:12:033
R$ 6.555,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:14:397
R$ 6.554,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:20:20:043
R$ 6.553,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:30:917
R$ 6.552,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:20:37:127
R$ 6.551,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:41:067
R$ 6.550,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:20:47:167
R$ 6.549,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:20:51:323
R$ 6.548,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:20:57:223
R$ 6.547,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:02:173
R$ 6.546,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:21:08:500
R$ 6.545,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:19:337
R$ 6.544,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:21:25:257
R$ 6.543,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:27:480
R$ 6.542,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:21:33:483
R$ 6.541,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:48:053
R$ 6.540,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:21:54:647
R$ 6.539,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:59:363
R$ 6.538,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:22:05:470
R$ 6.537,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:10:177
R$ 6.536,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:22:17:720
R$ 6.535,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:20:830
R$ 6.534,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:22:26:347
R$ 6.533,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:34:337
R$ 6.532,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:22:40:523
R$ 6.531,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:22:48:277
R$ 6.530,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:22:54:673
R$ 6.529,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:02:083
R$ 6.528,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:23:08:493
R$ 6.527,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:12:967
R$ 6.526,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:23:18:570
R$ 6.525,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:26:727
R$ 6.524,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:23:32:693
R$ 6.523,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:35:797
R$ 6.522,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:23:41:760
R$ 6.521,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:46:427
R$ 6.520,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:23:52:520
R$ 6.519,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:56:553
R$ 6.518,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:02:560
R$ 6.517,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:10:227
R$ 6.516,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:15:633
R$ 6.515,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:17:367
R$ 6.514,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:23:700
R$ 6.513,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:30:727
R$ 6.512,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:36:540
R$ 6.511,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:40:963
R$ 6.510,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:46:773
R$ 6.509,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:49:943
R$ 6.508,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:24:55:763
R$ 6.507,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:58:027
R$ 6.506,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:04:010
R$ 6.505,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:07:997
R$ 6.504,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:14:057
R$ 6.503,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:17:040
R$ 6.502,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:22:617

R$ 6.501,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:24:670
R$ 6.500,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:30:657
R$ 6.499,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:34:483
R$ 6.498,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:40:693
R$ 6.497,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:41:567
R$ 6.496,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:47:957
R$ 6.495,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:50:487
R$ 6.494,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:25:57:050
R$ 6.493,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:01:490
R$ 6.492,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:08:103
R$ 6.491,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:10:493
R$ 6.490,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:17:113
R$ 6.489,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:23:637
R$ 6.488,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:29:710
R$ 6.487,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:31:433
R$ 6.486,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:36:700
R$ 6.485,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:38:987
R$ 6.484,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:44:737
R$ 6.483,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:51:450
R$ 6.482,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:26:57:077
R$ 6.481,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:58:203
R$ 6.480,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:27:04:103
R$ 6.479,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:18:420
R$ 6.478,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:27:33:983
R$ 6.477,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:40:190
R$ 6.476,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:27:46:113
R$ 6.475,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:49:647
R$ 6.474,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:27:56:150
R$ 6.473,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:00:713
R$ 6.472,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:07:187
R$ 6.471,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:10:957
R$ 6.470,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:16:990
R$ 6.469,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:20:037
R$ 6.468,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:26:020
R$ 6.467,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:30:493
R$ 6.466,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:36:067
R$ 6.465,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:38:277
R$ 6.464,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:44:133
R$ 6.463,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:47:587
R$ 6.462,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:53:210
R$ 6.461,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:58:600
R$ 6.460,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:29:04:053
R$ 6.459,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:08:887
R$ 6.458,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:29:15:103
R$ 6.457,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:22:043
R$ 6.456,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:29:28:250
R$ 6.455,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:33:140
R$ 6.454,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:29:39:057
R$ 6.453,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:41:697
R$ 6.452,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:29:47:070
R$ 6.451,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:58:227
R$ 6.450,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:04:170
R$ 6.449,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:05:797
R$ 6.448,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:12:203
R$ 6.447,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:15:797
R$ 6.446,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:22:283
R$ 6.445,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:24:933
R$ 6.444,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:31:377
R$ 6.443,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:33:217
R$ 6.442,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:39:463
R$ 6.441,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:43:833
R$ 6.440,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:49:573

R$ 6.439,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:55:573
R$ 6.438,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:01:187
R$ 6.437,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:02:847
R$ 6.436,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:08:213
R$ 6.435,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:11:520
R$ 6.434,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:17:527
R$ 6.433,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:22:557
R$ 6.432,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:28:597
R$ 6.431,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:30:120
R$ 6.430,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:36:180
R$ 6.429,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:52:463
R$ 6.428,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:58:293
R$ 6.427,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:03:917
R$ 6.426,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:09:540
R$ 6.425,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:12:903
R$ 6.424,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:18:617
R$ 6.423,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:23:197
R$ 6.422,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:29:653
R$ 6.421,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:31:557
R$ 6.420,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:37:257
R$ 6.419,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:41:363
R$ 6.418,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:47:487
R$ 6.417,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:56:053
R$ 6.416,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:01:747
R$ 6.415,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:04:877
R$ 6.414,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:10:310
R$ 6.413,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:13:197
R$ 6.412,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:19:573
R$ 6.411,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:20:930
R$ 6.410,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:26:673
R$ 6.409,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:36:660
R$ 6.408,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:41:740
R$ 6.407,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:44:783
R$ 6.406,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:47:253
R$ 6.405,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:51:247
R$ 6.404,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:53:827
R$ 6.403,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:19:660
R$ 6.402,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:21:707
R$ 6.401,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:26:443
R$ 6.400,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:28:303
R$ 6.399,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:31:520
R$ 6.398,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:33:543
R$ 6.397,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:35:547
R$ 6.396,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:38:647
R$ 6.395,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:48:630
R$ 6.394,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:50:757
R$ 6.393,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:10:713
R$ 6.392,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:12:520
R$ 6.391,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:16:957
R$ 6.390,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:18:637
R$ 6.389,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:20:827
R$ 6.388,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:22:603
R$ 6.387,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:28:103
R$ 6.386,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:30:687
R$ 6.385,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:32:117
R$ 6.384,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:33:683
R$ 6.383,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:36:090
R$ 6.382,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:39:703
R$ 6.381,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:46:640
R$ 6.380,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:48:800
R$ 6.379,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:02:640
R$ 6.378,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:04:467

R$ 6.377,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:06:500
R$ 6.376,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:08:510
R$ 6.375,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:12:970
R$ 6.374,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:17:040
R$ 6.373,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:18:277
R$ 6.372,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:27:760
R$ 6.371,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:37:780
R$ 6.370,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:40:260
R$ 6.369,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:41:663
R$ 6.368,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:43:843
R$ 6.367,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:45:547
R$ 6.366,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:48:987
R$ 6.365,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:52:893
R$ 6.364,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:54:513
R$ 6.363,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:56:230
R$ 6.362,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:59:563
R$ 6.361,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:02:877
R$ 6.360,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:09:147
R$ 6.359,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:15:317
R$ 6.358,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:17:713
R$ 6.357,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:19:480
R$ 6.356,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:21:727
R$ 6.355,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:24:187
R$ 6.354,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:25:753
R$ 6.353,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:28:750
R$ 6.352,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:30:770
R$ 6.351,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:33:613
R$ 6.350,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:36:460
R$ 6.349,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:41:050
R$ 6.348,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:42:493
R$ 6.347,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:46:813
R$ 6.346,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:48:510
R$ 6.345,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:50:140
R$ 6.344,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:53:053
R$ 6.343,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:01:300
R$ 6.342,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:03:597
R$ 6.341,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:05:220
R$ 6.340,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:06:650
R$ 6.339,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:07:620
R$ 6.338,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:09:677
R$ 6.337,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:13:007
R$ 6.336,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:14:683
R$ 6.335,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:16:423
R$ 6.334,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:19:200
R$ 6.333,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:20:347
R$ 6.332,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:23:820
R$ 6.331,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:27:207
R$ 6.330,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:28:757
R$ 6.329,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:31:140
R$ 6.328,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:32:510
R$ 6.327,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:35:340
R$ 6.326,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:36:603
R$ 6.325,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:37:643
R$ 6.324,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:39:670
R$ 6.323,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:40:897
R$ 6.322,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:43:357
R$ 6.321,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:44:653
R$ 6.320,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:47:150
R$ 6.319,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:48:137
R$ 6.318,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:50:223
R$ 6.317,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:51:437
R$ 6.316,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:53:820

R$ 6.315,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:55:070
R$ 6.314,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:56:863
R$ 6.313,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:59:053
R$ 6.312,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:00:793
R$ 6.311,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:03:130
R$ 6.310,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:04:637
R$ 6.309,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:07:293
R$ 6.308,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:10:680
R$ 6.307,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:14:223
R$ 6.306,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:15:713
R$ 6.305,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:17:007
R$ 6.304,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:18:797
R$ 6.303,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:21:103
R$ 6.302,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:24:760
R$ 6.301,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:26:617
R$ 6.300,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:30:290
R$ 6.299,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:33:227
R$ 6.298,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:34:700
R$ 6.297,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:37:147
R$ 6.296,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:40:797
R$ 6.295,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:43:840
R$ 6.294,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:47:127
R$ 6.293,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:47:883
R$ 6.292,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:49:620
R$ 6.291,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:52:053
R$ 6.290,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:57:697
R$ 6.289,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:59:090
R$ 6.288,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:00:707
R$ 6.287,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:02:627
R$ 6.286,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:04:740
R$ 6.285,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:06:813
R$ 6.284,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:09:307
R$ 6.283,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:10:810
R$ 6.282,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:12:883
R$ 6.281,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:14:887
R$ 6.280,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:17:170
R$ 6.279,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:18:127
R$ 6.278,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:19:673
R$ 6.277,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:20:473
R$ 6.276,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:22:693
R$ 6.275,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:24:077
R$ 6.274,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:25:697
R$ 6.273,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:26:830
R$ 6.272,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:28:720
R$ 6.271,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:30:610
R$ 6.270,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:33:240
R$ 6.269,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:34:297
R$ 6.268,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:35:767
R$ 6.267,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:37:743
R$ 6.266,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:40:770
R$ 6.265,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:41:523
R$ 6.264,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:43:780
R$ 6.263,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:45:177
R$ 6.262,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:47:107
R$ 6.261,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:49:103
R$ 6.260,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:52:140
R$ 6.259,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:55:700
R$ 6.258,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:58:173
R$ 6.257,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:01:777
R$ 6.256,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:03:790
R$ 6.255,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:05:153
R$ 6.254,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:06:817

R$ 6.253,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:09:220
R$ 6.252,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:13:893
R$ 6.251,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:17:453
R$ 6.250,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:19:677
R$ 6.249,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:23:467
R$ 6.248,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:25:713
R$ 6.247,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:27:457
R$ 6.246,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:30:267
R$ 6.245,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:31:510
R$ 6.244,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:35:813
R$ 6.243,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:38:103
R$ 6.242,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:39:850
R$ 6.241,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:41:633
R$ 6.240,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:45:870
R$ 6.239,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:47:577
R$ 6.238,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:52:183
R$ 6.237,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:54:153
R$ 6.236,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:57:233
R$ 6.235,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:01:273
R$ 6.234,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:02:757
R$ 6.233,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:05:120
R$ 6.232,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:08:277
R$ 6.231,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:12:180
R$ 6.230,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:13:800
R$ 6.229,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:15:960
R$ 6.228,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:19:660
R$ 6.227,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:21:130
R$ 6.226,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:22:663
R$ 6.225,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:24:017
R$ 6.224,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:25:673
R$ 6.223,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:27:553
R$ 6.222,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:31:220
R$ 6.221,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:35:617
R$ 6.220,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:39:767
R$ 6.219,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:42:220
R$ 6.218,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:44:287
R$ 6.217,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:45:713
R$ 6.216,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:50:857
R$ 6.215,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:52:480
R$ 6.214,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:53:877
R$ 6.213,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:56:617
R$ 6.212,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:01:397
R$ 6.211,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:04:560
R$ 6.210,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:07:137
R$ 6.209,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:11:420
R$ 6.208,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:15:173
R$ 6.207,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:17:780
R$ 6.206,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:20:227
R$ 6.205,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:21:460
R$ 6.204,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:25:770
R$ 6.203,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:29:727
R$ 6.202,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:34:350
R$ 6.201,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:37:947
R$ 6.200,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:40:397
R$ 6.199,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:43:840
R$ 6.198,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:47:650
R$ 6.197,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:49:710
R$ 6.196,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:52:203
R$ 6.195,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:53:617
R$ 6.194,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:56:240
R$ 6.193,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:57:030
R$ 6.192,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:59:233

R$ 6.191,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:02:780
R$ 6.190,7500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:05:267
R$ 6.189,7500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:08:573
R$ 6.188,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:23:667
R$ 6.187,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:26:493
R$ 6.186,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:28:173
R$ 6.185,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:30:080
R$ 6.184,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:35:737
R$ 6.183,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:38:247
R$ 6.182,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:42:777
R$ 6.181,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:46:030
R$ 6.180,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:47:827
R$ 6.179,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:49:553
R$ 6.178,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:53:370
R$ 6.177,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:57:240
R$ 6.176,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:44:58:900
R$ 6.175,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:59:977
R$ 6.174,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:02:160
R$ 6.173,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:03:560
R$ 6.172,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:05:160
R$ 6.171,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:07:090
R$ 6.170,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:14:250
R$ 6.169,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:15:347
R$ 6.168,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:17:277
R$ 6.167,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:20:667
R$ 6.166,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:23:300
R$ 6.165,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:24:277
R$ 6.164,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:26:323
R$ 6.163,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:28:330
R$ 6.162,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:32:163
R$ 6.161,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:36:013
R$ 6.160,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:38:173
R$ 6.159,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:39:127
R$ 6.158,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:41:223
R$ 6.157,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:43:160
R$ 6.156,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:47:243
R$ 6.155,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:49:503
R$ 6.154,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:52:770
R$ 6.153,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:56:697
R$ 6.152,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:45:59:300
R$ 6.151,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:01:217
R$ 6.150,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:04:720
R$ 6.149,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:08:903
R$ 6.148,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:11:820
R$ 6.147,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:13:093
R$ 6.146,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:15:303
R$ 6.145,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:16:663
R$ 6.144,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:18:213
R$ 6.143,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:20:280
R$ 6.142,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:32:190
R$ 6.141,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:35:860
R$ 6.140,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:39:733
R$ 6.139,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:42:920
R$ 6.138,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:47:820
R$ 6.137,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:49:630
R$ 6.136,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:51:493
R$ 6.135,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:53:283
R$ 6.134,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:55:437
R$ 6.133,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:59:227
R$ 6.132,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:01:453
R$ 6.131,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:03:380
R$ 6.130,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:07:767

R$ 6.129,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:09:967
R$ 6.128,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:12:780
R$ 6.127,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:14:240
R$ 6.126,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:17:703
R$ 6.125,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:20:843
R$ 6.124,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:24:307
R$ 6.123,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:28:693
R$ 6.122,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:30:847
R$ 6.121,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:32:730
R$ 6.120,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:34:373
R$ 6.119,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:39:217
R$ 6.118,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:41:957
R$ 6.117,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:42:863
R$ 6.116,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:44:440
R$ 6.115,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:46:980
R$ 6.114,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:49:197
R$ 6.113,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:50:493
R$ 6.112,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:52:213
R$ 6.111,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:53:160
R$ 6.110,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:55:237
R$ 6.109,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:56:857
R$ 6.108,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:58:223
R$ 6.107,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:59:553
R$ 6.106,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:01:243
R$ 6.105,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:03:437
R$ 6.104,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:06:287
R$ 6.103,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:08:457
R$ 6.102,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:12:333
R$ 6.101,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:15:183
R$ 6.100,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:17:220
R$ 6.099,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:18:333
R$ 6.098,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:20:233
R$ 6.097,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:22:480
R$ 6.096,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:26:267
R$ 6.095,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:28:870
R$ 6.094,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:30:780
R$ 6.093,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:32:900
R$ 6.092,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:34:810
R$ 6.091,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:36:467
R$ 6.090,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:39:363
R$ 6.089,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:40:610
R$ 6.088,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:42:450
R$ 6.087,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:44:657
R$ 6.086,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:46:467
R$ 6.085,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:48:103
R$ 6.084,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:50:867
R$ 6.083,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:52:270
R$ 6.082,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:55:437
R$ 6.081,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:59:040
R$ 6.080,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:01:550
R$ 6.079,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:04:917
R$ 6.078,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:06:433
R$ 6.077,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:08:620
R$ 6.076,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:12:520
R$ 6.075,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:16:003
R$ 6.074,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:17:227
R$ 6.073,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:20:363
R$ 6.072,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:23:287
R$ 6.071,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:24:410
R$ 6.070,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:26:283
R$ 6.069,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:27:880
R$ 6.068,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:29:337

R$ 6.067,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:31:500
R$ 6.066,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:33:880
R$ 6.065,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:36:440
R$ 6.064,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:39:403
R$ 6.063,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:40:410
R$ 6.062,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:42:460
R$ 6.061,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:44:573
R$ 6.060,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:47:700
R$ 6.059,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:51:350
R$ 6.058,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:53:223
R$ 6.057,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:55:497
R$ 6.056,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:59:253
R$ 6.055,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:01:737
R$ 6.054,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:03:270
R$ 6.053,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:05:187
R$ 6.052,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:07:837
R$ 6.051,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:08:723
R$ 6.050,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:10:343
R$ 6.049,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:12:763
R$ 6.048,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:15:907
R$ 6.047,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:20:290
R$ 6.046,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:25:833
R$ 6.045,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:28:147
R$ 6.044,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:30:880
R$ 6.043,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:31:593
R$ 6.042,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:33:743
R$ 6.041,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:35:860
R$ 6.040,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:37:303
R$ 6.039,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:38:157
R$ 6.038,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:40:310
R$ 6.037,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:41:820
R$ 6.036,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:43:363
R$ 6.035,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:45:287
R$ 6.034,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:47:733
R$ 6.033,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:49:637
R$ 6.032,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:51:783
R$ 6.031,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:53:820
R$ 6.030,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:55:840
R$ 6.029,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:57:893
R$ 6.028,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:59:400
R$ 6.027,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:00:743
R$ 6.026,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:02:310
R$ 6.025,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:04:203
R$ 6.024,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:08:323
R$ 6.023,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:11:920
R$ 6.022,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:15:887
R$ 6.021,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:18:720
R$ 6.020,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:20:810
R$ 6.019,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:22:217
R$ 6.018,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:24:867
R$ 6.017,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:25:690
R$ 6.016,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:27:377
R$ 6.015,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:29:180
R$ 6.014,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:33:307
R$ 6.013,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:34:683
R$ 6.012,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:36:337
R$ 6.011,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:38:223
R$ 6.010,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:43:380
R$ 6.009,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:45:673
R$ 6.008,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:48:730
R$ 6.007,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:52:820
R$ 6.006,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:54:750

R$ 6.005,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:56:443
R$ 6.004,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:58:790
R$ 6.003,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:59:993
R$ 6.002,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:01:350
R$ 6.001,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:03:600
R$ 6.000,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:06:387
R$ 5.999,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:10:343
R$ 5.998,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:12:920
R$ 5.997,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:13:900
R$ 5.996,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:15:433
R$ 5.995,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:17:570
R$ 5.994,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:21:813
R$ 5.993,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:24:600
R$ 5.992,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:28:330
R$ 5.991,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:31:517
R$ 5.990,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:34:213
R$ 5.989,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:36:077
R$ 5.988,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:37:733
R$ 5.987,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:39:660
R$ 5.986,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:42:853
R$ 5.985,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:46:670
R$ 5.984,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:48:390
R$ 5.983,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:50:200
R$ 5.982,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:52:940
R$ 5.981,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:55:577
R$ 5.980,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:59:533
R$ 5.979,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:02:377
R$ 5.978,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:06:177
R$ 5.977,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:08:790
R$ 5.976,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:14:217
R$ 5.975,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:16:657
R$ 5.974,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:19:753
R$ 5.973,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:23:123
R$ 5.972,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:27:793
R$ 5.971,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:32:177
R$ 5.970,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:34:877
R$ 5.969,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:37:547
R$ 5.968,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:39:923
R$ 5.967,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:41:823
R$ 5.966,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:46:443
R$ 5.965,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:49:383
R$ 5.964,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:53:243
R$ 5.963,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:55:740
R$ 5.962,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:11:440
R$ 5.961,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:12:803
R$ 5.960,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:14:983
R$ 5.959,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:15:880
R$ 5.958,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:17:730
R$ 5.957,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:20:693
R$ 5.956,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:25:250
R$ 5.955,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:28:357
R$ 5.954,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:30:787
R$ 5.953,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:31:893
R$ 5.952,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:33:807
R$ 5.951,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:35:403
R$ 5.950,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:37:850
R$ 5.949,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:39:430
R$ 5.948,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:41:883
R$ 5.947,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:42:977
R$ 5.946,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:44:943
R$ 5.945,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:46:523
R$ 5.944,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:48:717

R$ 5.943,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:50:667
R$ 5.942,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:53:773
R$ 5.941,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:56:773
R$ 5.940,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:59:793
R$ 5.939,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:00:800
R$ 5.938,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:02:800
R$ 5.937,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:03:880
R$ 5.936,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:05:810
R$ 5.935,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:07:470
R$ 5.934,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:09:833
R$ 5.933,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:11:090
R$ 5.932,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:12:840
R$ 5.931,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:14:600
R$ 5.930,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:17:187
R$ 5.929,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:18:153
R$ 5.928,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:19:710
R$ 5.927,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:21:880
R$ 5.926,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:24:767
R$ 5.925,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:28:507
R$ 5.924,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:30:907
R$ 5.923,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:31:563
R$ 5.922,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:34:083
R$ 5.921,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:35:633
R$ 5.920,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:38:483
R$ 5.919,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:42:313
R$ 5.918,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:44:683
R$ 5.917,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:45:363
R$ 5.916,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:47:333
R$ 5.915,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:48:860
R$ 5.914,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:53:400
R$ 5.913,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:55:573
R$ 5.912,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:57:973
R$ 5.911,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:58:667
R$ 5.910,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:01:057
R$ 5.909,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:02:240
R$ 5.908,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:03:797
R$ 5.907,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:06:217
R$ 5.906,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:10:887
R$ 5.905,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:12:510
R$ 5.904,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:13:910
R$ 5.903,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:16:017
R$ 5.902,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:18:197
R$ 5.901,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:19:527
R$ 5.900,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:22:747
R$ 5.899,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:26:003
R$ 5.898,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:27:790
R$ 5.897,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:29:597
R$ 5.896,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:31:810
R$ 5.895,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:32:670
R$ 5.894,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:34:990
R$ 5.893,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:36:193
R$ 5.892,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:37:887
R$ 5.891,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:39:713
R$ 5.890,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:42:407
R$ 5.889,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:45:873
R$ 5.888,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:48:377
R$ 5.887,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:52:087
R$ 5.886,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:55:973
R$ 5.885,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:58:727
R$ 5.884,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:01:333
R$ 5.883,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:02:407
R$ 5.882,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:04:327

R$ 5.881,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:05:923
R$ 5.880,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:08:343
R$ 5.879,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:09:470
R$ 5.878,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:11:363
R$ 5.877,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:13:053
R$ 5.876,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:15:400
R$ 5.875,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:16:567
R$ 5.874,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:18:470
R$ 5.873,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:19:800
R$ 5.872,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:22:493
R$ 5.871,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:25:480
R$ 5.870,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:27:480
R$ 5.869,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:28:583
R$ 5.868,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:30:743
R$ 5.867,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:32:160
R$ 5.866,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:34:783
R$ 5.865,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:37:820
R$ 5.864,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:40:317
R$ 5.863,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:43:500
R$ 5.862,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:45:377
R$ 5.861,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:46:553
R$ 5.860,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:48:400
R$ 5.859,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:49:620
R$ 5.858,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:51:597
R$ 5.857,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:52:687
R$ 5.856,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:54:540
R$ 5.855,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:56:257
R$ 5.854,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:00:250
R$ 5.853,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:02:107
R$ 5.852,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:05:377
R$ 5.851,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:08:383
R$ 5.850,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:12:910
R$ 5.849,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:14:543
R$ 5.848,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:17:197
R$ 5.847,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:20:297
R$ 5.846,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:23:223
R$ 5.845,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:26:460
R$ 5.844,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:28:760
R$ 5.843,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:29:577
R$ 5.842,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:31:777
R$ 5.841,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:32:647
R$ 5.840,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:34:850
R$ 5.839,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:36:333
R$ 5.838,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:38:373
R$ 5.837,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:39:887
R$ 5.836,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:41:467
R$ 5.835,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:43:097
R$ 5.834,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:44:480
R$ 5.833,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:46:633
R$ 5.832,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:51:263
R$ 5.831,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:52:317
R$ 5.830,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:54:787
R$ 5.829,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:58:060
R$ 5.828,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:59:843
R$ 5.827,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:01:783
R$ 5.826,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:04:857
R$ 5.825,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:07:520
R$ 5.824,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:10:387
R$ 5.823,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:13:323
R$ 5.822,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:16:457
R$ 5.821,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:19:217
R$ 5.820,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:22:907

R$ 5.819,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:25:877
R$ 5.818,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:27:753
R$ 5.817,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:29:097
R$ 5.816,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:30:953
R$ 5.815,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:32:187
R$ 5.814,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:33:813
R$ 5.813,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:35:300
R$ 5.812,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:37:843
R$ 5.811,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:41:033
R$ 5.810,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:42:887
R$ 5.809,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:44:117
R$ 5.808,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:45:893
R$ 5.807,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:47:263
R$ 5.806,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:48:950
R$ 5.805,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:50:343
R$ 5.804,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:52:863
R$ 5.803,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:53:887
R$ 5.802,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:55:900
R$ 5.801,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:56:950
R$ 5.800,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:58:897
R$ 5.799,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:00:567
R$ 5.798,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:02:727
R$ 5.797,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:03:750
R$ 5.796,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:05:747
R$ 5.795,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:07:250
R$ 5.794,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:08:797
R$ 5.793,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:10:793
R$ 5.792,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:12:963
R$ 5.791,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:13:883
R$ 5.790,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:15:850
R$ 5.789,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:16:993
R$ 5.788,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:18:867
R$ 5.787,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:20:077
R$ 5.786,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:21:873
R$ 5.785,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:23:160
R$ 5.784,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:24:887
R$ 5.783,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:26:187
R$ 5.782,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:27:910
R$ 5.781,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:29:273
R$ 5.780,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:30:937
R$ 5.779,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:32:840
R$ 5.778,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:34:743
R$ 5.777,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:35:903
R$ 5.776,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:37:757
R$ 5.775,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:39:450
R$ 5.774,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:41:807
R$ 5.773,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:42:687
R$ 5.772,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:44:857
R$ 5.771,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:46:173
R$ 5.770,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:47:853
R$ 5.769,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:49:817
R$ 5.768,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:54:907
R$ 5.767,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:55:947
R$ 5.766,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:57:943
R$ 5.765,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:59:477
R$ 5.764,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:02:290
R$ 5.763,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:02:987
R$ 5.762,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:04:813
R$ 5.761,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:06:063
R$ 5.760,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:07:820
R$ 5.759,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:09:727
R$ 5.758,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:20:003

R$ 5.757,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:20:723
R$ 5.756,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:22:930
R$ 5.755,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:23:797
R$ 5.754,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:25:957
R$ 5.753,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:28:407
R$ 5.752,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:30:997
R$ 5.751,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:35:997
R$ 5.750,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:40:100
R$ 5.749,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:43:047
R$ 5.748,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:45:123
R$ 5.747,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:46:150
R$ 5.746,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:47:967
R$ 5.745,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:49:247
R$ 5.744,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:50:983
R$ 5.743,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:52:947
R$ 5.742,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:54:997
R$ 5.741,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:56:057
R$ 5.740,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:58:003
R$ 5.739,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:59:167
R$ 5.738,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:01:053
R$ 5.737,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:02:280
R$ 5.736,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:04:093
R$ 5.735,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:05:573
R$ 5.734,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:08:140
R$ 5.733,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:11:280
R$ 5.732,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:15:143
R$ 5.731,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:17:000
R$ 5.730,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:21:827
R$ 5.729,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:23:230
R$ 5.728,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:24:857
R$ 5.727,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:28:387
R$ 5.726,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:32:330
R$ 5.725,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:34:997
R$ 5.724,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:36:870
R$ 5.723,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:38:527
R$ 5.722,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:40:890
R$ 5.721,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:41:597
R$ 5.720,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:44:123
R$ 5.719,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:47:423
R$ 5.718,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:02:417
R$ 5.717,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:05:897
R$ 5.716,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:07:973
R$ 5.715,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:08:997
R$ 5.714,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:11:030
R$ 5.713,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:12:120
R$ 5.712,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:14:057
R$ 5.711,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:16:277
R$ 5.710,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:19:323
R$ 5.709,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:22:057
R$ 5.708,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:26:447
R$ 5.707,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:28:677
R$ 5.706,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:30:497
R$ 5.705,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:31:770
R$ 5.704,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:34:380
R$ 5.703,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:35:487
R$ 5.702,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:37:417
R$ 5.701,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:39:083
R$ 5.700,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:41:477
R$ 5.699,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:42:620
R$ 5.698,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:44:503
R$ 5.697,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:45:793
R$ 5.696,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:48:360

R$ 5.695,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:51:930
R$ 5.694,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:54:403
R$ 5.693,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:57:637
R$ 5.692,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:00:020
R$ 5.691,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:01:283
R$ 5.690,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:03:393
R$ 5.689,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:04:370
R$ 5.688,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:06:477
R$ 5.687,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:07:937
R$ 5.686,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:09:540
R$ 5.685,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:11:050
R$ 5.684,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:13:580
R$ 5.683,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:17:223
R$ 5.682,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:21:627
R$ 5.681,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:23:037
R$ 5.680,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:25:567
R$ 5.679,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:26:620
R$ 5.678,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:28:657
R$ 5.677,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:29:853
R$ 5.676,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:31:667
R$ 5.675,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:33:387
R$ 5.674,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:36:497
R$ 5.673,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:39:157
R$ 5.672,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:43:707
R$ 5.671,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:45:343
R$ 5.670,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:48:867
R$ 5.669,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:51:077
R$ 5.668,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:53:967
R$ 5.667,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:56:777
R$ 5.666,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:59:980
R$ 5.665,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:02:507
R$ 5.664,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:07:373
R$ 5.663,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:08:263
R$ 5.662,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:10:593
R$ 5.661,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:11:833
R$ 5.660,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:13:633
R$ 5.659,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:14:950
R$ 5.658,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:16:533
R$ 5.657,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:18:043
R$ 5.656,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:19:547
R$ 5.655,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:21:750
R$ 5.654,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:25:123
R$ 5.653,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:28:010
R$ 5.652,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:31:377
R$ 5.651,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:33:723
R$ 5.650,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:36:340
R$ 5.649,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:37:260
R$ 5.648,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:39:353
R$ 5.647,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:40:390
R$ 5.646,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:42:377
R$ 5.645,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:43:497
R$ 5.644,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:45:433
R$ 5.643,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:46:630
R$ 5.642,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:48:477
R$ 5.641,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:50:247
R$ 5.640,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:57:820
R$ 5.639,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:58:713
R$ 5.638,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:00:340
R$ 5.637,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:01:767
R$ 5.636,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:03:360
R$ 5.635,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:05:340
R$ 5.634,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:08:420

R$ 5.633,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:11:043
R$ 5.632,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:13:947
R$ 5.631,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:14:610
R$ 5.630,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:16:643
R$ 5.629,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:17:730
R$ 5.628,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:19:507
R$ 5.627,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:20:910
R$ 5.626,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:22:527
R$ 5.625,2100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:24:473
R$ 5.624,0800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:41:247
R$ 5.623,0800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:44:013
R$ 5.621,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:59:787
R$ 5.620,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:01:313
R$ 5.619,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:10:923
R$ 5.618,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:12:760
R$ 5.617,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:15:457
R$ 5.616,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:16:273
R$ 5.615,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:18:847
R$ 5.614,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:22:067
R$ 5.613,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:25:877
R$ 5.612,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:28:373
R$ 5.611,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:34:383
R$ 5.610,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:37:923
R$ 5.609,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:39:940
R$ 5.608,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:40:983
R$ 5.607,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:42:957
R$ 5.606,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:44:097
R$ 5.605,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:45:980
R$ 5.604,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:47:187
R$ 5.603,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:48:893
R$ 5.602,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:50:267
R$ 5.601,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:51:910
R$ 5.600,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:53:333
R$ 5.599,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:55:933
R$ 5.598,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:59:087
R$ 5.597,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:00:977
R$ 5.596,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:02:690
R$ 5.595,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:04:843
R$ 5.594,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:05:793
R$ 5.593,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:07:867
R$ 5.592,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:08:877
R$ 5.591,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:11:067
R$ 5.590,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:12:037
R$ 5.589,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:13:953
R$ 5.588,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:15:170
R$ 5.587,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:17:330
R$ 5.586,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:18:737
R$ 5.585,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:21:030
R$ 5.584,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:21:833
R$ 5.583,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:23:930
R$ 5.582,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:25:013
R$ 5.581,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:26:997
R$ 5.580,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:30:783
R$ 5.579,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:32:873
R$ 5.578,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:33:890
R$ 5.577,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:35:897
R$ 5.576,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:36:960
R$ 5.575,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:38:883
R$ 5.574,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:40:533
R$ 5.573,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:42:903
R$ 5.572,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:43:660
R$ 5.571,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:45:930

R$ 5.570,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:47:273
R$ 5.569,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:48:960
R$ 5.568,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:50:357
R$ 5.567,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:51:980
R$ 5.566,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:53:470
R$ 5.565,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:56:017
R$ 5.564,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:59:690
R$ 5.563,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:02:570
R$ 5.562,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:05:450
R$ 5.561,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:08:947
R$ 5.560,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:11:620
R$ 5.559,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:15:023
R$ 5.558,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:17:353
R$ 5.557,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:20:387
R$ 5.556,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:23:483
R$ 5.555,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:26:493
R$ 5.554,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:29:297
R$ 5.553,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:31:553
R$ 5.552,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:32:383
R$ 5.551,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:33:867
R$ 5.550,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:35:510
R$ 5.549,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:37:903
R$ 5.548,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:38:690
R$ 5.547,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:40:937
R$ 5.546,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:41:793
R$ 5.545,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:43:960
R$ 5.544,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:45:460
R$ 5.543,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:47:963
R$ 5.542,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:51:227
R$ 5.541,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:55:520
R$ 5.540,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:57:630
R$ 5.539,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:00:040
R$ 5.538,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:03:353
R$ 5.537,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:04:857
R$ 5.536,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:06:443
R$ 5.535,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:08:057
R$ 5.534,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:09:503
R$ 5.533,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:12:067
R$ 5.532,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:15:227
R$ 5.531,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:16:940
R$ 5.530,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:18:313
R$ 5.529,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:19:967
R$ 5.528,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:21:417
R$ 5.527,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:22:967
R$ 5.526,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:25:043
R$ 5.525,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:26:990
R$ 5.524,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:28:140
R$ 5.523,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:30:017
R$ 5.522,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:31:207
R$ 5.521,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:32:803
R$ 5.520,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:34:283
R$ 5.519,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:35:830
R$ 5.518,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:37:357
R$ 5.517,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:39:023
R$ 5.516,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:40:883
R$ 5.515,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:46:443
R$ 5.514,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:49:213
R$ 5.513,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:52:480
R$ 5.512,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:54:907
R$ 5.511,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:59:533
R$ 5.510,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:01:167
R$ 5.509,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:02:780

R$ 5.508,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:04:337
R$ 5.507,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:05:823
R$ 5.506,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:07:393
R$ 5.505,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:08:833
R$ 5.504,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:10:450
R$ 5.503,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:11:850
R$ 5.502,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:13:523
R$ 5.501,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:14:870
R$ 5.500,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:16:583
R$ 5.499,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:20:903
R$ 5.498,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:22:317
R$ 5.497,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:23:913
R$ 5.496,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:25:420
R$ 5.495,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:26:977
R$ 5.494,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:29:130
R$ 5.493,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:30:997
R$ 5.492,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:32:283
R$ 5.491,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:33:820
R$ 5.490,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:35:780
R$ 5.489,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:41:343
R$ 5.488,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:44:550
R$ 5.487,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:46:910
R$ 5.486,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:47:607
R$ 5.485,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:49:917
R$ 5.484,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:51:100
R$ 5.483,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:52:947
R$ 5.482,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:54:160
R$ 5.481,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:55:967
R$ 5.480,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:57:233
R$ 5.479,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:58:973
R$ 5.478,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:00:287
R$ 5.477,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:02:293
R$ 5.476,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:03:417
R$ 5.475,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:04:813
R$ 5.474,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:06:520
R$ 5.473,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:12:013
R$ 5.472,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:14:930
R$ 5.471,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:17:520
R$ 5.470,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:21:107
R$ 5.469,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:22:957
R$ 5.468,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:24:163
R$ 5.467,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:25:970
R$ 5.466,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:27:253
R$ 5.465,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:29:007
R$ 5.464,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:30:783
R$ 5.463,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:33:280
R$ 5.462,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:34:000
R$ 5.461,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:36:297
R$ 5.460,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:37:067
R$ 5.459,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:39:320
R$ 5.458,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:40:260
R$ 5.457,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:41:347
R$ 5.456,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:43:357
R$ 5.455,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:47:367
R$ 5.454,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:49:200
R$ 5.453,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:52:423
R$ 5.452,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:54:867
R$ 5.451,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:57:440
R$ 5.450,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:00:683
R$ 5.449,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:04:793
R$ 5.448,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:06:393
R$ 5.447,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:08:483

R$ 5.446,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:09:477
R$ 5.445,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:13:900
R$ 5.444,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:15:637
R$ 5.443,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:17:610
R$ 5.442,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:18:757
R$ 5.441,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:23:587
R$ 5.440,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:25:087
R$ 5.439,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:28:583
R$ 5.438,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:30:767
R$ 5.437,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:33:390
R$ 5.436,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:36:497
R$ 5.435,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:39:643
R$ 5.434,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:42:167
R$ 5.433,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:44:763
R$ 5.432,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:45:893
R$ 5.431,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:48:350
R$ 5.430,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:49:400
R$ 5.429,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:51:380
R$ 5.428,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:52:537
R$ 5.427,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:54:397
R$ 5.426,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:56:217
R$ 5.425,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:59:070
R$ 5.424,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:01:997
R$ 5.423,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:04:897
R$ 5.422,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:06:000
R$ 5.421,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:08:417
R$ 5.420,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:09:097
R$ 5.419,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:11:480
R$ 5.418,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:12:180
R$ 5.417,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:14:473
R$ 5.416,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:15:270
R$ 5.415,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:17:417
R$ 5.414,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:19:447
R$ 5.413,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:23:930
R$ 5.412,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:25:460
R$ 5.411,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:27:480
R$ 5.410,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:28:563
R$ 5.409,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:30:480
R$ 5.408,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:32:120
R$ 5.407,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:34:490
R$ 5.406,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:35:683
R$ 5.405,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:36:540
R$ 5.404,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:39:210
R$ 5.403,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:45:117
R$ 5.402,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:48:073
R$ 5.401,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:51:613
R$ 5.400,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:54:233
R$ 5.399,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:56:480
R$ 5.398,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:57:310
R$ 5.397,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:59:637
R$ 5.396,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:00:377
R$ 5.395,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:02:287
R$ 5.394,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:03:910
R$ 5.393,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:06:303
R$ 5.392,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:06:977
R$ 5.391,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:09:317
R$ 5.390,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:10:483
R$ 5.389,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:12:323
R$ 5.388,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:13:570
R$ 5.387,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:15:350
R$ 5.386,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:16:647
R$ 5.385,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:18:360

R$ 5.384,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:20:197
R$ 5.383,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:24:897
R$ 5.382,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:25:887
R$ 5.381,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:27:423
R$ 5.380,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:29:403
R$ 5.379,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:32:433
R$ 5.378,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:35:650
R$ 5.377,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:39:537
R$ 5.376,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:41:823
R$ 5.375,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:47:910
R$ 5.374,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:51:143
R$ 5.373,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:55:440
R$ 5.372,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:57:407
R$ 5.371,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:00:477
R$ 5.370,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:01:400
R$ 5.369,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:03:473
R$ 5.368,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:04:900
R$ 5.367,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:06:493
R$ 5.366,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:07:970
R$ 5.365,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:10:507
R$ 5.364,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:12:063
R$ 5.363,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:14:530
R$ 5.362,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:17:793
R$ 5.361,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:19:337
R$ 5.360,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:21:310
R$ 5.359,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:23:857
R$ 5.358,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:27:550
R$ 5.357,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:29:423
R$ 5.356,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:31:073
R$ 5.355,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:33:473
R$ 5.354,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:34:127
R$ 5.353,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:36:657
R$ 5.352,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:39:857
R$ 5.351,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:41:573
R$ 5.350,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:42:967
R$ 5.349,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:44:610
R$ 5.348,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:46:127
R$ 5.347,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:48:410
R$ 5.346,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:49:180
R$ 5.345,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:51:427
R$ 5.344,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:52:257
R$ 5.343,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:54:450
R$ 5.342,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:55:400
R$ 5.341,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:57:470
R$ 5.340,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:59:083
R$ 5.339,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:01:673
R$ 5.338,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:04:773
R$ 5.337,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:06:357
R$ 5.336,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:08:030
R$ 5.335,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:10:390
R$ 5.334,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:11:090
R$ 5.333,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:13:440
R$ 5.332,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:14:137
R$ 5.331,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:16:497
R$ 5.330,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:17:197
R$ 5.329,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:24:360
R$ 5.328,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:25:953
R$ 5.327,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:27:377
R$ 5.326,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:29:073
R$ 5.325,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:32:620
R$ 5.324,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:34:763
R$ 5.323,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:36:550

R$ 5.322,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:37:823
R$ 5.321,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:39:550
R$ 5.320,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:40:950
R$ 5.319,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:42:590
R$ 5.318,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:44:073
R$ 5.317,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:46:597
R$ 5.316,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:47:610
R$ 5.315,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:49:623
R$ 5.314,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:50:640
R$ 5.313,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:52:633
R$ 5.312,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:53:733
R$ 5.311,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:55:653
R$ 5.310,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:56:770
R$ 5.309,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:58:693
R$ 5.308,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:59:823
R$ 5.307,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:00:683
R$ 5.306,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:03:323
R$ 5.305,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:06:027
R$ 5.304,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:08:957
R$ 5.303,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:13:607
R$ 5.302,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:15:087
R$ 5.301,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:17:580
R$ 5.300,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:21:273
R$ 5.299,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:23:520
R$ 5.298,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:24:363
R$ 5.297,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:26:537
R$ 5.296,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:27:427
R$ 5.295,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:29:553
R$ 5.294,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:30:543
R$ 5.293,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:32:327
R$ 5.292,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:33:573
R$ 5.291,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:35:340
R$ 5.290,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:36:663
R$ 5.289,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:38:357
R$ 5.288,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:39:693
R$ 5.287,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:41:383
R$ 5.286,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:42:743
R$ 5.285,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:44:410
R$ 5.284,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:45:823
R$ 5.283,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:47:430
R$ 5.282,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:49:360
R$ 5.281,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:51:673
R$ 5.280,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:52:527
R$ 5.279,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:54:757
R$ 5.278,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:56:017
R$ 5.277,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:59:120
R$ 5.276,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:01:743
R$ 5.275,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:03:607
R$ 5.274,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:04:783
R$ 5.273,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:06:450
R$ 5.272,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:07:867
R$ 5.271,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:09:627
R$ 5.270,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:10:943
R$ 5.269,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:12:490
R$ 5.268,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:14:000
R$ 5.267,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:15:500
R$ 5.266,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:17:083
R$ 5.265,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:18:507
R$ 5.264,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:20:697
R$ 5.263,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:22:567
R$ 5.262,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:23:750
R$ 5.261,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:25:607

R$ 5.260,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:26:803
R$ 5.259,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:28:640
R$ 5.258,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:30:433
R$ 5.257,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:32:507
R$ 5.256,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:33:603
R$ 5.255,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:35:750
R$ 5.254,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:37:620
R$ 5.253,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:41:430
R$ 5.252,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:44:047
R$ 5.251,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:46:437
R$ 5.250,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:47:277
R$ 5.249,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:50:053
R$ 5.248,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:52:987
R$ 5.247,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:54:770
R$ 5.246,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:56:100
R$ 5.245,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:57:337
R$ 5.244,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:59:807
R$ 5.243,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:01:380
R$ 5.242,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:03:353
R$ 5.241,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:05:560
R$ 5.240,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:07:110
R$ 5.239,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:09:593
R$ 5.238,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:10:780
R$ 5.237,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:12:630
R$ 5.236,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:13:900
R$ 5.235,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:15:640
R$ 5.234,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:17:050
R$ 5.233,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:22:217
R$ 5.232,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:25:493
R$ 5.231,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:29:747
R$ 5.230,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:31:347
R$ 5.229,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:33:623
R$ 5.228,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:34:917
R$ 5.227,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:36:633
R$ 5.226,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:38:027
R$ 5.225,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:39:653
R$ 5.224,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:41:587
R$ 5.223,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:46:197
R$ 5.222,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:47:837
R$ 5.221,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:49:770
R$ 5.220,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:51:893
R$ 5.219,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:53:793
R$ 5.218,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:55:017
R$ 5.217,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:56:827
R$ 5.216,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:58:157
R$ 5.215,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:59:837
R$ 5.214,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:02:303
R$ 5.213,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:05:617
R$ 5.212,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:08:177
R$ 5.211,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:10:667
R$ 5.210,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:14:393
R$ 5.209,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:16:727
R$ 5.208,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:17:500
R$ 5.207,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:19:423
R$ 5.206,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:21:590
R$ 5.205,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:26:153
R$ 5.204,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:27:490
R$ 5.203,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:30:587
R$ 5.202,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:33:747
R$ 5.201,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:36:343
R$ 5.200,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:39:570
R$ 5.199,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:44:327

R$ 5.198,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:45:930
R$ 5.197,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:47:657
R$ 5.196,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:49:090
R$ 5.195,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:50:700
R$ 5.194,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:53:153
R$ 5.193,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:56:807
R$ 5.192,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:59:510
R$ 5.191,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:03:140
R$ 5.190,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:05:770
R$ 5.189,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:07:660
R$ 5.188,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:08:917
R$ 5.187,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:10:703
R$ 5.186,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:12:103
R$ 5.185,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:13:727
R$ 5.184,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:15:350
R$ 5.183,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:17:670
R$ 5.182,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:18:963
R$ 5.181,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:20:687
R$ 5.180,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:22:130
R$ 5.179,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:23:690
R$ 5.178,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:25:370
R$ 5.177,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:27:727
R$ 5.176,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:28:893
R$ 5.175,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:30:767
R$ 5.174,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:32:137
R$ 5.173,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:35:817
R$ 5.172,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:38:407
R$ 5.171,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:41:870
R$ 5.170,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:44:187
R$ 5.169,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:48:153
R$ 5.168,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:50:060
R$ 5.167,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:52:673
R$ 5.166,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:55:890
R$ 5.165,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:57:730
R$ 5.164,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:59:037
R$ 5.163,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:00:840
R$ 5.162,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:02:617
R$ 5.161,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:04:627
R$ 5.160,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:05:750
R$ 5.159,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:07:737
R$ 5.158,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:09:387
R$ 5.157,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:14:207
R$ 5.156,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:15:807
R$ 5.155,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:18:617
R$ 5.154,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:19:347
R$ 5.153,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:20:627
R$ 5.152,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:22:460
R$ 5.151,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:26:160
R$ 5.150,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:29:133
R$ 5.149,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:30:757
R$ 5.148,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:32:287
R$ 5.147,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:36:797
R$ 5.146,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:39:013
R$ 5.145,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:40:993
R$ 5.144,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:42:147
R$ 5.143,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:43:907
R$ 5.142,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:45:283
R$ 5.141,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:46:920
R$ 5.140,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:48:453
R$ 5.139,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:52:187
R$ 5.138,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:54:267
R$ 5.137,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:57:237

R$ 5.136,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:00:567
R$ 5.135,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:03:110
R$ 5.134,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:04:320
R$ 5.133,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:05:667
R$ 5.132,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:07:557
R$ 5.131,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:11:253
R$ 5.130,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:13:493
R$ 5.129,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:15:810
R$ 5.128,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:16:623
R$ 5.127,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:18:617
R$ 5.126,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:19:790
R$ 5.125,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:21:637
R$ 5.124,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:22:953
R$ 5.123,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:24:660
R$ 5.122,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:26:520
R$ 22.650,0000	08.815.435/0001-04	23/07/2020 16:24:29:203
R$ 5.121,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:30:767
R$ 5.120,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:32:757
R$ 5.119,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:35:163
R$ 5.118,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:36:437
R$ 5.117,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:40:920
R$ 5.116,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:42:210
R$ 5.115,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:43:950
R$ 5.114,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:45:847
R$ 5.113,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:50:650
R$ 5.112,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:52:250
R$ 5.111,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:53:663
R$ 5.110,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:55:397
R$ 5.109,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:57:203
R$ 5.108,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:58:517
R$ 5.107,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:00:867
R$ 5.106,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:02:093
R$ 5.105,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:04:290
R$ 5.104,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:05:273
R$ 5.103,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:06:800
R$ 5.102,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:08:407
R$ 5.101,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:09:823
R$ 5.100,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:11:537
R$ 5.099,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:13:847
R$ 5.098,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:14:690
R$ 5.097,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:16:877
R$ 5.096,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:17:930
R$ 5.095,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:19:637
R$ 5.094,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:21:100
R$ 5.093,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:22:653
R$ 5.092,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:24:367
R$ 5.091,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:26:667
R$ 5.090,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:27:490
R$ 5.089,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:29:687
R$ 5.088,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:31:090
R$ 5.087,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:32:750
R$ 5.086,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:34:207
R$ 5.085,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:35:790
R$ 5.084,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:37:357
R$ 5.083,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:38:800
R$ 5.082,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:40:947
R$ 5.081,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:43:843
R$ 5.080,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:47:290
R$ 5.079,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:48:660
R$ 5.078,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:50:583
R$ 5.077,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:52:687
R$ 5.076,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:53:690

R$ 5.075,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:55:710
R$ 5.074,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:56:847
R$ 5.073,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:58:723
R$ 5.072,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:00:430
R$ 5.071,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:01:780
R$ 5.070,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:03:793
R$ 5.069,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:05:710
R$ 5.068,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:07:417
R$ 5.067,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:10:743
R$ 5.066,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:13:247
R$ 5.065,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:14:787
R$ 5.064,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:16:350
R$ 5.063,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:18:150
R$ 5.062,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:19:507
R$ 5.061,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:23:400
R$ 5.060,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:25:443
R$ 5.059,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:29:237
R$ 5.058,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:32:180
R$ 5.057,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:34:807
R$ 5.056,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:38:570
R$ 5.055,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:40:933
R$ 5.054,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:41:690
R$ 5.053,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:43:877
R$ 5.052,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:45:343
R$ 5.051,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:46:927
R$ 5.050,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:48:917
R$ 5.049,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:52:720
R$ 5.048,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:54:893
R$ 5.047,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:26:56:767
R$ 5.046,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:58:757
R$ 5.045,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:01:333
R$ 5.044,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:02:383
R$ 5.043,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:04:127
R$ 5.042,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:06:463
R$ 5.041,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:10:160
R$ 5.040,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:12:747
R$ 5.039,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:15:203
R$ 5.038,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:16:373
R$ 5.037,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:17:797
R$ 5.036,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:19:523
R$ 5.035,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:21:327
R$ 5.034,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:22:680
R$ 5.033,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:25:877
R$ 5.032,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:28:880
R$ 5.031,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:30:910
R$ 5.030,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:32:563
R$ 5.029,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:34:410
R$ 5.028,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:35:667
R$ 5.027,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:37:797
R$ 5.026,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:38:770
R$ 5.025,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:40:837
R$ 5.024,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:41:883
R$ 5.023,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:43:860
R$ 5.022,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:45:333
R$ 5.021,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:46:877
R$ 5.020,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:48:777
R$ 5.019,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:51:153
R$ 5.018,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:51:887
R$ 5.017,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:54:237
R$ 5.016,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:55:153
R$ 5.015,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:57:273
R$ 5.014,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:58:780

R$ 5.013,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:01:350
R$ 5.012,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:04:543
R$ 5.011,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:08:643
R$ 5.010,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:10:740
R$ 5.009,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:13:140
R$ 5.008,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:13:860
R$ 5.007,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:16:187
R$ 5.006,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:17:143
R$ 5.005,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:19:080
R$ 5.004,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:20:273
R$ 5.003,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:22:147
R$ 5.002,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:23:433
R$ 5.001,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:25:163
R$ 5.000,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:26:547
R$ 4.999,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:50:100
R$ 4.998,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:52:740
R$ 4.997,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:29:52:130
R$ 4.996,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:29:53:167
R$ 4.995,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:30:31:180
R$ 4.994,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:30:33:683
R$ 4.993,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:30:35:153
R$ 4.992,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:30:36:923
R$ 4.991,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:30:40:180
R$ 4.990,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:30:42:877
R$ 4.989,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:31:37:020
R$ 4.988,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:31:38:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:03:04	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:33:38	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:21:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:54:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 4.988,1700.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 4,2500	R$ 2.125,0000	20/07/2020 16:53:36
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 13,4600	R$ 6.730,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: ILPER **Fabricante:** ILPER **Modelo / Versão:** ILPER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	500	R$ 17,6600	R$ 8.830,0000	18/07/2020 20:13:47

Marca: REDESCOR
Fabricante: REDESCOR
Modelo / Versão: REDESCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 20,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 08:58:37

Marca: star
Fabricante: star
Modelo / Versão: star
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 20,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:35:35

Marca: REDESCOR
Fabricante: REDESCOR
Modelo / Versão: REDESCOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)

34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	500	R$ 20,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:41:10

Marca: STAR
Fabricante: STAR
Modelo / Versão: STAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 ´ (300 X 3,2 X 19,05 MM)

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 28,5000	R$ 14.250,0000	16/07/2020 10:43:32

Marca: TELSTAR
Fabricante: TELSTAR
Modelo / Versão: 12X1/8X3/4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) MARCA: TELSTAR

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 15:23:40

Marca: STAR
Fabricante: STAR
Modelo / Versão: STAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4 " (300 x 3,2 x 19,05 mm) MARCA: STAR

28.624.422/0001-57	VRX ABRASIVES COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 15:46:19

Marca: LINEATO
Fabricante: ITAMBÉ
Modelo / Versão: CAE-2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	500	R$ 32,6200	R$ 16.310,0000	17/07/2020 14:00:15

Marca: vonder
Fabricante: vonder
Modelo / Versão: vonder
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 ´ (300 X 3,2 X 19,05 MM)

14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R$ 35,0000	R$ 17.500,0000	20/07/2020 19:10:23

Marca: BRASKORT
Fabricante: BRASKORT
Modelo / Versão: BRASKORT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 ´ (300 X 3,2 X 19,05 MM)

31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	500	R$ 46,0000	R$ 23.000,0000	21/07/2020 00:18:38

Marca: STAR
Fabricante: STAR
Modelo / Versão: -DSC-1212 -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E	Sim	Sim	500	R$ 137,9900	R$ 68.995,0000	20/07/2020 16:55:01

	SERVICOS LTDA						
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R$ 2.000,0000	R$ 1.000.000,0000	20/07/2020 13:45:37
	Marca: TELSTAR **Fabricante:** TELSTAR **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO FERRO TELSTAR 12 x 1/8 x 3/4 2 TELAS 301219						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 2.500,0000	R$ 1.250.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: vonder **Fabricante:** vonder **Modelo / Versão:** vonder **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 7.435,0000	R$ 3.717.500,0000	20/07/2020 19:20:26
	Marca: WORKER **Fabricante:** WORKER **Modelo / Versão:** 445746 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: aplic **Fabricante:** aplic **Modelo / Versão:** aplic **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.717.500,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 68.995,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 23.000,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.500,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 16.310,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	28.624.422/0001-57	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.250,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.830,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.730,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.125,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.415,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:23:55:317
R$ 7.840,2800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 15:24:48:683
R$ 4.935,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:54:180
R$ 5.070,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:27:43:063
R$ 7.839,2800	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:27:43:213
R$ 4.414,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:43:570
R$ 14.249,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:27:47:510
R$ 7.500,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:27:52:817
R$ 6.729,9900	28.624.422/0001-57	23/07/2020 15:28:33:577
R$ 7.499,0000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 15:28:37:553
R$ 5.699,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:29:19:440
R$ 5.698,9900	28.624.422/0001-57	23/07/2020 15:29:48:823
R$ 5.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:30:50:360

R$ 12.019,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:35:060
R$ 12.018,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:32:47:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:19:36	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:34:47	Item encerrado.
Recusa	29/07/2020 17:15:55	Recusa da proposta. Fornecedor: AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.299.062/0001-03, pelo melhor lance de R$ 2.125,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais. Fornecedor informa que não consegue manter o valor proposto
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:21:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:05:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:33:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 4.414,5300 e com valor negociado a R$ 4.410,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 16,9200	R$ 2.538,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: UNA **Fabricante:** UNA **Modelo / Versão:** UNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	150	R$ 17,0000	R$ 2.550,0000	17/07/2020 14:00:15
	Marca: magma **Fabricante:** magma **Modelo / Versão:** magma **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	150	R$ 20,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 08:49:37
	Marca: HEAVY DUTY **Fabricante:** HEAVY DUTY **Modelo / Versão:** IMPORTADO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 23,8000	R$ 3.570,0000	20/07/2020 16:53:36
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 30,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 08:58:37
	Marca: star **Fabricante:** star **Modelo / Versão:** star **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00MM						

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 30,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: CIFARELLI **Fabricante:** CIFARELLI **Modelo / Versão:** CIFARELLI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
11.523.678/0001-75	FS SUPRIMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 36,0000	R$ 5.400,0000	20/07/2020 16:34:19
	Marca: CIFARELLI **Fabricante:** CIFARELLI **Modelo / Versão:** E6010 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 45,5000	R$ 6.825,0000	16/07/2020 10:43:32
	Marca: MAGMA **Fabricante:** MAGMA **Modelo / Versão:** 6010 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM MARCA: MAGMA ELETRODOS						
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	150	R$ 60,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 00:18:38
	Marca: STAR **Fabricante:** STAR **Modelo / Versão:** - DS10 - E-6010 -4,0MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	150	R$ 65,0000	R$ 9.750,0000	20/07/2020 19:10:23
	Marca: UNA **Fabricante:** UNA **Modelo / Versão:** UNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 100.000,0000	R$ 15.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: eletrodo **Fabricante:** eletrodo **Modelo / Versão:** eletrodo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.750,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.825,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.400,0000	11.523.678/0001-75	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.570,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.550,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.538,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.537,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:21:11:520
R$ 2.536,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:21:19:820
R$ 3.150,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:24:08:197
R$ 2.535,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:24:39:320
R$ 2.534,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:41:413
R$ 2.533,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:24:41:967
R$ 2.532,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:45:450
R$ 2.531,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:24:46:240
R$ 2.530,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:50:390
R$ 2.529,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:08:417
R$ 2.528,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:15:217
R$ 2.527,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:19:957
R$ 2.526,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:25:197
R$ 2.525,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:25:647
R$ 2.524,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:27:423
R$ 2.523,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:28:540
R$ 2.522,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:35:030

R$ 2.521,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:36:067
R$ 2.520,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:40:230
R$ 2.519,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:41:133
R$ 2.518,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:48:693
R$ 2.517,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:49:383
R$ 2.516,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:54:583
R$ 2.515,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:55:263
R$ 2.514,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:57:440
R$ 2.513,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:58:367
R$ 2.512,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:01:940
R$ 2.511,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:02:527
R$ 2.510,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:03:947
R$ 2.509,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:04:303
R$ 2.508,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:08:087
R$ 2.507,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:08:973
R$ 2.506,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:10:973
R$ 2.505,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:12:223
R$ 2.504,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:15:113
R$ 2.503,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:22:190
R$ 2.502,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:25:443
R$ 2.501,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:25:950
R$ 2.500,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:29:580
R$ 2.499,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:31:690
R$ 2.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:39:433
R$ 2.497,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:39:973
R$ 2.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:51:897
R$ 2.495,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:52:647
R$ 2.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:56:817
R$ 2.493,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:25:310
R$ 2.492,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:26:630
R$ 2.491,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:27:523
R$ 2.490,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:40:653
R$ 2.489,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:41:257
R$ 2.488,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:42:960
R$ 2.487,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:43:427
R$ 2.486,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:45:530
R$ 2.485,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:46:453
R$ 2.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:47:070
R$ 2.486,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:27:47:483
R$ 2.484,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:47:640
R$ 2.483,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:50:073
R$ 2.482,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:52:497
R$ 2.483,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:27:52:810
R$ 2.481,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:27:54:217
R$ 2.480,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:55:510
R$ 2.482,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:56:903
R$ 2.481,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:27:57:713
R$ 2.479,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:58:127
R$ 2.478,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:00:490
R$ 2.477,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:01:620
R$ 2.476,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:03:647
R$ 2.475,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:04:453
R$ 2.476,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:05:130
R$ 2.474,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:05:557
R$ 2.477,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:05:790
R$ 2.473,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:06:183
R$ 2.472,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:07:380
R$ 2.471,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:08:030
R$ 2.475,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:08:463
R$ 2.470,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:10:070
R$ 2.469,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:10:897
R$ 2.470,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:11:400

R$ 2.468,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:11:830
R$ 2.469,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:12:067
R$ 2.467,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:12:610
R$ 2.466,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:15:927
R$ 2.465,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:16:820
R$ 2.466,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:19:697
R$ 2.464,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:20:497
R$ 2.463,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:21:063
R$ 2.464,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:22:537
R$ 2.466,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:22:927
R$ 2.462,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:24:870
R$ 2.461,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:25:283
R$ 2.462,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:25:670
R$ 2.462,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:27:763
R$ 2.460,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:28:253
R$ 2.459,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:29:147
R$ 2.458,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:30:963
R$ 2.457,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:31:713
R$ 2.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:32:100
R$ 2.456,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:34:120
R$ 2.458,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:35:307
R$ 2.454,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:38:163
R$ 2.455,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:38:750
R$ 2.453,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:39:190
R$ 2.452,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:41:147
R$ 2.451,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:43:137
R$ 2.453,9700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:44:487
R$ 2.450,9400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:45:243
R$ 2.455,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:45:957
R$ 2.449,9400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:47:143
R$ 2.448,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:48:297
R$ 2.440,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:28:50:880
R$ 2.447,9400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:51:593
R$ 2.439,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:52:183
R$ 2.447,9400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:54:743
R$ 2.437,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:57:260
R$ 2.436,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:58:497
R$ 2.438,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:59:557
R$ 2.435,9000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:02:157
R$ 2.435,9500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:04:490
R$ 2.434,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:06:417
R$ 2.433,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:09:323
R$ 2.432,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:10:807
R$ 2.432,9000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:11:060
R$ 2.431,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:12:183
R$ 2.430,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:29:13:050
R$ 2.429,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:13:817
R$ 2.427,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:15:393
R$ 2.426,9400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:15:940
R$ 2.425,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:18:503
R$ 2.424,9400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:19:383
R$ 2.425,9400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:22:517
R$ 2.423,9400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:22:943
R$ 2.422,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:24:560
R$ 2.421,9200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:28:863
R$ 2.421,9400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:29:437
R$ 2.420,9200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:29:857
R$ 2.419,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:32:317
R$ 2.418,9000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:33:403
R$ 2.417,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:34:300
R$ 2.416,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:36:730
R$ 2.415,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:38:537

R$ 2.414,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:41:033
R$ 2.413,8800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:43:497
R$ 2.412,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:47:480
R$ 2.411,8800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:50:660
R$ 2.410,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:52:540
R$ 2.411,8800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:54:060
R$ 2.409,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:56:037
R$ 2.408,8200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:57:160
R$ 2.408,8500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:58:703
R$ 2.407,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:59:137
R$ 2.406,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:01:283
R$ 2.407,8200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:02:520
R$ 2.405,8200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:03:690
R$ 2.404,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:06:263
R$ 2.403,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:08:330
R$ 2.404,8200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:09:743
R$ 2.402,7800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:11:567
R$ 2.402,8200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:11:890
R$ 2.400,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:30:13:120
R$ 2.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:14:563
R$ 2.397,9000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:16:130
R$ 2.396,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:17:727
R$ 2.395,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:20:347
R$ 2.394,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:22:290
R$ 2.395,9000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:23:320
R$ 2.393,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:25:287
R$ 2.392,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:26:407
R$ 2.395,9000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:26:580
R$ 2.390,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:30:29:030
R$ 2.391,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:30:330
R$ 2.388,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:30:713
R$ 2.387,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:33:477
R$ 2.392,8500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:33:900
R$ 2.386,9500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:35:180
R$ 2.385,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:37:763
R$ 2.392,8500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:38:733
R$ 2.384,8900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:39:833
R$ 2.385,9500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:40:317
R$ 2.383,8900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:40:473
R$ 2.384,9500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:41:037
R$ 2.382,8900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:41:483
R$ 2.381,8900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:42:547
R$ 2.380,8900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:44:290
R$ 2.379,8900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:44:713
R$ 2.378,8900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:46:127
R$ 2.377,8900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:46:860
R$ 2.381,8900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:48:213
R$ 2.376,8900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:48:460
R$ 2.375,8900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:49:050
R$ 2.376,8200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:49:513
R$ 2.374,8200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:49:880
R$ 2.378,8900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:50:690
R$ 2.373,8200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:51:457
R$ 2.372,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:52:520
R$ 2.360,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:30:53:967
R$ 2.371,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:54:407
R$ 2.358,9300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:54:767
R$ 2.371,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:56:020
R$ 2.357,9300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:56:480
R$ 2.356,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:57:550
R$ 2.371,8200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:57:720
R$ 2.355,9300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:58:800

R$ 2.590,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:30:59:557
R$ 2.354,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:00:753
R$ 2.353,9300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:03:317
R$ 2.352,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:07:293
R$ 2.351,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:08:650
R$ 2.351,9300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:09:650
R$ 2.350,8400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:10:093
R$ 2.351,9300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:11:760
R$ 2.300,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:31:12:770
R$ 2.349,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:13:893
R$ 2.298,9100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:14:263
R$ 2.297,9100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:16:060
R$ 2.296,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:18:523
R$ 2.299,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:19:773
R$ 2.352,9300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:22:580
R$ 2.295,9100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:23:033
R$ 2.294,9100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:24:207
R$ 2.295,9100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:24:670
R$ 2.293,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:28:233
R$ 2.293,9100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:28:803
R$ 2.292,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:29:063
R$ 2.291,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:30:573
R$ 2.290,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:31:790
R$ 2.289,6900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:33:110
R$ 2.290,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:33:837
R$ 2.288,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:35:197
R$ 2.287,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:37:310
R$ 2.286,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:37:883
R$ 2.285,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:40:330
R$ 2.287,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:40:500
R$ 2.284,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:41:017
R$ 2.283,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:43:357
R$ 2.282,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:44:633
R$ 2.281,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:46:370
R$ 2.280,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:46:893
R$ 2.279,5600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:49:043
R$ 2.281,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:49:387
R$ 2.278,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:51:407
R$ 2.277,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:53:617
R$ 2.277,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:53:877
R$ 2.276,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:54:313
R$ 2.278,5600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:56:517
R$ 2.275,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:58:140
R$ 2.274,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:00:463
R$ 2.273,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:01:700
R$ 2.274,4300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:02:320
R$ 2.272,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:03:583
R$ 2.271,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:04:453
R$ 2.270,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:05:223
R$ 2.269,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:05:620
R$ 2.272,4300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:06:517
R$ 2.268,2800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:10:107
R$ 2.267,2800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:10:920
R$ 2.268,4300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:11:187
R$ 2.298,9900	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:32:12:257
R$ 2.266,2800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:13:360
R$ 2.265,2800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:14:040
R$ 2.264,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:16:383
R$ 2.266,2800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:16:673
R$ 2.263,2800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:16:903
R$ 2.262,1200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:18:693
R$ 2.261,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:19:593

R$ 2.260,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:20:477
R$ 2.259,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:21:590
R$ 2.258,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:22:513
R$ 2.257,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:23:283
R$ 2.259,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:23:683
R$ 2.256,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:24:110
R$ 2.255,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:25:267
R$ 2.254,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:26:910
R$ 2.253,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:27:447
R$ 2.257,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:28:200
R$ 2.252,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:30:430
R$ 2.251,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:31:150
R$ 2.252,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:32:060
R$ 2.250,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:32:513
R$ 2.249,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:33:440
R$ 2.248,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:35:110
R$ 2.249,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:36:580
R$ 2.247,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:37:527
R$ 2.249,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:38:543
R$ 2.245,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:39:260
R$ 2.244,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:40:173
R$ 2.243,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:43:047
R$ 2.242,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:43:750
R$ 2.241,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:44:650
R$ 2.240,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:45:077
R$ 2.243,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:45:343
R$ 2.239,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:46:597
R$ 2.238,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:47:680
R$ 2.237,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:50:600
R$ 2.235,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:52:060
R$ 2.234,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:54:630
R$ 2.236,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:55:540
R$ 2.232,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:56:803
R$ 2.231,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:57:637
R$ 2.234,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:59:133
R$ 2.233,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:59:437
R$ 2.230,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:59:890
R$ 2.228,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:00:980
R$ 2.230,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:02:760
R$ 2.227,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:03:440
R$ 2.225,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:05:143
R$ 2.227,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:07:363
R$ 2.227,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:08:380
R$ 2.224,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:08:960
R$ 2.236,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:11:340
R$ 2.223,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:11:500
R$ 2.221,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:12:670
R$ 2.222,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:13:830
R$ 2.222,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:14:120
R$ 2.220,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:14:310
R$ 2.219,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:15:707
R$ 2.217,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:16:840
R$ 2.216,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:17:577
R$ 2.220,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:18:353
R$ 2.220,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:18:503
R$ 2.214,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:21:177
R$ 2.215,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:21:497
R$ 2.213,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:21:760
R$ 2.212,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:23:213
R$ 2.215,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:23:687
R$ 2.211,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:24:003
R$ 2.209,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:25:377

R$ 2.215,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:25:883
R$ 2.208,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:26:170
R$ 2.211,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:28:323
R$ 2.206,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:29:500
R$ 2.205,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:30:317
R$ 2.208,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:31:430
R$ 2.204,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:33:513
R$ 2.203,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:33:787
R$ 2.202,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:35:500
R$ 2.205,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:36:033
R$ 2.201,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:37:110
R$ 2.199,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:38:040
R$ 2.198,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:40:647
R$ 2.196,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:42:360
R$ 2.201,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:42:527
R$ 2.195,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:45:247
R$ 2.193,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:46:787
R$ 2.192,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:47:730
R$ 2.197,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:48:400
R$ 2.190,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:50:977
R$ 2.194,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:51:320
R$ 2.191,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:51:747
R$ 2.189,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:52:250
R$ 2.200,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:52:727
R$ 2.188,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:54:437
R$ 2.186,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:55:113
R$ 2.185,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:55:650
R$ 2.184,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:56:837
R$ 2.183,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:57:467
R$ 2.181,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:59:237
R$ 2.180,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:59:870
R$ 2.183,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:00:403
R$ 2.179,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:02:387
R$ 2.177,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:03:520
R$ 2.182,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:04:227
R$ 2.176,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:05:503
R$ 2.175,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:07:407
R$ 2.174,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:07:703
R$ 2.173,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:08:210
R$ 2.172,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:10:537
R$ 2.170,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:11:857
R$ 2.172,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:14:367
R$ 2.169,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:14:607
R$ 2.167,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:16:083
R$ 2.166,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:17:367
R$ 2.165,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:18:613
R$ 2.164,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:19:180
R$ 2.165,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:20:120
R$ 2.162,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:20:273
R$ 2.163,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:20:573
R$ 2.161,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:20:987
R$ 2.160,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:34:22:033
R$ 2.159,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:22:680
R$ 2.158,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:23:770
R$ 2.157,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:24:353
R$ 2.156,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:26:833
R$ 2.159,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:27:437
R$ 2.155,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:27:587
R$ 2.153,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:28:200
R$ 2.152,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:28:973
R$ 2.157,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:29:193
R$ 2.151,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:31:890

R$ 2.149,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:32:430
R$ 2.150,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:33:340
R$ 2.148,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:35:230
R$ 2.146,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:36:670
R$ 2.145,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:37:920
R$ 2.148,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:38:973
R$ 2.144,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:39:400
R$ 2.142,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:40:787
R$ 2.141,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:42:293
R$ 2.145,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:43:407
R$ 2.140,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:44:600
R$ 2.139,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:44:903
R$ 2.138,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:45:913
R$ 2.137,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:48:610
R$ 2.135,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:49:160
R$ 2.134,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:50:760
R$ 2.133,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:51:630
R$ 2.132,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:51:953
R$ 2.130,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:53:297
R$ 2.129,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:53:863
R$ 2.133,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:54:753
R$ 2.128,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:55:970
R$ 2.127,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:57:187
R$ 2.126,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:57:550
R$ 2.125,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:58:727
R$ 2.123,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:01:667
R$ 2.124,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:03:280
R$ 2.122,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:05:780
R$ 2.120,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:09:593
R$ 2.119,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:11:163
R$ 2.121,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:11:657
R$ 2.125,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:12:717
R$ 2.117,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:13:773
R$ 2.118,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:14:360
R$ 2.116,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:16:537
R$ 2.114,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:17:857
R$ 2.113,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:19:547
R$ 2.112,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:21:297
R$ 2.111,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:21:553
R$ 2.113,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:23:323
R$ 2.116,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:24:727
R$ 2.110,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:26:300
R$ 2.109,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:28:107
R$ 2.108,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:29:160
R$ 2.107,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:31:703
R$ 2.109,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:32:303
R$ 2.106,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:32:490
R$ 2.104,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:33:040
R$ 2.103,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:34:440
R$ 2.108,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:35:370
R$ 2.102,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:36:540
R$ 2.100,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:37:150
R$ 2.101,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:37:623
R$ 2.099,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:38:883
R$ 2.098,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:40:243
R$ 2.096,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:41:353
R$ 2.095,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:41:897
R$ 2.098,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:43:693
R$ 2.093,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:45:420
R$ 2.092,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:46:147
R$ 2.094,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:47:347
R$ 2.091,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:48:807

R$ 2.089,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:49:497
R$ 2.090,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:49:957
R$ 2.088,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:51:067
R$ 2.086,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:53:640
R$ 2.087,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:53:863
R$ 2.085,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:54:600
R$ 2.088,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:55:380
R$ 2.083,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:57:723
R$ 2.082,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:58:447
R$ 2.084,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:59:307
R$ 2.080,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:01:833
R$ 2.079,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:02:753
R$ 2.081,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:03:117
R$ 2.078,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:03:553
R$ 2.077,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:04:067
R$ 2.079,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:05:643
R$ 2.075,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:06:140
R$ 2.074,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:06:943
R$ 2.076,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:07:110
R$ 2.073,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:08:830
R$ 2.071,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:10:373
R$ 2.073,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:11:497
R$ 2.070,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:13:430
R$ 2.068,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:14:477
R$ 2.072,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:15:340
R$ 2.070,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:18:047
R$ 2.067,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:18:743
R$ 2.066,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:20:967
R$ 2.064,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:22:300
R$ 2.065,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:22:633
R$ 2.063,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:24:593
R$ 2.062,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:25:840
R$ 2.060,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:26:373
R$ 2.063,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:27:223
R$ 2.059,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:27:483
R$ 2.058,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:30:187
R$ 2.057,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:30:520
R$ 2.056,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:31:703
R$ 2.054,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:34:683
R$ 2.057,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:35:653
R$ 2.053,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:35:810
R$ 2.052,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:37:303
R$ 2.050,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:40:273
R$ 2.049,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:40:783
R$ 2.048,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:44:263
R$ 2.051,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:44:547
R$ 2.047,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:44:873
R$ 2.046,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:45:770
R$ 2.048,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:45:937
R$ 2.047,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:46:090
R$ 2.045,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:46:533
R$ 2.044,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:47:800
R$ 2.043,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:48:077
R$ 2.044,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:48:690
R$ 2.042,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:49:353
R$ 2.041,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:50:223
R$ 2.039,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:52:423
R$ 2.038,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:52:790
R$ 2.042,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:53:310
R$ 2.040,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:53:463
R$ 2.037,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:53:907
R$ 2.036,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:54:760

R$ 2.035,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:55:860
R$ 2.034,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:56:470
R$ 2.035,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:56:757
R$ 2.033,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:57:197
R$ 2.032,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:57:737
R$ 2.031,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:58:897
R$ 2.030,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:59:537
R$ 2.028,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:00:357
R$ 2.027,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:01:417
R$ 2.026,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:03:370
R$ 2.025,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:04:473
R$ 2.024,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:05:297
R$ 2.023,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:06:177
R$ 2.025,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:08:270
R$ 2.021,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:08:420
R$ 2.020,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:09:043
R$ 2.022,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:09:457
R$ 2.019,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:09:893
R$ 2.018,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:10:800
R$ 2.017,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:11:940
R$ 2.015,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:12:557
R$ 2.014,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:14:860
R$ 2.012,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:16:677
R$ 2.011,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:17:203
R$ 2.014,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:17:773
R$ 2.010,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:18:800
R$ 2.009,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:19:357
R$ 2.010,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:19:963
R$ 2.008,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:20:570
R$ 2.007,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:20:820
R$ 2.006,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:21:760
R$ 2.005,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:23:770
R$ 2.003,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:24:960
R$ 2.002,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:26:190
R$ 2.001,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:28:797
R$ 1.999,1000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:29:300
R$ 1.998,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:29:660
R$ 1.997,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:30:847
R$ 1.996,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:31:363
R$ 2.001,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:31:893
R$ 1.995,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:32:820
R$ 1.994,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:33:550
R$ 1.995,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:34:177
R$ 1.993,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:34:623
R$ 1.992,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:35:287
R$ 1.991,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:38:363
R$ 1.990,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:39:087
R$ 1.992,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:40:480
R$ 1.995,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:41:000
R$ 1.989,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:41:523
R$ 1.988,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:42:637
R$ 1.990,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:43:307
R$ 1.987,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:45:937
R$ 1.986,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:46:307
R$ 1.987,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:47:293
R$ 1.985,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:47:747
R$ 1.984,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:48:960
R$ 1.983,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:50:060
R$ 1.982,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:54:163
R$ 1.981,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:56:327
R$ 1.982,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:59:227
R$ 1.980,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:01:783

R$ 1.979,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:02:727
R$ 1.978,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:05:697
R$ 1.977,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:07:083
R$ 1.978,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:07:503
R$ 1.976,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:09:793
R$ 1.975,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:10:667
R$ 1.974,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:11:793
R$ 1.973,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:12:557
R$ 1.976,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:13:577
R$ 1.972,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:16:873
R$ 1.971,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:17:447
R$ 1.972,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:17:920
R$ 1.970,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:18:907
R$ 1.972,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:19:333
R$ 1.969,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:19:677
R$ 1.968,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:20:840
R$ 1.967,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:21:260
R$ 1.966,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:23:913
R$ 1.965,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:24:853
R$ 1.964,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:27:663
R$ 1.963,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:28:960
R$ 1.966,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:29:137
R$ 1.964,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:30:453
R$ 1.962,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:31:587
R$ 1.961,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:34:013
R$ 1.960,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:35:807
R$ 1.963,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:38:873
R$ 1.959,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:41:000
R$ 1.958,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:43:540
R$ 1.959,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:44:243
R$ 1.957,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:45:123
R$ 1.956,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:47:830
R$ 1.955,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:50:863
R$ 1.954,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:52:663
R$ 1.953,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:54:350
R$ 1.952,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:55:527
R$ 1.951,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:56:677
R$ 1.954,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:58:547
R$ 1.953,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:58:830
R$ 1.950,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:59:520
R$ 1.949,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:01:923
R$ 1.948,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:03:600
R$ 1.947,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:05:437
R$ 1.946,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:07:290
R$ 1.945,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:10:767
R$ 1.944,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:11:493
R$ 1.945,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:13:073
R$ 1.945,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:13:273
R$ 1.943,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:14:683
R$ 1.942,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:15:327
R$ 1.943,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:15:717
R$ 1.941,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:17:473
R$ 1.940,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:18:730
R$ 1.939,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:21:590
R$ 1.938,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:22:143
R$ 1.941,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:22:317
R$ 1.937,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:23:477
R$ 1.938,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:23:740
R$ 1.936,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:24:410
R$ 1.935,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:26:747
R$ 1.934,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:27:963
R$ 1.933,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:29:763

R$ 1.932,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:31:083
R$ 1.931,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:33:673
R$ 1.930,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:34:343
R$ 1.929,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:36:730
R$ 1.928,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:37:670
R$ 1.927,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:38:860
R$ 1.930,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:39:417
R$ 1.926,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:40:167
R$ 1.925,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:42:793
R$ 1.924,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:44:293
R$ 1.923,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:46:953
R$ 1.924,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:47:977
R$ 1.922,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:48:370
R$ 1.921,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:49:857
R$ 1.920,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:52:360
R$ 1.919,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:55:630
R$ 1.918,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:56:183
R$ 1.917,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:58:970
R$ 1.916,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:59:460
R$ 1.915,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:01:963
R$ 1.914,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:02:660
R$ 1.915,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:03:083
R$ 1.913,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:03:527
R$ 1.912,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:04:607
R$ 1.915,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:05:440
R$ 1.911,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:07:303
R$ 1.910,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:10:110
R$ 1.909,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:11:273
R$ 1.908,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:12:577
R$ 1.910,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:12:743
R$ 1.907,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:15:337
R$ 1.906,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:15:967
R$ 1.908,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:17:443
R$ 1.905,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:18:613
R$ 1.904,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:19:123
R$ 1.903,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:20:923
R$ 1.902,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:21:813
R$ 1.901,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:23:237
R$ 1.900,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:24:520
R$ 1.899,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:24:823
R$ 1.898,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:25:863
R$ 1.897,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:26:750
R$ 1.900,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:28:667
R$ 1.896,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:30:960
R$ 1.895,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:31:433
R$ 1.894,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:34:303
R$ 1.896,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:34:570
R$ 1.893,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:35:070
R$ 1.892,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:37:313
R$ 1.891,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:37:843
R$ 1.892,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:38:207
R$ 1.890,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:38:657
R$ 1.889,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:39:173
R$ 1.890,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:39:533
R$ 1.892,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:40:790
R$ 1.888,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:41:977
R$ 1.887,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:42:330
R$ 1.886,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:45:633
R$ 1.885,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:46:830
R$ 1.886,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:48:437
R$ 1.884,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:49:557
R$ 1.883,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:50:040

R$ 1.882,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:52:040
R$ 1.881,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:52:750
R$ 1.886,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:53:417
R$ 1.883,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:55:600
R$ 1.880,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:56:147
R$ 1.879,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:56:940
R$ 1.878,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:58:013
R$ 1.877,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:58:687
R$ 1.876,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:01:093
R$ 1.875,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:01:867
R$ 1.876,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:02:257
R$ 1.874,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:02:847
R$ 1.873,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:03:697
R$ 1.876,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:04:157
R$ 1.872,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:05:603
R$ 1.871,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:06:323
R$ 1.870,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:09:667
R$ 1.869,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:10:637
R$ 1.871,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:11:620
R$ 1.868,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:13:333
R$ 1.870,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:13:507
R$ 1.867,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:13:860
R$ 1.868,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:16:807
R$ 1.866,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:17:897
R$ 1.865,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:18:560
R$ 1.864,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:20:343
R$ 1.863,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:20:880
R$ 1.862,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:21:930
R$ 1.861,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:22:597
R$ 1.860,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:23:950
R$ 1.859,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:25:027
R$ 1.858,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:26:390
R$ 1.857,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:27:950
R$ 1.856,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:28:503
R$ 1.855,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:32:000
R$ 1.854,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:33:013
R$ 1.853,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:34:523
R$ 1.852,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:35:227
R$ 1.851,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:37:937
R$ 1.850,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:38:423
R$ 1.849,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:41:030
R$ 1.848,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:42:197
R$ 1.847,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:45:233
R$ 1.846,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:45:817
R$ 1.845,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:47:353
R$ 1.844,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:48:200
R$ 1.843,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:50:897
R$ 1.842,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:51:417
R$ 1.841,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:53:913
R$ 1.840,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:54:573
R$ 1.839,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:55:910
R$ 1.838,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:57:830
R$ 1.837,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:58:277
R$ 1.836,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:00:950
R$ 1.835,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:01:503
R$ 1.836,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:01:730
R$ 1.834,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:02:213
R$ 1.833,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:02:877
R$ 1.832,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:03:960
R$ 1.831,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:05:060
R$ 1.830,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:08:667
R$ 1.829,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:09:267

R$ 1.828,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:12:547
R$ 1.827,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:13:010
R$ 1.826,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:14:057
R$ 1.825,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:14:857
R$ 1.824,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:16:423
R$ 1.823,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:18:043
R$ 1.822,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:20:860
R$ 1.821,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:21:233
R$ 1.823,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:21:413
R$ 1.822,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:21:573
R$ 1.820,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:22:173
R$ 1.819,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:23:003
R$ 1.818,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:23:893
R$ 1.821,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:24:747
R$ 1.817,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:24:903
R$ 1.816,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:25:907
R$ 1.815,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:28:120
R$ 1.814,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:29:690
R$ 1.816,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:30:467
R$ 1.813,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:32:013
R$ 1.812,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:32:923
R$ 1.811,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:33:937
R$ 1.810,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:34:567
R$ 1.809,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:36:080
R$ 1.808,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:36:760
R$ 1.807,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:38:467
R$ 1.806,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:38:953
R$ 1.805,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:41:147
R$ 1.807,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:41:440
R$ 1.804,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:41:743
R$ 1.803,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:44:267
R$ 1.805,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:44:440
R$ 1.802,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:44:937
R$ 1.801,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:46:170
R$ 1.800,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:47:843
R$ 1.799,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:48:687
R$ 1.798,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:49:663
R$ 1.797,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:50:363
R$ 1.799,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:51:420
R$ 1.796,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:52:960
R$ 1.798,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:53:383
R$ 1.795,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:53:557
R$ 1.794,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:57:327
R$ 1.793,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:58:190
R$ 1.795,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:58:380
R$ 1.792,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:01:103
R$ 1.791,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:01:950
R$ 1.790,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:05:183
R$ 1.789,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:05:797
R$ 1.790,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:07:010
R$ 1.788,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:07:823
R$ 1.787,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:08:580
R$ 1.793,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:09:693
R$ 1.786,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:11:863
R$ 1.785,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:13:897
R$ 1.784,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:15:047
R$ 1.785,1000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:15:777
R$ 1.783,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:16:917
R$ 1.782,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:18:327
R$ 1.781,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:19:737
R$ 1.780,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:21:910
R$ 1.779,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:23:010

R$ 1.778,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:24:463
R$ 1.777,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:25:220
R$ 1.776,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:28:083
R$ 1.775,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:29:550
R$ 1.774,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:31:667
R$ 1.773,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:32:193
R$ 1.772,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:34:313
R$ 1.771,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:34:813
R$ 1.770,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:38:410
R$ 1.769,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:38:953
R$ 1.768,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:39:947
R$ 1.767,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:40:640
R$ 1.766,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:42:977
R$ 1.765,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:43:853
R$ 1.764,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:47:410
R$ 1.763,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:48:023
R$ 1.764,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:49:817
R$ 1.762,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:50:190
R$ 1.761,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:51:227
R$ 1.760,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:52:377
R$ 1.759,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:53:090
R$ 1.758,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:54:903
R$ 1.757,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:55:820
R$ 1.756,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:57:513
R$ 1.755,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:58:030
R$ 1.754,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:59:077
R$ 1.753,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:59:763
R$ 1.752,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:03:253
R$ 1.751,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:04:007
R$ 1.750,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:05:353
R$ 1.749,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:06:157
R$ 1.748,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:09:043
R$ 1.747,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:09:837
R$ 1.746,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:12:620
R$ 1.745,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:13:157
R$ 1.747,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:14:630
R$ 1.744,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:16:703
R$ 1.743,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:17:340
R$ 1.742,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:20:090
R$ 1.741,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:20:547
R$ 1.740,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:23:273
R$ 1.739,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:23:880
R$ 1.738,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:26:317
R$ 1.737,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:27:210
R$ 1.736,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:28:320
R$ 1.735,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:28:813
R$ 1.734,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:30:563
R$ 1.733,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:31:023
R$ 1.732,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:32:157
R$ 1.731,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:32:883
R$ 1.730,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:34:160
R$ 1.729,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:34:650
R$ 1.728,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:37:250
R$ 1.727,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:37:847
R$ 1.726,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:41:853
R$ 1.725,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:42:557
R$ 1.724,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:46:283
R$ 1.723,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:46:783
R$ 1.722,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:49:340
R$ 1.721,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:50:013
R$ 1.720,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:52:443
R$ 1.719,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:53:237

R$ 1.718,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:54:967
R$ 1.717,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:56:430
R$ 1.716,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:57:810
R$ 1.715,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:58:590
R$ 1.714,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:00:450
R$ 1.713,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:03:177
R$ 1.712,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:07:600
R$ 1.711,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:13:917
R$ 1.710,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:15:937
R$ 1.709,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:20:070
R$ 1.708,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:24:730
R$ 1.707,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:26:777
R$ 1.706,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:28:787
R$ 1.705,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:31:097
R$ 1.704,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:32:443
R$ 1.703,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:37:157
R$ 1.702,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:39:573
R$ 1.701,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:46:353
R$ 1.700,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:49:953
R$ 1.699,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:54:907
R$ 1.698,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:57:157
R$ 1.697,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:03:037
R$ 1.696,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:04:810
R$ 1.695,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:13:360
R$ 1.694,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:17:167
R$ 1.693,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:23:113
R$ 1.692,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:23:947
R$ 1.691,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:25:133
R$ 1.690,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:28:103
R$ 1.689,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:35:920
R$ 1.688,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:39:747
R$ 1.687,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:45:363
R$ 1.686,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:46:480
R$ 1.685,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:50:937
R$ 1.684,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:53:903
R$ 1.683,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:59:643
R$ 1.682,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:03:853
R$ 1.681,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:06:367
R$ 1.680,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:10:420
R$ 1.681,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:13:127
R$ 1.679,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:14:413
R$ 1.678,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:15:863
R$ 1.677,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:16:807
R$ 1.676,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:19:443
R$ 1.675,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:21:297
R$ 1.674,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:25:663
R$ 1.673,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:29:140
R$ 1.674,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:32:067
R$ 1.672,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:32:217
R$ 1.671,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:33:253
R$ 1.670,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:35:033
R$ 1.669,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:35:667
R$ 1.668,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:38:873
R$ 1.667,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:39:670
R$ 1.666,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:42:400
R$ 1.665,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:42:920
R$ 1.666,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:43:327
R$ 1.664,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:43:777
R$ 1.663,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:44:527
R$ 1.662,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:46:513
R$ 1.661,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:47:340
R$ 1.660,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:48:517

R$ 1.659,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:49:097
R$ 1.658,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:50:970
R$ 1.657,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:51:793
R$ 1.656,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:53:627
R$ 1.655,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:54:470
R$ 1.654,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:56:170
R$ 1.653,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:56:740
R$ 1.654,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:57:330
R$ 1.652,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:57:797
R$ 1.651,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:58:560
R$ 1.650,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:00:023
R$ 1.649,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:00:700
R$ 1.648,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:03:387
R$ 1.647,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:22:380
R$ 1.646,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:24:537
R$ 1.645,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:25:027
R$ 1.644,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:27:640
R$ 1.643,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:21:910
R$ 1.642,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:31:523
R$ 1.641,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:32:107
R$ 1.640,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:34:600
R$ 1.639,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:16:013
R$ 1.638,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:18:900
R$ 1.637,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:20:327
R$ 1.636,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:22:513
R$ 1.635,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:23:027
R$ 1.634,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:25:600
R$ 1.633,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:26:167
R$ 1.632,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:28:700
R$ 1.631,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:29:473
R$ 1.630,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:32:840
R$ 1.629,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:33:663
R$ 1.628,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:34:847
R$ 1.627,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:35:287
R$ 1.626,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:37:867
R$ 1.625,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:38:940
R$ 1.624,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:40:950
R$ 1.623,1000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:41:607
R$ 1.622,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:42:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:19:44	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:53:43	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:22:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:06:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:34:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.622,1000 e com valor negociado a R$ 1.621,5000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 15,0000	R$ 20.250,0000	17/07/2020 14:00:15
	Marca: magma **Fabricante:** magma **Modelo / Versão:** magma **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 16,4800	R$ 22.248,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: UNA **Fabricante:** UNA **Modelo / Versão:** UNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	1.350	R$ 22,0000	R$ 29.700,0000	17/07/2020 15:06:42
	Marca: DENVER **Fabricante:** DENVER **Modelo / Versão:** DENVER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 22,9500	R$ 30.982,5000	20/07/2020 16:53:36
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	1.350	R$ 25,0000	R$ 33.750,0000	21/07/2020 08:49:37
	Marca: HEAVY DUTY **Fabricante:** HEAVY DUTY **Modelo / Versão:** IMPORTADO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
11.523.678/0001-75	FS SUPRIMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 26,0000	R$ 35.100,0000	20/07/2020 16:34:19
	Marca: CIFARELLI **Fabricante:** CIFARELLI **Modelo / Versão:** E6013 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS – E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	1.350	R$ 29,1200	R$ 39.312,0000	18/07/2020 20:13:47
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 30,0000	R$ 40.500,0000	20/07/2020 15:23:40
	Marca: ESAB WELD **Fabricante:** ESAB WELD **Modelo / Versão:** ESAB WELD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo revestido aws - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm MARCA: ESAB WELD						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 30,0000	R$ 40.500,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: CIFARELLI **Fabricante:** CIFARELLI **Modelo / Versão:** CIFARELLI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 36,0000	R$ 48.600,0000	21/07/2020 08:58:37
	Marca: star **Fabricante:** star **Modelo / Versão:** star **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 45,0000	R$ 60.750,0000	20/07/2020 19:10:23
	Marca: CIFARELLI **Fabricante:** CIFARELLI						

	Modelo / Versão: CIFARELLI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 45,5000	R$ 61.425,0000	16/07/2020 10:44:35
	Marca: MAGMA **Fabricante:** MAGMA **Modelo / Versão:** 6013 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM MARCA: MAGMA ELETRODOS						
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 50,0000	R$ 67.500,0000	21/07/2020 09:25:22
	Marca: ESAB **Fabricante:** ESAB **Modelo / Versão:** AWS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM CONFORME EDITAL E ANEXOS						
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	1.350	R$ 60,0000	R$ 81.000,0000	21/07/2020 00:18:38
	Marca: STAR **Fabricante:** STAR **Modelo / Versão:** E-6013-2,50MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	1.350	R$ 150,0000	R$ 202.500,0000	18/07/2020 10:28:20
	Marca: OPER **Fabricante:** OPER **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM"						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 2.500,0000	R$ 3.375.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: vonder **Fabricante:** vonder **Modelo / Versão:** vonder **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	1.350	R$ 23.746,5000	R$ 32.057.775,0000	20/07/2020 19:20:26
	Marca: WORKER **Fabricante:** WORKER **Modelo / Versão:** 346942 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.350	R$ 100.000,0000	R$ 135.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: eletrodo **Fabricante:** eletrodo **Modelo / Versão:** eletrodo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 135.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 32.057.775,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.375.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 202.500,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 81.000,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 67.500,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 61.425,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.750,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 48.600,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 39.312,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.100,0000	11.523.678/0001-75	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.750,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.982,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 29.700,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.248,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.250,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 20.249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:19:56:390
R$ 22.275,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:20:11:867
R$ 20.248,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:23:17:727
R$ 20.247,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:23:27:260
R$ 20.246,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:24:39:903
R$ 20.245,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:45:887
R$ 20.244,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:24:51:093
R$ 20.200,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:24:51:897
R$ 20.199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:24:54:380
R$ 20.198,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:07:660
R$ 20.197,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:15:653
R$ 20.196,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:19:340
R$ 20.195,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:21:113
R$ 20.194,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:21:503
R$ 20.150,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:25:23:927
R$ 20.149,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:24:663
R$ 20.193,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:25:620
R$ 20.148,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:26:047
R$ 20.147,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:26:387
R$ 20.100,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:25:35:263
R$ 20.099,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:35:667
R$ 20.098,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:40:657
R$ 20.097,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:41:720
R$ 20.096,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:49:120
R$ 20.095,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:50:057
R$ 20.050,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:25:53:683
R$ 20.049,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:54:217
R$ 20.094,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:55:017
R$ 20.048,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:25:55:447
R$ 20.047,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:25:57:727
R$ 20.046,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:02:417
R$ 20.045,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:02:980
R$ 20.000,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:26:06:380
R$ 19.999,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:07:083
R$ 20.044,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:08:513
R$ 19.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:08:933
R$ 19.997,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:09:557
R$ 19.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:15:567
R$ 19.995,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:21:783
R$ 19.994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:24:077
R$ 19.993,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:25:197
R$ 19.950,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:26:26:757
R$ 19.949,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:27:373
R$ 19.948,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:30:020
R$ 19.947,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:32:190
R$ 19.946,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:40:050
R$ 19.945,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:40:513
R$ 19.900,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:26:46:910
R$ 19.899,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:47:930
R$ 19.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:52:347
R$ 19.897,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:26:53:133
R$ 19.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:26:57:297
R$ 19.850,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:26:57:777
R$ 19.849,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:02:263
R$ 27.337,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:27:14:917
R$ 19.800,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:27:16:547
R$ 19.799,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:18:880
R$ 19.798,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:24:817
R$ 19.797,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:27:123
R$ 19.796,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:28:027
R$ 19.750,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:27:36:243
R$ 19.749,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:36:997

R$ 19.748,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:41:110
R$ 19.747,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:41:873
R$ 19.746,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:27:48:107
R$ 19.700,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:27:50:540
R$ 19.699,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:54:523
R$ 19.698,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:55:053
R$ 19.697,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:27:57:527
R$ 19.696,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:27:58:743
R$ 19.699,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:01:570
R$ 19.697,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:04:023
R$ 19.695,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:04:177
R$ 19.694,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:04:933
R$ 19.695,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:06:007
R$ 19.693,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:06:460
R$ 19.692,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:07:243
R$ 19.691,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:09:563
R$ 19.690,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:10:293
R$ 19.695,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:10:603
R$ 19.689,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:12:503
R$ 19.688,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:13:197
R$ 19.656,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:28:13:733
R$ 19.689,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:14:097
R$ 19.655,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:14:543
R$ 19.654,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:15:853
R$ 19.689,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:18:057
R$ 19.653,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:20:953
R$ 19.652,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:21:757
R$ 19.655,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:22:903
R$ 19.653,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:23:893
R$ 19.651,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:25:213
R$ 19.650,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:25:953
R$ 19.651,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:28:407
R$ 19.651,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:28:703
R$ 19.649,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:29:130
R$ 19.648,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:29:783
R$ 19.647,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:32:607
R$ 19.646,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:34:550
R$ 19.644,8600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:38:553
R$ 19.647,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:39:573
R$ 19.645,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:39:730
R$ 19.643,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:40:167
R$ 19.642,6900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:43:527
R$ 19.641,6900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:45:753
R$ 19.640,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:47:803
R$ 19.641,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:48:627
R$ 19.643,8600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:48:943
R$ 19.639,6900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:28:49:757
R$ 19.641,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:50:707
R$ 19.638,6900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:52:633
R$ 19.640,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:54:470
R$ 19.637,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:28:57:650
R$ 19.637,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:57:997
R$ 19.638,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:28:59:640
R$ 19.630,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:29:01:533
R$ 19.629,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:03:350
R$ 19.637,6900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:04:720
R$ 19.627,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:06:283
R$ 19.636,6700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:06:787
R$ 19.626,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:09:477
R$ 19.625,8800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:10:583
R$ 19.624,8800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:11:513
R$ 19.628,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:14:337

R$ 19.623,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:15:777
R$ 19.622,8500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:16:357
R$ 19.621,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:18:010
R$ 19.620,8500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:18:697
R$ 19.619,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:21:503
R$ 19.621,8500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:23:393
R$ 19.618,8500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:23:817
R$ 19.600,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:29:24:520
R$ 19.598,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:29:263
R$ 19.599,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:30:307
R$ 19.597,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:30:753
R$ 19.596,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:33:310
R$ 19.595,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:37:173
R$ 19.623,8800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:42:067
R$ 19.594,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:44:400
R$ 19.593,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:47:990
R$ 19.594,9700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:48:297
R$ 19.592,9700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:50:200
R$ 19.590,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:52:923
R$ 19.589,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:55:537
R$ 19.587,4000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:29:57:573
R$ 19.589,7900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:29:58:957
R$ 19.586,4000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:29:59:377
R$ 19.588,7900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:59:590
R$ 19.585,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:01:310
R$ 19.584,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:05:310
R$ 19.500,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:30:05:867
R$ 19.586,4000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:07:110
R$ 19.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:08:190
R$ 19.498,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:09:347
R$ 19.495,5400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:11:960
R$ 19.499,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:14:610
R$ 19.494,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:17:807
R$ 19.493,5400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:22:747
R$ 19.490,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:25:693
R$ 20.000,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:30:26:090
R$ 19.493,5400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:26:980
R$ 19.493,5400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:27:287
R$ 19.489,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:28:457
R$ 19.487,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:31:117
R$ 19.492,5400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:35:423
R$ 19.486,0400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:35:650
R$ 19.485,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:36:757
R$ 19.480,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:30:38:173
R$ 19.489,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:39:230
R$ 19.489,9900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:39:383
R$ 19.477,7000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:40:230
R$ 19.479,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:41:097
R$ 19.485,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:30:41:250
R$ 19.479,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:41:993
R$ 19.476,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:42:427
R$ 19.475,7000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:43:977
R$ 19.485,0400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:44:240
R$ 19.474,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:45:393
R$ 19.479,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:45:587
R$ 19.473,7000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:46:170
R$ 19.474,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:46:600
R$ 19.472,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:47:060
R$ 19.471,7000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:47:950
R$ 19.469,1200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:50:267
R$ 19.470,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:50:497
R$ 19.468,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:30:50:790

R$ 19.470,7000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:30:53:293
R$ 19.467,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:53:540
R$ 19.466,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:30:55:183
R$ 19.466,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:56:940
R$ 19.465,0400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:57:390
R$ 19.466,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:00:580
R$ 19.450,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:31:01:100
R$ 19.449,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:02:760
R$ 19.448,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:05:067
R$ 19.445,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:09:053
R$ 19.448,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:09:720
R$ 19.420,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 15:31:10:190
R$ 19.419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:11:990
R$ 19.418,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:14:347
R$ 19.416,5800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:14:673
R$ 19.447,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:16:337
R$ 19.415,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:16:497
R$ 19.417,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:16:667
R$ 19.414,5800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:18:387
R$ 19.400,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:31:19:020
R$ 19.399,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:21:517
R$ 19.447,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:22:117
R$ 19.398,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:23:713
R$ 19.418,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:24:887
R$ 19.397,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:27:543
R$ 19.396,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:28:407
R$ 19.399,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:29:883
R$ 19.395,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:31:053
R$ 19.394,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:33:300
R$ 19.397,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:33:477
R$ 19.395,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:35:950
R$ 19.393,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:37:093
R$ 19.392,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:39:317
R$ 19.391,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:40:247
R$ 19.390,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:42:353
R$ 19.300,0000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:31:42:670
R$ 19.389,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:42:933
R$ 19.299,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:44:093
R$ 19.394,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:45:483
R$ 19.390,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:31:46:523
R$ 19.298,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:48:407
R$ 19.295,7000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:49:450
R$ 19.393,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:50:277
R$ 19.294,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:52:410
R$ 19.292,6500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:31:54:003
R$ 19.298,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:54:177
R$ 19.293,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:54:770
R$ 19.291,6500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:55:347
R$ 19.297,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:56:083
R$ 19.290,6500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:57:557
R$ 19.294,7000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:31:58:160
R$ 19.289,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:58:480
R$ 19.288,6500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:31:59:500
R$ 19.287,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:00:470
R$ 19.286,6500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:01:240
R$ 19.285,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:02:503
R$ 19.291,6500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:02:673
R$ 19.284,6500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:02:927
R$ 19.283,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:05:590
R$ 19.288,6500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:06:683
R$ 19.282,6500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:08:273
R$ 19.000,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:32:09:487

R$ 18.999,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:09:913
R$ 18.997,7800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:10:507
R$ 18.996,7800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:11:570
R$ 19.283,6500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:11:740
R$ 18.995,7800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:15:093
R$ 18.994,7800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:15:797
R$ 18.993,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:18:477
R$ 18.992,7800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:18:987
R$ 18.500,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:32:19:417
R$ 18.499,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:20:290
R$ 18.996,7800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:21:427
R$ 18.498,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:21:630
R$ 18.497,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:22:510
R$ 19.298,9000	11.523.678/0001-75	23/07/2020 15:32:23:247
R$ 18.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:24:603
R$ 18.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:25:047
R$ 18.495,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:25:730
R$ 18.494,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:27:387
R$ 18.493,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:27:927
R$ 18.497,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:28:243
R$ 18.492,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:31:047
R$ 18.496,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:32:060
R$ 18.000,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:32:32:210
R$ 18.492,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:32:973
R$ 17.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:33:427
R$ 18.492,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:34:643
R$ 17.996,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:35:510
R$ 17.995,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:36:520
R$ 17.999,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:37:990
R$ 17.992,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:39:637
R$ 17.991,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:40:550
R$ 17.999,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:40:720
R$ 17.990,9500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:40:923
R$ 17.989,9500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:43:500
R$ 17.988,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:44:127
R$ 17.988,9500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:44:370
R$ 18.490,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:44:523
R$ 17.987,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:45:587
R$ 17.986,7500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:32:47:047
R$ 17.989,9500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:48:863
R$ 17.987,7500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:50:183
R$ 17.985,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:51:607
R$ 17.984,0800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:32:52:457
R$ 17.985,7500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:32:54:697
R$ 17.983,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:56:640
R$ 17.980,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:32:56:977
R$ 17.900,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:32:59:180
R$ 17.983,0800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:00:377
R$ 17.899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:00:883
R$ 17.897,5400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:01:387
R$ 17.983,0800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:03:640
R$ 17.896,5400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:03:897
R$ 17.893,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:05:537
R$ 17.979,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:06:260
R$ 17.896,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:08:390
R$ 17.892,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:09:417
R$ 17.891,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:11:393
R$ 17.896,5400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:11:577
R$ 17.984,7500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:11:753
R$ 17.889,1900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:13:073
R$ 17.892,9700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:13:477
R$ 17.890,9700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:14:800

R$ 17.874,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:33:14:960
R$ 17.890,9700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:15:137
R$ 17.888,1900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:16:013
R$ 17.873,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:16:353
R$ 17.871,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:17:253
R$ 17.860,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:18:327
R$ 17.888,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:18:493
R$ 17.870,7500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:18:650
R$ 17.859,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:19:767
R$ 17.856,9100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:21:550
R$ 17.855,9100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:22:590
R$ 17.870,7500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:23:417
R$ 17.853,3700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:25:753
R$ 17.859,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:25:937
R$ 17.852,3700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:26:787
R$ 17.858,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:29:887
R$ 17.850,0300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:30:043
R$ 17.849,0300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:30:803
R$ 17.854,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:31:613
R$ 17.854,9100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:31:863
R$ 17.848,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:32:540
R$ 17.847,0300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:33:177
R$ 17.844,8200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:34:183
R$ 17.843,8200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:34:857
R$ 17.851,3700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:36:613
R$ 17.842,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:37:550
R$ 17.841,6400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:38:533
R$ 17.841,8200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:39:047
R$ 17.840,6400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:39:477
R$ 17.849,0300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:40:507
R$ 17.839,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:40:893
R$ 17.838,6400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:42:740
R$ 17.837,6400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:45:720
R$ 17.835,0200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:47:180
R$ 17.838,6400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:47:747
R$ 17.834,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:48:740
R$ 17.833,0200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:50:290
R$ 17.830,0200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:51:363
R$ 17.833,0200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:52:723
R$ 17.841,8200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:53:180
R$ 17.829,0200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:53:330
R$ 17.834,0200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:53:503
R$ 17.828,0200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:54:923
R$ 17.826,0200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:55:517
R$ 17.825,0200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:56:340
R$ 17.824,0200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:33:58:380
R$ 17.823,0200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:33:59:240
R$ 17.829,0200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:33:59:607
R$ 17.821,7200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:33:59:763
R$ 17.820,7200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:00:673
R$ 17.819,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:02:380
R$ 17.818,7200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:03:063
R$ 17.817,6400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:03:997
R$ 17.822,0200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:04:720
R$ 17.816,6400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:04:970
R$ 17.815,6400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:06:570
R$ 17.814,6400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:07:290
R$ 17.813,4800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:08:097
R$ 17.812,4800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:08:627
R$ 17.817,7200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:10:413
R$ 17.811,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:10:570
R$ 17.810,4800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:11:327

R$ 17.808,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:12:253
R$ 17.807,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:14:753
R$ 17.805,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:16:457
R$ 17.806,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:16:793
R$ 17.804,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:18:027
R$ 17.811,4800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:19:377
R$ 17.803,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:20:627
R$ 17.802,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:21:733
R$ 17.801,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:22:813
R$ 17.800,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:23:407
R$ 17.799,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:25:747
R$ 17.798,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:26:597
R$ 17.797,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:27:830
R$ 17.796,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:28:473
R$ 17.795,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:30:307
R$ 17.794,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:30:837
R$ 17.793,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:31:897
R$ 17.801,4500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:32:067
R$ 17.792,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:32:803
R$ 17.791,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:33:910
R$ 17.790,4500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:34:803
R$ 17.799,4500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:35:270
R$ 17.787,7300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:37:070
R$ 17.786,7300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:37:490
R$ 17.795,4500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:39:393
R$ 17.785,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:39:550
R$ 17.784,7300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:40:470
R$ 17.783,7200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:41:173
R$ 17.782,7200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:41:747
R$ 17.781,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:43:570
R$ 17.790,4500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:43:863
R$ 17.780,7200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:44:550
R$ 17.778,7700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:45:383
R$ 17.777,7700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:46:350
R$ 17.776,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:47:617
R$ 17.775,7700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:48:110
R$ 17.781,7200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:49:420
R$ 17.773,1500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:49:583
R$ 17.772,1500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:50:283
R$ 17.771,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:52:650
R$ 17.770,1500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:53:133
R$ 17.768,3800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:53:677
R$ 17.767,3800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:54:527
R$ 17.766,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:55:827
R$ 17.765,3800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:34:56:343
R$ 17.762,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:34:57:953
R$ 17.771,1500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:34:59:367
R$ 17.761,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:34:59:520
R$ 17.760,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:00:737
R$ 17.757,8600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:02:063
R$ 17.756,8600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:03:437
R$ 17.755,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:05:280
R$ 17.753,1200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:05:780
R$ 17.752,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:06:793
R$ 17.759,8000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:07:267
R$ 17.749,6200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:09:977
R$ 17.748,6200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:11:500
R$ 17.751,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:11:690
R$ 17.747,6200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:12:990
R$ 17.761,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:13:190
R$ 17.745,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:14:167
R$ 17.751,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:16:197

R$ 17.744,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:18:543
R$ 17.743,4300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:20:573
R$ 17.740,5400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:21:927
R$ 17.739,5400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:23:603
R$ 17.747,6200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:24:270
R$ 17.737,2100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:25:630
R$ 17.738,5400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:25:853
R$ 17.736,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:27:083
R$ 17.743,4300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:28:337
R$ 17.735,2100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:28:747
R$ 17.734,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:29:590
R$ 17.733,2100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:29:937
R$ 17.738,5400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:31:127
R$ 17.732,2100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:32:700
R$ 17.730,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:33:437
R$ 17.731,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:33:700
R$ 17.731,2100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:33:987
R$ 17.729,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:35:230
R$ 17.735,2100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:36:737
R$ 17.727,0300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:37:650
R$ 17.726,0300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:38:247
R$ 17.734,2100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:40:043
R$ 17.723,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:41:743
R$ 17.722,7900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:42:380
R$ 17.728,9900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:42:633
R$ 17.721,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:43:793
R$ 17.720,7900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:44:563
R$ 17.718,4400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:45:793
R$ 17.717,4400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:46:813
R$ 17.725,0300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:47:833
R$ 17.716,4400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:35:49:817
R$ 17.715,4400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:50:433
R$ 17.721,7900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:51:347
R$ 17.714,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:53:347
R$ 17.713,2300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:54:020
R$ 17.712,2300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:55:537
R$ 17.716,4400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:35:55:813
R$ 17.711,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:56:893
R$ 17.710,2300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:57:857
R$ 17.709,0900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:35:58:097
R$ 17.708,0900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:35:59:047
R$ 17.715,4400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:00:193
R$ 17.707,0900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:00:350
R$ 17.706,0900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:01:173
R$ 17.703,6600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:02:223
R$ 17.705,0900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:02:460
R$ 17.702,6600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:03:237
R$ 17.705,0900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:04:010
R$ 17.701,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:04:460
R$ 17.700,6600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:05:213
R$ 17.698,5200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:06:527
R$ 17.707,0900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:07:373
R$ 17.697,5200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:07:600
R$ 17.696,5200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:09:303
R$ 17.702,6600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:09:933
R$ 17.693,5200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:10:773
R$ 17.692,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:12:510
R$ 17.691,5200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:14:607
R$ 17.689,9200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:14:893
R$ 17.695,5200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:15:803
R$ 17.688,9200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:17:533
R$ 17.686,2700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:18:593

R$ 17.688,9200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:19:210
R$ 17.685,2700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:19:683
R$ 17.688,9200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:20:427
R$ 17.692,5200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:21:417
R$ 17.684,2700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:22:030
R$ 17.682,4200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:22:673
R$ 17.681,4200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:24:330
R$ 17.680,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:26:513
R$ 17.678,5500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:26:800
R$ 17.679,4200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:27:033
R$ 17.677,5500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:28:220
R$ 17.681,4200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:28:750
R$ 17.676,5500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:30:673
R$ 17.675,3100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:30:970
R$ 17.674,3100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:32:680
R$ 17.673,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:33:693
R$ 17.670,9600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:35:090
R$ 17.669,9600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:36:720
R$ 17.668,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:37:730
R$ 17.667,9600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:39:173
R$ 17.673,3100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:39:860
R$ 17.666,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:40:650
R$ 17.665,0400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:41:357
R$ 17.664,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:43:740
R$ 17.663,0400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:45:783
R$ 17.662,0400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:46:607
R$ 17.663,0400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:47:003
R$ 17.661,0400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:47:440
R$ 17.666,9600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:48:483
R$ 17.658,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:48:640
R$ 17.657,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:49:557
R$ 17.664,0400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:50:413
R$ 17.656,9900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:36:52:503
R$ 17.655,9800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:36:52:817
R$ 17.655,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:53:223
R$ 17.654,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:54:343
R$ 17.656,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:54:513
R$ 17.653,9800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:57:673
R$ 17.660,0400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:36:58:003
R$ 17.652,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:36:58:717
R$ 17.651,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:59:900
R$ 17.650,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:00:737
R$ 17.649,9800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:02:603
R$ 17.648,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:03:287
R$ 17.649,9800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:03:833
R$ 17.647,9800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:04:277
R$ 17.652,9800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:04:747
R$ 17.646,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:05:140
R$ 17.645,9800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:06:657
R$ 17.644,9800	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:07:450
R$ 17.642,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:08:810
R$ 17.641,8400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:09:653
R$ 17.643,9800	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:10:357
R$ 17.640,8400	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:10:790
R$ 17.639,8400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:11:440
R$ 17.637,6100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:12:933
R$ 17.646,9800	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:13:100
R$ 17.636,6100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:14:353
R$ 17.635,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:15:700
R$ 17.634,6100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:16:333
R$ 17.633,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:17:090
R$ 17.632,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:17:647

R$ 17.631,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:18:730
R$ 17.630,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:19:797
R$ 17.629,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:20:743
R$ 17.631,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:21:073
R$ 17.628,4000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:21:223
R$ 17.638,8400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:21:520
R$ 17.628,4300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:21:673
R$ 17.628,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:21:827
R$ 17.627,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:22:173
R$ 17.626,4000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:23:137
R$ 17.625,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:24:740
R$ 17.623,8100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:25:370
R$ 17.622,8100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:26:870
R$ 17.627,4000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:27:770
R$ 17.621,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:27:923
R$ 17.620,8100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:29:013
R$ 17.619,1700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:29:710
R$ 17.618,1700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:30:253
R$ 17.617,1700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:31:943
R$ 17.614,9500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:33:497
R$ 17.613,9500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:33:957
R$ 17.616,1700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:35:123
R$ 17.612,9500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:35:607
R$ 17.618,1700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:35:807
R$ 17.610,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:37:203
R$ 17.609,5700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:37:577
R$ 17.608,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:38:850
R$ 17.607,5700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:39:877
R$ 17.605,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:41:357
R$ 17.607,5700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:41:990
R$ 17.604,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:42:140
R$ 17.603,4300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:43:500
R$ 17.602,4300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:44:490
R$ 17.600,1200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:45:107
R$ 17.599,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:45:703
R$ 17.612,9500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:46:070
R$ 17.598,1200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:47:510
R$ 17.599,1200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:48:247
R$ 17.597,1200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:48:493
R$ 17.607,5700	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:48:660
R$ 17.595,4900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:48:867
R$ 17.594,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:49:987
R$ 17.593,4900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:51:553
R$ 17.598,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:51:797
R$ 17.590,7300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:52:613
R$ 17.597,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:37:54:443
R$ 17.589,7300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:37:54:603
R$ 17.594,4900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:55:137
R$ 17.587,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:37:56:343
R$ 17.588,7300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:57:233
R$ 17.586,0400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:37:58:343
R$ 17.583,4100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:00:073
R$ 17.582,4100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:00:927
R$ 17.581,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:02:720
R$ 17.580,4100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:03:420
R$ 17.578,8600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:03:783
R$ 17.589,7300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:04:010
R$ 17.577,8600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:04:920
R$ 17.576,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:05:763
R$ 17.577,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:06:160
R$ 17.575,8600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:06:610
R$ 17.573,3900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:07:570

R$ 17.574,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:08:100
R$ 17.572,3900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:08:697
R$ 17.581,4100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:09:467
R$ 17.571,3900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:10:127
R$ 17.568,4600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:11:290
R$ 17.567,4600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:11:797
R$ 17.566,4600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:13:693
R$ 17.565,4600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:14:623
R$ 17.563,7100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:15:007
R$ 17.574,8600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:15:573
R$ 17.562,7100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:15:817
R$ 17.565,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:17:413
R$ 17.561,7100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:17:690
R$ 17.560,7100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:18:507
R$ 17.571,3900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:18:677
R$ 17.558,7500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:18:833
R$ 17.557,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:19:897
R$ 17.556,7500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:21:710
R$ 17.554,1400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:22:597
R$ 17.553,1400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:23:577
R$ 17.564,4600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:24:590
R$ 17.556,7500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:25:580
R$ 17.550,8700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:26:310
R$ 17.549,8700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:27:760
R$ 17.548,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:28:963
R$ 17.546,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:30:167
R$ 17.545,8400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:32:000
R$ 17.543,1900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:34:080
R$ 17.553,1400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:34:250
R$ 17.552,1400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:35:870
R$ 17.542,1900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:36:260
R$ 17.539,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:37:773
R$ 17.549,8700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:38:397
R$ 17.538,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:40:590
R$ 17.535,9100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:41:483
R$ 17.538,8000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:43:493
R$ 17.544,8400	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:43:643
R$ 17.534,9100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:43:797
R$ 17.531,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:45:213
R$ 17.534,9100	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:45:570
R$ 17.530,9900	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:46:030
R$ 17.534,9100	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:46:200
R$ 17.534,9100	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:47:563
R$ 17.529,9900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:38:47:717
R$ 17.530,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:48:127
R$ 17.527,1200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:48:973
R$ 17.528,9900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:49:993
R$ 17.526,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:51:643
R$ 17.524,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:52:703
R$ 17.523,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:54:677
R$ 17.526,1200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:38:55:613
R$ 17.520,3200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:38:56:437
R$ 17.519,3200	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:38:58:427
R$ 17.516,5300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:00:170
R$ 17.515,5300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:01:487
R$ 17.519,3200	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:03:557
R$ 17.514,5300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:03:713
R$ 17.512,7900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:03:953
R$ 17.511,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:04:937
R$ 17.510,7900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:06:647
R$ 17.508,0500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:07:690
R$ 17.507,0500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:09:327

R$ 17.515,5300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:09:710
R$ 17.514,5300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:11:163
R$ 17.506,0500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:11:400
R$ 17.505,0500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:12:057
R$ 17.506,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:13:583
R$ 17.504,0500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:13:737
R$ 17.503,0500	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:14:353
R$ 17.504,0500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:15:147
R$ 17.501,0300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:15:300
R$ 17.502,0500	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:15:580
R$ 17.500,0300	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:16:037
R$ 17.506,0500	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:17:627
R$ 17.499,0300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:17:783
R$ 17.498,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:18:707
R$ 17.496,3700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:19:020
R$ 17.495,3700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:19:443
R$ 17.494,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:20:717
R$ 17.493,3700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:21:080
R$ 17.494,3700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:22:043
R$ 17.492,3700	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:22:503
R$ 17.490,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:22:777
R$ 17.489,9400	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:23:400
R$ 17.488,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:25:740
R$ 17.486,8300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:26:500
R$ 17.485,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:27:750
R$ 17.484,8300	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:29:660
R$ 17.481,9600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:30:233
R$ 17.480,9600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:31:620
R$ 17.479,9600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:33:693
R$ 17.478,7600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:33:977
R$ 17.484,8300	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:34:470
R$ 17.478,9600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:35:043
R$ 17.477,7600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:36:307
R$ 17.475,6600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:37:693
R$ 17.474,6600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:38:523
R$ 17.473,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:39:773
R$ 17.471,0700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:41:410
R$ 17.472,6600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:42:023
R$ 17.477,7600	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:43:333
R$ 17.470,0700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:43:597
R$ 17.469,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:44:860
R$ 17.467,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:45:147
R$ 17.468,0700	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:45:920
R$ 17.466,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:46:837
R$ 17.465,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:48:613
R$ 17.463,6600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:48:867
R$ 17.465,2900	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:49:813
R$ 17.462,6600	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:51:157
R$ 17.460,5000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:52:607
R$ 17.465,2900	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:39:53:667
R$ 17.459,5000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:53:820
R$ 17.458,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:39:55:757
R$ 17.425,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:39:56:347
R$ 17.457,5000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:56:640
R$ 17.424,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:39:57:750
R$ 17.423,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:59:023
R$ 17.422,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:00:060
R$ 17.459,5000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:00:563
R$ 17.421,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:02:700
R$ 17.420,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:03:260
R$ 17.421,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:04:030
R$ 17.419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:04:477

R$ 17.418,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:05:273
R$ 17.417,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:06:790
R$ 17.416,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:07:977
R$ 17.421,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:08:873
R$ 17.415,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:09:097
R$ 17.414,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:10:643
R$ 17.413,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:12:640
R$ 17.412,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:13:333
R$ 17.411,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:14:820
R$ 17.410,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:15:520
R$ 17.411,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:15:787
R$ 17.409,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:16:223
R$ 17.408,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:16:683
R$ 17.407,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:17:773
R$ 17.415,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:17:950
R$ 17.406,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:18:437
R$ 17.407,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:19:070
R$ 17.405,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:19:520
R$ 17.404,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:20:813
R$ 17.403,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:21:677
R$ 17.413,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:22:513
R$ 17.407,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:24:223
R$ 17.402,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:25:697
R$ 17.401,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:26:317
R$ 17.400,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:27:713
R$ 17.399,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:28:580
R$ 17.402,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:29:770
R$ 17.398,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:30:937
R$ 17.397,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:31:867
R$ 17.399,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:33:377
R$ 17.396,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:34:767
R$ 17.395,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:35:600
R$ 17.394,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:37:763
R$ 17.393,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:38:497
R$ 17.394,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:39:027
R$ 17.394,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:39:180
R$ 17.392,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:39:617
R$ 17.391,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:40:857
R$ 17.390,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:42:793
R$ 17.395,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:43:043
R$ 17.389,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:43:547
R$ 17.388,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:45:827
R$ 17.387,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:46:417
R$ 17.386,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:48:617
R$ 17.385,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:49:093
R$ 17.386,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:50:043
R$ 17.384,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:50:493
R$ 17.383,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:51:397
R$ 17.388,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:52:130
R$ 17.386,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:53:490
R$ 17.392,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:53:653
R$ 17.382,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:53:810
R$ 17.381,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:54:670
R$ 17.380,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:56:597
R$ 17.379,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:57:410
R$ 17.378,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:40:58:677
R$ 17.377,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:40:59:177
R$ 17.384,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:40:59:680
R$ 17.382,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:00:370
R$ 17.376,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:01:887
R$ 17.375,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:02:503
R$ 17.376,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:03:303

R$ 17.374,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:03:747
R$ 17.373,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:04:810
R$ 17.372,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:06:817
R$ 17.371,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:07:467
R$ 17.376,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:09:040
R$ 17.370,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:10:153
R$ 17.369,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:11:110
R$ 17.372,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:11:847
R$ 17.368,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:13:827
R$ 17.367,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:14:277
R$ 17.371,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:14:447
R$ 17.368,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:17:057
R$ 17.366,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:17:207
R$ 17.370,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:17:787
R$ 17.365,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:18:000
R$ 17.366,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:18:373
R$ 17.364,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:18:813
R$ 17.363,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:19:787
R$ 17.362,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:20:910
R$ 17.361,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:21:483
R$ 17.367,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:23:100
R$ 17.360,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:24:017
R$ 17.359,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:24:603
R$ 17.358,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:26:730
R$ 17.357,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:27:283
R$ 17.360,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:28:343
R$ 17.356,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:29:797
R$ 17.358,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:30:340
R$ 17.355,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:30:513
R$ 17.354,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:32:523
R$ 17.353,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:33:497
R$ 17.352,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:34:980
R$ 17.351,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:35:943
R$ 17.350,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:37:420
R$ 17.349,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:38:833
R$ 17.348,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:39:993
R$ 17.347,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:41:840
R$ 17.346,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:42:683
R$ 17.345,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:44:867
R$ 17.344,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:45:317
R$ 17.345,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:45:693
R$ 17.343,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:46:147
R$ 17.342,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:47:010
R$ 17.345,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:47:293
R$ 17.341,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:48:673
R$ 17.340,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:49:210
R$ 17.339,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:50:683
R$ 17.338,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:51:917
R$ 17.337,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:53:693
R$ 17.338,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:54:127
R$ 17.339,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:41:54:387
R$ 17.336,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:55:253
R$ 17.335,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:56:717
R$ 17.334,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:57:370
R$ 17.333,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:41:58:743
R$ 17.332,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:41:59:553
R$ 17.331,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:01:843
R$ 17.330,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:02:297
R$ 17.331,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:02:737
R$ 17.329,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:03:203
R$ 17.328,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:04:020
R$ 17.327,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:04:983

R$ 17.326,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:06:780
R$ 17.325,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:08:120
R$ 17.324,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:09:787
R$ 17.323,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:10:893
R$ 17.322,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:12:800
R$ 17.321,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:13:597
R$ 17.322,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:15:513
R$ 17.320,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:16:973
R$ 17.319,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:17:867
R$ 17.318,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:19:453
R$ 17.317,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:21:660
R$ 17.316,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:22:090
R$ 17.317,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:22:633
R$ 17.315,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:23:073
R$ 17.314,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:23:970
R$ 17.313,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:24:893
R$ 17.319,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:25:530
R$ 17.312,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:25:757
R$ 17.311,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:27:680
R$ 17.310,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:29:253
R$ 17.317,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:29:430
R$ 17.309,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:31:827
R$ 17.308,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:32:460
R$ 17.312,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:33:743
R$ 17.307,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:36:570
R$ 17.306,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:37:380
R$ 17.310,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:37:880
R$ 17.305,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:39:033
R$ 17.307,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:39:220
R$ 17.304,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:39:800
R$ 17.308,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:40:320
R$ 17.303,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:41:773
R$ 17.302,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:44:243
R$ 17.301,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:45:417
R$ 17.305,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:46:233
R$ 17.303,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:48:820
R$ 17.300,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:48:973
R$ 17.299,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:49:880
R$ 17.300,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:50:127
R$ 17.298,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:50:567
R$ 17.297,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:51:233
R$ 17.296,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:53:413
R$ 17.295,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:54:440
R$ 17.300,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:55:093
R$ 17.294,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:56:893
R$ 17.293,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:42:57:730
R$ 17.299,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:42:58:273
R$ 17.292,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:42:59:887
R$ 17.291,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:00:463
R$ 17.290,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:02:120
R$ 17.294,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:03:193
R$ 17.289,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:03:677
R$ 17.292,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:04:383
R$ 17.288,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:05:660
R$ 17.287,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:06:680
R$ 17.286,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:08:313
R$ 17.285,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:09:300
R$ 17.292,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:09:690
R$ 17.288,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:11:213
R$ 17.284,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:11:870
R$ 17.283,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:14:197
R$ 17.282,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:15:500

R$ 17.281,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:17:207
R$ 17.280,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:19:093
R$ 17.279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:22:600
R$ 17.278,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:23:493
R$ 17.280,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:25:197
R$ 17.277,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:25:630
R$ 17.276,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:26:103
R$ 17.275,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:28:397
R$ 17.274,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:30:053
R$ 17.277,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:30:237
R$ 17.273,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:32:127
R$ 17.272,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:32:770
R$ 17.271,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:34:763
R$ 17.270,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:35:413
R$ 17.269,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:36:877
R$ 17.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:38:893
R$ 17.267,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:39:637
R$ 17.268,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:41:763
R$ 17.266,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:43:980
R$ 17.265,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:44:863
R$ 17.264,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:47:867
R$ 17.263,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:48:500
R$ 17.262,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:50:173
R$ 17.261,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:50:733
R$ 17.263,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:43:51:703
R$ 17.260,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:53:900
R$ 17.259,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:55:127
R$ 17.258,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:56:910
R$ 17.260,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:43:57:223
R$ 17.257,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:57:377
R$ 17.258,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:57:977
R$ 17.256,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:58:410
R$ 17.255,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:43:59:083
R$ 17.257,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:44:00:407
R$ 17.254,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:00:967
R$ 17.253,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:01:743
R$ 17.252,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:03:707
R$ 17.251,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:04:643
R$ 17.250,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:09:513
R$ 17.249,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:10:390
R$ 17.250,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:44:11:737
R$ 17.248,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:13:070
R$ 17.247,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:13:867
R$ 17.246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:17:147
R$ 17.245,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:17:767
R$ 17.246,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:44:18:457
R$ 17.244,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:21:117
R$ 17.243,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:22:023
R$ 17.242,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:26:310
R$ 17.241,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:26:783
R$ 17.240,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:29:343
R$ 17.239,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:30:090
R$ 17.240,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:44:31:117
R$ 17.238,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:32:153
R$ 17.237,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:33:323
R$ 17.236,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:34:637
R$ 17.235,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:35:607
R$ 17.234,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:42:343
R$ 17.233,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:43:177
R$ 17.234,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:44:44:787
R$ 17.232,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:44:940
R$ 17.231,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:45:363

R$ 17.230,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:48:283
R$ 17.229,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:49:183
R$ 27.336,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:44:49:837
R$ 17.228,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:53:683
R$ 17.227,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:54:447
R$ 17.226,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:57:027
R$ 17.225,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:57:767
R$ 17.226,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:58:447
R$ 17.224,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:59:030
R$ 17.223,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:44:59:573
R$ 17.222,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:03:183
R$ 17.221,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:08:090
R$ 17.220,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:45:13:383
R$ 17.219,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:14:523
R$ 17.218,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:16:400
R$ 17.217,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:17:970
R$ 17.216,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:21:137
R$ 17.215,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:27:270
R$ 17.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:29:320
R$ 17.213,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:45:35:317
R$ 17.212,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:37:237
R$ 17.213,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:45:38:490
R$ 17.211,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:45:39:930
R$ 17.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:43:613
R$ 17.209,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:53:400
R$ 17.208,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:57:627
R$ 17.209,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:46:01:433
R$ 17.207,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:46:02:963
R$ 17.206,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:05:293
R$ 17.205,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:06:543
R$ 17.206,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:46:07:330
R$ 17.204,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:09:393
R$ 17.203,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:12:360
R$ 17.202,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:13:543
R$ 17.201,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:20:130
R$ 17.200,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:24:407
R$ 17.199,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:46:28:363
R$ 17.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:30:327
R$ 17.197,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:32:303
R$ 17.201,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:46:40:437
R$ 17.196,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:46:41:820
R$ 17.195,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:43:380
R$ 17.194,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:46:377
R$ 17.195,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:46:48:477
R$ 17.193,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:50:107
R$ 17.192,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:54:083
R$ 17.191,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:56:107
R$ 17.190,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:58:587
R$ 17.189,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:04:733
R$ 17.188,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:07:370
R$ 17.190,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:47:07:980
R$ 17.187,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:10:877
R$ 17.186,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:15:020
R$ 17.185,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:17:297
R$ 17.184,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:20:390
R$ 17.183,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:24:633
R$ 17.182,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:30:430
R$ 17.181,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:33:183
R$ 17.180,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:33:717
R$ 17.179,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:35:610
R$ 17.178,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:36:590
R$ 17.177,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:47:40:687

R$ 17.176,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:41:293
R$ 17.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:42:407
R$ 17.174,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:43:410
R$ 17.175,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:44:227
R$ 17.173,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:44:653
R$ 17.172,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:45:100
R$ 17.171,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:47:503
R$ 17.170,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:47:960
R$ 17.169,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:50:563
R$ 17.168,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:51:137
R$ 17.169,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:51:430
R$ 17.167,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:51:860
R$ 17.166,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:52:270
R$ 17.169,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:47:53:567
R$ 17.165,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:55:177
R$ 17.164,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:56:077
R$ 17.163,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:58:197
R$ 17.162,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:59:243
R$ 17.161,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:01:377
R$ 17.160,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:01:977
R$ 17.159,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:03:883
R$ 17.158,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:06:403
R$ 17.159,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:48:07:373
R$ 17.157,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:08:903
R$ 17.156,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:16:460
R$ 17.155,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:18:817
R$ 17.154,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:27:030
R$ 17.153,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:29:323
R$ 17.152,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:34:787
R$ 17.151,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:36:917
R$ 17.152,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:48:37:350
R$ 17.150,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:37:503
R$ 17.149,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:38:410
R$ 17.148,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:39:223
R$ 17.147,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:41:107
R$ 17.146,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:41:887
R$ 17.145,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:44:463
R$ 17.144,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:45:167
R$ 17.145,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:48:47:493
R$ 17.143,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:48:577
R$ 17.142,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:49:380
R$ 17.141,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:52:033
R$ 17.140,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:52:713
R$ 17.139,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:54:580
R$ 17.138,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:55:413
R$ 17.137,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:58:570
R$ 17.136,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:59:063
R$ 17.137,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:59:487
R$ 17.135,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:59:933
R$ 17.134,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:00:727
R$ 17.133,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:03:387
R$ 17.132,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:03:957
R$ 17.133,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:49:04:837
R$ 17.131,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:05:370
R$ 17.130,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:06:170
R$ 17.129,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:07:370
R$ 17.128,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:07:867
R$ 17.127,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:10:390
R$ 17.126,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:11:203
R$ 17.125,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:12:050
R$ 17.124,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:12:983
R$ 17.123,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:15:417

R$ 17.122,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:16:147
R$ 17.123,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:16:473
R$ 17.121,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:16:923
R$ 17.120,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:17:297
R$ 17.123,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:49:17:577
R$ 17.119,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:20:843
R$ 17.118,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:21:537
R$ 17.117,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:23:027
R$ 17.119,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:49:23:317
R$ 17.116,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:23:777
R$ 17.115,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:26:810
R$ 17.114,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:27:410
R$ 17.113,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:28:643
R$ 17.112,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:31:947
R$ 17.111,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:35:367
R$ 17.110,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:36:893
R$ 17.109,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:39:407
R$ 17.108,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:40:883
R$ 17.109,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:49:43:403
R$ 17.107,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:48:537
R$ 17.106,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:51:823
R$ 17.107,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:49:52:640
R$ 17.105,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:58:720
R$ 17.104,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:00:920
R$ 17.103,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:01:787
R$ 17.104,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:50:04:293
R$ 17.102,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:04:447
R$ 17.101,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:05:060
R$ 17.100,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:07:483
R$ 17.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:09:167
R$ 17.098,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:10:503
R$ 17.097,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:11:510
R$ 17.096,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:12:213
R$ 17.095,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:14:647
R$ 17.094,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:15:433
R$ 17.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:16:240
R$ 17.092,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:17:113
R$ 17.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:20:733
R$ 17.090,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:21:323
R$ 17.091,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:50:22:330
R$ 17.089,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:23:903
R$ 17.088,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:24:457
R$ 17.087,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:26:930
R$ 17.086,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:27:697
R$ 17.085,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:29:447
R$ 17.084,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:30:013
R$ 17.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:32:133
R$ 17.082,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:32:713
R$ 17.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:34:517
R$ 17.084,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:50:34:690
R$ 17.080,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:34:923
R$ 17.083,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:50:35:567
R$ 17.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:36:313
R$ 17.078,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:37:077
R$ 17.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:38:633
R$ 17.076,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:39:320
R$ 17.075,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:40:633
R$ 17.074,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:41:693
R$ 17.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:45:737
R$ 17.072,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:46:327
R$ 17.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:50:093
R$ 17.070,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:50:653

R$ 17.071,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:50:53:500
R$ 17.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:54:283
R$ 17.068,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:54:793
R$ 17.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:57:547
R$ 17.066,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:57:937
R$ 17.067,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:58:393
R$ 17.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:58:833
R$ 17.064,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:59:680
R$ 17.063,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:00:883
R$ 17.062,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:01:897
R$ 17.065,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:51:03:400
R$ 17.061,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:04:657
R$ 17.060,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:05:243
R$ 17.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:07:777
R$ 17.058,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:08:420
R$ 17.057,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:12:630
R$ 17.056,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:13:100
R$ 17.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:14:533
R$ 17.054,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:15:290
R$ 17.057,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:51:16:493
R$ 17.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:18:923
R$ 17.052,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:19:640
R$ 17.051,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:20:957
R$ 17.050,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:22:013
R$ 17.049,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:24:570
R$ 17.048,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:25:170
R$ 17.047,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:27:583
R$ 17.046,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:28:377
R$ 17.045,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:29:630
R$ 17.044,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:30:070
R$ 17.049,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:51:30:240
R$ 17.043,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:31:627
R$ 17.042,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:32:407
R$ 17.041,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:35:140
R$ 17.040,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:35:700
R$ 17.039,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:37:863
R$ 17.038,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:38:523
R$ 17.037,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:40:953
R$ 17.036,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:41:680
R$ 17.035,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:43:150
R$ 17.034,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:45:820
R$ 17.033,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:49:200
R$ 17.032,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:54:367
R$ 17.031,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:56:903
R$ 17.030,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:03:467
R$ 17.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:06:710
R$ 17.031,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:07:847
R$ 17.028,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:12:013
R$ 17.027,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:13:487
R$ 16.900,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:14:200
R$ 16.899,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:14:677
R$ 16.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:18:040
R$ 16.897,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:18:917
R$ 16.896,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:21:340
R$ 16.895,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:22:237
R$ 16.894,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:24:857
R$ 16.893,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:28:070
R$ 16.892,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:29:403
R$ 16.893,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:31:693
R$ 16.891,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:31:960
R$ 16.890,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:32:597
R$ 16.889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:33:877

R$ 16.888,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:34:320
R$ 16.887,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:36:537
R$ 16.890,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:37:487
R$ 16.886,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:37:727
R$ 16.885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:38:937
R$ 16.884,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:39:360
R$ 16.885,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:41:513
R$ 16.883,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:43:267
R$ 16.882,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:44:563
R$ 16.881,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:46:990
R$ 16.880,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:49:253
R$ 16.879,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:50:647
R$ 16.878,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:51:447
R$ 16.877,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:52:453
R$ 16.876,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:53:177
R$ 16.500,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:52:53:430
R$ 16.499,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:54:373
R$ 16.498,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:55:587
R$ 16.497,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:56:537
R$ 16.496,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:57:580
R$ 16.495,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:58:693
R$ 16.494,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:59:613
R$ 16.495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:00:097
R$ 16.493,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:00:713
R$ 16.492,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:01:603
R$ 16.491,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:02:137
R$ 16.495,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:02:897
R$ 16.490,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:04:653
R$ 16.489,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:05:577
R$ 16.488,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:06:670
R$ 16.487,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:07:323
R$ 16.490,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:07:493
R$ 16.486,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:09:243
R$ 16.485,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:10:463
R$ 16.200,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:11:177
R$ 16.199,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:11:587
R$ 16.198,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:13:110
R$ 16.197,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:13:850
R$ 16.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:17:097
R$ 16.195,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:17:590
R$ 16.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:18:893
R$ 16.193,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:19:713
R$ 16.192,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:22:913
R$ 16.191,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:23:413
R$ 16.190,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:24:413
R$ 16.189,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:25:047
R$ 16.188,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:28:407
R$ 15.900,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:28:853
R$ 16.187,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:29:213
R$ 15.899,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:30:463
R$ 15.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:32:623
R$ 15.897,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:33:260
R$ 15.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:34:450
R$ 15.895,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:34:983
R$ 15.898,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:35:753
R$ 15.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:38:003
R$ 15.893,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:38:687
R$ 15.892,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:40:877
R$ 15.891,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:41:417
R$ 15.700,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:41:673
R$ 15.891,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:42:310
R$ 15.699,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:42:593

R$ 15.698,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:43:887
R$ 15.697,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:45:803
R$ 15.696,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:52:163
R$ 15.200,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:53:54:917
R$ 15.199,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:55:390
R$ 15.198,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:57:977
R$ 15.197,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:58:773
R$ 15.198,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:00:297
R$ 15.196,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:02:070
R$ 15.195,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:54:02:493
R$ 15.196,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:05:583
R$ 15.194,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:06:053
R$ 14.900,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:06:500
R$ 14.899,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:07:740
R$ 14.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:09:587
R$ 14.897,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:15:220
R$ 14.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:16:323
R$ 14.500,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:20:597
R$ 14.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:24:260
R$ 14.498,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:27:337
R$ 14.497,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:28:820
R$ 14.496,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:34:303
R$ 14.495,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:35:843
R$ 14.100,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:54:41:270
R$ 17.258,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:54:44:510
R$ 14.494,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:58:067
R$ 17.256,2200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:22:430
R$ 17.254,2200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:55:28:083
R$ 17.252,7100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:51:453
R$ 17.250,7100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:55:58:493
R$ 14.099,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:12:943
R$ 14.098,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:56:15:470
R$ 17.249,4100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:37:440
R$ 14.097,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:37:987
R$ 14.096,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:56:40:363
R$ 14.095,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:40:730
R$ 14.094,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:56:45:127
R$ 17.247,4100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:56:45:397
R$ 14.093,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:46:300
R$ 14.092,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:56:52:690
R$ 14.091,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:53:450
R$ 14.090,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:56:58:003
R$ 14.089,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:56:58:657
R$ 14.088,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:04:057
R$ 14.087,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:57:04:940
R$ 14.086,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:09:273
R$ 14.085,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:57:10:127
R$ 14.084,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:13:850
R$ 14.083,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:57:14:443
R$ 14.082,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:17:340
R$ 14.081,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:57:18:093
R$ 14.080,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:21:933
R$ 14.079,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:57:22:850
R$ 13.900,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:57:24:443
R$ 17.245,9900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:46:597
R$ 17.243,9900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:57:55:453
R$ 17.242,5700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:18:543
R$ 13.899,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:58:25:740
R$ 17.240,5700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:58:25:967
R$ 13.898,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:58:45:060
R$ 17.238,8500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:49:417
R$ 17.236,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 15:58:52:890

R$ 13.897,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:58:54:983
R$ 13.896,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:58:58:247
R$ 13.895,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:58:58:607
R$ 13.894,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:59:08:793
R$ 13.893,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:59:09:283
R$ 13.800,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:59:17:243
R$ 13.799,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:59:17:990
R$ 13.798,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:59:23:550
R$ 13.797,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:59:24:830
R$ 13.796,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:59:31:533
R$ 13.795,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:59:32:410
R$ 13.700,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 15:59:34:707
R$ 17.235,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:57:867
R$ 17.233,2900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:00:00:577
R$ 17.231,8400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:19:133
R$ 17.229,8400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:00:24:430
R$ 13.699,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:00:38:070
R$ 13.698,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:00:41:247
R$ 17.228,6100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:02:947
R$ 13.697,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:01:04:213
R$ 13.696,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:01:07:210
R$ 13.695,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:01:08:057
R$ 17.226,6100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:01:11:457
R$ 13.694,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:01:11:930
R$ 13.693,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:01:20:960
R$ 13.692,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:01:24:237
R$ 13.691,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:01:24:610
R$ 13.600,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:01:26:347
R$ 17.225,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:49:510
R$ 17.223,4500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:01:55:100
R$ 17.222,0500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:23:000
R$ 17.220,0500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:02:32:107
R$ 13.599,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:01:463
R$ 13.598,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:04:523
R$ 17.218,7300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:12:723
R$ 17.216,7300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:03:15:627
R$ 13.597,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:37:263
R$ 17.215,3700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:39:053
R$ 13.596,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:41:130
R$ 13.595,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:41:907
R$ 17.213,3700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:03:46:333
R$ 13.594,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:46:500
R$ 13.593,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:47:293
R$ 13.592,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:50:193
R$ 13.591,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:50:950
R$ 13.590,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:54:160
R$ 13.589,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:03:54:777
R$ 13.588,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:03:59:610
R$ 13.587,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:01:593
R$ 13.586,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:04:367
R$ 13.585,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:05:103
R$ 13.584,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:09:190
R$ 13.583,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:09:833
R$ 13.582,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:17:853
R$ 13.581,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:25:857
R$ 13.580,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:29:463
R$ 13.579,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:30:237
R$ 13.578,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:40:160
R$ 13.577,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:44:833
R$ 13.576,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:48:420
R$ 13.575,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 16:04:49:177
R$ 13.500,0000	03.607.889/0001-68	23/07/2020 16:04:49:593

R$ 17.211,8200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:21:357
R$ 17.209,8200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:05:26:630
R$ 27.335,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:05:28:417
R$ 27.334,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:05:43:243
R$ 17.208,7400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:07:170
R$ 17.206,7400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:06:17:060
R$ 17.205,4300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:39:793
R$ 17.203,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:06:44:117
R$ 17.202,1500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:07:463
R$ 17.200,1500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:07:14:443
R$ 17.100,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:07:32:713
R$ 17.199,1400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:37:170
R$ 27.333,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:08:19:347
R$ 27.332,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:08:35:527
R$ 27.331,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:09:16:627
R$ 27.330,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:29:577
R$ 27.329,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:10:03:903
R$ 27.328,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:12:710
R$ 27.327,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:10:53:633
R$ 27.326,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:11:13:323
R$ 27.325,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:11:55:077
R$ 27.324,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:09:597
R$ 27.323,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:12:50:190
R$ 27.322,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:13:06:190
R$ 27.321,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:13:44:847
R$ 27.320,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:14:00:533
R$ 27.319,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:14:37:883
R$ 27.318,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:14:51:733
R$ 27.317,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:15:29:077
R$ 27.316,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:15:43:647
R$ 27.315,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:16:18:367
R$ 27.314,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:16:32:140
R$ 27.313,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:17:06:350
R$ 27.312,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:17:18:730
R$ 27.311,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:17:56:193
R$ 27.310,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:18:06:997
R$ 27.309,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:18:49:080
R$ 27.308,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:01:930
R$ 27.307,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:19:38:707
R$ 27.306,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:19:50:913
R$ 27.305,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:20:49:647
R$ 27.304,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:02:433
R$ 27.303,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:21:39:383
R$ 27.302,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:51:400
R$ 27.301,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:22:27:613
R$ 27.300,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:40:440
R$ 27.299,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:23:20:540
R$ 27.298,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:36:390
R$ 27.297,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:24:15:070
R$ 27.296,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:26:120
R$ 27.295,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:25:04:107
R$ 27.294,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:13:250
R$ 27.293,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:25:50:737
R$ 27.292,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:00:147
R$ 27.291,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:26:34:963
R$ 27.290,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:49:487
R$ 27.289,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:27:25:447
R$ 27.288,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:37:363
R$ 27.287,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:28:17:270
R$ 27.286,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:26:953
R$ 27.285,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:29:02:657
R$ 27.284,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:14:653

R$ 27.283,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:29:52:517
R$ 27.282,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:57:913
R$ 27.281,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:30:32:327
R$ 27.280,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:43:933
R$ 27.279,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:31:21:820
R$ 27.278,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:31:027
R$ 27.277,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:32:10:977
R$ 27.276,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:20:683
R$ 27.275,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:32:57:783
R$ 27.274,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:08:023
R$ 27.273,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:33:47:230
R$ 27.272,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:01:623
R$ 27.271,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:34:38:533
R$ 27.270,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:47:327
R$ 27.269,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:35:23:070
R$ 27.268,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:32:020
R$ 27.267,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:36:11:630
R$ 27.266,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:36:31:507
R$ 27.265,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:37:09:747
R$ 27.264,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:37:14:427
R$ 27.263,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:37:52:950
R$ 27.262,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:04:860
R$ 27.261,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:38:40:920
R$ 27.260,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:38:47:060
R$ 27.259,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:39:23:887
R$ 27.258,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:39:36:057
R$ 27.257,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:40:11:373
R$ 27.256,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:40:22:617
R$ 27.255,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:40:58:680
R$ 27.254,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:41:11:247
R$ 27.253,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:41:49:440
R$ 27.252,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:01:167
R$ 27.251,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:42:39:640
R$ 27.250,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:42:51:723
R$ 27.249,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:43:28:320
R$ 27.248,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:43:43:643
R$ 27.247,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:44:18:217
R$ 27.246,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:44:32:890
R$ 27.245,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:45:07:670
R$ 27.244,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:17:730
R$ 27.243,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:45:54:317
R$ 27.242,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:46:05:240
R$ 27.241,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:46:46:960
R$ 27.240,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:47:00:320
R$ 27.239,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:47:39:723
R$ 27.238,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:47:55:050
R$ 27.237,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:48:30:767
R$ 27.236,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:48:47:477
R$ 27.235,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:49:24:107
R$ 27.234,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:49:30:867
R$ 27.233,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:50:09:650
R$ 27.232,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:50:18:337
R$ 27.231,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:50:55:440
R$ 27.230,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:51:06:003
R$ 27.229,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:51:42:773
R$ 27.228,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:51:55:500
R$ 27.227,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:52:32:443
R$ 27.226,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:52:38:217
R$ 27.225,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:53:16:780
R$ 27.224,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:53:27:217
R$ 27.223,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:54:01:380
R$ 27.222,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:54:11:760

R$ 27.221,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:54:47:247
R$ 27.220,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:54:56:733
R$ 27.219,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:55:34:127
R$ 27.218,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:55:44:150
R$ 27.217,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:56:20:157
R$ 27.216,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:56:28:870
R$ 27.215,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:57:08:197
R$ 27.214,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:57:19:157
R$ 27.213,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:57:57:887
R$ 27.212,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:58:13:883
R$ 27.211,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:58:50:627
R$ 27.210,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:59:03:410
R$ 27.209,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 16:59:41:070
R$ 27.208,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:59:52:397
R$ 27.207,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:00:32:027
R$ 27.206,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:00:46:853
R$ 27.205,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:01:25:470
R$ 27.204,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:01:39:200
R$ 27.203,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:02:16:893
R$ 27.202,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:02:28:790
R$ 27.201,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:03:13:427
R$ 27.200,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:03:30:840
R$ 27.199,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:04:11:563
R$ 27.198,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:04:23:407
R$ 27.197,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:05:03:650
R$ 27.196,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:05:17:030
R$ 27.195,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:05:54:100
R$ 27.194,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:06:05:733
R$ 22.000,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 17:06:48:067
R$ 27.193,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:06:49:250
R$ 27.192,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:07:06:943
R$ 27.191,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:07:46:683
R$ 27.190,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:07:59:353
R$ 20.497,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 17:08:29:313
R$ 27.189,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:08:36:557
R$ 27.188,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:08:54:443
R$ 27.187,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:09:30:443
R$ 20.312,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 17:09:33:370
R$ 27.186,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:09:46:260
R$ 27.185,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:10:21:447
R$ 27.184,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:10:29:753
R$ 27.183,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:11:09:383
R$ 27.182,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:11:23:240
R$ 27.181,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:12:01:660
R$ 27.180,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:12:14:637
R$ 27.179,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:12:49:707
R$ 27.178,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:13:01:137
R$ 27.177,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:13:58:423
R$ 27.176,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:14:14:777
R$ 27.175,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:14:43:577
R$ 27.174,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:14:55:207
R$ 27.173,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:15:32:247
R$ 27.172,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:15:48:273
R$ 27.171,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:16:24:310
R$ 27.170,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:16:31:810
R$ 27.169,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:17:12:237
R$ 27.168,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:17:19:677
R$ 27.167,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:17:58:020
R$ 27.166,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:18:07:653
R$ 27.165,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:18:42:420
R$ 27.164,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:18:54:213
R$ 27.163,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:19:31:190

R$ 27.162,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:19:46:040
R$ 27.161,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:20:22:593
R$ 27.160,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:20:30:167
R$ 27.159,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:21:09:473
R$ 27.158,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:21:16:320
R$ 27.157,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:21:52:310
R$ 27.156,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:22:01:657
R$ 27.155,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:22:33:913
R$ 27.154,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:22:41:853
R$ 27.153,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:23:14:873
R$ 27.152,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:23:23:397
R$ 27.151,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:23:56:723
R$ 27.150,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:24:03:637
R$ 27.149,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:24:35:520
R$ 27.148,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:24:44:667
R$ 27.147,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:25:19:530
R$ 27.146,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:25:26:493
R$ 27.145,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:25:59:340
R$ 27.144,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:26:06:087
R$ 27.143,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:26:40:150
R$ 27.142,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:26:50:600
R$ 27.141,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:27:23:290
R$ 27.140,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:27:31:183
R$ 27.139,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:28:04:470
R$ 27.138,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:28:11:113
R$ 27.137,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:28:43:243
R$ 27.136,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:28:50:463
R$ 27.135,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:29:24:717
R$ 27.134,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:29:31:533
R$ 27.133,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:30:18:393
R$ 27.132,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:30:25:647
R$ 27.131,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:31:01:257
R$ 27.130,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:31:10:560
R$ 27.129,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:31:44:603
R$ 27.128,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:31:52:313
R$ 27.127,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:32:26:443
R$ 27.126,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:32:34:327
R$ 27.125,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:33:08:927
R$ 27.124,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:33:12:557
R$ 27.123,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:33:47:893
R$ 27.122,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:33:56:047
R$ 27.121,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:34:27:623
R$ 27.120,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:34:35:720
R$ 27.119,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:35:13:517
R$ 27.118,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:35:20:453
R$ 27.117,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:35:52:640
R$ 27.116,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:35:59:243
R$ 27.115,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:36:31:270
R$ 27.114,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:36:38:560
R$ 27.113,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:37:11:510
R$ 27.112,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:37:18:410
R$ 27.111,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:37:50:077
R$ 27.110,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:37:56:557
R$ 27.109,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:38:28:367
R$ 27.108,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:38:35:760
R$ 27.107,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:39:08:130
R$ 27.106,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:39:14:470
R$ 27.105,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:39:47:423
R$ 27.104,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:39:55:247
R$ 27.103,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:40:27:827
R$ 27.102,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:40:34:137
R$ 27.101,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:41:06:367

R$ 27.100,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:41:13:083
R$ 27.099,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:41:44:833
R$ 27.098,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:41:52:240
R$ 27.097,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:42:24:773
R$ 27.096,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:42:31:190
R$ 27.095,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:43:03:990
R$ 27.094,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:43:11:503
R$ 27.093,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:43:44:983
R$ 27.092,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:43:51:450
R$ 27.091,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:44:25:387
R$ 27.090,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:44:31:297
R$ 27.089,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:45:17:370
R$ 27.088,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:45:23:890
R$ 27.087,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:45:55:350
R$ 27.086,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:46:01:903
R$ 27.085,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:46:33:283
R$ 27.084,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:46:40:723
R$ 27.083,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:47:14:100
R$ 27.082,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:47:16:407
R$ 27.081,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:47:49:600
R$ 27.080,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:47:56:873
R$ 27.079,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:48:28:433
R$ 27.078,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:48:34:313
R$ 27.077,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:49:06:057
R$ 27.076,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:49:13:567
R$ 27.075,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:49:46:460
R$ 27.074,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:49:53:747
R$ 27.073,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:50:26:220
R$ 27.072,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:50:33:700
R$ 27.071,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:51:06:297
R$ 27.070,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:51:13:447
R$ 27.069,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:51:46:010
R$ 27.068,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:51:53:900
R$ 27.067,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:52:26:403
R$ 27.066,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:52:33:523
R$ 27.065,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:53:05:207
R$ 27.064,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:53:12:487
R$ 27.063,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:53:45:940
R$ 27.062,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:53:53:787
R$ 27.061,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:54:27:147
R$ 27.060,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:54:35:090
R$ 27.059,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:55:14:337
R$ 27.058,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:55:20:993
R$ 27.057,5000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:55:54:607
R$ 27.056,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 17:55:57:540
R$ 27.055,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:01:19:990
R$ 27.054,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:01:27:913
R$ 27.053,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:02:04:160
R$ 27.052,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:02:12:127
R$ 27.051,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:02:46:667
R$ 27.050,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:02:55:213
R$ 27.049,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:03:28:563
R$ 27.048,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:03:36:103
R$ 27.047,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:04:08:280
R$ 27.046,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:04:19:390
R$ 27.045,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:04:55:247
R$ 27.044,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:05:02:550
R$ 27.043,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:05:37:600
R$ 27.042,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:05:48:293
R$ 27.041,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:06:19:420
R$ 27.040,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:06:27:250
R$ 27.039,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:07:00:223

R$ 27.038,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:07:07:667
R$ 27.037,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:07:39:620
R$ 27.036,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:07:49:877
R$ 27.035,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:08:23:253
R$ 27.034,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:08:31:803
R$ 27.033,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:09:04:073
R$ 27.032,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:09:11:440
R$ 27.031,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:09:44:440
R$ 27.030,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:09:52:267
R$ 27.029,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:10:26:090
R$ 27.028,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:10:33:263
R$ 27.027,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:11:07:277
R$ 17.098,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:11:12:603
R$ 27.026,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:19:687
R$ 27.025,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:11:55:060
R$ 27.024,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:03:937
R$ 27.023,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:12:38:583
R$ 27.022,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:47:943
R$ 27.021,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:13:21:773
R$ 27.020,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:30:413
R$ 27.019,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:14:04:983
R$ 27.018,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:10:547
R$ 27.017,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:14:44:417
R$ 27.016,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:53:413
R$ 27.015,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:15:28:493
R$ 27.014,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:38:367
R$ 27.013,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:16:13:937
R$ 27.012,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:22:750
R$ 27.011,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:16:54:823
R$ 27.010,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:05:447
R$ 27.009,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:17:38:740
R$ 27.008,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:47:050
R$ 27.007,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:18:20:683
R$ 27.006,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:30:310
R$ 27.005,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:19:03:693
R$ 27.004,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:13:860
R$ 27.003,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:19:51:710
R$ 27.002,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:57:580
R$ 27.001,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:20:32:207
R$ 27.000,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:41:257
R$ 26.999,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:21:15:033
R$ 26.998,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:24:083
R$ 26.997,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:22:01:480
R$ 26.996,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:12:143
R$ 26.995,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:22:47:167
R$ 26.994,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:55:737
R$ 26.993,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:23:33:230
R$ 26.992,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:41:797
R$ 26.991,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:24:14:940
R$ 26.990,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:24:25:850
R$ 26.989,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:25:01:193
R$ 26.988,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:25:03:850
R$ 26.987,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:25:36:233
R$ 26.986,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:25:43:517
R$ 26.985,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:26:18:807
R$ 26.984,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:26:26:807
R$ 26.983,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:27:02:547
R$ 26.982,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:27:13:847
R$ 26.981,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:27:51:070
R$ 26.980,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:27:58:937
R$ 26.979,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:28:33:423
R$ 26.978,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:28:41:663

R$ 26.977,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:29:14:633
R$ 26.976,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:29:25:083
R$ 26.975,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:29:58:253
R$ 26.974,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:30:05:327
R$ 26.973,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:30:40:630
R$ 26.972,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:30:44:470
R$ 26.971,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:31:17:350
R$ 26.970,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:31:30:867
R$ 26.969,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:32:08:133
R$ 26.968,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:32:17:987
R$ 26.967,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:32:50:733
R$ 26.966,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:33:01:107
R$ 26.965,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:33:33:617
R$ 26.964,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:33:40:057
R$ 26.963,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:34:12:873
R$ 26.962,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:34:20:223
R$ 26.961,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:34:53:977
R$ 26.960,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:35:01:113
R$ 26.959,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:35:33:427
R$ 26.958,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:35:41:407
R$ 26.957,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:36:13:137
R$ 26.956,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:36:21:483
R$ 26.955,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:36:57:277
R$ 26.954,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:37:04:817
R$ 26.953,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:37:38:120
R$ 26.952,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:37:46:620
R$ 26.951,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:38:20:177
R$ 26.950,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:38:27:893
R$ 26.949,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:39:03:447
R$ 26.948,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:39:12:117
R$ 32.265,0000	31.432.324/0001-22	24/07/2020 10:39:20:203
R$ 26.947,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:39:55:337
R$ 26.946,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:40:01:957
R$ 26.945,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:40:37:520
R$ 26.944,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:40:44:767
R$ 26.943,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:41:16:880
R$ 26.942,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:41:26:550
R$ 26.941,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:41:59:720
R$ 26.940,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:42:07:073
R$ 26.939,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:42:39:267
R$ 26.938,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:42:47:353
R$ 26.937,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:43:19:740
R$ 26.936,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:43:26:980
R$ 26.935,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:44:00:620
R$ 26.934,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:44:07:313
R$ 14.458,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:44:16:870
R$ 26.933,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:44:51:577
R$ 26.932,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:44:58:587
R$ 26.931,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:45:30:820
R$ 26.930,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:45:37:717
R$ 26.929,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:46:10:590
R$ 26.928,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:46:18:310
R$ 26.927,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:46:54:237
R$ 26.926,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:02:010
R$ 26.925,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:47:35:560
R$ 26.924,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:43:363
R$ 26.923,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:48:16:320
R$ 26.922,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:24:427
R$ 26.921,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:49:00:577
R$ 26.920,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:49:07:403
R$ 26.919,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:49:42:183
R$ 26.918,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:49:52:330

R$ 26.917,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:50:26:020
R$ 13.499,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:50:29:860
R$ 13.498,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 10:50:34:493
R$ 26.916,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:50:44:667
R$ 26.915,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:51:19:467
R$ 26.914,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:51:23:417
R$ 26.913,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:51:59:017
R$ 26.912,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:52:08:777
R$ 26.911,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:52:43:043
R$ 26.910,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:52:52:773
R$ 26.909,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:53:26:523
R$ 26.908,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:53:34:530
R$ 26.907,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:54:07:847
R$ 26.906,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:54:18:840
R$ 26.905,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:54:54:227
R$ 26.904,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:55:02:210
R$ 26.903,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:55:38:217
R$ 26.902,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:55:49:210
R$ 26.901,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:56:21:780
R$ 26.900,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:56:32:797
R$ 26.899,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:57:05:797
R$ 26.898,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:57:15:007
R$ 26.897,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:57:47:757
R$ 26.896,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:57:56:673
R$ 26.895,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:58:29:310
R$ 26.894,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:58:39:960
R$ 26.893,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:59:12:347
R$ 26.892,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:59:18:703
R$ 26.891,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:59:53:163
R$ 26.890,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:59:59:900
R$ 26.889,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:00:33:493
R$ 26.888,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:00:44:093
R$ 26.887,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:01:17:153
R$ 26.886,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:01:20:803
R$ 26.885,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:01:53:417
R$ 26.884,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:02:01:530
R$ 26.883,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:02:34:153
R$ 26.882,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:02:40:953
R$ 26.881,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:03:13:973
R$ 26.880,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:22:010
R$ 26.879,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:03:56:420
R$ 26.878,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:03:857
R$ 26.877,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:04:36:777
R$ 26.876,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:40:937
R$ 26.875,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:05:14:000
R$ 26.874,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:05:23:440
R$ 26.873,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:05:57:247
R$ 26.872,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:06:717
R$ 26.871,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:06:41:890
R$ 26.870,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:53:553
R$ 26.869,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:07:28:287
R$ 26.868,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:42:257
R$ 26.867,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:08:18:370
R$ 26.866,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:08:25:063
R$ 26.865,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:08:59:500
R$ 26.864,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:10:493
R$ 26.863,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:09:43:910
R$ 26.862,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:53:287
R$ 26.861,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:10:26:567
R$ 26.860,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:33:473
R$ 26.859,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:11:09:580
R$ 26.858,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:11:18:680

R$ 26.857,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:11:54:660
R$ 26.856,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:12:04:480
R$ 26.855,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:12:36:947
R$ 26.854,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:12:44:173
R$ 26.853,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:13:16:727
R$ 26.852,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:13:24:913
R$ 26.851,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:13:59:080
R$ 26.850,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:07:223
R$ 26.849,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:14:41:267
R$ 26.848,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:49:677
R$ 26.847,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:15:28:230
R$ 26.846,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:15:37:693
R$ 26.845,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:16:18:767
R$ 26.844,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:16:27:573
R$ 26.843,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:17:02:740
R$ 26.842,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:14:910
R$ 26.841,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:17:48:730
R$ 26.840,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:59:290
R$ 26.839,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:18:32:357
R$ 26.838,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:40:463
R$ 26.837,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:19:12:777
R$ 26.836,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:16:443
R$ 26.835,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:19:50:057
R$ 26.834,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:58:330
R$ 26.833,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:20:32:370
R$ 26.832,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:40:823
R$ 26.831,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:21:15:617
R$ 26.830,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:23:443
R$ 26.829,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:21:59:307
R$ 26.828,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:03:497
R$ 26.827,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:22:37:237
R$ 26.826,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:46:030
R$ 26.825,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:23:19:403
R$ 26.824,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:27:587
R$ 26.823,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:24:01:557
R$ 26.822,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:08:703
R$ 26.821,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:24:43:527
R$ 26.820,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:52:077
R$ 26.819,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:25:25:893
R$ 26.818,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:33:413
R$ 26.817,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:26:06:843
R$ 26.816,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:14:577
R$ 26.815,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:26:48:660
R$ 26.814,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:57:830
R$ 26.813,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:27:32:307
R$ 26.812,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:41:910
R$ 26.811,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:28:14:567
R$ 26.810,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:22:653
R$ 26.809,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:28:57:473
R$ 26.808,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:05:767
R$ 26.807,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:29:39:700
R$ 26.806,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:49:103
R$ 26.805,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:30:22:440
R$ 26.804,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:30:163
R$ 26.803,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:31:03:980
R$ 26.802,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:08:950
R$ 26.801,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:31:41:823
R$ 26.800,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:50:557
R$ 26.799,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:32:24:423
R$ 26.798,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:33:017
R$ 26.797,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:33:06:657
R$ 26.796,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:12:780

R$ 26.795,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:33:45:857
R$ 26.794,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:49:817
R$ 13.495,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:04:610
R$ 13.494,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:34:10:443
R$ 26.793,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:34:47:203
R$ 26.792,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:57:150
R$ 26.791,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:35:30:283
R$ 26.790,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:39:030
R$ 26.789,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:36:11:987
R$ 26.788,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:19:250
R$ 26.787,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:36:54:863
R$ 26.786,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:04:760
R$ 26.785,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:37:36:887
R$ 26.784,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:45:367
R$ 26.783,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:38:20:147
R$ 26.782,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:27:360
R$ 26.781,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:39:00:207
R$ 26.780,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:10:567
R$ 26.779,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:39:45:450
R$ 26.778,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:55:153
R$ 26.777,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:40:28:973
R$ 26.776,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:36:953
R$ 26.775,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:41:10:447
R$ 26.774,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:15:060
R$ 13.493,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:30:077
R$ 26.773,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:42:04:897
R$ 26.772,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:13:067
R$ 26.771,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:42:46:480
R$ 26.770,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:54:753
R$ 26.769,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:43:30:063
R$ 26.768,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:40:620
R$ 26.767,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:44:15:407
R$ 26.766,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:24:217
R$ 26.765,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:44:58:817
R$ 26.764,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:09:597
R$ 26.763,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:45:45:573
R$ 26.762,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:54:693
R$ 26.761,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:46:29:633
R$ 26.760,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:39:990
R$ 26.759,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:47:12:940
R$ 13.492,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:47:13:380
R$ 26.758,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:23:730
R$ 26.757,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:48:07:837
R$ 26.756,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:22:683
R$ 26.755,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:49:03:130
R$ 26.754,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:12:580
R$ 26.753,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:49:47:760
R$ 26.752,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:01:423
R$ 26.751,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:50:41:073
R$ 26.750,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:12:757
R$ 26.749,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:51:46:787
R$ 26.748,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:58:660
R$ 26.747,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:52:32:567
R$ 26.746,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:37:500
R$ 26.745,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:53:10:463
R$ 26.744,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:20:950
R$ 26.743,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:53:57:303
R$ 26.742,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:10:493
R$ 26.741,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:54:45:367
R$ 26.740,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:55:210
R$ 26.739,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:55:29:517
R$ 26.738,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:39:157

R$ 26.737,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:56:12:707
R$ 26.736,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:20:543
R$ 13.491,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:35:743
R$ 13.490,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:56:53:460
R$ 26.735,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:57:29:527
R$ 26.734,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:39:393
R$ 26.733,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:58:16:140
R$ 26.732,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:26:670
R$ 26.731,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:59:00:433
R$ 26.730,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:14:073
R$ 26.729,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:59:48:207
R$ 26.728,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:59:250
R$ 26.727,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 12:00:36:450
R$ 26.726,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:50:073
R$ 26.725,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:00:24:050
R$ 26.724,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:34:023
R$ 26.723,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:01:15:860
R$ 26.722,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:24:463
R$ 26.721,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:02:01:267
R$ 26.720,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:10:717
R$ 26.719,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:02:49:597
R$ 26.718,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:06:123
R$ 26.717,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:03:39:787
R$ 26.716,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:50:953
R$ 26.715,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:04:24:197
R$ 26.714,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:33:527
R$ 26.713,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:05:08:073
R$ 26.712,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:25:973
R$ 26.711,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:06:05:460
R$ 26.710,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:22:457
R$ 26.709,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:07:06:163
R$ 26.708,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:20:307
R$ 26.707,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:08:03:327
R$ 26.706,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:25:413
R$ 26.705,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:09:04:030
R$ 26.704,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:20:953
R$ 26.703,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:10:01:920
R$ 26.702,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:10:063
R$ 26.701,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:10:50:220
R$ 26.700,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:03:123
R$ 26.699,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:11:43:940
R$ 26.698,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:00:620
R$ 26.697,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:12:44:080
R$ 26.696,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:05:990
R$ 26.695,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:13:51:637
R$ 26.694,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:13:593
R$ 26.693,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:14:54:710
R$ 26.692,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:08:207
R$ 13.488,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:23:537
R$ 13.487,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 14:15:26:880
R$ 26.691,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:16:12:503
R$ 26.690,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:27:477
R$ 26.689,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:17:02:833
R$ 26.688,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:20:270
R$ 26.687,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:17:58:050
R$ 26.686,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:12:553
R$ 26.685,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:18:54:287
R$ 26.684,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:09:837
R$ 26.683,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:19:47:267
R$ 26.682,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:00:120
R$ 26.681,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:20:41:073
R$ 26.680,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:57:540

R$ 26.679,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:21:33:670
R$ 26.678,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:53:777
R$ 26.677,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:22:30:887
R$ 26.676,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:40:647
R$ 26.675,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:23:20:597
R$ 26.674,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:32:727
R$ 26.673,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:24:13:940
R$ 26.672,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:23:617
R$ 26.671,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:25:01:900
R$ 26.670,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:13:540
R$ 26.669,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:25:48:247
R$ 26.668,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:54:890
R$ 26.667,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:26:31:540
R$ 26.666,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:40:310
R$ 26.665,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:27:18:530
R$ 26.664,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:30:307
R$ 26.663,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:28:09:677
R$ 26.662,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:18:200
R$ 26.661,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:28:53:700
R$ 26.660,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:05:020
R$ 26.659,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:29:42:647
R$ 26.658,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:58:080
R$ 26.657,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:30:31:647
R$ 26.656,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:37:073
R$ 26.655,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:31:11:620
R$ 26.654,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:21:960
R$ 26.653,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:31:59:860
R$ 26.652,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:13:527
R$ 26.651,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:32:48:430
R$ 26.650,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:58:127
R$ 26.649,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:33:33:503
R$ 26.648,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:43:980
R$ 26.647,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:34:18:637
R$ 26.646,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:27:097
R$ 26.645,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:35:02:527
R$ 26.644,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:12:117
R$ 26.643,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:35:45:610
R$ 26.642,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:50:420
R$ 26.641,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:36:28:267
R$ 26.640,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:39:303
R$ 26.639,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:37:14:700
R$ 26.638,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:23:950
R$ 26.637,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:38:00:310
R$ 26.636,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:09:687
R$ 26.635,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:38:47:247
R$ 26.634,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:56:943
R$ 26.633,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:39:35:773
R$ 26.632,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:47:167
R$ 26.631,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:40:21:157
R$ 26.630,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:26:490
R$ 26.629,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:41:03:903
R$ 26.628,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:13:043
R$ 26.627,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:41:51:350
R$ 26.626,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:01:063
R$ 26.625,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:42:35:520
R$ 26.624,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:45:787
R$ 26.623,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:43:23:487
R$ 26.622,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:32:483
R$ 26.621,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:44:10:093
R$ 26.620,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:21:233
R$ 26.619,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:44:56:573
R$ 26.618,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:03:633

R$ 26.617,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:45:39:817
R$ 26.616,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:46:660
R$ 26.615,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:46:23:973
R$ 26.614,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:34:677
R$ 26.613,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:47:12:043
R$ 26.612,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:26:783
R$ 26.611,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:48:03:727
R$ 26.610,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:13:033
R$ 26.609,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:48:49:440
R$ 26.608,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:06:263
R$ 26.607,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:49:41:940
R$ 26.606,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:56:997
R$ 26.605,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:50:32:693
R$ 26.604,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:42:570
R$ 26.603,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:51:17:543
R$ 26.602,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:51:27:587
R$ 26.601,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:52:07:203
R$ 26.600,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:23:667
R$ 26.599,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:53:06:600
R$ 26.598,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:17:573
R$ 26.597,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:53:53:207
R$ 26.596,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:04:150
R$ 26.595,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:54:36:793
R$ 26.594,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:46:120
R$ 26.593,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:55:22:460
R$ 26.592,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:33:193
R$ 26.591,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:56:13:020
R$ 26.590,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:56:28:083
R$ 26.589,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:57:06:773
R$ 26.588,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:57:19:713
R$ 26.587,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:57:58:820
R$ 26.586,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:58:08:533
R$ 26.585,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:58:45:227
R$ 26.584,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:58:51:253
R$ 26.583,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:59:24:957
R$ 26.582,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:59:37:797
R$ 26.581,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:00:11:617
R$ 26.580,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:00:26:460
R$ 26.579,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:01:07:297
R$ 26.578,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:01:18:263
R$ 26.577,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:02:03:390
R$ 26.576,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:02:16:807
R$ 26.575,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:02:58:167
R$ 26.574,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:03:09:070
R$ 26.573,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:03:49:233
R$ 26.572,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:04:03:203
R$ 26.571,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:04:39:853
R$ 26.570,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:04:50:763
R$ 26.569,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:05:27:040
R$ 26.568,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:05:38:237
R$ 26.567,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:06:17:567
R$ 26.566,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:06:31:190
R$ 26.565,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:07:07:147
R$ 26.564,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:07:11:227
R$ 26.563,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:07:49:463
R$ 26.562,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:08:09:893
R$ 26.561,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:08:44:473
R$ 26.560,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:09:00:083
R$ 26.559,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:09:38:687
R$ 26.558,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:09:48:340
R$ 26.557,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:10:25:587
R$ 26.556,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:10:35:540

R$ 26.555,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:11:12:920
R$ 26.554,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:11:23:787
R$ 26.553,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:12:00:523
R$ 26.552,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:12:12:707
R$ 26.551,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:12:46:373
R$ 26.550,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:12:59:083
R$ 26.549,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:13:33:910
R$ 26.548,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:13:42:373
R$ 26.547,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:14:17:287
R$ 26.546,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:14:28:100
R$ 26.545,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:15:00:937
R$ 26.544,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:15:12:900
R$ 26.543,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:15:50:393
R$ 26.542,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:03:807
R$ 26.541,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:16:39:983
R$ 26.540,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:50:320
R$ 26.539,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:17:22:497
R$ 26.538,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:17:32:323
R$ 26.537,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:18:09:410
R$ 26.536,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:18:19:613
R$ 26.535,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:18:55:343
R$ 26.534,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:19:06:537
R$ 26.533,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:19:43:270
R$ 26.532,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:19:54:747
R$ 26.531,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:20:31:227
R$ 26.530,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:20:40:320
R$ 26.529,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:21:12:967
R$ 26.528,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:19:727
R$ 26.527,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:21:52:187
R$ 26.526,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:00:383
R$ 26.525,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:22:34:043
R$ 26.524,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:42:760
R$ 26.523,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:23:15:433
R$ 26.522,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:23:17:920
R$ 26.521,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:23:51:360
R$ 26.520,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:23:59:857
R$ 26.519,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:24:32:173
R$ 26.518,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:24:40:327
R$ 26.517,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:25:14:303
R$ 26.516,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:25:22:640
R$ 26.515,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:25:56:470
R$ 26.514,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:07:617
R$ 26.513,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:26:40:800
R$ 26.512,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:48:003
R$ 26.511,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:27:22:190
R$ 26.510,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:27:30:583
R$ 26.509,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:28:03:407
R$ 26.508,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:28:16:573
R$ 26.507,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:28:49:913
R$ 26.506,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:28:56:740
R$ 26.505,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:29:28:780
R$ 26.504,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:29:36:910
R$ 26.503,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:30:12:330
R$ 26.502,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:30:18:703
R$ 26.501,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:30:50:970
R$ 26.500,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:00:033
R$ 26.499,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:31:35:743
R$ 26.498,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:46:137
R$ 26.497,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:32:20:060
R$ 26.496,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:32:25:443
R$ 26.495,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:33:00:547
R$ 26.494,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:33:08:957

R$ 26.493,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:33:41:283
R$ 26.492,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:33:47:690
R$ 26.491,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:34:21:327
R$ 26.490,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:34:29:363
R$ 26.489,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:35:02:057
R$ 26.488,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:11:407
R$ 26.487,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:35:45:040
R$ 26.486,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:54:937
R$ 26.485,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:36:28:480
R$ 26.484,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:36:37:003
R$ 26.483,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:37:11:107
R$ 26.482,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:37:19:537
R$ 26.481,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:37:54:993
R$ 26.480,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:04:920
R$ 26.479,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:38:40:073
R$ 26.478,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:51:313
R$ 26.477,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:39:25:760
R$ 26.476,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:39:32:980
R$ 26.475,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:40:05:007
R$ 26.474,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:40:12:087
R$ 26.473,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:40:44:900
R$ 26.472,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:40:53:177
R$ 26.471,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:41:26:693
R$ 26.470,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:41:33:820
R$ 26.469,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:42:05:700
R$ 26.468,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:42:13:800
R$ 26.467,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:42:47:847
R$ 26.466,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:42:56:220
R$ 26.465,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:43:28:957
R$ 26.464,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:31:833
R$ 26.463,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:44:07:013
R$ 26.462,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:14:120
R$ 26.461,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:44:47:527
R$ 26.460,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:54:943
R$ 26.459,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:45:28:570
R$ 26.458,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:45:35:300
R$ 26.457,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:46:09:173
R$ 26.456,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:46:17:833
R$ 26.455,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:46:52:090
R$ 26.454,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:46:58:667
R$ 26.453,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:47:30:967
R$ 26.452,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:47:37:880
R$ 26.451,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:48:17:377
R$ 26.450,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:48:24:303
R$ 26.449,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:48:56:847
R$ 26.448,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:03:850
R$ 26.447,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:49:36:047
R$ 26.446,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:43:250
R$ 26.445,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:50:15:873
R$ 26.444,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:50:23:057
R$ 26.443,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:50:55:040
R$ 26.442,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:51:02:050
R$ 26.441,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:51:34:343
R$ 26.440,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:51:41:883
R$ 26.439,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:52:14:843
R$ 26.438,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:52:22:373
R$ 26.437,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:52:54:917
R$ 26.436,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:03:193
R$ 26.435,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:53:35:523
R$ 26.434,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:42:897
R$ 26.433,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:54:15:547
R$ 26.432,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:23:100

R$ 26.431,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:54:56:807
R$ 26.430,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:55:04:070
R$ 26.429,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:55:35:753
R$ 26.428,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:55:43:187
R$ 26.427,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:56:15:307
R$ 26.426,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:56:22:517
R$ 26.425,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:56:55:627
R$ 26.424,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:57:03:283
R$ 26.423,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:57:35:223
R$ 26.422,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:57:43:333
R$ 26.421,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:58:15:493
R$ 26.420,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:58:22:727
R$ 26.419,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:58:57:847
R$ 26.418,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:59:07:160
R$ 26.417,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:59:41:313
R$ 26.416,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:59:50:110
R$ 26.415,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:00:22:437
R$ 26.414,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:00:29:997
R$ 26.413,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:01:05:210
R$ 26.412,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:01:14:150
R$ 26.411,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:01:52:237
R$ 26.410,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:02:01:927
R$ 21.000,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 16:02:06:630
R$ 26.409,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:02:41:713
R$ 26.408,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:02:51:367
R$ 26.407,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:03:25:087
R$ 26.406,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:03:34:113
R$ 26.405,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:04:07:977
R$ 26.404,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:04:16:303
R$ 26.403,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:04:51:867
R$ 26.402,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:04:59:293
R$ 26.401,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:05:31:787
R$ 26.400,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:05:39:540
R$ 26.399,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:06:13:007
R$ 26.398,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:06:21:590
R$ 26.397,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:06:54:443
R$ 26.396,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:07:05:410
R$ 26.395,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:07:37:887
R$ 26.394,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:07:40:887
R$ 26.393,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:08:15:623
R$ 26.392,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:08:22:903
R$ 26.391,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:08:58:003
R$ 26.390,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:09:070
R$ 26.389,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:09:42:483
R$ 26.388,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:45:910
R$ 26.387,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:10:18:577
R$ 26.386,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:10:28:500
R$ 26.385,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:11:02:937
R$ 26.384,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:11:11:467
R$ 26.383,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:11:45:143
R$ 26.382,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:11:56:177
R$ 26.381,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:12:32:847
R$ 26.380,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:12:44:037
R$ 26.379,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:13:20:743
R$ 26.378,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:13:29:490
R$ 26.377,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:14:05:503
R$ 26.376,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:14:17:507
R$ 26.375,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:14:53:193
R$ 26.374,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:01:187
R$ 26.373,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:15:34:543
R$ 26.372,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:42:363
R$ 26.371,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:16:18:450

R$ 26.370,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:16:28:670
R$ 26.369,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:17:01:853
R$ 26.368,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:17:09:900
R$ 26.367,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:17:45:517
R$ 26.366,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:17:54:953
R$ 26.365,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:18:28:623
R$ 26.364,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:18:36:057
R$ 26.363,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:19:08:867
R$ 26.362,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:19:17:687
R$ 26.361,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:19:52:587
R$ 26.360,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:01:883
R$ 26.359,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:20:34:297
R$ 26.358,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:43:217
R$ 26.357,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:21:15:893
R$ 26.356,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:21:23:490
R$ 26.355,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:21:58:423
R$ 26.354,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:04:943
R$ 26.353,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:22:37:927
R$ 26.352,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:47:470
R$ 26.351,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:23:19:297
R$ 26.350,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:23:26:007
R$ 26.349,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:23:58:557
R$ 26.348,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:24:05:383
R$ 26.347,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:24:37:330
R$ 26.346,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:24:45:363
R$ 26.345,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:25:18:030
R$ 26.344,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:25:25:023
R$ 26.343,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:25:59:993
R$ 26.342,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:26:10:933
R$ 26.341,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:26:44:880
R$ 26.340,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:26:54:023
R$ 26.339,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:27:26:153
R$ 26.338,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:33:623
R$ 26.337,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:28:08:733
R$ 26.336,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:28:16:970
R$ 26.335,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:28:50:733
R$ 26.334,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:28:59:773
R$ 26.333,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:29:36:673
R$ 26.332,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:29:46:023
R$ 26.331,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:30:20:840
R$ 26.330,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:30:29:030
R$ 26.329,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:31:02:150
R$ 26.328,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:10:970
R$ 26.327,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:31:43:213
R$ 26.326,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:52:757
R$ 26.325,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:32:25:013
R$ 26.324,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:32:33:227
R$ 26.323,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:33:07:320
R$ 26.322,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:33:15:113
R$ 26.321,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:33:50:173
R$ 26.320,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:00:937
R$ 26.319,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:34:33:553
R$ 26.318,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:40:767
R$ 26.317,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:35:15:267
R$ 26.316,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:35:23:323
R$ 26.315,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:35:56:780
R$ 26.314,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:05:017
R$ 26.313,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:36:39:047
R$ 26.312,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:47:650
R$ 26.311,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:37:20:280
R$ 26.310,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:37:27:990
R$ 26.309,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:37:59:867

R$ 26.308,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:38:06:657
R$ 26.307,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:38:38:437
R$ 26.306,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:38:44:683
R$ 26.305,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:39:16:253
R$ 26.304,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:39:22:763
R$ 26.303,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:39:55:393
R$ 26.302,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:02:740
R$ 26.301,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:40:34:760
R$ 26.300,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:42:843
R$ 26.299,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:41:15:373
R$ 26.298,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:41:23:337
R$ 26.297,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:41:56:260
R$ 26.296,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:02:730
R$ 26.295,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:42:34:903
R$ 26.294,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:42:093
R$ 26.293,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:43:13:903
R$ 26.292,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:43:20:527
R$ 26.291,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:43:54:480
R$ 26.290,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:02:163
R$ 26.289,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:44:34:320
R$ 26.288,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:40:863
R$ 26.287,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:45:13:420
R$ 26.286,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:21:047
R$ 26.285,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:45:54:060
R$ 26.284,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:01:270
R$ 26.283,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:46:33:503
R$ 26.282,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:40:910
R$ 26.281,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:47:13:627
R$ 26.280,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:47:20:900
R$ 26.279,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:47:54:030
R$ 26.278,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:01:630
R$ 26.277,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:48:34:337
R$ 26.276,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:42:617
R$ 26.275,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:49:14:460
R$ 26.274,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:49:21:270
R$ 26.273,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:49:53:337
R$ 26.272,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:00:037
R$ 26.271,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:50:32:513
R$ 26.270,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:40:070
R$ 26.269,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:51:13:163
R$ 26.268,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:51:19:977
R$ 26.267,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:51:51:747
R$ 26.266,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:52:00:287
R$ 26.265,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:52:32:963
R$ 26.264,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:52:40:260
R$ 26.263,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:53:14:333
R$ 26.262,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:53:22:040
R$ 26.261,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:53:54:457
R$ 26.260,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:53:57:647
R$ 26.259,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:54:29:830
R$ 26.258,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:54:37:863
R$ 26.257,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:55:09:843
R$ 26.256,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:17:553
R$ 26.255,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:55:49:907
R$ 26.254,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:57:123
R$ 26.253,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:56:29:307
R$ 26.252,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:56:36:753
R$ 26.251,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:57:08:823
R$ 26.250,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:57:15:663
R$ 26.249,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:57:47:587
R$ 26.248,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:57:55:187
R$ 26.247,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:58:27:083

R$ 26.246,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:58:34:363
R$ 26.245,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:59:07:433
R$ 26.244,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:10:847
R$ 26.243,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 16:59:43:223
R$ 26.242,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:50:660
R$ 26.241,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:00:22:803
R$ 26.240,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:29:343
R$ 26.239,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:01:02:800
R$ 26.238,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:11:403
R$ 26.237,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:01:44:100
R$ 26.236,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:53:213
R$ 26.235,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:02:25:137
R$ 26.234,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:02:26:937
R$ 26.233,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:02:59:727
R$ 26.232,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:03:07:727
R$ 26.231,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:03:40:470
R$ 26.230,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:03:49:557
R$ 26.229,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:04:24:700
R$ 26.228,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:04:31:560
R$ 26.227,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:05:04:320
R$ 26.226,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:13:583
R$ 26.225,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:05:46:120
R$ 26.224,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:53:653
R$ 26.223,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:06:26:080
R$ 26.222,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:06:32:627
R$ 26.221,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:07:05:160
R$ 26.220,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:12:360
R$ 26.219,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:07:44:450
R$ 26.218,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:51:930
R$ 26.217,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:08:24:013
R$ 26.216,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:08:30:343
R$ 26.215,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:09:02:353
R$ 26.214,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:09:09:993
R$ 26.213,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:09:43:027
R$ 26.212,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:09:49:777
R$ 26.211,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:10:22:243
R$ 26.210,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:28:797
R$ 26.209,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:11:02:883
R$ 26.208,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:10:880
R$ 26.207,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:11:43:410
R$ 26.206,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:50:873
R$ 26.205,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:12:22:910
R$ 26.204,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:12:29:477
R$ 26.203,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:13:01:723
R$ 26.202,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:13:09:430
R$ 26.201,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:13:41:270
R$ 26.200,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:13:47:700
R$ 26.199,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:14:19:187
R$ 26.198,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:14:25:993
R$ 26.197,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:14:59:023
R$ 26.196,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:06:230
R$ 26.195,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:15:38:307
R$ 26.194,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:44:790
R$ 26.193,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:16:17:457
R$ 26.192,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:23:970
R$ 13.486,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 17:16:38:517
R$ 26.191,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:17:17:893
R$ 26.190,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:17:24:873
R$ 26.189,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:17:57:487
R$ 26.188,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:18:04:357
R$ 26.187,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:18:36:607
R$ 26.186,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:18:42:950

R$ 26.185,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:19:15:197
R$ 26.184,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:19:21:840
R$ 26.183,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:19:54:380
R$ 26.182,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:00:857
R$ 26.181,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:20:33:370
R$ 26.180,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:40:027
R$ 26.179,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:21:12:437
R$ 26.178,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:19:167
R$ 26.177,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:21:51:603
R$ 26.176,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:58:037
R$ 26.175,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:22:30:717
R$ 26.174,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:22:36:973
R$ 26.173,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:23:09:707
R$ 26.172,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:23:16:340
R$ 26.171,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:23:47:780
R$ 26.170,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:23:55:020
R$ 26.169,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:24:27:707
R$ 26.168,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:24:34:240
R$ 26.167,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:25:07:967
R$ 26.166,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:15:227
R$ 26.165,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:25:47:493
R$ 26.164,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:54:387
R$ 26.163,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:26:26:360
R$ 26.162,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:33:397
R$ 26.161,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:27:05:730
R$ 26.160,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:12:430
R$ 26.159,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:27:44:523
R$ 26.158,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:51:197
R$ 26.157,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:28:22:840
R$ 26.156,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:28:29:090
R$ 26.155,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:29:00:697
R$ 26.154,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:29:07:193
R$ 26.153,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:29:39:043
R$ 26.152,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:29:45:323
R$ 26.151,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:30:16:927
R$ 26.150,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:23:087
R$ 26.149,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:30:54:910
R$ 26.148,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:01:270
R$ 26.147,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:31:33:253
R$ 26.146,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:40:293
R$ 26.145,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:32:12:007
R$ 26.144,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:18:267
R$ 26.143,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:32:50:197
R$ 26.142,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:57:250
R$ 26.141,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:33:29:617
R$ 26.140,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:33:36:260
R$ 26.139,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:34:08:717
R$ 26.138,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:34:15:320
R$ 26.137,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:34:47:447
R$ 26.136,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:34:54:277
R$ 26.135,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:35:25:570
R$ 26.134,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:35:32:310
R$ 26.133,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:36:04:167
R$ 26.132,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:10:450
R$ 26.131,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:36:41:887
R$ 26.130,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:48:513
R$ 26.129,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:37:20:023
R$ 26.128,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:37:26:547
R$ 26.127,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:37:57:890
R$ 26.126,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:04:647
R$ 26.125,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:38:36:907
R$ 26.124,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:43:693

R$ 26.123,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:39:15:967
R$ 26.122,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:39:22:860
R$ 26.121,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:39:55:170
R$ 26.120,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:39:56:337
R$ 26.119,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:40:28:530
R$ 26.118,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:40:35:873
R$ 26.117,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:41:08:213
R$ 26.116,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:15:320
R$ 26.115,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:41:46:823
R$ 26.114,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:53:840
R$ 26.113,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:42:26:110
R$ 26.112,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:32:387
R$ 26.111,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:43:06:840
R$ 26.110,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:13:603
R$ 26.109,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:43:45:397
R$ 26.108,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:51:507
R$ 26.107,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:44:23:477
R$ 26.106,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:44:29:560
R$ 26.105,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:45:01:997
R$ 26.104,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:45:08:563
R$ 26.103,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:45:40:540
R$ 26.102,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:45:47:700
R$ 26.101,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:46:19:853
R$ 26.100,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:46:26:583
R$ 26.099,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:46:59:180
R$ 26.098,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:05:600
R$ 26.097,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:47:38:310
R$ 26.096,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:44:730
R$ 26.095,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:48:18:007
R$ 26.094,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:48:24:723
R$ 26.093,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 17:48:56:933
R$ 26.092,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:49:03:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:19:52	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:01	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:28	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:18	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 17:51:04	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 16:32:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO PROVIM & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.607.889/0001-68, pelo melhor lance de R$ 13.486,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais. Fornecedor informa pelo chat que não consegue manter o referido preço ofertado em lance.
Recusa	29/07/2020 16:34:11	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 13.488,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais. Fornecedor informa pelo chat que não consegue manter o referido preço ofertado em lance
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:22:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:39:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30.
Encerramento	04/08/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:

do prazo de Convocação - Anexo	10:31:58	14.968.227/0001-30.
Aceite	04/08/2020 16:12:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, pelo melhor lance de R$ 13.575,0000 e com valor negociado a R$ 13.567,5000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	28	R$ 401,9200	R$ 11.253,7600	21/07/2020 09:11:49
	Marca: ALUMASA **Fabricante:** ALUMASA **Modelo / Versão:** ALUMASA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	28	R$ 768,0000	R$ 21.504,0000	20/07/2020 17:52:15
	Marca: BOTAFOGO **Fabricante:** BOTAFOGO **Modelo / Versão:** ESC0621 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	28	R$ 800,0000	R$ 22.400,0000	20/07/2020 15:23:40
	Marca: BOTA FOGO **Fabricante:** BOTA FOGO **Modelo / Versão:** BOTA FOGO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida MARCA: BOTA FOGO						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	28	R$ 1.000,0000	R$ 28.000,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: ALULEV **Fabricante:** ALULEV **Modelo / Versão:** ALULEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						
34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	28	R$ 1.200,0000	R$ 33.600,0000	21/07/2020 09:41:10
	Marca: BOTAFOGO **Fabricante:** BOTAFOGO **Modelo / Versão:** BOTAFOGO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 150 KG, TIPO SAPATA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS PLANO ESTRIADO, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA ESTENDIDA 6,58 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS NA PARTE SUPERIOR						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	28	R$ 2.500,0000	R$ 70.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: alumasa **Fabricante:** alumasa **Modelo / Versão:** alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	28	R$ 10.000,0000	R$ 280.000,0000	21/07/2020 09:40:04
	Marca: Alumasa **Fabricante:** Alumasa **Modelo / Versão:** Alumasa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	28	R$ 100.000,0000	R$ 2.800.000,0000	20/07/2020 15:57:24
	Marca: alulev **Fabricante:** alulev **Modelo / Versão:** alulev **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO COM 6,00 M ESTENDIDA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.800.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 280.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 70.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.600,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.504,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.253,7600	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.503,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:27:18:973
R$ 21.502,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:27:24:343
R$ 21.501,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:27:43:187
R$ 21.501,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:27:48:360
R$ 21.500,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:27:55:573
R$ 21.500,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:00:030
R$ 18.760,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:28:07:363
R$ 21.500,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:07:787
R$ 21.499,9100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:28:07:940
R$ 21.499,9100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:28:14:073
R$ 18.759,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:15:583
R$ 18.759,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:15:733
R$ 18.759,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:28:20:237
R$ 18.758,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:22:090
R$ 18.758,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:27:557
R$ 18.757,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:28:32:620
R$ 18.757,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:33:163
R$ 18.756,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:37:750
R$ 11.252,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:40:417
R$ 18.757,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:41:547
R$ 18.755,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:28:44:970
R$ 18.756,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:45:597
R$ 11.251,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:46:200
R$ 18.755,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:28:49:700
R$ 11.250,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:51:577
R$ 18.755,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:52:043
R$ 11.249,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:28:54:537
R$ 18.754,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:28:56:553
R$ 11.248,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:28:57:033
R$ 18.754,0900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:28:57:307
R$ 18.753,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:01:703
R$ 18.753,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:02:027
R$ 18.752,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:08:063
R$ 18.752,3700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:29:09:717
R$ 11.247,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:11:053
R$ 18.751,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:15:807
R$ 11.246,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:16:810
R$ 18.751,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:16:980
R$ 18.750,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:29:21:987
R$ 18.750,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:22:160
R$ 11.245,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:24:267
R$ 18.749,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:25:533
R$ 11.244,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:26:473
R$ 11.243,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:31:213
R$ 18.749,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:31:767
R$ 18.748,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:29:34:220
R$ 18.748,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:38:570
R$ 11.242,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:39:933
R$ 18.748,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:40:657
R$ 11.241,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:29:43:957
R$ 18.747,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:45:513
R$ 18.747,3700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:29:46:493
R$ 11.240,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:29:48:427
R$ 18.746,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:51:367
R$ 18.746,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:29:51:767

R$ 18.745,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:29:57:153
R$ 18.745,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:29:58:760
R$ 11.239,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:01:773
R$ 18.744,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:05:043
R$ 18.743,9100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:30:10:977
R$ 11.237,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:11:463
R$ 18.743,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:16:043
R$ 18.743,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:16:690
R$ 18.742,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:21:943
R$ 18.742,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:30:23:273
R$ 11.236,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:23:423
R$ 18.741,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:26:013
R$ 18.741,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:27:093
R$ 11.235,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:30:760
R$ 18.740,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:33:807
R$ 18.739,8800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:30:35:547
R$ 11.234,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:36:100
R$ 18.739,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:39:810
R$ 18.739,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:40:790
R$ 11.233,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:30:41:573
R$ 18.738,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:44:313
R$ 11.232,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:30:44:740
R$ 20.889,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:30:45:763
R$ 18.737,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:30:47:830
R$ 18.737,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:30:53:220
R$ 18.737,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:54:157
R$ 18.736,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:30:59:803
R$ 11.231,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:31:00:207
R$ 18.736,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:03:790
R$ 11.230,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:05:537
R$ 18.735,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:11:520
R$ 18.736,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:31:11:957
R$ 20.888,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:31:14:580
R$ 18.735,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:16:813
R$ 18.734,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:31:24:223
R$ 18.734,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:25:823
R$ 11.229,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:31:29:160
R$ 18.733,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:29:863
R$ 18.734,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:30:613
R$ 11.228,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:31:31:517
R$ 18.733,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:36:207
R$ 18.733,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:31:36:483
R$ 18.732,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:42:447
R$ 18.732,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:47:190
R$ 18.732,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:31:48:753
R$ 18.731,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:31:51:893
R$ 18.731,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:52:530
R$ 18.730,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:31:57:757
R$ 11.227,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:00:190
R$ 18.730,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:03:127
R$ 18.729,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:32:13:023
R$ 18.729,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:32:13:637
R$ 11.226,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:15:547
R$ 11.225,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:18:033
R$ 18.728,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:32:18:587
R$ 18.729,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:19:200
R$ 11.224,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:25:493
R$ 18.728,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:27:050
R$ 11.223,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:31:770
R$ 18.727,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:32:35:870
R$ 18.727,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:32:37:210
R$ 18.726,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:42:217

R$ 18.726,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:32:43:393
R$ 11.222,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:32:43:963
R$ 11.221,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:32:49:013
R$ 18.725,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:49:373
R$ 18.725,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:32:52:357
R$ 18.724,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:32:59:237
R$ 11.220,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:01:357
R$ 18.724,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:33:01:530
R$ 11.219,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:03:277
R$ 11.218,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:05:340
R$ 18.724,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:06:313
R$ 18.723,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:07:243
R$ 11.216,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:09:210
R$ 18.723,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:14:363
R$ 18.722,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:21:810
R$ 18.722,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:33:25:683
R$ 18.722,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:28:977
R$ 18.721,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:31:310
R$ 18.721,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:33:097
R$ 18.720,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:33:38:097
R$ 11.215,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:39:930
R$ 18.720,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:40:107
R$ 18.720,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:42:343
R$ 11.214,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:45:557
R$ 18.719,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:46:257
R$ 11.213,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:33:47:510
R$ 18.719,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:33:50:340
R$ 18.719,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:53:150
R$ 11.212,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:33:54:027
R$ 18.718,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:33:56:937
R$ 18.718,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:33:57:610
R$ 18.717,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:02:697
R$ 18.717,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:07:860
R$ 18.716,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:34:14:433
R$ 18.716,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:16:377
R$ 18.716,7600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:21:340
R$ 18.715,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:22:633
R$ 18.715,7600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:34:26:713
R$ 18.714,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:32:257
R$ 18.715,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:33:170
R$ 18.714,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:36:020
R$ 18.713,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:34:38:953
R$ 18.713,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:40:317
R$ 18.713,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:43:017
R$ 18.712,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:46:497
R$ 18.712,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:50:473
R$ 18.711,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:34:51:223
R$ 18.711,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:34:56:777
R$ 18.711,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:34:59:540
R$ 18.710,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:03:403
R$ 18.710,1800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:35:03:557
R$ 18.709,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:07:400
R$ 18.709,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:09:167
R$ 11.211,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:35:13:443
R$ 18.708,2100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:35:15:857
R$ 18.708,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:16:777
R$ 18.707,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:20:107
R$ 11.210,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:35:20:783
R$ 18.707,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:21:013
R$ 18.706,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:26:120
R$ 18.706,7300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:35:28:167
R$ 18.706,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:33:017

R$ 18.705,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:34:047
R$ 18.705,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:38:413
R$ 18.704,8100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:35:40:403
R$ 18.704,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:43:960
R$ 18.703,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:48:690
R$ 18.704,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:49:830
R$ 18.702,8100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:35:52:830
R$ 18.703,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:35:55:827
R$ 18.702,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:35:58:303
R$ 18.702,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:00:873
R$ 18.701,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:04:677
R$ 11.209,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:04:910
R$ 18.701,0900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:36:05:113
R$ 11.208,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:36:08:337
R$ 18.700,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:08:830
R$ 18.701,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:09:413
R$ 18.700,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:14:943
R$ 18.699,0400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:36:17:390
R$ 11.207,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:20:140
R$ 18.699,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:22:713
R$ 11.206,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:36:23:830
R$ 18.698,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:25:283
R$ 18.698,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:26:583
R$ 18.697,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:29:343
R$ 18.697,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:33:620
R$ 18.696,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:39:750
R$ 18.697,3200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:36:41:587
R$ 18.696,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:36:46:253
R$ 11.205,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:47:993
R$ 11.204,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:36:50:900
R$ 18.695,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:36:53:873
R$ 18.695,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:54:023
R$ 11.203,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:36:58:123
R$ 18.694,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:36:58:417
R$ 18.694,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:02:253
R$ 11.202,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:37:03:780
R$ 11.201,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:05:773
R$ 18.694,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:37:06:147
R$ 11.200,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:37:09:353
R$ 18.693,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:09:880
R$ 18.693,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:37:14:630
R$ 18.693,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:37:18:457
R$ 18.692,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:19:800
R$ 18.692,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:37:22:630
R$ 11.199,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:22:793
R$ 18.691,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:26:847
R$ 11.198,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:37:28:803
R$ 18.691,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:37:31:220
R$ 11.197,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:37:36:100
R$ 11.195,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:37:38:390
R$ 18.690,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:41:303
R$ 18.690,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:37:42:650
R$ 18.690,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:37:46:340
R$ 18.689,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:46:510
R$ 18.689,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:37:52:453
R$ 18.688,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:37:58:400
R$ 18.688,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:02:887
R$ 18.687,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:06:310
R$ 18.688,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:38:06:843
R$ 11.194,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:09:197
R$ 18.687,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:12:567
R$ 11.193,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:38:16:773

R$ 18.686,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:38:19:120
R$ 18.686,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:21:423
R$ 18.686,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:24:523
R$ 18.685,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:29:267
R$ 18.685,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:38:31:377
R$ 18.685,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:31:530
R$ 18.684,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:36:390
R$ 11.192,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:36:710
R$ 11.191,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:38:41:067
R$ 18.684,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:41:740
R$ 18.684,6900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:38:43:757
R$ 18.683,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:46:103
R$ 11.190,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:46:473
R$ 18.683,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:47:650
R$ 18.682,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:38:53:420
R$ 18.682,6900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:38:56:333
R$ 18.682,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:38:57:370
R$ 18.681,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:00:430
R$ 18.681,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:00:583
R$ 11.189,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:39:03:907
R$ 18.680,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:04:533
R$ 18.680,6900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:39:08:663
R$ 18.680,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:11:307
R$ 11.188,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:11:880
R$ 11.187,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:39:14:697
R$ 18.679,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:14:863
R$ 18.679,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:16:263
R$ 11.186,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:17:927
R$ 11.185,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:39:22:910
R$ 18.678,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:24:593
R$ 18.678,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:31:243
R$ 18.677,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:39:32:843
R$ 18.676,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:38:420
R$ 18.677,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:39:043
R$ 18.675,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:39:45:187
R$ 18.676,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:46:027
R$ 18.675,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:39:51:377
R$ 18.675,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:39:57:447
R$ 18.674,6900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:39:57:600
R$ 18.674,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:03:820
R$ 18.674,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:04:023
R$ 11.184,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:04:933
R$ 18.673,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:07:543
R$ 18.673,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:40:09:930
R$ 11.183,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:40:12:937
R$ 18.672,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:15:450
R$ 18.672,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:16:127
R$ 11.182,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:16:703
R$ 18.671,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:40:22:267
R$ 18.671,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:22:420
R$ 11.181,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:40:23:243
R$ 18.671,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:26:867
R$ 18.670,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:28:050
R$ 18.670,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:33:120
R$ 18.669,6700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:40:34:610
R$ 18.668,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:39:747
R$ 11.180,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:40:070
R$ 18.669,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:40:703
R$ 11.179,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:40:44:963
R$ 18.668,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:46:040
R$ 18.667,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:40:46:923
R$ 11.178,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:50:947

R$ 11.177,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:40:52:947
R$ 18.667,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:40:53:117
R$ 11.176,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:57:057
R$ 18.667,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:40:59:103
R$ 18.666,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:40:59:253
R$ 11.174,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:41:00:590
R$ 11.173,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:04:207
R$ 18.666,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:05:493
R$ 11.172,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:41:08:893
R$ 18.666,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:09:903
R$ 18.665,6000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:41:11:657
R$ 11.171,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:14:273
R$ 18.665,5700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:17:753
R$ 18.665,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:19:837
R$ 11.170,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:41:22:110
R$ 18.664,5700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:23:500
R$ 18.664,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:41:23:960
R$ 18.663,5700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:28:430
R$ 18.663,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:28:910
R$ 11.169,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:32:990
R$ 18.662,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:41:36:337
R$ 18.662,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:40:387
R$ 11.168,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:41:40:953
R$ 18.662,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:43:483
R$ 18.661,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:45:490
R$ 11.167,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:46:603
R$ 18.660,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:41:48:700
R$ 11.166,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:41:49:257
R$ 18.661,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:51:873
R$ 18.660,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:41:58:313
R$ 18.660,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:41:58:957
R$ 18.659,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:42:01:320
R$ 18.659,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:03:250
R$ 11.165,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:03:660
R$ 18.659,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:07:027
R$ 18.658,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:08:350
R$ 18.657,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:42:13:660
R$ 18.658,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:14:747
R$ 18.657,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:17:860
R$ 18.657,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:18:263
R$ 18.656,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:25:267
R$ 18.656,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:42:25:990
R$ 11.164,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:42:26:547
R$ 18.655,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:29:973
R$ 18.655,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:36:117
R$ 11.163,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:37:037
R$ 18.654,2600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:42:38:293
R$ 11.162,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:42:40:283
R$ 18.654,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:42:337
R$ 18.653,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:43:770
R$ 18.653,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:46:513
R$ 18.652,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:42:50:603
R$ 11.161,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:51:100
R$ 18.652,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:42:52:240
R$ 11.160,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:42:53:810
R$ 18.652,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:42:55:103
R$ 18.651,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:01:290
R$ 11.159,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:06:140
R$ 18.651,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:43:08:117
R$ 11.158,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:43:12:230
R$ 18.650,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:43:14:787
R$ 18.650,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:15:507

R$ 11.157,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:16:303
R$ 11.156,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:43:20:560
R$ 18.650,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:43:21:077
R$ 11.155,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:23:093
R$ 18.649,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:23:947
R$ 11.153,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:43:28:640
R$ 11.152,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:32:590
R$ 18.649,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:43:36:610
R$ 11.151,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:43:39:050
R$ 18.648,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:43:39:517
R$ 18.648,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:43:46:417
R$ 11.150,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:48:323
R$ 18.648,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:43:48:490
R$ 18.647,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:43:51:847
R$ 18.647,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:43:52:787
R$ 11.149,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:43:57:580
R$ 18.646,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:00:297
R$ 11.148,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:04:160
R$ 18.646,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:44:04:330
R$ 18.646,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:07:993
R$ 11.147,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:44:08:230
R$ 18.645,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:12:330
R$ 18.645,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:13:443
R$ 11.146,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:13:600
R$ 18.644,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:19:737
R$ 11.145,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:44:21:297
R$ 18.644,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:25:907
R$ 18.644,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:44:28:607
R$ 18.643,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:32:780
R$ 18.643,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:33:387
R$ 11.144,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:35:140
R$ 18.642,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:39:057
R$ 11.143,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:44:41:010
R$ 11.142,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:42:813
R$ 18.642,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:45:913
R$ 11.141,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:44:48:947
R$ 18.641,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:51:807
R$ 18.641,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:44:52:913
R$ 11.140,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:44:54:133
R$ 18.640,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:44:57:820
R$ 18.641,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:44:58:563
R$ 18.640,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:45:02:093
R$ 11.139,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:02:377
R$ 18.639,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:07:860
R$ 11.138,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:08:590
R$ 11.137,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:12:970
R$ 11.136,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:16:873
R$ 18.638,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:45:17:243
R$ 11.135,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:20:643
R$ 18.638,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:23:700
R$ 18.638,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:45:24:787
R$ 11.134,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:25:187
R$ 11.132,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:28:987
R$ 18.637,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:45:31:237
R$ 11.131,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:32:900
R$ 18.636,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:45:41:497
R$ 18.636,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:44:023
R$ 18.636,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:45:48:503
R$ 18.635,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:45:50:273
R$ 11.130,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:51:527
R$ 11.129,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:53:073
R$ 11.128,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:45:59:827

R$ 18.635,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:00:463
R$ 11.127,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:01:683
R$ 18.634,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:46:05:727
R$ 11.126,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:46:07:530
R$ 11.125,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:09:867
R$ 18.634,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:12:850
R$ 18.634,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:13:117
R$ 18.633,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:18:943
R$ 18.633,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:27:347
R$ 18.632,5300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:46:30:667
R$ 18.632,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:35:460
R$ 18.632,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:41:193
R$ 18.631,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:46:43:097
R$ 18.631,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:45:843
R$ 11.124,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:46:50:153
R$ 18.630,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:50:880
R$ 18.631,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:51:410
R$ 11.123,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:54:367
R$ 18.630,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:55:413
R$ 18.629,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:46:59:907
R$ 11.122,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:47:03:467
R$ 18.628,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:04:397
R$ 11.121,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:06:280
R$ 18.628,4600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:47:07:353
R$ 18.628,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:08:307
R$ 11.120,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:47:11:057
R$ 18.627,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:12:320
R$ 18.627,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:14:453
R$ 11.119,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:14:757
R$ 18.626,4600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:47:20:057
R$ 18.626,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:20:247
R$ 11.118,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:47:23:933
R$ 18.625,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:25:790
R$ 18.626,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:26:910
R$ 11.117,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:29:600
R$ 18.625,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:31:137
R$ 18.624,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:47:32:473
R$ 11.116,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:47:37:070
R$ 18.624,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:38:390
R$ 18.624,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:41:913
R$ 18.623,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:47:44:800
R$ 11.115,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:45:130
R$ 18.623,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:47:830
R$ 18.622,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:53:823
R$ 18.623,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:54:490
R$ 18.622,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:47:58:910
R$ 11.114,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:48:00:033
R$ 11.113,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:04:343
R$ 18.621,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:05:283
R$ 18.620,5600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:48:08:990
R$ 18.621,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:10:500
R$ 18.620,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:15:753
R$ 18.620,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:16:743
R$ 18.619,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:48:21:343
R$ 11.111,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:48:25:310
R$ 18.619,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:26:753
R$ 18.618,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:27:310
R$ 11.110,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:29:807
R$ 18.618,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:30:527
R$ 18.617,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:33:477
R$ 18.617,2800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:48:33:657
R$ 18.616,3900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:41:463

R$ 18.616,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:41:613
R$ 18.615,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:48:45:933
R$ 18.615,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:46:490
R$ 18.614,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:49:913
R$ 18.615,3500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:52:650
R$ 18.614,3500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:48:55:970
R$ 18.613,3400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:48:58:357
R$ 11.109,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:49:00:493
R$ 18.613,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:00:670
R$ 11.108,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:01:223
R$ 18.613,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:03:077
R$ 18.612,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:04:843
R$ 11.107,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:49:08:103
R$ 18.612,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:11:480
R$ 11.106,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:12:527
R$ 18.611,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:15:753
R$ 11.105,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:49:21:127
R$ 18.611,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:22:053
R$ 18.611,5600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:49:22:540
R$ 18.610,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:27:143
R$ 11.104,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:32:420
R$ 18.610,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:32:647
R$ 18.610,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:49:34:820
R$ 18.609,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:40:880
R$ 18.609,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:41:637
R$ 11.103,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:49:44:173
R$ 18.609,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:49:47:110
R$ 18.608,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:47:373
R$ 11.102,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:47:743
R$ 18.608,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:49:55:457
R$ 18.607,5600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:49:59:407
R$ 18.607,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:01:503
R$ 18.607,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:05:520
R$ 18.606,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:06:917
R$ 11.101,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:50:09:700
R$ 18.606,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:50:11:743
R$ 18.606,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:13:387
R$ 18.605,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:15:930
R$ 11.100,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:16:717
R$ 11.099,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:50:22:837
R$ 11.098,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:24:367
R$ 18.605,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:24:540
R$ 18.604,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:29:750
R$ 11.097,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:50:33:917
R$ 18.604,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:50:35:967
R$ 18.604,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:36:240
R$ 11.096,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:36:777
R$ 18.603,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:40:467
R$ 18.603,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:41:573
R$ 11.095,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:50:44:293
R$ 18.602,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:45:683
R$ 11.094,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:46:200
R$ 18.602,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:49:930
R$ 18.601,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:54:237
R$ 11.093,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:50:54:597
R$ 18.601,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:50:56:447
R$ 11.092,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:59:297
R$ 18.601,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:51:00:153
R$ 18.600,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:01:187
R$ 11.090,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:51:05:387
R$ 18.600,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:07:240
R$ 11.089,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:08:237

R$ 18.599,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:51:12:573
R$ 11.088,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:51:13:480
R$ 18.599,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:16:257
R$ 18.598,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:17:917
R$ 18.598,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:23:260
R$ 18.598,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:51:24:857
R$ 11.087,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:30:083
R$ 18.597,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:31:793
R$ 18.597,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:33:503
R$ 11.086,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:51:39:117
R$ 18.596,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:39:977
R$ 11.085,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:42:133
R$ 18.596,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:48:067
R$ 18.595,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:51:49:047
R$ 18.594,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:53:760
R$ 18.595,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:55:260
R$ 18.594,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:51:59:407
R$ 18.593,4700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:52:01:483
R$ 18.593,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:05:743
R$ 18.593,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:07:033
R$ 18.592,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:52:13:817
R$ 18.592,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:14:000
R$ 18.591,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:18:160
R$ 18.591,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:21:763
R$ 18.590,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:52:26:130
R$ 18.590,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:26:900
R$ 18.589,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:32:870
R$ 18.589,7500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:37:590
R$ 11.084,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:52:43:200
R$ 18.588,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:43:597
R$ 18.587,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:52:50:337
R$ 11.083,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:51:113
R$ 18.588,7500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:51:290
R$ 11.082,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:52:53:870
R$ 18.587,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:52:58:027
R$ 18.587,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:59:620
R$ 11.081,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:01:170
R$ 18.586,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:06:480
R$ 11.080,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:53:07:057
R$ 11.079,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:09:700
R$ 18.585,7300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:53:14:523
R$ 11.078,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:53:15:170
R$ 11.077,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:17:540
R$ 18.585,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:21:160
R$ 11.076,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:53:23:407
R$ 18.585,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:24:837
R$ 11.075,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:24:990
R$ 18.584,6900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:53:27:050
R$ 11.074,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:53:31:037
R$ 18.584,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:32:800
R$ 11.073,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:33:073
R$ 18.584,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:34:137
R$ 18.583,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:53:39:440
R$ 18.583,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:43:987
R$ 18.582,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:45:283
R$ 18.582,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:49:290
R$ 18.581,2100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:53:51:713
R$ 11.072,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:53:54:207
R$ 18.581,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:54:473
R$ 18.580,6600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:53:58:777
R$ 18.580,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:59:247
R$ 11.071,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:02:513

R$ 18.579,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:54:03:987
R$ 18.578,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:08:503
R$ 11.069,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:54:12:737
R$ 18.578,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:13:930
R$ 18.577,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:54:16:310
R$ 11.068,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:16:767
R$ 18.577,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:21:767
R$ 18.577,8600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:21:920
R$ 11.067,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:54:23:070
R$ 11.066,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:24:707
R$ 18.576,8600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:26:360
R$ 18.575,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:54:28:603
R$ 18.576,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:32:357
R$ 11.065,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:54:33:467
R$ 18.575,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:33:727
R$ 11.064,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:36:367
R$ 18.575,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:38:863
R$ 18.574,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:54:40:907
R$ 18.574,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:43:280
R$ 11.063,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:54:43:837
R$ 18.573,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:45:570
R$ 11.062,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:47:090
R$ 18.573,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:47:380
R$ 18.572,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:54:51:020
R$ 18.571,8100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:54:53:147
R$ 11.061,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:54:54:170
R$ 11.060,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:57:240
R$ 18.571,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:01:240
R$ 18.571,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:01:740
R$ 18.570,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:04:707
R$ 11.059,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:05:533
R$ 18.570,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:55:05:703
R$ 11.058,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:07:920
R$ 18.569,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:11:883
R$ 18.569,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:13:063
R$ 11.057,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:13:863
R$ 11.056,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:15:070
R$ 18.568,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:17:910
R$ 18.568,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:19:877
R$ 11.055,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:21:500
R$ 18.567,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:23:127
R$ 18.567,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:23:767
R$ 11.054,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:24:970
R$ 18.566,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:29:607
R$ 18.566,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:29:850
R$ 18.568,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:55:30:000
R$ 11.053,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:30:160
R$ 11.052,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:32:053
R$ 18.565,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:33:560
R$ 18.565,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:33:880
R$ 11.051,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:37:697
R$ 18.564,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:37:913
R$ 18.564,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:38:067
R$ 11.050,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:38:750
R$ 18.563,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:41:453
R$ 18.565,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:55:42:337
R$ 18.563,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:45:690
R$ 11.048,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:48:060
R$ 11.047,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:49:313
R$ 18.562,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:55:51:570
R$ 18.562,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:55:54:687
R$ 18.561,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:58:760

R$ 11.046,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:55:59:783
R$ 18.561,7800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:56:00:040
R$ 11.045,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:02:683
R$ 18.560,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:07:030
R$ 18.561,7600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:56:07:183
R$ 11.044,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:56:12:677
R$ 18.560,7600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:56:16:193
R$ 11.043,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:16:463
R$ 18.559,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:56:19:540
R$ 18.559,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:20:757
R$ 11.042,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:56:21:250
R$ 11.041,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:22:603
R$ 18.559,7500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:56:25:433
R$ 18.558,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:25:623
R$ 18.558,7500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:56:31:447
R$ 18.558,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:56:31:930
R$ 11.040,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:56:34:457
R$ 11.039,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:36:657
R$ 18.557,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:56:44:210
R$ 11.038,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:56:46:093
R$ 11.037,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:49:020
R$ 18.557,7100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:56:49:440
R$ 11.036,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:56:52:657
R$ 11.035,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:55:670
R$ 11.034,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:57:01:307
R$ 11.033,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:02:853
R$ 18.556,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:57:08:430
R$ 18.556,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:57:14:030
R$ 18.556,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:22:560
R$ 18.555,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:57:26:603
R$ 11.032,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:57:26:833
R$ 11.031,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:29:040
R$ 18.555,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:57:32:627
R$ 18.554,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:57:36:243
R$ 18.553,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:43:303
R$ 18.553,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:57:44:940
R$ 18.553,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:57:47:357
R$ 11.030,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:57:49:693
R$ 18.552,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:49:983
R$ 18.552,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:57:51:030
R$ 11.029,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:53:123
R$ 18.551,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:59:397
R$ 11.027,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:00:240
R$ 11.026,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:02:570
R$ 18.551,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:05:620
R$ 18.550,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:58:09:213
R$ 11.025,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:10:547
R$ 11.024,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:11:480
R$ 18.550,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:12:833
R$ 18.550,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:14:590
R$ 11.023,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:20:880
R$ 18.549,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:21:377
R$ 11.022,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:23:407
R$ 18.549,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:26:147
R$ 11.021,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:31:367
R$ 18.548,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:31:610
R$ 11.020,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:33:093
R$ 18.548,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:58:33:467
R$ 11.019,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:34:200
R$ 11.018,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:36:813
R$ 18.548,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:37:537
R$ 18.547,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:39:410

R$ 11.017,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:41:890
R$ 11.016,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:43:540
R$ 18.546,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:58:46:063
R$ 18.547,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:46:567
R$ 18.546,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:58:52:640
R$ 18.546,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:58:54:107
R$ 11.015,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:58:56:117
R$ 18.544,9900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:58:58:413
R$ 11.014,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:58:58:563
R$ 18.545,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:00:290
R$ 18.544,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:04:263
R$ 18.544,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:05:773
R$ 18.543,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:59:10:707
R$ 11.013,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:59:21:653
R$ 11.012,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:22:740
R$ 18.543,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:24:497
R$ 18.542,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:27:020
R$ 18.542,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:31:080
R$ 18.541,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:59:35:290
R$ 18.541,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:35:660
R$ 18.540,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:40:990
R$ 18.540,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:42:103
R$ 11.011,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:59:46:983
R$ 18.539,6000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:59:47:813
R$ 18.539,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:48:007
R$ 11.010,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:50:800
R$ 18.539,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:53:350
R$ 18.538,6300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 15:59:53:553
R$ 11.009,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:59:55:730
R$ 11.008,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:57:457
R$ 18.538,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:59:58:030
R$ 18.537,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:00:00:137
R$ 18.537,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:02:017
R$ 18.537,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:03:107
R$ 11.006,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:03:410
R$ 18.536,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:04:997
R$ 11.005,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:07:743
R$ 18.536,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:08:123
R$ 18.535,1700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:00:12:563
R$ 18.535,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:13:993
R$ 18.534,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:17:957
R$ 18.534,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:18:110
R$ 18.533,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:23:740
R$ 18.533,2300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:00:24:850
R$ 11.004,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:26:567
R$ 18.533,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:28:890
R$ 18.532,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:29:530
R$ 11.003,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:29:740
R$ 11.002,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:34:660
R$ 11.001,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:36:353
R$ 18.532,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:36:900
R$ 18.531,5800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:00:37:140
R$ 11.000,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:42:327
R$ 18.531,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:42:747
R$ 18.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:43:877
R$ 10.999,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:46:630
R$ 18.530,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:47:343
R$ 18.529,9900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:00:49:470
R$ 10.998,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:50:753
R$ 10.997,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:52:903
R$ 18.529,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:00:55:067
R$ 18.529,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:00:57:620

R$ 10.996,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:00:58:333
R$ 10.995,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:59:927
R$ 18.528,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:01:01:763
R$ 18.528,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:04:740
R$ 18.528,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:07:837
R$ 18.527,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:09:673
R$ 18.526,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:01:14:083
R$ 18.526,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:14:397
R$ 18.525,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:21:097
R$ 18.526,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:22:913
R$ 18.524,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:01:26:380
R$ 10.994,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:26:533
R$ 10.993,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:29:730
R$ 18.525,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:30:780
R$ 10.992,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:37:103
R$ 18.524,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:37:273
R$ 18.523,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:37:523
R$ 10.991,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:38:650
R$ 18.522,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:01:38:887
R$ 18.523,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:43:573
R$ 18.522,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:01:46:463
R$ 10.990,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:47:743
R$ 10.989,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:49:693
R$ 18.522,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:51:197
R$ 18.521,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:01:57:743
R$ 18.521,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:02:03:460
R$ 18.520,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:07:167
R$ 18.520,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:02:09:017
R$ 18.519,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:14:523
R$ 10.988,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:02:18:110
R$ 10.987,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:20:160
R$ 18.519,5000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:02:24:940
R$ 18.518,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:02:28:253
R$ 18.518,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:31:967
R$ 18.518,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:02:33:137
R$ 18.517,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:39:973
R$ 18.517,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:02:40:537
R$ 18.517,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:02:47:560
R$ 18.516,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:48:047
R$ 18.516,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:02:52:833
R$ 18.516,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:02:54:183
R$ 10.985,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:02:56:300
R$ 18.515,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:02:58:643
R$ 10.984,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:59:483
R$ 18.515,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:03:997
R$ 10.983,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:03:08:943
R$ 10.982,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:12:613
R$ 18.514,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:14:127
R$ 18.514,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:03:17:143
R$ 18.514,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:20:803
R$ 18.513,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:23:603
R$ 10.981,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:03:24:577
R$ 18.513,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:25:107
R$ 10.980,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:25:607
R$ 18.512,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:30:123
R$ 10.979,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:03:32:173
R$ 10.978,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:35:927
R$ 18.512,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:36:790
R$ 18.511,5100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:03:41:520
R$ 10.977,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:03:45:480
R$ 18.511,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:03:47:307
R$ 18.511,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:48:100

R$ 10.976,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:48:860
R$ 18.510,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:03:53:580
R$ 10.975,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:03:55:857
R$ 10.974,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:58:080
R$ 18.510,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:00:150
R$ 10.973,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:04:03:503
R$ 10.972,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:04:833
R$ 18.509,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:04:05:773
R$ 18.509,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:07:387
R$ 18.508,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:11:687
R$ 10.971,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:04:11:900
R$ 10.970,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:14:127
R$ 18.509,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:15:100
R$ 10.969,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:04:19:887
R$ 10.968,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:23:513
R$ 18.507,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:23:680
R$ 18.507,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:26:777
R$ 10.967,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:04:27:520
R$ 18.507,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:04:30:077
R$ 10.966,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:30:320
R$ 18.506,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:31:187
R$ 18.506,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:32:677
R$ 10.964,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:04:35:897
R$ 18.505,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:37:773
R$ 10.963,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:04:39:597
R$ 18.505,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:04:42:390
R$ 18.505,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:43:813
R$ 18.504,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:04:48:610
R$ 18.504,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:04:51:243
R$ 18.503,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:01:367
R$ 18.503,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:05:06:220
R$ 18.502,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:05:06:560
R$ 10.962,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:06:803
R$ 10.961,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:08:740
R$ 18.502,4700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:05:14:380
R$ 10.960,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:15:147
R$ 18.501,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:16:347
R$ 10.959,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:18:487
R$ 18.500,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:05:18:827
R$ 10.958,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:22:837
R$ 10.957,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:24:920
R$ 18.499,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:27:837
R$ 18.498,9300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:05:31:157
R$ 10.956,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:31:310
R$ 10.955,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:34:173
R$ 18.498,9000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:05:36:307
R$ 18.497,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:41:340
R$ 18.496,9600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:05:43:497
R$ 10.954,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:44:593
R$ 10.953,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:05:47:097
R$ 18.496,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:05:50:020
R$ 18.496,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:05:51:683
R$ 18.495,8800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:05:55:857
R$ 10.952,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:05:59:183
R$ 18.495,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:05:59:757
R$ 10.951,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:02:210
R$ 18.495,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:03:767
R$ 18.494,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:06:05:200
R$ 10.950,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:09:487
R$ 10.949,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:11:483
R$ 18.493,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:11:793
R$ 18.493,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:06:17:357

R$ 10.948,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:19:883
R$ 18.493,9100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:06:20:060
R$ 10.947,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:21:360
R$ 10.946,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:30:277
R$ 18.492,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:31:447
R$ 18.492,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:06:31:927
R$ 18.492,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:06:32:483
R$ 10.945,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:32:950
R$ 18.491,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:37:663
R$ 10.943,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:40:713
R$ 18.491,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:06:42:887
R$ 10.942,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:44:453
R$ 18.491,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:06:45:220
R$ 18.490,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:06:49:980
R$ 10.941,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:51:407
R$ 10.940,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:06:52:853
R$ 18.490,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:06:56:727
R$ 18.490,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:06:57:540
R$ 10.939,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:06:59:127
R$ 18.489,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:01:333
R$ 10.938,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:01:750
R$ 18.489,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:04:390
R$ 10.937,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:09:453
R$ 18.488,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:09:717
R$ 18.489,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:07:09:920
R$ 10.936,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:13:207
R$ 18.488,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:15:390
R$ 10.935,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:19:977
R$ 18.487,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:20:283
R$ 18.487,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:07:22:257
R$ 10.934,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:22:523
R$ 18.486,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:27:997
R$ 18.487,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:29:397
R$ 10.933,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:32:837
R$ 18.486,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:33:883
R$ 10.932,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:34:307
R$ 18.485,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:39:447
R$ 18.485,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:07:46:493
R$ 18.485,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:48:067
R$ 18.484,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:07:52:667
R$ 18.484,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:07:53:727
R$ 10.931,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:55:840
R$ 10.930,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:07:59:527
R$ 18.483,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:00:417
R$ 18.483,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:04:990
R$ 18.482,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:08:10:670
R$ 18.482,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:11:167
R$ 10.929,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:11:330
R$ 10.928,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:15:617
R$ 18.481,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:17:247
R$ 18.482,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:19:717
R$ 10.927,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:22:043
R$ 10.926,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:25:497
R$ 18.481,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:27:750
R$ 18.480,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:31:557
R$ 10.925,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:35:013
R$ 18.480,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:08:35:183
R$ 18.480,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:35:787
R$ 10.924,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:37:447
R$ 18.479,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:39:773
R$ 10.922,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:42:643
R$ 10.921,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:44:120

R$ 18.479,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:08:47:500
R$ 18.479,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:48:117
R$ 18.478,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:52:670
R$ 18.478,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:08:53:047
R$ 10.920,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:55:413
R$ 10.919,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:08:56:590
R$ 18.477,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:08:57:533
R$ 18.477,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:02:907
R$ 10.918,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:09:03:083
R$ 10.917,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:05:897
R$ 18.476,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:11:890
R$ 18.476,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:09:12:147
R$ 10.916,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:09:15:900
R$ 18.475,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:16:630
R$ 10.915,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:17:797
R$ 18.474,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:09:24:853
R$ 18.475,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:25:007
R$ 18.474,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:30:060
R$ 18.474,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:33:190
R$ 18.473,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:09:37:300
R$ 18.473,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:37:453
R$ 10.914,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:09:38:430
R$ 18.473,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:41:950
R$ 18.472,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:42:100
R$ 10.913,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:42:253
R$ 18.471,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:09:49:630
R$ 18.472,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:49:783
R$ 10.912,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:09:51:190
R$ 10.911,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:09:54:490
R$ 18.471,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:09:55:867
R$ 18.471,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:09:56:087
R$ 18.470,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:04:423
R$ 18.470,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:09:703
R$ 18.469,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:12:883
R$ 18.469,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:10:13:853
R$ 10.910,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:10:18:870
R$ 18.468,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:19:040
R$ 18.469,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:19:570
R$ 10.909,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:21:873
R$ 18.468,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:25:040
R$ 18.467,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:10:26:130
R$ 18.467,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:30:600
R$ 18.467,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:30:750
R$ 18.466,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:33:880
R$ 10.908,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:10:34:043
R$ 10.907,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:37:803
R$ 18.466,0400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:10:38:380
R$ 18.465,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:42:160
R$ 18.465,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:42:527
R$ 18.464,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:49:137
R$ 18.464,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:10:50:700
R$ 10.906,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:10:56:660
R$ 18.463,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:10:57:640
R$ 18.464,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:10:57:953
R$ 10.905,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:10:58:107
R$ 18.463,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:02:770
R$ 18.462,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:11:03:027
R$ 18.462,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:11:163
R$ 18.462,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:12:283
R$ 18.461,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:11:15:390
R$ 18.461,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:17:053
R$ 10.904,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:11:21:893

R$ 18.460,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:22:063
R$ 18.460,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:24:857
R$ 10.903,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:26:057
R$ 18.459,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:11:27:683
R$ 18.459,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:29:687
R$ 10.901,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:11:30:213
R$ 10.900,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:32:727
R$ 18.458,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:34:440
R$ 18.459,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:34:643
R$ 10.899,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:11:37:953
R$ 10.898,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:38:827
R$ 18.457,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:11:39:950
R$ 18.458,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:40:687
R$ 10.897,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:11:45:760
R$ 18.456,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:11:47:587
R$ 10.896,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:11:48:047
R$ 18.455,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:11:52:343
R$ 18.456,7600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:11:54:933
R$ 18.455,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:01:653
R$ 18.455,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:02:693
R$ 18.454,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:12:04:637
R$ 18.454,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:08:903
R$ 18.453,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:11:650
R$ 18.454,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:11:800
R$ 10.895,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:12:14:480
R$ 18.452,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:12:16:887
R$ 10.894,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:18:017
R$ 18.453,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:18:183
R$ 18.452,6900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:23:800
R$ 10.893,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:12:24:930
R$ 10.892,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:12:27:730
R$ 18.451,6700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:12:29:370
R$ 18.451,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:30:437
R$ 18.451,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:33:723
R$ 18.450,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:35:597
R$ 18.449,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:12:41:670
R$ 18.450,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:42:830
R$ 18.449,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:48:107
R$ 18.449,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:51:007
R$ 18.448,1000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:12:53:943
R$ 18.448,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:12:56:980
R$ 18.447,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:12:59:073
R$ 18.447,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:03:293
R$ 10.891,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:13:08:753
R$ 18.446,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:08:923
R$ 10.890,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:09:927
R$ 10.889,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:13:16:377
R$ 18.446,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:13:18:097
R$ 10.888,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:19:360
R$ 18.446,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:21:420
R$ 18.445,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:27:433
R$ 18.445,4600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:13:30:433
R$ 18.445,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:35:320
R$ 18.444,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:35:860
R$ 10.887,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:13:39:117
R$ 18.444,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:42:080
R$ 10.886,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:42:627
R$ 18.444,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:13:42:800
R$ 18.443,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:46:723
R$ 10.885,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:13:49:393
R$ 18.442,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:13:50:750
R$ 10.884,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:53:010

R$ 18.443,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:13:55:383
R$ 18.442,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:13:57:467
R$ 10.883,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:13:59:833
R$ 10.882,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:02:443
R$ 18.441,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:06:013
R$ 18.441,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:14:07:677
R$ 10.880,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:12:300
R$ 18.440,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:13:800
R$ 10.879,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:15:860
R$ 18.441,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:14:16:890
R$ 18.440,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:14:20:263
R$ 10.878,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:26:197
R$ 18.439,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:26:393
R$ 10.877,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:29:050
R$ 18.439,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:14:31:900
R$ 18.439,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:14:33:353
R$ 10.876,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:34:437
R$ 10.875,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:36:130
R$ 18.438,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:14:37:827
R$ 18.438,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:40:580
R$ 10.874,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:41:983
R$ 10.873,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:44:967
R$ 18.437,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:48:247
R$ 10.872,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:50:143
R$ 10.871,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:51:137
R$ 18.437,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:14:52:643
R$ 18.437,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:14:56:090
R$ 10.870,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:14:57:750
R$ 18.436,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:14:59:247
R$ 10.869,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:00:837
R$ 18.436,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:01:007
R$ 10.868,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:05:943
R$ 10.867,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:07:417
R$ 18.435,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:07:583
R$ 18.435,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:15:08:450
R$ 18.434,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:13:587
R$ 10.866,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:13:740
R$ 18.435,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:15:157
R$ 10.865,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:17:097
R$ 18.434,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:20:557
R$ 10.864,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:24:147
R$ 18.433,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:25:640
R$ 10.863,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:26:333
R$ 18.433,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:33:463
R$ 10.862,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:34:400
R$ 10.861,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:36:127
R$ 18.432,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:42:677
R$ 18.432,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:15:44:623
R$ 10.859,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:44:950
R$ 10.858,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:47:987
R$ 18.431,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:15:51:083
R$ 18.432,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:51:677
R$ 10.857,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:15:55:267
R$ 18.431,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:15:55:440
R$ 10.856,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:57:850
R$ 18.430,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:01:237
R$ 10.855,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:16:05:487
R$ 18.430,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:07:610
R$ 10.854,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:08:437
R$ 18.429,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:16:08:807
R$ 18.429,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:14:413
R$ 18.428,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:15:340

R$ 10.853,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:16:16:207
R$ 10.852,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:18:243
R$ 18.428,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:20:733
R$ 18.427,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:16:21:157
R$ 10.851,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:16:23:743
R$ 18.427,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:26:640
R$ 18.427,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:26:837
R$ 10.850,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:28:010
R$ 18.426,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:31:227
R$ 18.426,4000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:16:33:447
R$ 18.425,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:38:530
R$ 18.425,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:38:687
R$ 18.424,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:16:45:820
R$ 18.424,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:46:170
R$ 18.424,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:16:50:543
R$ 10.849,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:16:51:867
R$ 18.423,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:16:53:173
R$ 10.848,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:55:890
R$ 18.422,6400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:16:58:100
R$ 18.422,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:00:260
R$ 18.422,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:01:917
R$ 18.421,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:06:157
R$ 18.421,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:17:10:340
R$ 18.421,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:11:827
R$ 18.420,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:18:840
R$ 10.847,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:17:22:023
R$ 18.420,4600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:17:22:747
R$ 10.846,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:22:900
R$ 18.420,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:23:773
R$ 18.419,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:27:233
R$ 18.419,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:33:967
R$ 18.418,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:17:35:167
R$ 18.418,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:38:220
R$ 18.417,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:38:893
R$ 18.417,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:41:827
R$ 10.845,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:17:42:800
R$ 10.844,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:17:44:553
R$ 18.416,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:46:030
R$ 18.416,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:17:47:487
R$ 18.416,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:52:070
R$ 18.415,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:17:52:223
R$ 10.843,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:17:53:080
R$ 18.415,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:17:57:070
R$ 18.414,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:17:59:780
R$ 10.842,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:00:293
R$ 18.414,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:04:087
R$ 18.414,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:04:240
R$ 10.841,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:18:06:903
R$ 18.413,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:09:230
R$ 10.840,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:09:440
R$ 18.412,7300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:18:12:103
R$ 10.838,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:18:14:550
R$ 18.413,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:15:427
R$ 10.837,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:18:167
R$ 18.412,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:18:393
R$ 18.411,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:18:24:413
R$ 18.411,9900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:26:037
R$ 18.410,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:27:797
R$ 18.410,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:29:700
R$ 18.409,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:35:097
R$ 18.409,6600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:18:36:700
R$ 18.409,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:40:933

R$ 18.408,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:41:850
R$ 10.836,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:18:42:923
R$ 10.835,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:46:270
R$ 18.407,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:18:49:007
R$ 18.408,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:18:51:413
R$ 10.834,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:18:51:563
R$ 10.833,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:18:52:977
R$ 18.407,9200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:18:54:067
R$ 18.407,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:00:693
R$ 18.406,9000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:19:01:410
R$ 18.406,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:04:847
R$ 18.406,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:06:013
R$ 18.405,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:12:083
R$ 18.404,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:19:13:697
R$ 10.832,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:19:14:703
R$ 10.831,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:17:527
R$ 18.404,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:18:857
R$ 18.404,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:20:463
R$ 18.403,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:22:357
R$ 10.830,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:19:23:153
R$ 10.829,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:27:360
R$ 18.403,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:29:653
R$ 10.828,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:19:31:620
R$ 10.827,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:34:073
R$ 18.402,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:34:863
R$ 18.402,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:19:38:000
R$ 18.402,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:39:137
R$ 18.401,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:42:847
R$ 18.400,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:19:47:943
R$ 18.401,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:19:50:470
R$ 10.826,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:19:54:040
R$ 18.400,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:19:55:613
R$ 10.825,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:56:543
R$ 18.399,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:01:050
R$ 10.824,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:02:520
R$ 18.399,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:20:02:960
R$ 10.823,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:03:800
R$ 18.399,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:08:723
R$ 18.398,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:10:747
R$ 18.398,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:20:15:487
R$ 18.398,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:16:803
R$ 18.397,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:21:997
R$ 18.397,8100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:20:27:827
R$ 10.822,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:27:980
R$ 18.397,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:29:967
R$ 10.821,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:31:817
R$ 18.396,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:33:867
R$ 10.820,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:36:140
R$ 10.819,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:38:470
R$ 18.396,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:20:40:200
R$ 18.395,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:40:590
R$ 10.817,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:43:990
R$ 10.816,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:44:710
R$ 18.395,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:45:820
R$ 10.815,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:46:847
R$ 10.814,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:48:323
R$ 18.394,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:20:52:567
R$ 18.394,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:53:723
R$ 18.394,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:20:56:350
R$ 18.393,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:20:57:277
R$ 10.813,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:20:57:430
R$ 10.812,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:58:703

R$ 18.393,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:05:223
R$ 10.811,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:07:907
R$ 18.392,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:09:647
R$ 10.810,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:11:287
R$ 18.392,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:13:570
R$ 10.809,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:15:887
R$ 18.392,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:17:227
R$ 10.808,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:17:937
R$ 18.391,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:18:123
R$ 18.391,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:21:817
R$ 10.807,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:26:500
R$ 18.390,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:27:307
R$ 10.806,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:27:963
R$ 18.390,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:30:013
R$ 18.390,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:34:563
R$ 18.389,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:34:837
R$ 10.805,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:36:837
R$ 10.804,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:40:130
R$ 18.389,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:44:770
R$ 10.803,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:47:680
R$ 10.802,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:49:567
R$ 18.388,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:49:747
R$ 18.388,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:54:377
R$ 10.801,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:55:353
R$ 18.388,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:21:56:013
R$ 10.800,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:56:257
R$ 18.387,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:03:373
R$ 18.387,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:07:203
R$ 10.799,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:12:773
R$ 18.387,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:13:147
R$ 18.386,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:14:540
R$ 10.798,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:15:817
R$ 18.386,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:17:200
R$ 18.385,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:21:903
R$ 18.385,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:28:993
R$ 10.796,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:31:137
R$ 18.384,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:32:150
R$ 10.795,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:32:613
R$ 18.384,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:36:573
R$ 18.384,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:37:230
R$ 18.383,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:42:117
R$ 18.383,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:49:193
R$ 18.382,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:22:54:313
R$ 18.382,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:57:410
R$ 18.382,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:01:950
R$ 10.794,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:02:577
R$ 18.381,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:23:02:753
R$ 10.793,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:06:230
R$ 18.381,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:07:993
R$ 10.792,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:10:247
R$ 10.791,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:12:680
R$ 18.380,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:23:21:240
R$ 18.380,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:22:723
R$ 10.790,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:22:873
R$ 18.380,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:25:807
R$ 10.789,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:26:013
R$ 18.379,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:23:30:173
R$ 10.788,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:30:507
R$ 10.787,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:32:740
R$ 18.379,0200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:35:533
R$ 18.379,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:35:683
R$ 18.378,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:23:41:153

R$ 18.378,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:41:690
R$ 18.377,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:23:49:853
R$ 18.376,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:23:53:620
R$ 10.786,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:58:463
R$ 18.376,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:00:157
R$ 18.376,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:00:653
R$ 10.785,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:01:123
R$ 18.375,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:06:500
R$ 18.375,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:06:880
R$ 18.374,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:12:433
R$ 18.374,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:18:157
R$ 10.784,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:21:147
R$ 10.783,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:23:397
R$ 18.373,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:25:043
R$ 18.373,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:25:927
R$ 18.372,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:30:140
R$ 18.373,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:30:877
R$ 10.782,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:31:500
R$ 10.781,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:33:207
R$ 18.372,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:35:873
R$ 18.371,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:39:743
R$ 10.780,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:47:063
R$ 18.371,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:47:937
R$ 10.779,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:48:977
R$ 18.370,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:51:113
R$ 18.370,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:24:54:870
R$ 18.370,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:24:55:343
R$ 18.369,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:01:173
R$ 18.369,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:07:663
R$ 18.368,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:11:690
R$ 18.368,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:15:897
R$ 18.368,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:16:333
R$ 18.367,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:23:160
R$ 10.778,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:25:24:377
R$ 10.777,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:27:943
R$ 18.367,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:29:107
R$ 18.367,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:34:397
R$ 18.366,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:34:597
R$ 18.366,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:37:660
R$ 10.775,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:25:41:837
R$ 18.365,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:43:760
R$ 10.774,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:44:173
R$ 18.365,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:48:670
R$ 18.364,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:54:193
R$ 18.364,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:54:743
R$ 18.364,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:25:57:663
R$ 18.363,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:25:59:573
R$ 10.773,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:02:403
R$ 18.363,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:26:03:660
R$ 10.772,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:04:243
R$ 18.363,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:06:960
R$ 18.362,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:09:193
R$ 18.362,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:26:11:433
R$ 18.361,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:19:333
R$ 18.361,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:19:750
R$ 18.361,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:26:23:927
R$ 18.360,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:30:140
R$ 10.771,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:32:810
R$ 10.770,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:35:320
R$ 18.360,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:26:36:323
R$ 10.769,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:40:590
R$ 18.359,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:41:030

R$ 10.768,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:42:200
R$ 18.359,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:45:057
R$ 18.359,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:26:47:907
R$ 18.358,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:26:51:743
R$ 10.767,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:53:517
R$ 10.766,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:55:397
R$ 18.358,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:57:477
R$ 10.765,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:58:943
R$ 18.357,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:00:743
R$ 10.764,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:02:847
R$ 18.358,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:03:293
R$ 18.357,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:07:613
R$ 10.763,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:09:570
R$ 18.356,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:10:273
R$ 10.762,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:13:223
R$ 18.356,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:16:453
R$ 18.356,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:18:163
R$ 18.355,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:21:470
R$ 18.355,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:26:033
R$ 10.761,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:27:347
R$ 10.760,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:29:377
R$ 18.354,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:30:297
R$ 18.353,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:35:363
R$ 18.354,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:36:563
R$ 18.353,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:40:870
R$ 18.352,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:50:147
R$ 10.759,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:51:397
R$ 18.352,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:51:693
R$ 18.351,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:55:210
R$ 10.758,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:55:633
R$ 18.352,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:27:57:450
R$ 18.351,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:00:180
R$ 10.757,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:28:04:940
R$ 18.350,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:05:110
R$ 10.756,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:07:637
R$ 18.350,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:10:787
R$ 18.350,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:16:677
R$ 18.349,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:16:827
R$ 18.349,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:20:820
R$ 18.348,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:27:113
R$ 18.348,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:30:410
R$ 18.348,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:31:200
R$ 18.347,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:31:613
R$ 10.754,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:28:35:223
R$ 18.347,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:36:180
R$ 10.753,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:37:807
R$ 18.346,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:41:027
R$ 18.345,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:45:477
R$ 18.346,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:47:183
R$ 18.344,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:49:643
R$ 18.345,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:50:203
R$ 10.752,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:28:54:353
R$ 18.344,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:28:56:180
R$ 10.751,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:28:56:633
R$ 18.343,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:58:733
R$ 18.343,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:02:220
R$ 18.343,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:04:583
R$ 18.342,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:12:020
R$ 18.342,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:12:883
R$ 18.341,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:17:147
R$ 10.750,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:29:17:717
R$ 18.342,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:17:897

R$ 10.749,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:29:19:047
R$ 18.341,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:21:850
R$ 18.340,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:25:677
R$ 18.340,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:26:210
R$ 18.340,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:29:757
R$ 18.339,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:29:907
R$ 10.748,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:29:30:453
R$ 18.339,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:32:900
R$ 10.747,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:29:33:267
R$ 18.338,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:38:477
R$ 18.338,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:39:717
R$ 18.338,6200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:44:943
R$ 18.337,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:45:747
R$ 10.746,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:29:48:193
R$ 10.745,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:29:49:900
R$ 18.337,6200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:50:610
R$ 18.336,6400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:53:310
R$ 18.336,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:54:927
R$ 10.744,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:29:55:880
R$ 18.336,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:29:58:677
R$ 10.743,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:29:59:053
R$ 18.335,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:29:59:927
R$ 18.335,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:06:900
R$ 18.335,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:07:060
R$ 10.742,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:30:08:573
R$ 10.741,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:30:10:410
R$ 18.334,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:10:900
R$ 18.334,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:11:740
R$ 18.333,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:14:963
R$ 10.740,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:30:16:443
R$ 10.739,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:30:19:457
R$ 18.333,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:20:257
R$ 18.333,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:20:613
R$ 18.332,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:23:597
R$ 18.332,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:24:863
R$ 18.331,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:28:433
R$ 18.331,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:32:783
R$ 18.331,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:34:617
R$ 18.330,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:30:36:780
R$ 18.330,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:38:410
R$ 18.329,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:30:43:327
R$ 18.329,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:45:937
R$ 18.329,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:02:163
R$ 18.328,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:02:997
R$ 18.328,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:04:087
R$ 10.738,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:06:567
R$ 10.737,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:31:07:670
R$ 18.327,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:08:697
R$ 18.327,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:15:810
R$ 10.736,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:19:580
R$ 10.735,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:31:21:597
R$ 18.326,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:31:23:077
R$ 18.326,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:23:467
R$ 18.325,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:29:317
R$ 18.326,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:29:470
R$ 10.733,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:30:107
R$ 10.732,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:31:32:780
R$ 18.325,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:35:337
R$ 18.324,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:43:117
R$ 18.324,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:47:347
R$ 18.324,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:31:48:180
R$ 18.323,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:51:737

R$ 18.323,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:31:54:333
R$ 18.322,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:31:56:870
R$ 10.731,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:58:510
R$ 10.730,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:32:00:587
R$ 18.322,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:00:753
R$ 18.322,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:02:897
R$ 18.321,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:05:050
R$ 10.729,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:32:06:470
R$ 10.728,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:32:09:147
R$ 18.321,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:13:813
R$ 18.320,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:13:967
R$ 10.727,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:32:14:853
R$ 10.726,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:32:17:667
R$ 18.320,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:18:400
R$ 18.319,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:18:573
R$ 18.319,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:22:033
R$ 10.725,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:32:22:897
R$ 10.724,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:32:26:067
R$ 18.318,6400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:26:330
R$ 18.318,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:27:603
R$ 18.318,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:32:547
R$ 18.317,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:33:750
R$ 18.317,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:39:223
R$ 18.316,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:32:43:820
R$ 18.316,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:49:573
R$ 18.315,6400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:51:367
R$ 18.315,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:32:56:897
R$ 18.315,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:00:127
R$ 18.314,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:03:730
R$ 18.314,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:06:023
R$ 18.313,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:08:843
R$ 18.313,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:10:243
R$ 18.312,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:16:610
R$ 18.312,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:19:890
R$ 10.723,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:33:21:530
R$ 10.722,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:33:22:213
R$ 18.312,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:24:000
R$ 18.311,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:29:010
R$ 10.721,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:33:29:377
R$ 10.720,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:33:30:843
R$ 18.311,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:34:790
R$ 10.719,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:33:36:973
R$ 10.718,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:33:39:270
R$ 18.310,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:40:693
R$ 18.310,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:41:617
R$ 18.309,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:47:707
R$ 18.310,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:48:510
R$ 18.309,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:33:52:513
R$ 18.308,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:33:56:910
R$ 18.308,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:03:570
R$ 10.717,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:04:993
R$ 10.716,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:05:963
R$ 10.715,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:12:837
R$ 10.714,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:14:340
R$ 18.307,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:14:723
R$ 18.307,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:20:103
R$ 18.306,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:24:447
R$ 10.712,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:25:927
R$ 10.711,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:28:110
R$ 18.306,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:28:690
R$ 18.305,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:34:30:293
R$ 10.710,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:33:793

R$ 18.305,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:34:203
R$ 18.305,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:34:573
R$ 10.709,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:36:443
R$ 18.304,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:39:700
R$ 18.304,3300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:34:42:997
R$ 18.304,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:44:090
R$ 10.708,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:49:227
R$ 18.303,5100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:34:49:730
R$ 10.707,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:50:073
R$ 18.302,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:34:55:650
R$ 18.302,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:34:55:803
R$ 10.706,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:56:933
R$ 10.705,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:34:58:410
R$ 18.301,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:00:957
R$ 18.302,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:02:703
R$ 10.704,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:04:647
R$ 10.703,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:35:06:877
R$ 18.301,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:07:553
R$ 18.300,9000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:07:970
R$ 18.300,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:11:767
R$ 18.300,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:13:717
R$ 18.299,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:18:513
R$ 10.702,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:20:393
R$ 18.299,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:20:570
R$ 10.701,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:35:23:073
R$ 18.298,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:24:467
R$ 18.298,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:26:503
R$ 10.700,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:30:953
R$ 10.699,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:35:31:807
R$ 18.297,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:33:280
R$ 18.297,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:34:203
R$ 18.296,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:38:147
R$ 18.297,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:39:450
R$ 18.296,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:44:453
R$ 18.295,4600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:45:977
R$ 10.698,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:46:463
R$ 10.697,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:35:48:207
R$ 18.294,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:35:51:623
R$ 18.295,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:53:903
R$ 18.294,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:35:56:727
R$ 10.696,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:56:967
R$ 18.293,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:58:797
R$ 10.695,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:35:59:190
R$ 10.694,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:05:660
R$ 18.293,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:06:347
R$ 18.293,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:06:623
R$ 10.693,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:07:560
R$ 18.292,2100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:36:11:047
R$ 10.691,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:13:400
R$ 18.292,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:13:570
R$ 10.690,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:15:980
R$ 18.291,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:17:787
R$ 18.291,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:20:703
R$ 18.290,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:36:23:290
R$ 10.689,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:25:007
R$ 10.688,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:27:367
R$ 18.289,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:27:700
R$ 18.290,3600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:31:210
R$ 10.687,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:32:697
R$ 18.289,3600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:34:020
R$ 18.288,7600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:36:35:663
R$ 10.686,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:35:820

R$ 10.685,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:41:143
R$ 18.287,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:41:887
R$ 10.684,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:44:153
R$ 18.286,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:36:47:937
R$ 18.287,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:48:090
R$ 18.286,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:52:197
R$ 18.286,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:36:53:590
R$ 10.683,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:36:54:383
R$ 10.682,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:55:887
R$ 18.285,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:36:58:773
R$ 18.285,3300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:37:00:493
R$ 10.681,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:37:04:877
R$ 18.284,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:05:953
R$ 18.284,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:08:140
R$ 10.680,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:08:443
R$ 18.283,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:12:673
R$ 18.283,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:37:12:913
R$ 10.679,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:37:15:297
R$ 10.678,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:17:080
R$ 18.282,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:17:247
R$ 18.282,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:20:493
R$ 18.281,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:37:25:247
R$ 10.677,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:37:25:880
R$ 18.281,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:27:443
R$ 10.676,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:28:227
R$ 18.281,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:29:053
R$ 18.280,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:33:397
R$ 18.279,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:37:37:517
R$ 10.675,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:37:39:603
R$ 18.280,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:40:050
R$ 10.674,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:42:843
R$ 18.279,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:44:660
R$ 18.279,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:44:837
R$ 18.278,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:48:743
R$ 18.278,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:37:49:813
R$ 18.277,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:37:56:527
R$ 18.277,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:37:59:343
R$ 18.276,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:38:02:167
R$ 18.276,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:04:460
R$ 10.673,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:38:05:033
R$ 18.276,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:07:033
R$ 10.672,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:07:250
R$ 18.275,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:07:813
R$ 18.275,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:13:910
R$ 18.274,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:38:14:447
R$ 10.670,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:38:15:497
R$ 10.669,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:19:270
R$ 18.274,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:22:053
R$ 18.274,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:22:633
R$ 10.668,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:38:26:410
R$ 18.273,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:38:26:847
R$ 18.273,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:27:223
R$ 10.667,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:28:267
R$ 18.272,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:31:337
R$ 10.666,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:38:34:097
R$ 18.272,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:34:753
R$ 10.665,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:37:260
R$ 18.271,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:38:39:117
R$ 18.271,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:41:063
R$ 18.270,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:47:117
R$ 18.271,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:47:500
R$ 18.270,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:51:447

R$ 18.269,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:38:55:630
R$ 18.269,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:38:58:840
R$ 10.664,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:39:01:167
R$ 18.269,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:39:03:247
R$ 10.663,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:03:573
R$ 18.268,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:04:217
R$ 18.268,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:39:11:447
R$ 18.267,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:13:127
R$ 18.268,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:39:15:513
R$ 18.267,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:39:16:820
R$ 18.266,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:25:627
R$ 18.266,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:39:27:840
R$ 10.662,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:39:29:443
R$ 10.661,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:31:030
R$ 18.266,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:39:31:657
R$ 10.660,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:39:37:230
R$ 18.265,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:37:713
R$ 10.659,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:39:547
R$ 18.265,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:39:40:117
R$ 10.658,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:39:45:877
R$ 18.265,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:39:47:463
R$ 18.264,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:47:743
R$ 10.657,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:48:103
R$ 18.264,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:39:52:653
R$ 10.656,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:39:53:747
R$ 10.655,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:57:093
R$ 18.263,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:39:57:800
R$ 18.263,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:01:443
R$ 18.262,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:04:167
R$ 18.263,5800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:40:04:323
R$ 18.262,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:11:657
R$ 18.261,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:15:613
R$ 18.261,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:40:16:617
R$ 10.654,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:40:16:880
R$ 10.653,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:40:19:347
R$ 18.261,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:21:567
R$ 18.260,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:23:190
R$ 10.652,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:40:25:513
R$ 18.260,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:26:657
R$ 10.651,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:40:28:323
R$ 18.259,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:30:540
R$ 10.649,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:40:33:220
R$ 10.648,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:40:34:160
R$ 18.259,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:36:470
R$ 10.647,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:40:41:703
R$ 18.258,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:42:253
R$ 10.646,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:40:42:733
R$ 18.258,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:48:670
R$ 18.257,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:40:52:860
R$ 18.256,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:40:57:160
R$ 18.257,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:40:57:370
R$ 18.256,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:01:913
R$ 18.255,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:07:017
R$ 10.645,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:41:07:173
R$ 10.644,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:41:09:787
R$ 18.255,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:14:973
R$ 18.254,8400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:41:17:070
R$ 18.254,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:21:120
R$ 18.254,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:22:360
R$ 18.253,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:28:400
R$ 18.253,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:41:29:330
R$ 10.643,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:41:30:133

R$ 10.642,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:41:31:677
R$ 18.252,6000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:34:173
R$ 18.252,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:37:227
R$ 10.641,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:41:37:897
R$ 10.640,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:41:40:113
R$ 18.251,5800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:41:41:780
R$ 18.251,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:42:443
R$ 18.250,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:41:47:690
R$ 18.251,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:49:060
R$ 18.250,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:41:53:187
R$ 18.249,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:00:040
R$ 10.639,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:42:01:247
R$ 18.249,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:04:157
R$ 10.638,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:42:04:553
R$ 18.248,7200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:42:05:980
R$ 18.248,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:07:157
R$ 18.248,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:08:373
R$ 18.247,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:16:007
R$ 18.247,5300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:42:18:263
R$ 18.247,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:20:507
R$ 18.246,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:23:480
R$ 18.246,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:24:323
R$ 10.637,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:42:29:510
R$ 18.245,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:30:397
R$ 18.245,5300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:42:30:550
R$ 10.636,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:42:32:323
R$ 18.245,5000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:35:573
R$ 10.635,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:42:40:173
R$ 18.244,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:40:547
R$ 18.244,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:42:42:913
R$ 10.634,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:42:43:393
R$ 18.244,5000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:45:573
R$ 18.243,5000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:42:50:147
R$ 18.243,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:51:587
R$ 18.242,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:42:55:237
R$ 18.242,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:42:55:600
R$ 18.241,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:00:373
R$ 18.242,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:01:163
R$ 18.241,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:05:090
R$ 18.240,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:43:07:547
R$ 18.240,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:13:460
R$ 18.240,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:14:593
R$ 10.633,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:43:14:887
R$ 10.632,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:43:15:733
R$ 18.239,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:19:543
R$ 18.239,0500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:43:19:857
R$ 18.238,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:24:367
R$ 18.238,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:26:593
R$ 18.237,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:32:090
R$ 18.237,4300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:43:32:243
R$ 18.237,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:37:073
R$ 18.236,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:38:233
R$ 18.235,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:43:44:537
R$ 18.236,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:44:923
R$ 18.235,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:48:240
R$ 18.234,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:48:753
R$ 10.631,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:43:49:297
R$ 10.630,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:43:50:860
R$ 18.234,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:43:54:243
R$ 18.233,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:43:56:843
R$ 10.628,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:43:57:033
R$ 18.233,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:43:57:557

R$ 10.627,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:43:59:347
R$ 18.233,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:02:353
R$ 18.232,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:04:113
R$ 10.626,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:05:360
R$ 10.625,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:07:823
R$ 18.231,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:09:217
R$ 18.232,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:10:243
R$ 10.624,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:13:077
R$ 10.623,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:16:343
R$ 18.231,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:16:527
R$ 18.231,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:17:160
R$ 18.230,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:21:237
R$ 18.230,1000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:22:053
R$ 10.622,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:24:530
R$ 10.621,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:27:480
R$ 18.229,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:28:847
R$ 18.229,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:29:263
R$ 18.228,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:34:493
R$ 18.228,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:34:753
R$ 10.620,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:36:843
R$ 10.619,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:38:633
R$ 18.228,3500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:39:883
R$ 18.227,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:44:563
R$ 18.227,3300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:47:050
R$ 10.618,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:50:683
R$ 18.227,3000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:44:52:290
R$ 10.617,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:52:447
R$ 10.616,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:44:53:757
R$ 10.615,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:44:55:603
R$ 18.226,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:44:56:133
R$ 18.225,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:59:750
R$ 10.614,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:01:580
R$ 18.225,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:02:900
R$ 10.613,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:04:287
R$ 18.224,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:04:640
R$ 18.224,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:07:900
R$ 10.612,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:10:173
R$ 10.611,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:12:807
R$ 18.223,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:14:220
R$ 10.610,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:17:877
R$ 18.223,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:18:047
R$ 10.609,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:18:633
R$ 18.222,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:22:810
R$ 18.223,3600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:24:743
R$ 18.222,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:25:903
R$ 10.607,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:26:053
R$ 10.606,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:27:100
R$ 10.605,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:28:940
R$ 18.221,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:29:893
R$ 10.604,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:30:343
R$ 10.603,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:36:630
R$ 18.221,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:37:470
R$ 10.602,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:38:847
R$ 18.220,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:41:703
R$ 10.601,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:45:040
R$ 10.600,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:47:357
R$ 18.220,5300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:49:767
R$ 18.221,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:50:923
R$ 10.599,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:45:52:953
R$ 18.220,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:45:54:353
R$ 10.598,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:45:55:923
R$ 18.219,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:56:787

R$ 10.597,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:03:667
R$ 18.219,3800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:46:03:837
R$ 10.596,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:04:773
R$ 18.218,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:13:547
R$ 18.218,3600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:46:14:067
R$ 10.595,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:17:217
R$ 10.594,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:18:717
R$ 18.218,3300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:46:19:617
R$ 18.217,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:20:920
R$ 10.593,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:25:887
R$ 10.592,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:27:317
R$ 18.217,3300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:46:27:623
R$ 10.591,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:33:840
R$ 10.590,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:35:883
R$ 18.216,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:37:220
R$ 18.216,3100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:46:38:163
R$ 18.215,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:43:267
R$ 18.216,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:46:43:643
R$ 10.589,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:44:447
R$ 10.588,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:47:103
R$ 18.215,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:46:48:540
R$ 18.214,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:52:923
R$ 10.586,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:46:55:037
R$ 10.585,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:46:58:227
R$ 18.214,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:00:337
R$ 18.213,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:47:02:560
R$ 10.584,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:47:06:080
R$ 18.213,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:08:027
R$ 10.583,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:09:540
R$ 18.213,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:11:207
R$ 18.212,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:12:447
R$ 10.582,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:47:14:327
R$ 10.581,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:15:533
R$ 18.212,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:17:813
R$ 10.580,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:47:22:683
R$ 10.579,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:24:753
R$ 18.211,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:25:313
R$ 18.211,2600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:47:26:690
R$ 10.578,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:47:31:353
R$ 18.211,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:33:823
R$ 10.577,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:35:173
R$ 18.210,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:35:983
R$ 18.210,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:42:450
R$ 18.209,2100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:47:50:883
R$ 18.209,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:51:327
R$ 10.576,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:47:54:377
R$ 18.209,1800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:55:990
R$ 10.575,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:57:850
R$ 10.574,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:02:070
R$ 18.208,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:02:240
R$ 18.208,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:48:03:160
R$ 10.573,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:04:367
R$ 18.208,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:09:793
R$ 10.572,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:10:550
R$ 10.571,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:11:320
R$ 18.207,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:13:687
R$ 18.207,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:48:15:483
R$ 10.570,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:18:257
R$ 18.206,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:20:023
R$ 18.207,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:20:837
R$ 10.569,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:22:190
R$ 18.206,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:24:943

R$ 18.205,2200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:48:27:760
R$ 10.568,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:28:853
R$ 18.205,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:30:083
R$ 10.567,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:32:667
R$ 18.205,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:33:290
R$ 18.204,1200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:39:080
R$ 10.565,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:39:477
R$ 18.204,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:48:39:987
R$ 10.564,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:40:260
R$ 18.204,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:43:637
R$ 18.203,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:46:823
R$ 18.203,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:51:750
R$ 18.202,0700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:48:52:277
R$ 10.563,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:52:617
R$ 10.562,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:55:317
R$ 18.201,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:56:023
R$ 18.202,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:58:080
R$ 10.561,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:00:563
R$ 18.201,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:01:763
R$ 10.560,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:03:907
R$ 18.200,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:49:04:603
R$ 18.200,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:05:413
R$ 18.200,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:10:063
R$ 10.559,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:13:833
R$ 18.199,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:14:623
R$ 10.558,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:14:777
R$ 18.199,0100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:49:16:877
R$ 18.199,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:20:110
R$ 10.557,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:21:533
R$ 18.198,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:22:890
R$ 18.198,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:23:043
R$ 10.556,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:25:013
R$ 18.197,0100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:49:29:107
R$ 18.197,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:29:277
R$ 18.196,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:29:903
R$ 10.555,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:31:940
R$ 10.554,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:35:710
R$ 18.196,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:36:390
R$ 18.195,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:40:913
R$ 18.195,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:49:41:343
R$ 18.195,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:44:347
R$ 18.194,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:45:567
R$ 10.553,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:50:553
R$ 18.194,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:51:180
R$ 18.193,9600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:49:53:587
R$ 10.552,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:54:430
R$ 18.193,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:55:437
R$ 18.192,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:58:230
R$ 18.192,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:59:683
R$ 18.191,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:02:903
R$ 18.190,9600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:50:05:817
R$ 18.191,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:06:947
R$ 18.190,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:10:587
R$ 18.190,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:11:317
R$ 18.189,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:15:340
R$ 18.188,9100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:50:18:033
R$ 18.189,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:21:217
R$ 18.188,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:21:887
R$ 10.551,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:23:787
R$ 18.188,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:27:697
R$ 10.550,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:28:053
R$ 18.187,1500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:50:30:283

R$ 18.187,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:32:890
R$ 18.186,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:34:660
R$ 18.186,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:36:213
R$ 10.549,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:39:443
R$ 18.185,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:40:610
R$ 10.548,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:41:520
R$ 18.184,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:50:42:660
R$ 10.547,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:47:497
R$ 10.546,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:48:477
R$ 18.184,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:48:720
R$ 18.184,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:50:203
R$ 18.183,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:50:55:127
R$ 18.183,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:55:930
R$ 18.182,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:00:740
R$ 10.544,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:00:950
R$ 18.182,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:01:557
R$ 10.543,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:03:243
R$ 18.181,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:07:110
R$ 18.181,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:12:743
R$ 10.542,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:16:627
R$ 18.180,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:17:740
R$ 18.181,5900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:51:19:260
R$ 18.180,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:19:413
R$ 10.541,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:20:577
R$ 18.179,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:22:763
R$ 18.179,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:26:293
R$ 18.178,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:29:757
R$ 18.178,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:51:31:523
R$ 10.540,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:35:677
R$ 18.178,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:36:023
R$ 10.539,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:38:870
R$ 18.177,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:39:743
R$ 18.177,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:51:43:907
R$ 18.177,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:44:323
R$ 18.176,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:48:740
R$ 10.538,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:51:680
R$ 18.176,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:51:52:407
R$ 10.537,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:53:403
R$ 18.175,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:51:56:163
R$ 18.175,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:57:107
R$ 18.175,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:01:897
R$ 18.174,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:06:493
R$ 10.536,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:07:793
R$ 18.174,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:52:08:583
R$ 10.535,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:11:257
R$ 18.174,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:12:530
R$ 18.173,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:14:477
R$ 18.173,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:18:597
R$ 18.172,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:22:480
R$ 10.534,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:23:553
R$ 10.533,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:24:377
R$ 18.172,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:28:077
R$ 10.532,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:31:247
R$ 18.171,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:52:32:723
R$ 10.531,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:33:690
R$ 18.171,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:35:477
R$ 18.171,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:38:183
R$ 18.170,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:41:207
R$ 18.170,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:47:487
R$ 18.169,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:51:290
R$ 18.168,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:52:56:070
R$ 10.530,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:56:617

R$ 18.168,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:52:56:783
R$ 10.529,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:59:573
R$ 18.167,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:02:140
R$ 18.168,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:02:393
R$ 18.167,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:04:237
R$ 18.166,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:07:530
R$ 18.166,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:11:243
R$ 10.528,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:12:907
R$ 10.527,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:15:660
R$ 18.165,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:17:507
R$ 18.165,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:53:20:870
R$ 18.165,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:22:220
R$ 18.164,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:25:463
R$ 18.164,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:27:237
R$ 18.163,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:31:687
R$ 18.163,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:53:33:080
R$ 10.526,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:33:777
R$ 18.163,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:36:243
R$ 10.525,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:36:657
R$ 18.162,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:38:643
R$ 18.162,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:43:850
R$ 18.162,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:53:45:330
R$ 10.523,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:47:253
R$ 18.161,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:49:237
R$ 10.522,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:49:880
R$ 18.161,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:50:440
R$ 18.160,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:53:54:370
R$ 10.521,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:58:217
R$ 18.160,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:58:707
R$ 10.520,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:00:300
R$ 18.159,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:06:040
R$ 10.519,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:08:953
R$ 18.159,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:54:09:400
R$ 10.518,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:10:003
R$ 18.159,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:11:960
R$ 18.158,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:14:973
R$ 18.158,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:15:823
R$ 18.157,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:18:963
R$ 10.517,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:22:493
R$ 18.157,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:23:983
R$ 10.516,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:25:543
R$ 18.156,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:29:053
R$ 10.515,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:30:907
R$ 10.514,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:32:583
R$ 18.156,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:54:33:503
R$ 18.156,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:34:030
R$ 18.155,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:38:723
R$ 18.155,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:39:747
R$ 10.513,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:41:813
R$ 18.154,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:45:030
R$ 10.512,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:45:183
R$ 18.154,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:48:950
R$ 10.511,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:52:793
R$ 18.153,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:54:54:837
R$ 10.510,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:55:260
R$ 18.153,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:54:57:543
R$ 18.153,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:54:59:057
R$ 10.509,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:01:213
R$ 18.152,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:01:510
R$ 18.152,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:02:423
R$ 10.508,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:05:053
R$ 18.151,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:07:697

R$ 18.151,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:55:09:760
R$ 18.151,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:13:693
R$ 18.150,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:15:430
R$ 18.150,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:20:687
R$ 18.149,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:55:22:080
R$ 18.149,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:27:040
R$ 18.149,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:27:813
R$ 10.507,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:30:010
R$ 10.506,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:33:680
R$ 18.148,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:33:930
R$ 18.148,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:55:34:340
R$ 18.148,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:37:857
R$ 18.147,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:39:690
R$ 18.147,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:42:860
R$ 10.505,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:43:653
R$ 10.504,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:45:937
R$ 18.146,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:55:46:583
R$ 18.146,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:48:260
R$ 18.146,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:51:540
R$ 18.145,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:52:983
R$ 10.502,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:56:793
R$ 18.144,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:55:58:837
R$ 18.145,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:58:990
R$ 10.501,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:59:343
R$ 18.144,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:04:653
R$ 18.144,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:04:807
R$ 10.500,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:10:097
R$ 18.142,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:56:11:067
R$ 18.143,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:11:223
R$ 10.499,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:14:113
R$ 18.142,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:15:107
R$ 18.142,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:17:897
R$ 18.141,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:22:633
R$ 18.141,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:56:23:330
R$ 10.498,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:26:193
R$ 18.140,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:27:107
R$ 18.141,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:27:727
R$ 10.497,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:28:910
R$ 18.140,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:34:790
R$ 18.139,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:56:35:560
R$ 18.139,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:39:467
R$ 18.139,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:40:110
R$ 10.496,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:40:637
R$ 10.495,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:43:387
R$ 18.138,8400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:44:837
R$ 18.137,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:56:47:817
R$ 18.136,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:53:953
R$ 18.137,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:54:287
R$ 10.494,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:56:520
R$ 10.493,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:57:773
R$ 18.136,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:58:323
R$ 18.135,8400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:57:00:133
R$ 18.135,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:01:897
R$ 18.135,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:05:917
R$ 18.134,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:09:707
R$ 18.133,8400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:57:12:393
R$ 18.134,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:15:430
R$ 18.133,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:18:453
R$ 18.133,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:19:130
R$ 18.132,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:57:24:620
R$ 18.132,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:24:837
R$ 18.131,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:28:527

R$ 18.131,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:28:843
R$ 10.492,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:31:153
R$ 18.130,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:31:843
R$ 10.491,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:32:023
R$ 18.129,7700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:57:36:803
R$ 18.130,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:37:103
R$ 18.129,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:45:243
R$ 10.490,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:50:733
R$ 10.489,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:52:783
R$ 18.128,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:58:00:860
R$ 10.488,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:06:613
R$ 18.128,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:07:903
R$ 10.487,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:10:857
R$ 18.127,4300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:58:13:077
R$ 18.128,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:13:370
R$ 18.127,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:18:683
R$ 18.126,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:18:837
R$ 10.486,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:20:000
R$ 18.126,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:22:540
R$ 10.485,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:22:693
R$ 18.126,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:58:25:417
R$ 18.125,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:30:013
R$ 18.125,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:35:673
R$ 10.484,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:35:843
R$ 18.125,0500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:58:37:613
R$ 10.483,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:38:083
R$ 18.124,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:43:720
R$ 18.124,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:44:350
R$ 18.123,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:48:267
R$ 18.123,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:54:447
R$ 18.122,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:01:223
R$ 18.122,0800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:59:01:673
R$ 10.481,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:59:06:330
R$ 18.122,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:07:587
R$ 18.121,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:08:047
R$ 10.480,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:09:600
R$ 18.121,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:15:923
R$ 18.120,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:21:273
R$ 18.120,0300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:59:25:723
R$ 18.120,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:27:470
R$ 18.119,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:30:440
R$ 18.119,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:31:687
R$ 18.118,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:35:553
R$ 18.118,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:42:990
R$ 18.117,0800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:59:49:847
R$ 18.117,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:50:420
R$ 18.117,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:54:410
R$ 18.116,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:54:860
R$ 18.116,0300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:00:02:087
R$ 10.479,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:03:987
R$ 10.478,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:05:577
R$ 18.116,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:00:06:530
R$ 18.115,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:00:14:143
R$ 18.115,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:14:297
R$ 10.477,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:19:933
R$ 18.114,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:20:913
R$ 10.476,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:22:643
R$ 18.114,0300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:00:26:130
R$ 18.114,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:00:28:323
R$ 18.113,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:32:787
R$ 10.475,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:36:143
R$ 10.474,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:37:050

R$ 18.112,0800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:00:50:233
R$ 10.473,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:51:960
R$ 18.113,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:00:52:693
R$ 10.472,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:54:713
R$ 18.112,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:00:59:387
R$ 18.111,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:00:137
R$ 10.471,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:05:283
R$ 10.470,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:07:673
R$ 18.111,0500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:10:447
R$ 18.110,0300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:01:14:340
R$ 18.110,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:17:553
R$ 18.110,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:20:663
R$ 10.469,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:21:047
R$ 10.468,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:22:157
R$ 18.109,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:25:430
R$ 18.108,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:01:26:763
R$ 18.108,9500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:32:093
R$ 18.108,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:32:787
R$ 18.107,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:01:39:063
R$ 18.107,3500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:46:097
R$ 18.106,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:48:253
R$ 18.105,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:01:51:283
R$ 18.105,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:59:140
R$ 18.105,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:59:297
R$ 18.104,4800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:02:03:657
R$ 10.467,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:06:627
R$ 18.104,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:07:563
R$ 10.466,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:09:330
R$ 18.104,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:10:090
R$ 18.103,2300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:02:16:020
R$ 18.103,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:17:267
R$ 18.102,4500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:22:627
R$ 18.103,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:26:067
R$ 18.101,4300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:02:28:230
R$ 18.102,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:29:953
R$ 18.101,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:31:887
R$ 18.100,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:35:563
R$ 10.465,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:37:700
R$ 18.099,4500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:02:40:463
R$ 10.464,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:40:963
R$ 18.100,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:42:913
R$ 18.098,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:46:783
R$ 18.099,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:47:303
R$ 10.463,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:51:250
R$ 18.098,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:51:420
R$ 10.462,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:55:400
R$ 18.097,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:02:063
R$ 18.097,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:03:04:563
R$ 10.460,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:11:193
R$ 18.097,3500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:13:030
R$ 10.459,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:13:183
R$ 18.096,3600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:03:16:817
R$ 18.096,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:23:190
R$ 18.096,3300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:23:443
R$ 18.095,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:28:440
R$ 18.095,3400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:03:29:267
R$ 18.095,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:34:730
R$ 18.094,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:35:277
R$ 10.458,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:36:853
R$ 10.457,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:38:833
R$ 18.094,3200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:03:41:533
R$ 18.094,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:42:343

R$ 18.093,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:48:963
R$ 10.456,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:49:973
R$ 10.455,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:53:003
R$ 18.093,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:03:53:730
R$ 18.093,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:55:240
R$ 18.092,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:00:910
R$ 10.454,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:03:230
R$ 18.092,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:03:427
R$ 10.453,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:07:673
R$ 18.091,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:08:580
R$ 18.091,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:04:17:860
R$ 10.452,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:19:307
R$ 18.091,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:20:600
R$ 10.451,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:21:673
R$ 18.090,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:23:067
R$ 18.089,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:23:927
R$ 18.089,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:28:550
R$ 10.450,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:33:007
R$ 18.088,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:33:810
R$ 10.449,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:36:603
R$ 18.088,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:41:433
R$ 18.088,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:04:42:100
R$ 18.087,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:47:567
R$ 18.087,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:48:690
R$ 10.448,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:48:957
R$ 10.447,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:50:120
R$ 18.086,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:55:927
R$ 18.086,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:03:667
R$ 10.446,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:04:860
R$ 18.085,3400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:05:06:140
R$ 18.085,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:08:550
R$ 10.445,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:09:067
R$ 18.084,9800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:10:353
R$ 18.084,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:16:187
R$ 18.083,9600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:05:18:417
R$ 10.444,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:21:557
R$ 10.443,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:22:790
R$ 18.083,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:23:197
R$ 18.083,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:23:577
R$ 18.082,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:29:527
R$ 18.082,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:05:30:750
R$ 18.082,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:34:800
R$ 18.081,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:36:443
R$ 10.442,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:37:520
R$ 10.441,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:40:737
R$ 18.081,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:41:037
R$ 18.080,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:47:203
R$ 10.439,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:53:097
R$ 18.080,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:53:287
R$ 10.438,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:54:493
R$ 18.079,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:05:55:017
R$ 18.078,7600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:59:463
R$ 18.079,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:00:803
R$ 18.078,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:06:810
R$ 18.077,7400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:06:07:210
R$ 10.437,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:08:853
R$ 18.077,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:12:717
R$ 18.077,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:12:870
R$ 10.436,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:13:347
R$ 18.076,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:17:617
R$ 18.076,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:06:19:447
R$ 18.076,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:23:907

R$ 18.075,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:25:737
R$ 10.435,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:25:887
R$ 10.434,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:27:687
R$ 18.075,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:27:910
R$ 18.074,3800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:06:31:707
R$ 18.074,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:36:730
R$ 18.074,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:37:583
R$ 10.433,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:39:223
R$ 10.432,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:41:970
R$ 18.073,2000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:06:44:063
R$ 18.073,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:48:853
R$ 18.072,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:53:083
R$ 18.072,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:53:703
R$ 18.071,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:59:640
R$ 18.071,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:06:700
R$ 18.070,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:07:08:177
R$ 18.070,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:15:483
R$ 18.070,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:16:887
R$ 18.069,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:07:20:420
R$ 18.069,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:24:340
R$ 10.431,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:07:24:527
R$ 18.069,2600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:26:380
R$ 10.430,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:28:063
R$ 18.068,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:29:793
R$ 18.067,5400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:07:32:720
R$ 18.068,2600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:36:053
R$ 18.067,2600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:40:717
R$ 18.067,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:43:657
R$ 18.066,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:07:44:937
R$ 18.066,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:49:603
R$ 18.065,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:50:403
R$ 10.429,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:07:52:543
R$ 10.428,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:56:050
R$ 18.064,2200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:07:57:160
R$ 18.065,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:57:670
R$ 18.064,1900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:02:867
R$ 18.063,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:03:537
R$ 18.063,1900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:06:373
R$ 10.427,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:08:243
R$ 18.062,1700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:08:09:407
R$ 10.426,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:10:357
R$ 18.062,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:14:377
R$ 18.062,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:15:140
R$ 18.061,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:19:283
R$ 10.425,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:24:000
R$ 10.424,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:25:030
R$ 18.060,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:25:560
R$ 18.060,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:33:183
R$ 18.060,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:08:33:487
R$ 18.059,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:38:833
R$ 10.423,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:40:077
R$ 18.059,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:41:093
R$ 10.422,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:42:547
R$ 18.058,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:45:663
R$ 18.059,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:08:45:817
R$ 18.058,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:08:50:007
R$ 10.421,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:53:100
R$ 10.420,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:56:810
R$ 18.057,2600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:08:58:070
R$ 18.057,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:59:127
R$ 18.057,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:02:280
R$ 18.056,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:08:273

R$ 10.418,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:08:917
R$ 18.056,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:09:10:310
R$ 10.417,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:11:523
R$ 18.056,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:15:277
R$ 18.055,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:20:873
R$ 18.055,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:09:22:563
R$ 10.416,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:24:653
R$ 18.055,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:26:803
R$ 18.054,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:27:090
R$ 10.415,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:28:937
R$ 18.054,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:31:090
R$ 18.053,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:37:617
R$ 10.414,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:37:800
R$ 10.413,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:40:687
R$ 18.053,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:43:523
R$ 18.053,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:09:46:653
R$ 18.052,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:48:497
R$ 10.412,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:53:583
R$ 10.411,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:55:133
R$ 18.052,1400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:56:073
R$ 18.051,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:09:59:023
R$ 18.051,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:00:773
R$ 18.051,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:04:073
R$ 18.050,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:06:220
R$ 10.410,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:09:357
R$ 18.050,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:10:123
R$ 10.409,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:12:133
R$ 18.049,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:14:597
R$ 18.049,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:20:087
R$ 18.048,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:10:23:083
R$ 18.048,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:24:607
R$ 10.408,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:25:747
R$ 18.048,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:25:917
R$ 10.407,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:27:127
R$ 18.047,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:29:763
R$ 18.047,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:31:763
R$ 18.047,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:10:35:293
R$ 10.406,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:36:927
R$ 10.405,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:37:810
R$ 18.046,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:38:507
R$ 18.046,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:45:757
R$ 18.045,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:10:47:497
R$ 18.045,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:52:760
R$ 18.044,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:52:910
R$ 10.404,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:53:170
R$ 10.403,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:55:833
R$ 18.044,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:57:760
R$ 18.043,3400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:03:703
R$ 10.402,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:08:970
R$ 10.401,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:10:587
R$ 18.043,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:10:947
R$ 18.042,3200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:11:11:580
R$ 18.042,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:16:273
R$ 18.041,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:22:647
R$ 18.041,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:11:23:830
R$ 10.400,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:24:893
R$ 10.399,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:28:463
R$ 18.040,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:28:737
R$ 18.041,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:29:657
R$ 18.040,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:33:180
R$ 18.039,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:11:36:060
R$ 10.397,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:38:657

R$ 10.396,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:40:753
R$ 18.039,0800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:41:403
R$ 18.038,0600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:11:48:390
R$ 10.395,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:52:017
R$ 18.038,0300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:53:623
R$ 10.394,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:54:937
R$ 18.037,0100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:12:00:627
R$ 18.037,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:04:850
R$ 10.393,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:07:800
R$ 18.036,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:08:270
R$ 10.392,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:09:540
R$ 18.036,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:12:187
R$ 18.035,9600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:12:12:887
R$ 18.035,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:16:720
R$ 18.035,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:17:623
R$ 18.034,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:23:600
R$ 10.391,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:23:757
R$ 18.034,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:12:25:143
R$ 10.390,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:26:787
R$ 18.034,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:30:323
R$ 18.033,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:34:473
R$ 18.032,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:12:37:383
R$ 18.033,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:39:193
R$ 10.389,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:40:070
R$ 10.388,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:41:673
R$ 18.032,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:42:127
R$ 18.032,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:43:343
R$ 18.031,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:47:357
R$ 18.030,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:12:49:630
R$ 10.387,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:53:370
R$ 18.031,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:53:540
R$ 18.030,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:12:56:080
R$ 10.386,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:56:717
R$ 18.030,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:57:833
R$ 18.028,9800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:13:01:860
R$ 18.029,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:03:363
R$ 10.385,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:06:677
R$ 18.028,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:07:813
R$ 18.028,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:10:587
R$ 10.384,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:10:797
R$ 18.027,4900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:13:14:093
R$ 18.027,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:17:230
R$ 18.026,9300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:20:047
R$ 10.383,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:20:677
R$ 18.026,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:20:893
R$ 10.382,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:24:393
R$ 18.025,6200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:13:26:417
R$ 18.025,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:30:913
R$ 18.024,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:32:030
R$ 18.023,7800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:13:38:650
R$ 18.024,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:39:583
R$ 18.023,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:45:607
R$ 18.023,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:46:047
R$ 18.022,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:13:50:940
R$ 18.022,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:52:157
R$ 18.022,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:52:977
R$ 18.021,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:13:57:007
R$ 18.021,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:59:020
R$ 18.020,5900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:04:997
R$ 18.020,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:05:443
R$ 18.019,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:12:410
R$ 18.020,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:14:14:980

R$ 18.019,5600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:20:753
R$ 10.381,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:14:20:947
R$ 10.380,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:22:693
R$ 18.018,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:14:27:177
R$ 18.017,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:30:810
R$ 18.018,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:33:863
R$ 18.017,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:39:370
R$ 18.017,5500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:14:39:527
R$ 18.016,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:46:033
R$ 10.379,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:14:46:673
R$ 10.378,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:49:053
R$ 18.016,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:14:51:823
R$ 18.016,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:52:863
R$ 18.015,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:55:670
R$ 18.015,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:57:573
R$ 18.014,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:01:770
R$ 18.014,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:05:580
R$ 18.013,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:10:353
R$ 10.376,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:12:207
R$ 10.375,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:13:753
R$ 18.013,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:15:15:867
R$ 18.013,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:16:323
R$ 18.012,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:21:263
R$ 18.012,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:24:023
R$ 10.374,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:26:037
R$ 18.011,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:27:547
R$ 10.373,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:28:813
R$ 18.011,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:33:690
R$ 10.372,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:36:640
R$ 10.371,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:39:037
R$ 18.010,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:15:39:870
R$ 18.010,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:40:480
R$ 10.370,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:45:930
R$ 18.009,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:15:46:813
R$ 10.369,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:49:153
R$ 18.009,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:56:657
R$ 18.008,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:01:927
R$ 18.008,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:16:03:947
R$ 18.007,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:07:090
R$ 10.368,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:08:633
R$ 18.007,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:08:950
R$ 10.367,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:12:520
R$ 18.006,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:12:690
R$ 18.006,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:16:16:163
R$ 18.006,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:19:210
R$ 18.005,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:23:940
R$ 10.366,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:24:250
R$ 10.365,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:27:047
R$ 18.005,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:28:330
R$ 18.005,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:16:28:503
R$ 18.004,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:31:627
R$ 18.004,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:32:900
R$ 18.003,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:36:440
R$ 18.003,5100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:16:40:750
R$ 18.003,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:42:900
R$ 18.002,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:44:423
R$ 18.001,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:50:897
R$ 10.364,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:52:567
R$ 18.001,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:16:52:997
R$ 18.001,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:54:260
R$ 10.363,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:55:617
R$ 18.000,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:16:57:897

R$ 18.000,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:58:560
R$ 17.999,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:02:920
R$ 10.362,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:03:410
R$ 10.361,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:06:017
R$ 17.999,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:08:627
R$ 17.998,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:12:657
R$ 10.360,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:14:277
R$ 10.359,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:16:953
R$ 17.998,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:17:17:237
R$ 17.998,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:19:593
R$ 17.997,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:20:893
R$ 17.997,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:22:463
R$ 17.996,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:27:917
R$ 17.996,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:17:29:473
R$ 17.996,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:30:447
R$ 17.995,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:34:233
R$ 17.995,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:35:230
R$ 17.994,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:39:917
R$ 17.994,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:17:41:737
R$ 10.358,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:42:537
R$ 17.994,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:45:187
R$ 17.993,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:45:643
R$ 10.357,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:46:580
R$ 17.993,5400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:17:46:917
R$ 17.992,8700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:52:600
R$ 10.355,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:53:327
R$ 17.992,5200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:17:54:000
R$ 10.354,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:57:723
R$ 17.991,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:59:523
R$ 17.992,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:00:187
R$ 17.991,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:05:207
R$ 17.990,8100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:18:06:237
R$ 17.990,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:10:207
R$ 17.990,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:10:970
R$ 17.989,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:15:317
R$ 10.353,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:16:583
R$ 17.988,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:18:18:553
R$ 10.352,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:18:890
R$ 17.989,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:20:203
R$ 17.987,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:23:733
R$ 17.988,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:24:203
R$ 10.351,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:24:977
R$ 10.350,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:25:897
R$ 17.987,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:26:187
R$ 17.986,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:29:947
R$ 17.986,4700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:18:30:780
R$ 10.349,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:32:803
R$ 10.348,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:35:920
R$ 17.986,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:36:183
R$ 17.985,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:37:227
R$ 17.985,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:41:670
R$ 17.984,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:18:42:967
R$ 10.347,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:46:610
R$ 17.984,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:47:480
R$ 17.984,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:49:190
R$ 10.346,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:49:343
R$ 17.983,2300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:18:55:140
R$ 17.983,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:55:293
R$ 10.345,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:55:447
R$ 10.344,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:56:360
R$ 17.982,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:18:56:963
R$ 17.981,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:03:277

R$ 10.343,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:03:430
R$ 10.342,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:05:920
R$ 17.980,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:19:07:410
R$ 17.981,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:10:493
R$ 10.341,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:14:293
R$ 17.980,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:15:260
R$ 10.340,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:15:947
R$ 17.980,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:16:167
R$ 17.979,1100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:19:19:630
R$ 17.979,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:20:820
R$ 17.978,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:24:447
R$ 10.339,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:24:980
R$ 17.978,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:25:923
R$ 10.338,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:26:113
R$ 17.977,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:30:700
R$ 10.337,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:35:713
R$ 17.977,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:35:883
R$ 10.336,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:38:913
R$ 17.976,9700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:19:43:680
R$ 10.334,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:44:413
R$ 10.333,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:45:767
R$ 17.976,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:48:333
R$ 17.975,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:51:103
R$ 10.332,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:52:377
R$ 17.975,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:19:55:907
R$ 10.331,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:56:063
R$ 17.975,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:19:57:810
R$ 10.330,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:00:817
R$ 17.974,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:02:450
R$ 10.329,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:03:093
R$ 17.974,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:07:810
R$ 17.974,9300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:20:08:090
R$ 17.973,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:11:733
R$ 17.973,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:16:990
R$ 17.973,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:20:20:327
R$ 17.972,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:22:290
R$ 17.972,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:23:817
R$ 10.328,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:23:977
R$ 10.327,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:25:433
R$ 17.971,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:30:057
R$ 17.971,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:33:843
R$ 10.326,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:34:910
R$ 10.325,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:38:187
R$ 17.970,6600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:38:360
R$ 17.970,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:40:540
R$ 17.970,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:20:44:580
R$ 17.969,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:44:733
R$ 10.324,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:46:263
R$ 17.969,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:46:523
R$ 10.323,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:47:830
R$ 17.968,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:50:120
R$ 17.968,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:20:54:517
R$ 17.968,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:20:56:763
R$ 17.967,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:02:537
R$ 17.967,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:03:363
R$ 17.966,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:09:860
R$ 17.966,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:15:520
R$ 10.322,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:17:347
R$ 17.965,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:19:200
R$ 10.321,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:20:357
R$ 17.965,5300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:21:20:773
R$ 17.965,4400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:21:517

R$ 17.964,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:25:207
R$ 10.320,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:26:030
R$ 17.964,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:26:683
R$ 10.319,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:27:260
R$ 17.964,4200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:21:33:017
R$ 17.963,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:33:213
R$ 10.318,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:34:033
R$ 17.963,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:36:533
R$ 10.317,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:37:457
R$ 17.962,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:41:197
R$ 10.316,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:44:787
R$ 17.962,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:45:240
R$ 17.962,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:21:45:397
R$ 10.315,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:47:200
R$ 17.961,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:49:057
R$ 17.961,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:49:263
R$ 17.960,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:53:620
R$ 10.313,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:55:650
R$ 10.312,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:57:347
R$ 17.960,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:21:57:667
R$ 17.960,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:21:58:297
R$ 17.959,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:01:957
R$ 17.959,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:03:240
R$ 17.958,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:09:053
R$ 17.958,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:22:10:060
R$ 17.958,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:14:280
R$ 17.957,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:14:683
R$ 17.957,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:20:233
R$ 17.956,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:22:22:270
R$ 17.956,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:26:237
R$ 17.955,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:28:147
R$ 17.955,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:33:237
R$ 17.954,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:22:34:637
R$ 10.311,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:22:36:017
R$ 17.954,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:38:237
R$ 17.954,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:38:390
R$ 10.310,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:39:330
R$ 17.953,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:39:500
R$ 17.952,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:44:210
R$ 17.952,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:45:897
R$ 17.952,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:22:46:843
R$ 17.951,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:50:767
R$ 17.951,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:51:957
R$ 17.950,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:55:613
R$ 17.950,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:22:57:877
R$ 17.950,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:22:59:137
R$ 17.949,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:00:937
R$ 10.309,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:01:733
R$ 17.948,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:04:493
R$ 10.308,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:05:540
R$ 17.948,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:07:893
R$ 10.307,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:10:500
R$ 17.947,8200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:23:11:380
R$ 10.306,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:12:003
R$ 17.947,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:12:960
R$ 17.947,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:13:207
R$ 17.946,6200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:16:243
R$ 10.305,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:18:740
R$ 17.946,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:20:423
R$ 10.304,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:21:467
R$ 17.945,6000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:23:23:613
R$ 17.945,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:24:873

R$ 17.945,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:26:213
R$ 17.944,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:29:723
R$ 17.944,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:32:887
R$ 17.943,5700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:23:35:853
R$ 17.943,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:36:240
R$ 17.943,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:42:000
R$ 17.942,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:47:300
R$ 17.942,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:23:48:060
R$ 17.942,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:48:687
R$ 17.941,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:51:653
R$ 17.941,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:54:460
R$ 17.940,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:58:037
R$ 17.940,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:59:660
R$ 17.940,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:24:00:287
R$ 10.303,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:01:653
R$ 17.939,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:02:680
R$ 10.302,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:03:370
R$ 17.938,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:10:433
R$ 10.301,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:12:447
R$ 17.938,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:24:12:647
R$ 10.300,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:13:387
R$ 10.299,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:15:373
R$ 17.938,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:15:653
R$ 17.937,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:16:997
R$ 10.298,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:17:150
R$ 17.937,4100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:18:277
R$ 17.936,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:23:280
R$ 10.297,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:23:577
R$ 17.936,3900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:24:24:863
R$ 10.296,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:26:640
R$ 17.936,3600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:26:810
R$ 17.935,4400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:30:360
R$ 17.935,3600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:32:107
R$ 17.934,3400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:24:37:090
R$ 17.934,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:38:360
R$ 17.934,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:42:677
R$ 17.933,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:42:827
R$ 17.933,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:46:357
R$ 10.295,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:47:000
R$ 10.294,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:49:277
R$ 17.932,2900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:24:49:447
R$ 17.932,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:52:310
R$ 17.932,2600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:24:53:403
R$ 17.931,3600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:59:333
R$ 17.931,2600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:01:407
R$ 17.930,3400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:25:01:703
R$ 17.929,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:03:413
R$ 17.929,3400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:09:060
R$ 17.928,3200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:25:13:927
R$ 17.928,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:15:420
R$ 17.928,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:16:447
R$ 10.292,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:18:137
R$ 10.291,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:20:717
R$ 17.927,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:21:477
R$ 10.290,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:27:117
R$ 17.927,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:29:277
R$ 10.289,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:30:637
R$ 17.926,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:35:310
R$ 10.288,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:35:847
R$ 10.287,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:37:473
R$ 17.926,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:25:38:013
R$ 17.926,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:38:410

R$ 10.286,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:43:923
R$ 17.925,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:44:340
R$ 10.285,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:46:727
R$ 17.925,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:49:403
R$ 17.925,3300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:25:50:270
R$ 17.924,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:54:120
R$ 10.284,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:54:793
R$ 10.283,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:56:560
R$ 17.924,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:25:58:207
R$ 17.923,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:00:340
R$ 17.923,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:02:203
R$ 17.924,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:26:02:510
R$ 10.282,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:05:617
R$ 17.922,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:06:357
R$ 10.281,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:06:547
R$ 17.922,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:08:190
R$ 17.921,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:12:347
R$ 17.921,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:14:190
R$ 17.922,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:26:14:737
R$ 17.920,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:20:343
R$ 17.920,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:25:190
R$ 17.920,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:26:26:997
R$ 17.919,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:30:233
R$ 17.919,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:30:387
R$ 10.280,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:31:433
R$ 10.279,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:35:187
R$ 17.918,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:36:340
R$ 17.918,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:38:210
R$ 17.917,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:41:370
R$ 17.917,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:42:533
R$ 10.278,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:45:360
R$ 10.277,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:47:167
R$ 17.916,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:49:880
R$ 17.916,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:26:51:203
R$ 10.276,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:56:167
R$ 17.915,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:56:337
R$ 17.916,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:26:56:960
R$ 10.275,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:57:193
R$ 17.915,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:01:943
R$ 17.914,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:05:480
R$ 17.914,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:08:960
R$ 17.913,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:12:383
R$ 17.913,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:14:937
R$ 17.913,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:27:15:437
R$ 17.912,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:18:370
R$ 17.912,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:19:937
R$ 17.911,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:23:370
R$ 17.911,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:25:000
R$ 17.910,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:27:480
R$ 17.911,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:27:27:690
R$ 17.910,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:29:017
R$ 17.909,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:31:370
R$ 17.909,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:32:937
R$ 17.908,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:38:393
R$ 17.908,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:27:39:943
R$ 17.908,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:43:943
R$ 17.907,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:45:400
R$ 10.274,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:47:223
R$ 10.273,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:50:797
R$ 17.907,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:50:967
R$ 17.907,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:27:52:200
R$ 17.906,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:56:770

R$ 10.271,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:58:300
R$ 17.906,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:58:663
R$ 10.270,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:00:717
R$ 17.905,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:02:403
R$ 17.905,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:28:04:520
R$ 17.905,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:05:640
R$ 17.904,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:11:400
R$ 17.904,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:12:643
R$ 17.904,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:28:16:823
R$ 17.903,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:18:403
R$ 17.903,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:20:567
R$ 10.269,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:21:880
R$ 10.268,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:23:280
R$ 17.902,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:24:400
R$ 17.902,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:28:29:023
R$ 17.902,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:29:643
R$ 10.267,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:29:940
R$ 10.266,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:30:690
R$ 17.901,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:30:940
R$ 17.900,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:36:420
R$ 10.265,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:40:747
R$ 17.900,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:28:41:257
R$ 17.900,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:41:643
R$ 17.899,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:43:673
R$ 10.264,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:43:830
R$ 17.899,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:47:487
R$ 17.898,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:50:517
R$ 10.263,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:51:503
R$ 10.262,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:53:367
R$ 17.898,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:28:53:563
R$ 17.898,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:56:397
R$ 17.897,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:58:150
R$ 17.897,2900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:28:59:110
R$ 10.261,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:02:387
R$ 10.260,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:03:300
R$ 17.896,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:04:010
R$ 17.896,2700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:29:05:767
R$ 17.895,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:09:513
R$ 17.896,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:11:417
R$ 17.895,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:13:573
R$ 17.894,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:29:17:967
R$ 17.894,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:19:487
R$ 17.893,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:23:180
R$ 17.894,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:23:430
R$ 17.893,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:25:393
R$ 10.259,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:28:007
R$ 10.258,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:29:027
R$ 17.892,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:29:510
R$ 17.892,2200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:29:30:210
R$ 17.892,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:31:400
R$ 17.891,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:34:327
R$ 17.891,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:34:483
R$ 17.890,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:38:400
R$ 17.890,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:42:397
R$ 10.257,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:42:550
R$ 17.889,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:29:42:720
R$ 17.889,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:44:553
R$ 10.256,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:45:090
R$ 17.889,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:46:237
R$ 17.888,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:48:553
R$ 10.255,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:51:490
R$ 17.888,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:53:410

R$ 17.887,4100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:29:54:960
R$ 10.254,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:55:160
R$ 17.887,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:59:087
R$ 10.253,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:59:780
R$ 17.886,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:00:553
R$ 10.252,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:01:913
R$ 17.886,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:06:063
R$ 17.885,7100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:30:07:187
R$ 17.885,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:09:550
R$ 17.885,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:11:063
R$ 17.884,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:13:077
R$ 17.883,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:17:557
R$ 17.883,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:19:143
R$ 17.883,2200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:30:19:413
R$ 17.882,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:23:083
R$ 10.250,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:25:410
R$ 17.882,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:25:580
R$ 10.249,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:27:623
R$ 17.881,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:28:487
R$ 17.881,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:30:063
R$ 17.880,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:30:31:780
R$ 17.880,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:33:083
R$ 17.880,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:33:560
R$ 17.879,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:37:550
R$ 10.248,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:39:123
R$ 10.247,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:40:970
R$ 17.879,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:43:063
R$ 17.878,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:30:43:990
R$ 17.878,2400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:48:063
R$ 17.878,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:49:603
R$ 10.246,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:49:933
R$ 10.245,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:50:913
R$ 17.877,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:54:773
R$ 17.877,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:56:063
R$ 17.877,2200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:30:56:227
R$ 17.876,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:58:667
R$ 17.876,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:59:550
R$ 10.244,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:00:753
R$ 10.243,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:03:903
R$ 17.875,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:04:467
R$ 17.874,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:31:08:593
R$ 17.875,2300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:09:520
R$ 17.874,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:11:670
R$ 10.242,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:11:853
R$ 10.241,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:13:840
R$ 17.873,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:14:597
R$ 17.872,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:31:20:810
R$ 17.873,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:20:963
R$ 17.871,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:24:490
R$ 17.872,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:24:663
R$ 17.871,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:28:667
R$ 17.870,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:34:600
R$ 10.240,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:37:453
R$ 10.239,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:39:553
R$ 17.870,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:39:723
R$ 17.869,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:44:067
R$ 17.870,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:31:44:857
R$ 17.869,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:47:713
R$ 17.868,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:53:847
R$ 17.868,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:55:013
R$ 17.868,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:31:57:337
R$ 17.867,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:59:833

R$ 10.238,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:32:01:367
R$ 10.237,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:02:153
R$ 17.867,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:02:423
R$ 17.867,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:32:09:780
R$ 10.236,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:32:12:493
R$ 10.235,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:15:030
R$ 17.866,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:19:937
R$ 17.866,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:21:210
R$ 17.866,1700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:32:22:100
R$ 17.865,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:26:397
R$ 17.865,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:26:790
R$ 17.864,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:29:620
R$ 17.864,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:31:430
R$ 17.865,1500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:32:34:477
R$ 10.234,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:32:36:693
R$ 10.233,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:37:457
R$ 17.863,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:37:820
R$ 17.863,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:43:503
R$ 17.863,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:32:46:680
R$ 17.862,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:48:397
R$ 17.862,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:49:717
R$ 17.861,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:52:643
R$ 17.861,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:32:55:397
R$ 17.860,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:58:697
R$ 17.861,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:32:58:927
R$ 17.860,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:02:507
R$ 10.232,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:33:02:993
R$ 10.231,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:06:257
R$ 17.859,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:08:700
R$ 17.859,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:33:11:190
R$ 17.859,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:12:187
R$ 17.858,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:15:550
R$ 17.858,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:18:170
R$ 17.857,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:22:700
R$ 17.858,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:33:23:630
R$ 17.857,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:26:183
R$ 17.856,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:28:703
R$ 10.229,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:33:28:863
R$ 17.856,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:30:207
R$ 10.228,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:32:117
R$ 17.855,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:34:787
R$ 17.856,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:33:35:880
R$ 17.855,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:38:170
R$ 17.854,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:43:477
R$ 17.854,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:33:48:170
R$ 17.854,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:50:170
R$ 17.853,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:54:747
R$ 17.853,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:55:180
R$ 10.227,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:33:57:227
R$ 10.226,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:59:807
R$ 17.852,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:01:767
R$ 10.225,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:05:303
R$ 10.224,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:06:560
R$ 17.852,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:06:860
R$ 17.851,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:10:667
R$ 17.851,3500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:34:12:290
R$ 17.851,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:13:860
R$ 10.223,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:14:203
R$ 10.222,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:16:123
R$ 17.850,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:19:747
R$ 10.221,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:22:197
R$ 10.220,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:23:153

R$ 17.850,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:23:327
R$ 17.850,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:34:24:600
R$ 17.849,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:26:753
R$ 17.849,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:26:907
R$ 17.848,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:29:643
R$ 17.848,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:30:857
R$ 17.847,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:35:763
R$ 17.847,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:34:36:837
R$ 17.847,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:39:887
R$ 17.846,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:40:503
R$ 17.846,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:44:413
R$ 10.219,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:46:350
R$ 10.218,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:48:280
R$ 17.845,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:48:743
R$ 17.845,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:34:49:103
R$ 17.845,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:50:857
R$ 17.844,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:54:817
R$ 10.217,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:56:547
R$ 10.216,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:57:760
R$ 17.844,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:59:860
R$ 17.843,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:35:01:343
R$ 17.843,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:01:823
R$ 17.843,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:03:090
R$ 10.215,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:04:957
R$ 17.842,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:06:800
R$ 10.214,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:07:127
R$ 17.842,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:08:583
R$ 17.841,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:35:13:520
R$ 17.841,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:13:800
R$ 10.213,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:15:590
R$ 17.841,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:16:590
R$ 10.212,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:17:083
R$ 10.211,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:18:510
R$ 17.840,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:18:807
R$ 17.840,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:20:580
R$ 10.210,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:20:993
R$ 17.839,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:24:803
R$ 17.839,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:35:25:720
R$ 10.208,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:26:407
R$ 17.839,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:27:697
R$ 10.207,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:27:860
R$ 17.838,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:30:800
R$ 17.838,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:34:610
R$ 10.206,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:35:197
R$ 10.205,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:37:257
R$ 17.837,2400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:35:37:943
R$ 17.837,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:39:587
R$ 17.837,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:39:817
R$ 17.836,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:42:727
R$ 10.204,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:43:290
R$ 17.836,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:44:580
R$ 17.835,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:45:813
R$ 10.203,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:46:180
R$ 17.835,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:48:597
R$ 17.835,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:35:50:200
R$ 17.834,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:51:737
R$ 17.834,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:53:877
R$ 17.833,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:56:700
R$ 17.833,2100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:57:790
R$ 17.832,1900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:36:02:410
R$ 17.832,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:02:867
R$ 17.832,1600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:05:583

R$ 17.831,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:07:863
R$ 17.831,1600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:10:280
R$ 10.202,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:12:027
R$ 10.201,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:13:963
R$ 17.830,1400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:36:14:597
R$ 17.830,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:14:890
R$ 17.830,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:16:273
R$ 17.829,2600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:19:863
R$ 17.829,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:22:270
R$ 17.828,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:25:900
R$ 17.828,0900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:36:26:850
R$ 17.828,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:28:287
R$ 17.827,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:30:637
R$ 17.827,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:32:270
R$ 17.826,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:35:880
R$ 10.200,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:37:787
R$ 17.825,1600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:36:39:080
R$ 17.826,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:39:273
R$ 10.199,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:39:630
R$ 17.825,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:41:280
R$ 17.824,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:45:873
R$ 10.198,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:46:693
R$ 17.824,1100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:47:280
R$ 10.197,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:49:513
R$ 17.823,0900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:36:51:307
R$ 17.823,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:51:897
R$ 17.823,0600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:53:277
R$ 10.196,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:55:340
R$ 10.195,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:56:247
R$ 17.822,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:57:897
R$ 17.822,0600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:59:303
R$ 10.194,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:03:247
R$ 17.821,0400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:37:03:657
R$ 17.821,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:03:933
R$ 17.821,0100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:04:440
R$ 10.193,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:05:587
R$ 17.820,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:07:897
R$ 17.820,0100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:10:947
R$ 10.192,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:11:927
R$ 17.819,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:14:460
R$ 10.191,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:15:603
R$ 17.818,9900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:37:15:863
R$ 17.819,0100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:16:020
R$ 17.818,0100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:18:930
R$ 10.190,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:20:380
R$ 17.818,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:20:913
R$ 10.189,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:22:070
R$ 17.817,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:27:637
R$ 17.816,9900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:37:28:063
R$ 17.816,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:29:047
R$ 10.187,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:29:200
R$ 10.186,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:32:453
R$ 17.816,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:32:807
R$ 17.815,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:35:947
R$ 10.185,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:40:553
R$ 17.815,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:40:900
R$ 10.184,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:42:883
R$ 17.814,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:43:053
R$ 17.814,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:46:897
R$ 17.813,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:48:950
R$ 10.183,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:51:390
R$ 17.814,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:37:52:103

R$ 10.182,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:52:937
R$ 17.813,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:53:957
R$ 17.812,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:55:937
R$ 17.812,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:58:810
R$ 17.811,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:59:930
R$ 10.181,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:02:247
R$ 17.811,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:02:917
R$ 10.180,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:03:427
R$ 17.810,9600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:03:930
R$ 17.812,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:38:04:337
R$ 10.179,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:05:243
R$ 10.178,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:07:110
R$ 17.809,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:07:963
R$ 17.809,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:09:163
R$ 17.808,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:12:957
R$ 10.177,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:13:110
R$ 10.176,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:13:950
R$ 17.808,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:15:167
R$ 10.175,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:16:017
R$ 17.809,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:38:16:623
R$ 10.174,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:17:713
R$ 17.807,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:20:543
R$ 17.807,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:22:163
R$ 10.173,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:23:837
R$ 17.806,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:25:973
R$ 10.172,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:27:330
R$ 17.807,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:38:28:997
R$ 17.806,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:29:170
R$ 10.171,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:32:470
R$ 17.805,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:32:957
R$ 10.170,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:33:643
R$ 17.805,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:36:200
R$ 17.804,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:40:093
R$ 10.169,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:40:767
R$ 17.805,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:38:41:223
R$ 17.804,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:42:187
R$ 10.168,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:43:130
R$ 17.803,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:45:923
R$ 17.803,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:48:170
R$ 10.166,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:51:503
R$ 17.802,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:51:960
R$ 10.165,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:53:013
R$ 17.803,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:38:53:430
R$ 17.802,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:55:167
R$ 17.801,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:59:050
R$ 17.801,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:00:613
R$ 10.164,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:02:300
R$ 17.800,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:04:033
R$ 10.163,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:05:187
R$ 17.800,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:05:597
R$ 17.801,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:39:05:747
R$ 17.799,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:11:037
R$ 10.162,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:11:190
R$ 17.799,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:12:810
R$ 10.161,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:12:967
R$ 17.798,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:17:693
R$ 17.799,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:39:18:003
R$ 10.160,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:19:103
R$ 17.798,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:19:823
R$ 10.159,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:22:597
R$ 17.797,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:25:033
R$ 17.797,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:27:820

R$ 17.797,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:39:30:220
R$ 17.796,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:30:997
R$ 17.796,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:31:803
R$ 17.795,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:38:037
R$ 17.795,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:39:127
R$ 17.795,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:39:42:580
R$ 17.794,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:43:033
R$ 17.794,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:43:820
R$ 10.158,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:44:563
R$ 10.157,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:48:133
R$ 17.793,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:49:050
R$ 17.793,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:50:803
R$ 17.792,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:54:047
R$ 17.793,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:39:54:817
R$ 17.792,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:54:970
R$ 10.156,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:55:507
R$ 10.155,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:57:637
R$ 17.791,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:57:950
R$ 17.791,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:00:837
R$ 17.790,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:04:710
R$ 17.790,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:06:100
R$ 17.790,9500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:40:07:077
R$ 17.789,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:12:133
R$ 17.789,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:14:280
R$ 17.788,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:18:113
R$ 17.789,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:40:19:347
R$ 17.788,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:20:280
R$ 17.787,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:24:137
R$ 17.787,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:25:177
R$ 17.786,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:29:130
R$ 17.786,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:31:293
R$ 17.787,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:40:31:590
R$ 17.785,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:35:123
R$ 17.785,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:35:930
R$ 17.784,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:41:133
R$ 17.784,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:42:070
R$ 17.784,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:40:43:830
R$ 17.783,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:45:280
R$ 17.783,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:49:113
R$ 17.782,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:50:253
R$ 17.782,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:54:110
R$ 17.781,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:55:077
R$ 17.782,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:40:56:030
R$ 17.781,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:01:150
R$ 10.154,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:41:01:950
R$ 17.780,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:02:307
R$ 10.153,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:02:703
R$ 17.780,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:06:143
R$ 17.779,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:07:280
R$ 17.780,1200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:41:08:233
R$ 17.779,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:13:143
R$ 17.778,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:14:047
R$ 17.778,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:18:147
R$ 17.777,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:19:087
R$ 17.777,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:41:20:507
R$ 17.776,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:23:687
R$ 17.777,1400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:24:147
R$ 17.776,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:29:313
R$ 17.775,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:30:687
R$ 17.775,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:41:32:717
R$ 17.774,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:33:690
R$ 17.775,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:35:157

R$ 17.774,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:37:597
R$ 17.773,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:39:700
R$ 17.773,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:43:173
R$ 17.772,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:44:163
R$ 17.772,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:41:44:977
R$ 17.771,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:45:773
R$ 17.771,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:49:143
R$ 17.770,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:50:703
R$ 10.152,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:41:53:310
R$ 17.770,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:54:143
R$ 17.769,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:54:993
R$ 10.151,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:55:147
R$ 17.769,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:41:57:450
R$ 17.768,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:59:740
R$ 17.769,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:00:237
R$ 10.150,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:02:043
R$ 10.149,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:04:540
R$ 17.768,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:04:917
R$ 17.767,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:05:947
R$ 17.767,3200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:09:257
R$ 17.767,3000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:42:09:727
R$ 10.148,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:10:547
R$ 17.766,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:10:967
R$ 10.147,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:13:887
R$ 17.765,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:14:247
R$ 17.765,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:16:513
R$ 17.764,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:20:240
R$ 17.764,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:42:21:963
R$ 17.764,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:22:513
R$ 17.763,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:25:513
R$ 17.763,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:27:237
R$ 17.762,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:28:583
R$ 10.145,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:31:323
R$ 17.762,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:32:237
R$ 10.144,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:32:793
R$ 17.761,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:33:530
R$ 17.761,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:42:34:270
R$ 17.760,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:35:577
R$ 17.760,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:39:237
R$ 17.759,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:40:510
R$ 17.759,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:44:237
R$ 17.758,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:45:510
R$ 17.758,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:42:46:593
R$ 17.757,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:47:513
R$ 17.757,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:51:237
R$ 17.756,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:52:520
R$ 10.143,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:54:613
R$ 17.756,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:56:743
R$ 17.755,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:57:600
R$ 10.142,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:58:070
R$ 17.755,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:42:58:783
R$ 17.754,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:00:547
R$ 17.754,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:03:243
R$ 17.753,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:04:517
R$ 17.753,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:05:423
R$ 17.752,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:06:530
R$ 17.752,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:07:647
R$ 17.751,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:08:513
R$ 17.751,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:10:277
R$ 17.751,2000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:43:10:987
R$ 17.750,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:11:590
R$ 17.750,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:11:907

R$ 17.749,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:13:537
R$ 17.749,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:14:897
R$ 17.748,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:18:863
R$ 17.748,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:19:943
R$ 10.141,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:20:290
R$ 17.747,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:20:860
R$ 17.747,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:22:023
R$ 17.746,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:22:900
R$ 17.746,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:43:23:267
R$ 10.140,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:23:840
R$ 17.746,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:24:013
R$ 17.745,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:24:830
R$ 17.745,2200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:25:973
R$ 17.744,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:27:847
R$ 17.744,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:28:717
R$ 17.743,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:30:843
R$ 10.139,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:31:153
R$ 17.743,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:32:283
R$ 10.138,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:33:333
R$ 17.742,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:33:863
R$ 17.742,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:34:727
R$ 17.742,0700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:43:35:473
R$ 17.741,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:36:710
R$ 17.741,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:37:847
R$ 17.740,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:39:863
R$ 17.740,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:40:883
R$ 10.137,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:42:207
R$ 10.136,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:43:297
R$ 17.739,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:43:843
R$ 10.135,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:45:127
R$ 10.134,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:47:047
R$ 17.738,9200	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:43:47:803
R$ 17.739,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:50:530
R$ 17.738,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:51:460
R$ 17.738,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:51:620
R$ 17.737,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:52:857
R$ 17.737,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:54:540
R$ 17.736,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:57:867
R$ 17.736,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:03:723
R$ 10.133,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:03:917
R$ 10.132,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:05:483
R$ 17.735,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:06:843
R$ 17.735,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:10:313
R$ 17.735,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:44:11:913
R$ 17.734,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:12:103
R$ 10.131,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:12:587
R$ 10.130,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:15:127
R$ 17.734,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:16:327
R$ 17.733,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:18:597
R$ 10.129,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:20:563
R$ 10.128,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:21:420
R$ 17.733,0900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:22:330
R$ 17.734,0700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:44:24:130
R$ 17.732,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:24:597
R$ 17.731,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:28:303
R$ 17.731,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:29:597
R$ 10.127,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:31:473
R$ 10.126,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:34:047
R$ 17.730,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:35:310
R$ 17.732,0700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:44:36:390
R$ 17.730,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:37:610
R$ 17.729,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:41:333

R$ 10.124,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:42:953
R$ 17.729,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:43:700
R$ 10.123,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:46:657
R$ 17.728,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:47:303
R$ 17.729,9300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:44:48:637
R$ 17.728,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:49:613
R$ 17.727,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:53:303
R$ 17.727,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:56:593
R$ 17.726,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:59:293
R$ 17.726,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:00:597
R$ 17.727,9300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:45:00:847
R$ 17.725,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:04:440
R$ 17.725,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:05:600
R$ 10.122,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:08:807
R$ 17.724,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:09:437
R$ 17.724,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:10:613
R$ 10.121,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:12:433
R$ 17.725,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:45:13:120
R$ 17.723,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:16:440
R$ 17.723,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:17:820
R$ 17.722,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:21:437
R$ 17.722,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:23:273
R$ 17.723,8700	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:45:25:357
R$ 17.721,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:27:470
R$ 17.721,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:31:277
R$ 17.720,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:32:437
R$ 17.720,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:34:303
R$ 17.721,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:45:37:687
R$ 10.120,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:40:267
R$ 17.719,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:40:467
R$ 17.719,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:41:397
R$ 10.119,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:43:400
R$ 17.718,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:47:437
R$ 10.118,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:48:927
R$ 17.718,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:49:277
R$ 17.719,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:45:49:893
R$ 10.117,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:50:187
R$ 10.116,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:51:897
R$ 10.115,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:54:007
R$ 17.717,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:57:757
R$ 17.717,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:59:273
R$ 17.717,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:46:02:120
R$ 17.716,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:03:317
R$ 10.114,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:03:997
R$ 17.716,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:05:457
R$ 10.113,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:07:437
R$ 17.715,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:07:997
R$ 17.715,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:09:277
R$ 17.714,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:13:503
R$ 17.715,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:46:14:387
R$ 17.714,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:15:290
R$ 17.713,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:19:497
R$ 17.713,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:21:747
R$ 17.712,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:25:310
R$ 17.713,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:46:26:657
R$ 17.712,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:28:757
R$ 10.112,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:33:363
R$ 17.711,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:34:493
R$ 17.711,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:35:800
R$ 10.111,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:37:127
R$ 17.711,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:46:38:930
R$ 17.710,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:40:047

R$ 17.710,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:42:767
R$ 17.709,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:47:487
R$ 17.709,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:48:913
R$ 10.110,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:50:930
R$ 17.709,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:46:51:160
R$ 17.708,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:52:097
R$ 17.708,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:52:520
R$ 10.109,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:53:570
R$ 17.707,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:58:483
R$ 17.707,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:59:750
R$ 10.108,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:59:913
R$ 17.707,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:47:03:400
R$ 10.107,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:03:647
R$ 17.706,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:05:513
R$ 17.706,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:06:773
R$ 10.106,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:08:330
R$ 10.105,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:09:980
R$ 17.705,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:12:337
R$ 17.705,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:47:15:570
R$ 17.705,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:15:750
R$ 17.704,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:16:980
R$ 17.704,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:22:597
R$ 17.703,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:24:397
R$ 17.703,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:47:27:807
R$ 17.702,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:29:393
R$ 17.703,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:29:590
R$ 17.702,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:33:597
R$ 17.701,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:35:417
R$ 17.700,9900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:47:40:017
R$ 17.701,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:40:577
R$ 17.700,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:41:417
R$ 10.103,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:46:243
R$ 17.699,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:46:570
R$ 10.102,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:48:357
R$ 17.699,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:48:530
R$ 17.699,8600	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:47:52:293
R$ 17.698,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:53:570
R$ 17.698,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:54:400
R$ 10.101,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:55:543
R$ 10.100,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:57:883
R$ 17.697,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:58:500
R$ 17.697,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:59:410
R$ 17.696,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:48:04:547
R$ 17.696,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:05:593
R$ 17.696,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:06:393
R$ 10.099,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:06:547
R$ 10.098,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:07:427
R$ 17.695,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:10:817
R$ 17.695,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:12:397
R$ 10.097,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:12:920
R$ 10.096,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:14:347
R$ 17.694,9600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:16:317
R$ 17.694,9400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:48:16:910
R$ 17.694,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:17:210
R$ 17.693,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:20:637
R$ 17.693,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:22:393
R$ 10.095,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:22:787
R$ 10.094,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:23:920
R$ 17.692,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:26:377
R$ 17.692,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:28:753
R$ 17.692,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:48:29:203
R$ 17.691,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:30:750

R$ 17.691,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:34:657
R$ 10.093,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:35:820
R$ 10.092,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:36:650
R$ 17.690,8700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:36:820
R$ 10.091,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:39:417
R$ 10.090,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:40:327
R$ 17.689,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:40:637
R$ 17.689,8500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:48:41:410
R$ 17.689,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:41:757
R$ 17.688,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:42:847
R$ 17.688,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:46:630
R$ 10.089,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:48:367
R$ 17.687,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:49:737
R$ 10.088,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:49:917
R$ 17.686,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:48:53:690
R$ 17.686,8000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:54:737
R$ 17.687,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:55:690
R$ 17.685,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:58:550
R$ 10.087,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:00:917
R$ 10.086,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:02:660
R$ 17.684,8400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:49:05:943
R$ 17.684,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:10:740
R$ 17.684,3900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:10:953
R$ 10.085,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:11:220
R$ 17.683,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:11:950
R$ 10.084,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:12:783
R$ 17.683,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:15:470
R$ 17.682,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:16:860
R$ 17.682,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:49:18:183
R$ 17.681,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:19:013
R$ 10.082,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:21:440
R$ 17.681,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:22:860
R$ 10.081,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:23:013
R$ 17.680,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:23:900
R$ 17.679,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:28:893
R$ 17.679,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:30:197
R$ 17.679,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:49:30:430
R$ 17.678,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:32:193
R$ 10.080,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:32:790
R$ 17.678,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:33:907
R$ 10.079,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:35:810
R$ 17.677,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:36:533
R$ 17.677,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:38:213
R$ 17.676,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:42:040
R$ 17.676,7900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:49:42:690
R$ 17.676,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:43:080
R$ 17.675,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:44:223
R$ 17.675,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:47:893
R$ 10.078,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:48:150
R$ 10.077,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:48:943
R$ 17.674,8100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:49:240
R$ 17.673,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:52:880
R$ 17.672,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:49:54:927
R$ 17.673,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:56:197
R$ 17.671,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:59:057
R$ 17.672,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:00:200
R$ 17.671,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:02:193
R$ 17.670,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:03:907
R$ 10.076,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:04:837
R$ 17.670,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:05:287
R$ 17.669,7500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:50:07:170
R$ 10.075,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:07:530

R$ 17.669,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:08:933
R$ 17.669,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:09:217
R$ 17.668,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:14:097
R$ 17.668,7200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:16:197
R$ 17.667,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:50:19:527
R$ 17.667,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:20:090
R$ 17.667,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:20:630
R$ 17.666,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:24:083
R$ 17.666,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:25:383
R$ 17.665,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:29:083
R$ 10.074,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:30:390
R$ 17.665,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:30:773
R$ 10.073,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:32:897
R$ 17.664,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:35:087
R$ 17.664,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:35:937
R$ 17.663,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:39:513
R$ 17.663,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:41:780
R$ 17.664,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:50:43:593
R$ 17.662,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:46:090
R$ 17.662,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:48:797
R$ 17.661,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:53:087
R$ 17.661,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:53:917
R$ 17.662,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:50:55:910
R$ 10.072,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:56:077
R$ 10.071,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:58:887
R$ 17.660,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:59:083
R$ 17.660,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:00:187
R$ 17.659,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:04:107
R$ 17.659,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:04:817
R$ 10.070,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:05:953
R$ 17.660,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:51:08:190
R$ 10.069,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:08:820
R$ 17.658,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:08:990
R$ 17.658,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:09:880
R$ 17.657,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:13:347
R$ 17.657,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:14:777
R$ 10.068,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:15:860
R$ 10.067,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:18:893
R$ 17.656,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:20:267
R$ 17.658,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:51:20:420
R$ 17.656,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:21:777
R$ 10.066,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:25:673
R$ 17.655,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:26:253
R$ 17.655,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:27:807
R$ 10.065,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:28:830
R$ 17.655,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:51:32:643
R$ 17.654,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:33:270
R$ 17.654,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:35:267
R$ 10.064,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:35:760
R$ 10.063,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:38:863
R$ 17.653,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:39:233
R$ 17.653,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:43:260
R$ 17.653,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:51:44:893
R$ 10.061,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:46:883
R$ 10.060,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:48:837
R$ 17.652,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:49:233
R$ 17.652,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:50:100
R$ 17.651,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:56:237
R$ 10.059,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:57:053
R$ 17.652,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:51:57:230
R$ 17.651,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:58:260
R$ 10.058,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:58:413

R$ 17.650,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:04:260
R$ 17.650,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:05:503
R$ 17.649,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:09:253
R$ 17.650,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:52:09:660
R$ 10.057,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:10:660
R$ 17.649,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:11:297
R$ 10.056,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:11:563
R$ 10.055,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:14:117
R$ 10.054,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:15:270
R$ 17.648,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:15:437
R$ 17.648,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:16:373
R$ 17.647,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:20:480
R$ 17.647,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:21:343
R$ 17.648,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:52:21:970
R$ 10.053,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:23:593
R$ 10.052,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:24:730
R$ 17.646,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:25:407
R$ 17.646,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:26:727
R$ 17.645,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:31:807
R$ 17.645,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:33:920
R$ 17.646,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:52:34:227
R$ 10.051,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:36:177
R$ 10.050,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:37:327
R$ 17.644,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:40:317
R$ 17.644,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:42:917
R$ 10.049,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:45:767
R$ 17.643,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:46:387
R$ 17.644,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:52:46:540
R$ 10.048,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:47:400
R$ 17.643,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:48:910
R$ 17.642,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:52:403
R$ 17.642,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:54:913
R$ 10.047,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:55:470
R$ 10.046,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:57:407
R$ 17.641,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:58:307
R$ 17.642,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:52:58:773
R$ 17.641,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:59:897
R$ 17.640,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:03:403
R$ 17.640,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:06:893
R$ 10.045,1600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:08:017
R$ 10.044,1600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:10:143
R$ 17.640,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:53:11:027
R$ 17.639,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:11:937
R$ 17.639,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:12:393
R$ 17.638,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:16:037
R$ 17.638,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:17:123
R$ 10.043,0600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:17:287
R$ 17.637,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:19:603
R$ 10.042,0600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:19:850
R$ 17.637,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:22:910
R$ 17.638,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:53:23:270
R$ 17.636,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:26:580
R$ 17.636,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:28:087
R$ 10.040,9600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:29:203
R$ 17.635,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:32:597
R$ 10.039,9600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:33:013
R$ 17.635,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:34:303
R$ 17.635,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:53:35:653
R$ 17.634,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:37:307
R$ 10.038,8600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:39:557
R$ 17.634,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:42:580
R$ 10.037,8600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:43:023

R$ 17.633,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:44:303
R$ 17.633,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:53:47:937
R$ 17.632,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:49:323
R$ 10.036,7600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:49:733
R$ 17.632,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:50:573
R$ 10.035,7600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:52:517
R$ 17.631,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:53:447
R$ 17.631,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:55:320
R$ 17.630,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:59:603
R$ 17.631,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:54:00:183
R$ 17.630,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:02:310
R$ 17.629,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:07:577
R$ 17.629,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:08:437
R$ 17.629,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:54:12:420
R$ 17.628,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:13:603
R$ 17.628,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:14:350
R$ 10.034,6600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:18:433
R$ 17.627,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:20:677
R$ 10.033,6600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:20:890
R$ 17.627,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:54:24:813
R$ 17.627,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:26:320
R$ 17.626,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:28:277
R$ 17.626,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:28:430
R$ 17.625,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:34:693
R$ 10.032,5600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:36:110
R$ 17.625,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:36:920
R$ 17.625,6500	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:54:37:073
R$ 10.031,5600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:37:230
R$ 17.624,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:38:943
R$ 17.624,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:40:707
R$ 17.623,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:43:240
R$ 17.623,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:44:143
R$ 10.030,4600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:45:993
R$ 10.029,4600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:47:270
R$ 17.622,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:47:697
R$ 17.622,6800	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:54:49:313
R$ 17.621,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:52:697
R$ 17.622,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:52:947
R$ 17.621,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:53:940
R$ 17.620,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:58:707
R$ 17.620,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:59:927
R$ 17.620,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:55:01:520
R$ 17.619,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:03:677
R$ 17.619,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:55:04:927
R$ 17.618,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:10:690
R$ 17.618,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:55:13:760
R$ 17.618,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:55:14:950
R$ 17.617,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:17:513
R$ 17.617,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:55:18:060
R$ 10.028,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:18:830
R$ 10.027,3600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:21:557
R$ 17.616,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:24:780
R$ 17.616,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:55:26:020
R$ 17.615,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:29:923
R$ 17.614,6300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:55:38:250
R$ 17.614,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:42:787
R$ 10.026,2600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:49:610
R$ 17.613,1400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 17:55:50:527
R$ 10.025,2600	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:51:833
R$ 17.612,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:54:443
R$ 17.612,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:00:53:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:20:00	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:01	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 10:02:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:22:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:54:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 10.025,2600.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 4,6400	R$ 2.320,0000	21/07/2020 09:11:49
	Marca: BRASFORT **Fabricante:** BRASFORT **Modelo / Versão:** BRASFORT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M						
26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 18,0000	R$ 9.000,0000	20/07/2020 14:40:37
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Modelo / Versão:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M MARCA: PRISMATEC						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	500	R$ 20,0000	R$ 10.000,0000	17/07/2020 15:06:42
	Marca: DECORLUX **Fabricante:** DECORLUX **Modelo / Versão:** DECORLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 19MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 15:23:40
	Marca: FOX LUX **Fabricante:** FOX LUX **Modelo / Versão:** FOX LUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita isolante de borracha auto fusão, uso ate 69 kv (alta tensão) em rolo de 19mm x 10m MARCA: FOX LUX						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 09:35:35
	Marca: FOX LUX **Fabricante:** FOX LUX **Modelo / Versão:** FOX LUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M						
31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 09:40:16
	Marca: FOXLUX						

Fabricante: FOXLUX
Modelo / Versão: FITA AUTO FUSAO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 09:41:10

Marca: FOXLUX
Fabricante: FOXLUX
Modelo / Versão: FOXLUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 19MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 30,1900	R$ 15.095,0000	20/07/2020 16:55:01

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versão: AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 39,9000	R$ 19.950,0000	16/07/2020 10:51:35

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 19X10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M MARCA: 3M

24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 57,3800	R$ 28.690,0000	16/07/2020 14:57:52

Marca: DECORLUX
Fabricante: DECORLUX
Modelo / Versão: FI1105
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	500	R$ 60,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 19:10:23

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo / Versão: 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	500	R$ 80,0000	R$ 40.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: 3m
Fabricante: 3m
Modelo / Versão: 3m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 82,0000	R$ 41.000,0000	17/07/2020 10:44:28

Marca: FOXLUX
Fabricante: FOXLUX
Modelo / Versão: FITA AUTO FUSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	500	R$ 2.000,0000	R$ 1.000.000,0000	20/07/2020 13:45:37

Marca: 3M SCOTCH
Fabricante: 3M SCOTCH
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ALTA FUSAO/TENSAO 3M 10MTS

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 2.500,0000	R$ 1.250.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: vonder
Fabricante: vonder
Modelo / Versão: vonder
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 15:57:24

Marca: foxlux
Fabricante: foxlux
Modelo / Versão: foxlux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) EM ROLO DE 19MM X 10M

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 41.000,0000	08.772.301/0001-45	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.690,0000	24.616.322/0001-28	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 19.950,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.095,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	31.724.820/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	26.507.653/0001-55	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.320,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.300,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 15:38:48:120
R$ 2.299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:12:333
R$ 8.990,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:40:01:823
R$ 1.715,2800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 15:42:54:613
R$ 7.000,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:43:18:307
R$ 14.445,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:45:56:950
R$ 8.500,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:34:183
R$ 16.125,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:46:39:837
R$ 8.499,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:47:647
R$ 14.999,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:46:50:457
R$ 8.988,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:46:52:667
R$ 8.498,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:47:16:237
R$ 8.499,3500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:47:17:260
R$ 8.498,4400	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:47:18:733
R$ 8.497,9900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:26:653
R$ 8.405,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:47:37:453
R$ 8.490,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:47:42:360
R$ 8.404,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:50:063
R$ 8.400,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:47:55:273
R$ 8.399,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:03:150
R$ 8.300,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:48:16:010
R$ 8.398,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:48:27:820
R$ 8.299,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:33:037
R$ 8.000,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:48:52:217
R$ 8.298,1500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:48:53:997
R$ 8.298,7900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:48:55:523
R$ 7.999,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:59:140
R$ 8.298,3600	23.291.920/0001-01	23/07/2020 15:49:10:683
R$ 7.945,0000	31.724.820/0001-50	23/07/2020 15:49:11:050
R$ 7.944,4600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:19:727
R$ 8.297,1600	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:49:42:120
R$ 8.295,3100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:49:48:047
R$ 8.399,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:50:03:023
R$ 8.295,2800	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:50:27:890
R$ 8.293,6100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:50:48:810
R$ 8.293,5600	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:51:16:457
R$ 8.292,3800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:51:39:207
R$ 8.291,8100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:52:00:080
R$ 8.290,5200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:52:23:637
R$ 8.290,4100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:52:45:163
R$ 8.288,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:12:030
R$ 8.288,0900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:53:34:483

R$ 8.286,4100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:53:58:983
R$ 8.285,7300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:54:21:087
R$ 8.284,3600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:54:43:627
R$ 8.284,2100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:55:04:573
R$ 8.282,3500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:13:037
R$ 8.282,0300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:55:35:267
R$ 8.280,7300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:55:57:987
R$ 8.280,0200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:56:21:057
R$ 8.278,2800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:56:41:463
R$ 8.277,6700	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:57:02:487
R$ 8.276,2700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:57:22:590
R$ 8.275,7500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:57:42:463
R$ 8.274,3900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:03:760
R$ 8.274,0900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:58:24:590
R$ 8.272,9800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:58:48:033
R$ 8.272,0400	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:59:12:643
R$ 8.270,5900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:33:100
R$ 8.269,8100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:59:55:620
R$ 8.268,5800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:59:59:957
R$ 8.268,0300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:00:19:673
R$ 8.266,8100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:00:38:327
R$ 8.266,4600	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:01:01:160
R$ 8.265,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:01:16:470
R$ 8.265,3300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:01:44:020
R$ 8.264,2600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:02:07:490
R$ 8.263,9500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:02:30:397
R$ 8.262,3700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:11:983
R$ 8.261,7100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:03:32:553
R$ 8.260,2300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:03:58:860
R$ 8.260,1300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:04:25:117
R$ 8.258,5800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:04:47:930
R$ 8.257,7700	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:05:16:873
R$ 8.255,9800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:05:36:850
R$ 8.255,2400	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:05:57:147
R$ 8.253,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:06:18:750
R$ 8.253,5500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:06:40:160
R$ 8.251,6400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:03:207
R$ 8.251,0400	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:07:27:737
R$ 8.250,0300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:52:970
R$ 8.249,2800	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:08:15:333
R$ 8.247,4300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:08:39:257
R$ 8.247,0100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:09:02:793
R$ 8.245,4600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:26:963
R$ 8.245,3500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:09:55:187
R$ 8.243,6600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:10:14:780
R$ 8.243,0700	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:10:35:803
R$ 8.241,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:02:950
R$ 8.240,9800	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:11:29:633
R$ 8.239,2900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:11:54:510
R$ 8.238,9900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:12:03:157
R$ 8.237,4900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:12:26:880
R$ 8.236,7900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:12:53:057
R$ 8.235,1300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:13:14:643
R$ 8.234,1300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:13:39:980
R$ 8.232,5800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:03:133
R$ 8.231,6200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:14:27:223
R$ 8.229,9200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:14:51:613
R$ 8.229,2200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:15:15:023
R$ 8.227,9800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:15:40:910
R$ 8.227,7000	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:16:03:137
R$ 8.226,4200	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:16:25:760
R$ 8.225,5700	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:16:50:533

R$ 8.224,5600	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:08:093
R$ 8.223,5900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:17:28:083
R$ 8.222,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:17:49:727
R$ 8.221,9000	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:18:13:277
R$ 8.220,6900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:18:33:617
R$ 8.220,0900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:18:54:353
R$ 8.218,6500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:19:17:457
R$ 8.217,7900	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:19:39:077
R$ 8.216,5100	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:01:483
R$ 8.216,1200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:20:10:660
R$ 8.214,3300	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:20:33:263
R$ 8.213,4100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:20:53:697
R$ 8.211,7900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:12:507
R$ 8.211,3400	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:21:32:880
R$ 8.210,0900	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:59:280
R$ 8.209,3600	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:22:05:193
R$ 8.207,9700	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:22:27:013
R$ 8.207,0200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:22:52:607
R$ 8.205,8800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:16:380
R$ 8.205,6100	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:23:38:357
R$ 8.204,2800	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:23:59:513
R$ 8.203,8500	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:24:24:210
R$ 8.202,8400	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:24:46:830
R$ 8.202,3700	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:25:05:610
R$ 8.201,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:27:643
R$ 8.200,9300	08.772.301/0001-45	23/07/2020 16:25:32:403
R$ 8.199,4500	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:25:53:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:38:32	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:27:53	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 16:59:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 1.715,2800. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.11.2. do edital Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais e informação do fornecedor pelo chat
Recusa	29/07/2020 16:35:20	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 2.299,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais. Fornecedor informa pelo chat que não consegue manter o referido preço ofertado em lance
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:23:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11.
Aceite	04/08/2020 15:45:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - FITA VEDA ROSCA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI **Marca:** NOVAFLON **Fabricante:** NOVAFLON	Sim	Sim	100	R$ 2,9800	R$ 298,0000	20/07/2020 16:53:36

Modelo / Versão: NOVAFLON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 3,2000	R$ 320,0000	21/07/2020 09:11:49

Marca: NOVA
Fabricante: NOVA
Modelo / Versão: NOVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	100	R$ 4,0000	R$ 400,0000	17/07/2020 15:06:42

Marca: VEDAFLON
Fabricante: VEDAFLON
Modelo / Versão: VEDAFLON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 4,8200	R$ 482,0000	18/07/2020 20:13:47

Marca: GOL
Fabricante: GOL
Modelo / Versão: GOL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M(L X C)

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 5,0000	R$ 500,0000	20/07/2020 15:23:40

Marca: PULVITEC
Fabricante: PULVITEC
Modelo / Versão: PULVITEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) MARCA: PULVITEC

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 5,0000	R$ 500,0000	21/07/2020 09:35:35

Marca: GOL
Fabricante: GOL
Modelo / Versão: GOL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R$ 8,0000	R$ 800,0000	20/07/2020 19:10:23

Marca: NOVA
Fabricante: NOVA
Modelo / Versão: NOVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 09:41:10

Marca: PULVITEC
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: PULVITEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A

08.772.301/0001-45	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10,1428	R$ 1.014,2857	17/07/2020 10:44:28

Marca: NOVA
Fabricante: NOVA
Modelo / Versão: VEDA ROSCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: plastfluor
Fabricante: plastfluor
Modelo / Versão: plastfluor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 19,5600	R$ 1.956,0000	20/07/2020 16:55:01

Marca: GOOL
Fabricante: GOOL
Modelo / Versão: ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 20,0000	R$ 2.000,0000	21/07/2020 09:27:23

Marca: AMANCO OU SIMILAR
Fabricante: AMANCO OU SIMILAR
Modelo / Versão: VEDA ROSCA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A. CONFORME EDITAL E ANEXOS.

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 285,0000	R$ 28.500,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: GOOL
Fabricante: GOOL
Modelo / Versão: 418455
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R$ 2.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 13:45:37

Marca: POLYFITA
Fabricante: POLYFITA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEDAROSCA POLYFITA 3/4X25

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2.500,0000	R$ 250.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: tecnotape
Fabricante: tecnotape
Modelo / Versão: tecnotape
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	21/07/2020 09:40:04

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 25011013
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.500,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.956,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.014,2857	08.772.301/0001-45	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 800,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 482,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 320,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 298,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 297,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:38:47:237
R$ 250,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 15:39:09:277
R$ 249,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:12:847
R$ 241,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:39:31:050
R$ 262,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:39:41:213
R$ 240,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:05:417
R$ 222,2200	34.385.304/0001-36	23/07/2020 15:43:10:280
R$ 221,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:16:797
R$ 270,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:43:25:270
R$ 556,5100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:46:06:110
R$ 370,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:44:287
R$ 240,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:46:49:567
R$ 220,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:46:56:213
R$ 219,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:00:200
R$ 218,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:05:240
R$ 217,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:06:803
R$ 216,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:13:230
R$ 215,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:15:260
R$ 214,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:21:243
R$ 213,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:25:110

R$ 212,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:30:263
R$ 211,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:33:753
R$ 210,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:40:267
R$ 300,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:41:070
R$ 209,2200	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:45:573
R$ 208,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:52:287
R$ 207,2200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:48:09:047
R$ 206,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:14:310
R$ 205,2200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:48:30:197
R$ 204,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:36:340
R$ 500,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:48:45:340
R$ 490,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:48:52:817
R$ 203,2200	08.772.301/0001-45	23/07/2020 15:49:09:893
R$ 202,2200	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:15:420
R$ 299,0000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 15:49:53:813
R$ 611,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:50:19:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:38:41	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:52:20	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:23:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:02:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 16:18:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 17:00:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Aceite	04/08/2020 16:14:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R$ 202,2200 e com valor negociado a R$ 202,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - FITA VEDA ROSCA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 5,2700	R$ 1.054,0000	20/07/2020 17:01:37
	Marca: NOVAFLON **Fabricante:** NOVAFLON **Modelo / Versão:** NOVAFLON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 5,6400	R$ 1.128,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: NOVA **Fabricante:** NOVA **Modelo / Versão:** NOVA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	200	R$ 7,0000	R$ 1.400,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: VEDAFLON **Fabricante:** VEDAFLON **Modelo / Versão:** VEDAFLON						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	200	R$ 9,5200	R$ 1.904,0000	18/07/2020 20:16:55

Marca: SEAL TAPE
Fabricante: SEAL TAPE
Modelo / Versão: SEAL TAPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R$ 10,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 19:14:00

Marca: NOVA
Fabricante: NOVA
Modelo / Versão: NOVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	200	R$ 15,0000	R$ 3.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: plastfluor
Fabricante: plastfluor
Modelo / Versão: plastfluor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 15,0000	R$ 3.000,0000	20/07/2020 15:28:04

Marca: PULVITEC
Fabricante: PULVITEC
Modelo / Versão: PULVITEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) MARCA: PULVITEC

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 15,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:42:56

Marca: GOL
Fabricante: GOL
Modelo / Versão: GOL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	200	R$ 20,0000	R$ 4.000,0000	21/07/2020 09:41:49

Marca: PULVITEC
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: PULVITEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 30,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 09:31:06

Marca: AMANCO
Fabricante: AMANCO
Modelo / Versão: VEDA ROSCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM CONFORME EDITAL E ANEXOS

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	200	R$ 792,0000	R$ 158.400,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: GOOL
Fabricante: GOOL
Modelo / Versão: 418463
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	200	R$ 2.000,0000	R$ 400.000,0000	20/07/2020 13:45:39

Marca: POLYFITA
Fabricante: POLYFITA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEDAROSCA POLYFITA 3/4X50

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 2.500,0000	R$ 500.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: tecnotape
Fabricante: tecnotape
Modelo / Versão: tecnotape
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 10.000,0000	R$ 2.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 25011084
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 2.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 158.400,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	14.968.227/0001-30	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.904,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.400,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.128,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.054,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.053,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:39:13:297
R$ 1.052,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:39:54:607
R$ 1.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:05:870
R$ 1.050,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:40:06:187
R$ 1.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:17:183
R$ 1.040,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:40:27:770
R$ 1.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:40:597
R$ 1.037,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:40:48:850
R$ 1.030,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:40:50:063
R$ 1.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:52:563
R$ 1.028,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:40:57:147
R$ 1.027,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:40:58:633
R$ 1.020,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:41:01:763
R$ 1.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:06:053
R$ 1.010,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:41:13:307
R$ 1.009,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:19:263
R$ 1.000,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:41:25:727
R$ 999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:41:33:493
R$ 995,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:41:51:430
R$ 989,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:41:58:523
R$ 988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:04:133
R$ 985,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:42:12:377
R$ 984,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:17:483
R$ 980,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:42:27:190
R$ 979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:37:503
R$ 975,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:42:46:357
R$ 974,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:42:51:560
R$ 970,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:43:00:217
R$ 969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:06:873
R$ 976,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:43:12:547
R$ 965,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:43:17:307
R$ 960,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:43:19:270
R$ 959,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:23:560
R$ 952,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 15:43:29:417
R$ 951,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:33:040
R$ 968,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:43:33:533
R$ 950,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:43:35:297
R$ 949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:39:343
R$ 948,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:43:42:150
R$ 950,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:43:44:537
R$ 947,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:43:48:783
R$ 947,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:43:58:680
R$ 942,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:45:10:590
R$ 941,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:45:12:220
R$ 946,9900	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:45:16:640
R$ 939,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:46:02:413
R$ 938,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:05:777
R$ 1.999,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:46:06:493

R$ 937,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:46:18:733
R$ 936,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:20:770
R$ 935,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:46:32:267
R$ 934,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:36:333
R$ 1.420,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 15:46:51:343
R$ 933,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:46:51:603
R$ 932,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:46:55:140
R$ 931,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:00:217
R$ 930,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:02:353
R$ 929,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:05:297
R$ 1.681,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 15:47:07:747
R$ 928,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:10:907
R$ 927,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:15:860
R$ 926,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:20:563
R$ 930,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 15:47:20:733
R$ 940,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 15:47:22:200
R$ 925,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:25:573
R$ 924,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:47:30:477
R$ 923,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:32:597
R$ 922,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:47:36:110
R$ 921,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:41:337
R$ 920,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:43:970
R$ 919,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:47:49:277
R$ 918,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:47:51:593
R$ 917,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:47:57:140
R$ 937,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:47:58:920
R$ 916,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:04:810
R$ 915,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:06:413
R$ 914,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:09:377
R$ 913,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:48:15:307
R$ 912,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:17:447
R$ 911,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:19:270
R$ 910,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:24:017
R$ 909,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:25:757
R$ 908,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:28:557
R$ 907,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:33:353
R$ 914,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:34:207
R$ 906,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:48:35:433
R$ 905,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:37:383
R$ 904,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:38:500
R$ 903,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:41:560
R$ 902,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:45:480
R$ 901,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:48:49:027
R$ 900,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:51:527
R$ 899,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:48:56:787
R$ 898,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:48:59:577
R$ 897,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:01:710
R$ 896,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:06:363
R$ 895,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:11:423
R$ 894,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:16:420
R$ 1.995,0000	34.016.577/0001-03	23/07/2020 15:49:16:887
R$ 893,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:21:303
R$ 892,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:26:443
R$ 891,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:28:770
R$ 892,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:32:537
R$ 890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:32:873
R$ 889,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:34:867
R$ 890,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:35:733
R$ 888,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:49:36:887
R$ 887,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:39:407
R$ 886,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:41:353
R$ 885,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:46:020

R$ 884,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:48:197
R$ 883,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:49:50:557
R$ 882,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:52:310
R$ 881,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:49:57:503
R$ 880,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:49:58:620
R$ 879,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:00:420
R$ 878,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:50:05:390
R$ 877,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:09:633
R$ 876,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:11:510
R$ 875,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:17:183
R$ 874,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:22:540
R$ 873,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:24:900
R$ 872,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:26:963
R$ 871,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:32:540
R$ 870,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:34:023
R$ 871,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:36:590
R$ 869,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:37:237
R$ 868,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:40:117
R$ 867,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:50:45:553
R$ 868,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:46:797
R$ 866,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:50:47:953
R$ 2.056,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 15:50:49:733
R$ 865,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:50:560
R$ 864,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:52:410
R$ 863,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:54:730
R$ 862,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:50:57:027
R$ 861,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:50:59:790
R$ 860,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:05:577
R$ 859,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:08:760
R$ 860,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:10:887
R$ 858,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:12:190
R$ 857,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:14:540
R$ 870,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 15:51:20:293
R$ 856,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:25:223
R$ 855,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:27:087
R$ 854,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:30:617
R$ 853,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:35:360
R$ 852,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:51:40:260
R$ 851,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:42:597
R$ 850,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:44:100
R$ 853,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:44:543
R$ 849,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:51:45:803
R$ 848,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:49:643
R$ 847,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:51:350
R$ 846,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:51:53:320
R$ 845,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:51:55:867
R$ 844,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:00:453
R$ 843,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:03:030
R$ 842,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:07:157
R$ 841,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:09:503
R$ 840,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:10:793
R$ 839,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:12:513
R$ 838,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:18:387
R$ 837,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:21:577
R$ 836,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:52:27:413
R$ 835,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:29:367
R$ 834,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:32:467
R$ 833,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:35:883
R$ 832,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:38:140
R$ 831,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:42:933
R$ 830,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:43:913
R$ 829,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:46:083

R$ 828,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:48:833
R$ 827,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:52:51:563
R$ 826,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:52:053
R$ 825,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:55:067
R$ 824,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:55:813
R$ 823,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:52:57:600
R$ 822,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:52:58:063
R$ 821,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:00:597
R$ 820,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:01:700
R$ 819,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:02:597
R$ 818,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:03:427
R$ 817,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:04:633
R$ 816,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:05:117
R$ 815,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:07:660
R$ 814,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:08:437
R$ 815,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:53:11:563
R$ 813,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:13:557
R$ 812,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:14:327
R$ 811,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:17:990
R$ 810,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:18:587
R$ 809,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:19:847
R$ 808,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:20:263
R$ 807,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:22:937
R$ 806,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:23:873
R$ 805,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:28:860
R$ 804,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:29:607
R$ 803,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:33:547
R$ 802,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:34:363
R$ 801,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:38:670
R$ 800,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:39:503
R$ 799,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:44:977
R$ 798,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:46:297
R$ 797,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:48:917
R$ 798,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:51:457
R$ 796,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:53:52:567
R$ 795,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:53:53:867
R$ 794,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:53:59:527
R$ 793,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:54:00:040
R$ 792,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:02:983
R$ 791,0000	14.968.227/0001-30	23/07/2020 15:54:03:713
R$ 790,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:06:517
R$ 789,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:12:373
R$ 788,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:17:217
R$ 787,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:19:603
R$ 786,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:21:160
R$ 785,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:23:610
R$ 784,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:25:247
R$ 783,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:27:697
R$ 782,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:32:337
R$ 781,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:54:37:747
R$ 780,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:39:897
R$ 779,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:42:307
R$ 778,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:43:443
R$ 777,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:45:853
R$ 776,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:47:560
R$ 775,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:49:907
R$ 774,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:51:130
R$ 773,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:54:56:037
R$ 772,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:54:57:727
R$ 771,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:00:317
R$ 770,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:04:327
R$ 769,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:06:923

R$ 768,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:11:533
R$ 767,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:15:897
R$ 766,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:18:640
R$ 765,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:21:450
R$ 764,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:25:423
R$ 763,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:30:810
R$ 762,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:32:497
R$ 761,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:35:100
R$ 760,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:39:230
R$ 759,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:43:157
R$ 758,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:45:803
R$ 757,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:55:49:850
R$ 756,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:52:480
R$ 755,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:55:57:837
R$ 754,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:55:59:160
R$ 753,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:00:340
R$ 752,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:03:130
R$ 751,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:08:370
R$ 750,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:09:357
R$ 749,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:10:927
R$ 748,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:12:963
R$ 747,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:19:380
R$ 746,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:56:22:407
R$ 745,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:26:447
R$ 744,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:31:403
R$ 743,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:33:113
R$ 742,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:39:433
R$ 741,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:42:767
R$ 740,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:49:440
R$ 739,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:52:563
R$ 738,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:56:57:443
R$ 737,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:56:59:227
R$ 736,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:57:04:460
R$ 735,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:06:423
R$ 734,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:57:11:457
R$ 733,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:57:13:513
R$ 732,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 15:57:18:453
R$ 744,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 15:57:21:177
R$ 869,0000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 15:57:59:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:38:48	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 15:59:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:24:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Aceite	04/08/2020 16:14:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R$ 732,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - TUBO HIDRÁULICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE	Sim	Sim	1.000	R$ 0,3200	R$ 320,0000	20/07/2020 17:01:37

	ENGENHARIA EIRELI						
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	1.000	R$ 0,4200	R$ 420,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: CORR PLASTI **Fabricante:** CORR PLASTI **Modelo / Versão:** CORR PLASTI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 0,4400	R$ 440,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Joelho pvc, soldável, 90 graus, 20 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 3,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	1.000	R$ 5,0000	R$ 5.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 2.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COTOVELO MARROM KRONA LISO LISO 20mm x 90 424						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2.500,0000	R$ 2.500.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 10.000,0000	R$ 10.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 16:00:52
	Marca: krona						

Fabricante: krona
Modelo / Versão: krona
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 440,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 420,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 320,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 319,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 15:59:19:667
R$ 310,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:00:39:043
R$ 309,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:43:130
R$ 300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:00:54:760
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:00:56:433
R$ 290,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:01:03:833
R$ 289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:06:673
R$ 297,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:01:07:393
R$ 280,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:01:12:340
R$ 297,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:21:170
R$ 278,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:24:043
R$ 270,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:01:30:307
R$ 268,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:34:550
R$ 260,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:01:42:510
R$ 258,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:01:45:277
R$ 250,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:01:53:977
R$ 257,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:02:48:593
R$ 285,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:05:44:427
R$ 249,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:06:32:897
R$ 270,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:07:20:870
R$ 256,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:22:807
R$ 375,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:07:27:430
R$ 290,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 16:07:33:913
R$ 240,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:07:35:193
R$ 255,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:38:670
R$ 248,4000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:07:48:993
R$ 255,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:08:24:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 15:59:17	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:10:25	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:24:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:27:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:54:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 240,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 0,4300	R$ 430,0000	20/07/2020 17:01:37
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	1.000	R$ 0,5000	R$ 500,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 0,5000	R$ 500,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Joelho pvc, soldável, 90 graus, 25 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 3,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	1.000	R$ 5,0000	R$ 5.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 2.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COTOVELO MARROM KRONA LISO LISO 25mm x 90 425						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2.500,0000	R$ 2.500.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 10.000,0000	R$ 10.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit						

Modelo / Versão: 20002002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 16:00:52

Marca: krona
Fabricante: krona
Modelo / Versão: krona
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 430,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 429,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:01:39:940
R$ 420,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:02:19:970
R$ 419,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:23:693
R$ 400,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:02:32:447
R$ 399,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:35:440
R$ 390,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:02:45:207
R$ 389,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:47:877
R$ 380,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:02:52:820
R$ 379,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:02:53:783
R$ 370,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:02:59:920
R$ 369,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:02:800
R$ 360,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:03:08:867
R$ 359,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:13:220
R$ 350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:03:19:610
R$ 349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:22:510
R$ 340,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:03:29:573
R$ 339,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:32:227
R$ 330,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:03:36:723
R$ 329,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:03:39:537
R$ 320,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:03:45:567
R$ 375,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:06:10:343
R$ 318,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:35:337
R$ 310,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:07:51:260
R$ 308,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:07:58:667
R$ 300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:08:06:320
R$ 299,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:08:59:843
R$ 290,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:09:10:210
R$ 289,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:09:12:567
R$ 280,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:09:21:060
R$ 307,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:09:35:953
R$ 360,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:09:41:227
R$ 450,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:09:46:583
R$ 306,8000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:09:58:167
R$ 400,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 16:10:06:150
R$ 305,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:10:28:823
R$ 304,7000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:10:43:870
R$ 303,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:11:40:560
R$ 302,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:11:50:450
R$ 301,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:12:48:580
R$ 300,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:12:57:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:01:37	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:14:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:24:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:28:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:55:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 280,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - LUVA CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 09:31:06
	Marca: PLASTLIT **Fabricante:** PLASTLIT **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL CONFORME EDITAL E ANEXOS.						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 1,1100	R$ 1.110,0000	20/07/2020 17:01:37
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 1,3600	R$ 1.360,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	1.000	R$ 1,5600	R$ 1.560,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	1.000	R$ 2,0000	R$ 2.000,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de redução soldável, pvc, 25 mm x 20 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 6,7200	R$ 6.720,0000	20/07/2020 17:01:10

	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	1.000	R$ 10,0000	R$ 10.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 10,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 2						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.000	R$ 2.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA MARROM KRONA LISO LISO REDUCAO 25mm x20mm 450						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2.500,0000	R$ 2.500.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 10.000,0000	R$ 10.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002081 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 16:00:52
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.720,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.560,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.360,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.110,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:13:46:350
R$ 998,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:13:58:843
R$ 997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:02:937
R$ 996,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:14:14:453
R$ 995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:16:300
R$ 994,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:14:29:407
R$ 993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:14:32:603
R$ 990,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:15:30:253
R$ 989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:32:570

R$ 980,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:15:39:563
R$ 979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:42:293
R$ 980,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:15:42:797
R$ 970,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:15:52:607
R$ 969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:54:310
R$ 950,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:15:54:563
R$ 949,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:15:58:327
R$ 940,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:16:00:540
R$ 939,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:01:853
R$ 900,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:16:04:417
R$ 899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:08:883
R$ 890,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:16:22:377
R$ 889,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:16:24:450
R$ 880,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:16:31:827
R$ 975,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:16:50:940
R$ 850,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:17:16:320
R$ 840,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:17:55:150
R$ 800,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:20:02:250
R$ 790,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:20:16:487
R$ 789,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:04:897
R$ 763,8900	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:21:11:827
R$ 762,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:17:653
R$ 780,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:21:18:693
R$ 830,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:21:47:087
R$ 1.350,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:21:53:557
R$ 761,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:21:53:710
R$ 1.800,0000	07.789.673/0001-11	23/07/2020 16:21:54:587
R$ 760,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:21:54:793
R$ 1.999,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:21:54:963
R$ 1.799,2900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:22:03:687
R$ 759,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:10:643
R$ 758,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:19:590
R$ 757,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:24:663
R$ 756,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:32:553
R$ 755,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:38:680
R$ 754,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:44:937
R$ 753,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:22:50:687
R$ 752,8900	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:22:57:817
R$ 751,8900	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:03:713
R$ 750,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:23:06:467
R$ 749,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:10:170
R$ 748,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:16:723
R$ 747,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:23:120
R$ 746,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:29:743
R$ 745,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:35:917
R$ 744,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:42:760
R$ 743,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:23:48:287
R$ 742,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:23:54:793
R$ 741,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:01:073
R$ 740,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:06:990
R$ 739,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:13:453
R$ 738,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:20:997
R$ 737,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:26:343
R$ 736,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:31:523
R$ 735,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:38:750
R$ 734,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:45:540
R$ 733,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:24:51:537
R$ 732,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:24:56:580
R$ 731,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:03:947
R$ 730,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:10:607
R$ 729,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:16:737
R$ 728,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:23:623

R$ 727,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:29:497
R$ 726,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:34:637
R$ 725,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:41:837
R$ 724,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:48:663
R$ 723,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:25:54:590
R$ 722,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:25:59:670
R$ 721,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:07:353
R$ 720,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:13:687
R$ 719,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:20:147
R$ 699,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:26:25:470
R$ 698,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:30:727
R$ 697,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:32:540
R$ 650,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:26:37:233
R$ 696,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:26:49:833
R$ 695,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:10:657
R$ 694,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:14:330
R$ 694,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:23:847
R$ 693,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:35:360
R$ 693,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:36:967
R$ 692,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:37:730
R$ 691,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:48:110
R$ 690,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:50:547
R$ 689,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:59:867
R$ 688,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:03:347
R$ 687,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:14:373
R$ 686,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:17:180
R$ 685,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:27:213
R$ 684,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:30:810
R$ 683,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:41:717
R$ 682,1000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:59:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:13:43	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:30:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:25:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:53:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95.
Aceite	04/08/2020 16:00:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, pelo melhor lance de R$ 650,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2,4700	R$ 247,0000	20/07/2020 17:01:37
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE	Sim	Sim	100	R$ 3,0000	R$ 300,0000	17/07/2020 15:17:03

	CONSTRUCAO EIR						
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 100 X 75 MM						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 3,0800	R$ 308,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 3,6600	R$ 366,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 4,0000	R$ 400,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de redução soldável, pvc, 32 mm x 25 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 15,2800	R$ 1.528,0000	20/07/2020 17:01:10
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R$ 2.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA MARROM KRONA LISO LISO REDUCAO 32mm x25mm 451						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2.500,0000	R$ 250.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002232 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX	Sim	Sim	100	R$ 100.000,0000	R$ 10.000.000,0000	20/07/2020

DISTRIBUIDORA EIRELI 16:00:52

Marca: krona
Fabricante: krona
Modelo / Versão: krona
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.528,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 366,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 308,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 247,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 246,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:34:527
R$ 200,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:20:13:573
R$ 217,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:20:41:870
R$ 190,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:21:01:413
R$ 173,6100	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:21:29:010
R$ 216,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:21:57:927
R$ 183,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:22:05:253
R$ 215,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:59:930
R$ 214,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:23:627
R$ 213,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:25:21:837
R$ 172,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:26:57:860
R$ 212,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:17:187
R$ 185,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:34:233
R$ 999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:27:38:753
R$ 171,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:43:803
R$ 300,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:27:49:440
R$ 170,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:50:963
R$ 169,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:57:010
R$ 168,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:03:737
R$ 167,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:09:667
R$ 166,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:17:627
R$ 165,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:23:683
R$ 164,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:31:207
R$ 163,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:36:730
R$ 162,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:45:900
R$ 161,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:51:770
R$ 160,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:59:530
R$ 159,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:04:763
R$ 158,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:13:280
R$ 157,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:18:783
R$ 156,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:26:063
R$ 155,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:31:800
R$ 154,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:40:150
R$ 153,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:46:023
R$ 152,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:53:720
R$ 151,6100	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:59:043
R$ 150,6100	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:07:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:19:31	Item Aberto.

Encerrado	23/07/2020 16:32:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:25:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	04/08/2020 16:32:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 150,6100 e com valor negociado a R$ 150,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	50	R$ 4,0000	R$ 200,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 X 25 MM						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 4,9600	R$ 248,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 6,0000	R$ 300,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de redução, pvc, soldável, 50 x 25 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	50	R$ 10,0800	R$ 504,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: TIGRE **Fabricante:** TIGRE **Modelo / Versão:** TIGRE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	50	R$ 2.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA MARROM KRONA LISO LISO REDUCAO 50mm x25mm 453						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 2.500,0000	R$ 125.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 100.000,0000	R$ 5.000.000,0000	20/07/2020 16:00:52
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 125.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 504,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 248,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 199,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:19:40:973
R$ 252,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:21:46:630
R$ 197,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:00:407
R$ 196,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:02:640
R$ 195,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:22:733
R$ 194,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:25:807
R$ 193,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:57:420
R$ 192,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:22:59:487
R$ 191,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:12:797
R$ 190,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:16:253
R$ 189,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:20:353
R$ 188,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:22:910
R$ 187,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:33:033
R$ 186,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:35:917
R$ 185,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:55:973
R$ 184,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:23:57:397
R$ 183,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:26:087
R$ 182,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:29:633
R$ 181,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:39:190
R$ 180,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:42:757
R$ 179,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:57:107
R$ 178,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:24:58:967
R$ 176,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:25:34:347
R$ 175,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:37:820
R$ 174,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:25:54:293
R$ 173,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:25:57:300
R$ 172,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:27:607
R$ 171,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:28:790
R$ 170,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:43:093
R$ 169,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:45:803
R$ 168,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:26:56:083
R$ 167,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:26:59:223
R$ 166,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:06:627
R$ 165,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:09:587
R$ 164,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:19:630
R$ 163,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:27:23:147
R$ 162,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:40:557
R$ 161,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:41:840
R$ 160,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:46:493
R$ 251,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:27:52:200
R$ 159,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:58:007
R$ 210,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:28:05:190
R$ 158,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:09:113
R$ 157,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:15:673
R$ 156,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:18:077
R$ 155,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:24:683
R$ 154,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:27:217
R$ 153,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:33:727
R$ 152,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:36:487
R$ 151,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:41:737
R$ 150,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:44:093
R$ 149,1000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:50:750
R$ 148,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:53:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:19:39	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:30:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:25:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 148,1000 e com valor negociado a R$ 148,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - LUVA CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 0,3400	R$ 680,0000	20/07/2020 17:07:43
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	2.000	R$ 0,4600	R$ 920,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
07.789.673/0001-11	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	17/07/2020 15:17:03
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	21/07/2020 09:31:06
	Marca: plastlit **Fabricante:** plastlit **Modelo / Versão:** PVC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL CONFORME EDITAL E ANEXOS.						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 1,9600	R$ 3.920,0000	20/07/2020 17:01:10
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 2,0000	R$ 4.000,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva pvc soldável, 20 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	2.000	R$ 5,0000	R$ 10.000,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA						

	Fabricante: KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA predial						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 15,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 2.000,0000	R$ 4.000.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA MARROM KRONA LISO LISO 20mm 435						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 2.500,0000	R$ 5.000.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 10.000,0000	R$ 20.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 100.000,0000	R$ 200.000.000,0000	20/07/2020 17:24:55
	Marca: krona **Fabricante:** krona **Modelo / Versão:** krona **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.920,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	07.789.673/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 920,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 680,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 600,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:20:24:810
R$ 601,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:21:00:363
R$ 598,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:22:02:880
R$ 500,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:22:24:417
R$ 600,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:22:34:733
R$ 490,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:22:38:763
R$ 444,4400	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:23:00:843
R$ 597,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:23:15:260
R$ 460,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:23:31:930
R$ 596,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:24:28:717
R$ 595,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:11:063
R$ 594,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:27:22:467
R$ 593,6000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:37:353
R$ 580,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:51:327
R$ 900,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:27:57:580
R$ 592,6000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:27:59:987
R$ 579,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:04:133
R$ 578,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:18:033
R$ 577,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:28:27:527

R$ 576,9000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:32:177
R$ 575,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:29:22:683
R$ 574,8000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:26:477
R$ 573,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:30:00:843
R$ 572,7000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:07:900
R$ 571,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:09:100
R$ 570,6000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:31:23:487
R$ 569,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:31:53:270
R$ 568,5000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:01:153
R$ 567,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:33:24:053
R$ 660,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:33:31:493
R$ 566,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:07:523
R$ 565,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:34:39:097
R$ 564,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:07:193
R$ 563,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:35:33:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:19:48	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:37:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:26:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:52:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Aceite	04/08/2020 17:34:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 444,4400 e com valor negociado a R$ 440,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - LUVA CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 0,5100	R$ 1.020,0000	20/07/2020 17:07:43
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 25MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	2.000	R$ 0,5400	R$ 1.080,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 25MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 0,6600	R$ 1.320,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 1,0000	R$ 2.000,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA						

Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva pvc soldável, 25 mm, para água fria predial MARCA: KRONA

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R$ 2,8100	R$ 5.620,0000	20/07/2020 17:01:10

Marca: PLASTUBOS
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	2.000	R$ 5,0000	R$ 10.000,0000	17/07/2020 16:43:32

Marca: FORTLEV
Fabricante: FORTLEV
Modelo / Versão: FORTLEV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 12,0000	R$ 24.000,0000	21/07/2020 09:42:56

Marca: PLASTUBOS
Fabricante: PLASTUBOS
Modelo / Versão: PLASTUBOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	2.000	R$ 2.000,0000	R$ 4.000.000,0000	20/07/2020 13:45:39

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA MARROM KRONA LISO LISO 25mm 436

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 2.500,0000	R$ 5.000.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: plastilit
Fabricante: plastilit
Modelo / Versão: plastilit
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 10.000,0000	R$ 20.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.620,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.320,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.080,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.020,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:00:270
R$ 1.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:20:45:097
R$ 999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:48:777
R$ 989,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:21:16:557
R$ 988,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:18:420
R$ 900,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:21:47:030
R$ 899,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:21:50:013
R$ 800,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:22:06:680
R$ 790,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:23:14:540
R$ 900,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:24:08:693
R$ 700,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:25:32:197
R$ 789,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:11:447
R$ 690,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:27:55:023
R$ 800,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:27:57:780
R$ 9.999,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:28:00:223
R$ 1.200,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:28:05:523
R$ 788,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:14:853

R$ 650,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:28:29:147
R$ 787,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:32:583
R$ 786,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:40:040
R$ 640,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:28:41:233
R$ 785,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:59:947
R$ 638,8900	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:29:04:893
R$ 784,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:13:177
R$ 630,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:29:16:963
R$ 783,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:26:890
R$ 782,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:37:287
R$ 781,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:40:570
R$ 780,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:49:523
R$ 779,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:54:127
R$ 778,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:16:140
R$ 777,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:33:170
R$ 776,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:43:773
R$ 775,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:58:387
R$ 774,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:03:633
R$ 773,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:31:10:770
R$ 772,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:18:710
R$ 771,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:31:35:833
R$ 770,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:31:45:983
R$ 769,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:01:560
R$ 768,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:12:053
R$ 767,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:26:733
R$ 766,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:34:647
R$ 765,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:32:39:057
R$ 764,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:32:47:823
R$ 763,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:04:250
R$ 762,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:11:823
R$ 761,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:17:020
R$ 760,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:25:493
R$ 759,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:29:310
R$ 758,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:33:40:570
R$ 757,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:33:53:847
R$ 756,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:03:810
R$ 755,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:34:30:707
R$ 754,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:40:050
R$ 753,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:34:43:400
R$ 752,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:34:54:377
R$ 751,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:08:363
R$ 750,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:16:877
R$ 749,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:20:963
R$ 748,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:28:100
R$ 747,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:33:673
R$ 746,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:35:42:440
R$ 745,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:35:46:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:19:55	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:37:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:26:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:29:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:56:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 630,0000 e com valor negociado a R$ 620,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF:

10:05:45 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - LUVA CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	50	R$ 1,5400	R$ 77,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 1,5600	R$ 78,0000	20/07/2020 17:07:43
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 1,7000	R$ 85,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 2,0000	R$ 100,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva pvc soldável, 32 mm, para água fria predial MARCA: KRONA						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 8,0700	R$ 403,5000	20/07/2020 17:01:10
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	50	R$ 10,0000	R$ 500,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 15,0000	R$ 750,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** :PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	50	R$ 2.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA MARROM KRONA LISO LISO 50mm 439						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 2.500,0000	R$ 125.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 10.000,0000	R$ 500.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20002139 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 125.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 750,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 403,5000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 85,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 78,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 77,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 76,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:07:560
R$ 70,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:20:56:737
R$ 69,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:20:59:153
R$ 50,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:21:57:933
R$ 69,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:22:09:040
R$ 45,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:23:54:767
R$ 45,8300	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:25:46:003
R$ 68,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:27:24:243
R$ 49,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:28:05:100
R$ 150,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:28:10:643
R$ 67,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:17:733
R$ 66,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:32:973
R$ 65,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:36:043
R$ 65,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:28:46:343
R$ 64,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:28:57:413
R$ 63,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:00:437
R$ 62,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:09:743
R$ 61,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:27:287
R$ 60,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:36:053
R$ 60,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:40:983
R$ 59,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:29:49:717
R$ 58,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:29:54:537
R$ 57,4425	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:30:16:273
R$ 56,4400	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:30:33:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:20:02	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:32:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:30:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 17:50:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 45,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 3,3200	R$ 332,0000	20/07/2020 17:07:43

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 3,6200	R$ 362,0000	18/07/2020 20:16:55
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 4,0400	R$ 404,0000	21/07/2020 09:17:45
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 5,0000	R$ 500,0000	20/07/2020 15:28:04
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva soldável com bucha de latão, pvc, 20 mm x 1/2" MARCA: KRONA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	21/07/2020 09:42:56
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 15,8900	R$ 1.589,0000	20/07/2020 17:01:10
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R$ 2.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 13:45:39
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA AZUL KRONA LISO ROSCA 20mm x 1/2" 501 B. LATAO						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2.500,0000	R$ 250.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	21/07/2020 09:40:05
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20104004 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.589,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 404,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 362,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 332,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 331,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:50:067
R$ 330,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:37:35:083

R$ 329,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:36:947
R$ 328,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:38:07:267
R$ 327,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:10:400
R$ 320,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:38:14:900
R$ 319,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:16:153
R$ 310,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:38:28:453
R$ 318,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:38:29:863
R$ 309,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:31:500
R$ 300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:38:39:483
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:40:457
R$ 300,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:38:41:217
R$ 308,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:38:42:043
R$ 290,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:38:47:703
R$ 289,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:48:830
R$ 296,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:38:52:440
R$ 280,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:38:54:910
R$ 279,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:57:313
R$ 270,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:39:01:890
R$ 269,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:04:083
R$ 292,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:39:05:933
R$ 260,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:39:10:917
R$ 250,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:41:55:957
R$ 240,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:44:30:767
R$ 249,8300	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:47:443
R$ 239,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:44:50:690
R$ 499,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:44:55:577
R$ 300,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:45:00:633
R$ 200,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:45:03:017
R$ 498,4800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:03:187
R$ 230,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:45:03:550
R$ 220,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:05:563
R$ 268,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:15:567
R$ 190,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:45:42:850
R$ 180,5600	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:46:30:927
R$ 181,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:46:57:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:36:48	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:48:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:27:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:52:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:44:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 11:05:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Aceite	04/08/2020 17:52:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 180,5600 e com valor negociado a R$ 180,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 3,6600	R$ 366,0000	20/07/2020 17:12:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 3,7000	R$ 370,0000	18/07/2020 20:18:55
	Marca: MULTILIT **Fabricante:** MULTILIT **Modelo / Versão:** MULTILIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 4,6200	R$ 462,0000	21/07/2020 09:24:17
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 5,0000	R$ 500,0000	20/07/2020 15:33:24
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva soldável com bucha de latão, pvc, 25 mm x 1/2" MARCA: KRONA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 12,0000	R$ 1.200,0000	21/07/2020 09:52:12
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: FORTLEV **Fabricante:** FORTLEV **Modelo / Versão:** FORTLEV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 20,7800	R$ 2.078,0000	20/07/2020 17:11:52
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R$ 2.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 13:45:42
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA AZUL KRONA LISO ROSCA REDUCAO 25mm x 1/2" 503						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2.500,0000	R$ 250.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	21/07/2020 09:40:07
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20104005 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 2.078,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.200,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 462,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 370,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 366,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 365,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:36:59:190
R$ 364,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:38:20:193
R$ 363,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:22:403
R$ 350,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:38:54:863
R$ 349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:38:57:780
R$ 300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:39:36:990
R$ 348,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:39:38:057
R$ 322,5000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:39:53:163
R$ 290,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:42:07:783
R$ 299,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:09:793
R$ 280,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:44:43:257
R$ 279,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:44:58:723
R$ 348,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:45:03:293
R$ 321,5000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:10:987
R$ 270,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:45:17:750
R$ 269,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:20:073
R$ 236,1100	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:45:26:657
R$ 258,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:28:633
R$ 330,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:45:34:477
R$ 230,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:45:54:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:36:55	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:47:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:27:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:31:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:56:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 230,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 4,2500	R$ 425,0000	20/07/2020 17:12:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	100	R$ 4,7600	R$ 476,0000	18/07/2020 20:18:55
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM UCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 5,3800	R$ 538,0000	21/07/2020 09:24:17

	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 6,0000	R$ 600,0000	20/07/2020 15:33:24
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva soldável com bucha de latão, pvc, 25 mm x 3/4" MARCA: KRONA						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	21/07/2020 09:52:12
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	100	R$ 2.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 13:45:42
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA AZUL KRONA LISO ROSCA 25mm x 3/4" 502						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 2.500,0000	R$ 250.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: plastilit **Fabricante:** plastilit **Modelo / Versão:** plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	21/07/2020 09:40:07
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** 20104006 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 250.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 600,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 538,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 476,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 425,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 424,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:37:05:167
R$ 350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:39:51:610
R$ 349,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:39:53:967
R$ 375,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:40:05:113
R$ 340,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:40:06:213
R$ 339,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:44:22:450
R$ 330,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:44:52:117
R$ 329,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:00:153
R$ 328,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:05:737
R$ 1.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:08:740
R$ 327,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:12:427
R$ 326,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:14:700
R$ 397,5000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:45:20:080
R$ 325,0000	24.845.457/0001-65	23/07/2020 16:45:25:160
R$ 320,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:45:27:127
R$ 319,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:28:800
R$ 348,0000	20.795.155/0001-79	23/07/2020 16:45:37:587

R$ 310,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:46:04:027
R$ 309,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:46:06:713
R$ 300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:46:13:050
R$ 299,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:47:45:240
R$ 290,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:48:14:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:37:02	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:50:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:28:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:32:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:57:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 290,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MANTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 10,0000	R$ 1.500,0000	21/07/2020 09:34:37
	Marca: D PLASTILIC **Fabricante:** D PLASTLIC **Modelo / Versão:** ALUMIZADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM. UNIDADE M² CONFORME EDITAL E ANEXOS.						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 42,0000	R$ 6.300,0000	20/07/2020 15:33:24
	Marca: SIKA **Fabricante:** SIKA **Modelo / Versão:** SIKA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm MARCA: SIKA						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	150	R$ 200,0000	R$ 30.000,0000	18/07/2020 10:29:09
	Marca: VIAPOL **Fabricante:** VIAPOL **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM"						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	150	R$ 200,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 16:08:10
	Marca: PREFER **Fabricante:** PREFER **Modelo / Versão:** PREFER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 300,0000	R$ 45.000,0000	21/07/2020 09:52:12
	Marca: DRYKO **Fabricante:** DRYKO **Modelo / Versão:** DRYKO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 11.587,5000	R$ 1.738.125,0000	20/07/2020 19:20:26
	Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** 629448 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.738.125,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 45.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.300,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.150,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:45:12:660
R$ 6.299,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:45:12:997
R$ 3.149,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:45:16:753
R$ 3.149,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:18:343
R$ 3.148,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:21:043
R$ 3.147,1900	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:45:30:497
R$ 3.146,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:36:643
R$ 3.145,4300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:45:47:590
R$ 3.145,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:45:54:473
R$ 3.144,1800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:01:340
R$ 3.143,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:05:457
R$ 3.142,4200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:08:370
R$ 3.141,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:13:927
R$ 3.140,9300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:22:063
R$ 3.140,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:27:537
R$ 3.139,6500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:35:953
R$ 3.139,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:41:753
R$ 3.138,4700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:49:673
R$ 3.138,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:46:55:067
R$ 3.137,2100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:46:56:683
R$ 3.136,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:03:960
R$ 3.135,5800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:47:13:867
R$ 3.134,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:19:453
R$ 3.133,7200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:47:27:573
R$ 3.133,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:34:123
R$ 3.132,2300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:47:41:310
R$ 3.131,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:51:270
R$ 3.130,7300	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:47:55:077
R$ 3.130,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:47:58:977
R$ 3.129,0400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:48:06:520
R$ 3.128,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:13:097
R$ 3.127,6700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:48:17:097
R$ 3.126,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:30:597
R$ 3.125,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:48:37:783
R$ 3.125,3500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:43:720
R$ 3.124,3500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:48:51:567
R$ 3.124,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:48:57:077
R$ 3.123,0200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:49:05:363
R$ 3.122,3800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:10:047
R$ 3.121,3800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:49:12:450
R$ 3.121,0100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:15:963
R$ 3.120,0100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:49:22:840
R$ 3.119,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:26:227
R$ 3.118,4200	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:49:36:623
R$ 3.117,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:40:577
R$ 3.116,8100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:49:50:373
R$ 3.116,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:49:56:163
R$ 3.115,5400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:50:04:147
R$ 3.114,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:08:460
R$ 3.113,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:50:11:190
R$ 3.113,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:15:097
R$ 3.112,0600	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:50:18:237
R$ 3.111,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:22:947
R$ 3.110,8000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:50:32:110
R$ 3.110,3100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:50:38:227

R$ 2.989,0000 01.739.265/0001-79 23/07/2020 16:50:39:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:37:09	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:52:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:28:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:53:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95.
Aceite	04/08/2020 16:00:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - LUVA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.392.321/0001-26	IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 10,8000	R$ 11.880,0000	20/07/2020 23:12:56
	Marca: Zanel **Fabricante:** Zanel Industrial Eireli **Modelo / Versão:** C-07CRR 7cm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712 - CA: 16.074						
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 11,4000	R$ 12.540,0000	20/07/2020 16:16:08
	Marca: CALSEG **Fabricante:** CALSEG **Modelo / Versão:** CA 15469 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 12,5 CM, TIPO PETROLEIRA						
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 11,4900	R$ 12.639,0000	20/07/2020 17:12:32
	Marca: VALCAN **Fabricante:** VALCAN **Modelo / Versão:** VALCAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 12,3400	R$ 13.574,0000	21/07/2020 09:24:17
	Marca: MG LUVAS **Fabricante:** MG LUVAS **Modelo / Versão:** MG LUVAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 12,6000	R$ 13.860,0000	20/07/2020 21:03:28
	Marca: LUVEQ **Fabricante:** LUVEQ **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos;						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	1.100	R$ 12,9200	R$ 14.212,0000	18/07/2020 20:18:55
	Marca: GABI LUVAS **Fabricante:** GABI LUVAS **Modelo / Versão:** GABI LUVAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 14,0000	R$ 15.400,0000	20/07/2020 15:33:24
	Marca: INBRAS **Fabricante:** INBRAS **Modelo / Versão:** INBRAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva raspa cano curto punho 7 cm nbr 13712 MARCA: INBRAS						
14.984.352/0001-33	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 14,0000	R$ 15.400,0000	21/07/2020 09:51:25
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Modelo / Versão:** LUVA DE RASPA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						
26.409.871/0001-57	A M DOS ANJOS SILVA	Sim	Sim	1.100	R$ 20,0000	R$ 22.000,0000	20/07/2020 21:11:20
	Marca: amcouro **Fabricante:** amcouro **Modelo / Versão:** vaqueta/petroleira **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 12,5 CM, TIPO PETROLEIRA						
86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 20,0000	R$ 22.000,0000	21/07/2020 09:34:37
	Marca: LCA LUVAS **Fabricante:** LCA LUVAS **Modelo / Versão:** VAQUETA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 12,5 CM, TIPO PETROLEIRA CONFORME EDITAL E ANEXOS.						
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 21,5000	R$ 23.650,0000	16/07/2020 11:02:20
	Marca: PROTEQ **Fabricante:** PROTEQ **Modelo / Versão:** 7CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712 MARCA: PROTEQ EPIS						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 23,0000	R$ 25.300,0000	20/07/2020 17:52:16
	Marca: SILVSEG **Fabricante:** SILVSEG **Modelo / Versão:** RTMO-07 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 30,0000	R$ 33.000,0000	21/07/2020 09:52:12
	Marca: GABI LUVAS **Fabricante:** GABI LUVAS **Modelo / Versão:** GABI LUVAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712						
08.815.435/0001-04	IBDT INDUSTRIA METALURGICA E INOVACOES EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 38,6800	R$ 42.548,0000	21/07/2020 09:50:40
	Marca: MARFE **Fabricante:** MARFE **Modelo / Versão:** MARFE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva segurança, material: vaqueta, tamanho: g, aplicação: segurança e proteção individual., características adicionais: duplo reforço com punho feito em raspa. CA 35559						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	1.100	R$ 100,0000	R$ 110.000,0000	18/07/2020 10:29:09
	Marca: REPTEC **Fabricante:** REPTEC **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712"						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	1.100	R$ 2.000,0000	R$ 2.200.000,0000	20/07/2020 13:45:42
	Marca: LUPA **Fabricante:** LUPA **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE RASPA PUNHO CURTO 07CM LUPA						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	1.100	R$ 8.085,0000	R$ 8.893.500,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo / Versão: 96229
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.100	R$ 100.000,0000	R$ 110.000.000,0000	20/07/2020 16:09:11

Marca: carbografite
Fabricante: carbografite
Modelo / Versão: carbografite
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA RASPA CANO CURTO PUNHO 7 CM NBR 13712

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 110.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.893.500,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.200.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 110.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 42.548,0000	08.815.435/0001-04	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.300,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 23.650,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.000,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.000,0000	26.409.871/0001-57	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.400,0000	14.984.352/0001-33	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.212,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.860,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.574,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.639,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.540,0000	18.274.923/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.880,0000	36.392.321/0001-26	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.879,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:19:433
R$ 11.878,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:21:560
R$ 11.877,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:28:200
R$ 11.876,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:31:297
R$ 11.875,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:36:623
R$ 11.874,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:38:410
R$ 11.873,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:46:837
R$ 11.872,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:47:693
R$ 11.871,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:56:693
R$ 11.870,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:58:380
R$ 11.869,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:05:010
R$ 11.868,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:07:590
R$ 11.867,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:11:187
R$ 11.866,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:15:173
R$ 11.865,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:18:413
R$ 11.864,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:22:710
R$ 11.863,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:26:193
R$ 11.862,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:29:390
R$ 11.861,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:31:327
R$ 11.860,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:33:170
R$ 11.500,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:48:34:197
R$ 11.499,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:37:020
R$ 11.000,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:48:39:267
R$ 11.499,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:39:503
R$ 10.999,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:39:997
R$ 11.856,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:48:41:113
R$ 10.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:43:970
R$ 10.997,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:47:737
R$ 10.000,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:48:50:480
R$ 10.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:51:023
R$ 9.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:51:547
R$ 10.500,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:48:51:820
R$ 9.998,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:53:930

R$ 9.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:55:867
R$ 9.996,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:58:960
R$ 9.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:04:517
R$ 9.994,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:05:153
R$ 11.154,0000	33.299.062/0001-03	23/07/2020 16:49:07:490
R$ 9.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:08:253
R$ 9.500,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:49:09:200
R$ 9.499,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:11:337
R$ 9.498,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:15:313
R$ 9.497,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:16:497
R$ 9.000,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:49:17:577
R$ 9.496,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:17:880
R$ 8.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:18:363
R$ 8.998,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:22:147
R$ 8.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:25:547
R$ 8.996,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:26:810
R$ 8.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:27:630
R$ 8.994,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:29:390
R$ 8.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:31:423
R$ 8.992,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:31:943
R$ 8.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:36:323
R$ 8.990,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:37:133
R$ 8.989,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:38:220
R$ 8.988,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:43:817
R$ 8.987,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:45:213
R$ 8.986,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:47:413
R$ 8.985,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:50:727
R$ 8.984,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:53:170
R$ 8.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:54:953
R$ 8.982,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:58:827
R$ 8.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:02:033
R$ 8.980,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:02:430
R$ 8.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:04:683
R$ 8.978,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:11:283
R$ 8.977,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:13:927
R$ 8.976,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:16:447
R$ 8.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:17:733
R$ 8.974,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:21:083
R$ 8.973,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:24:193
R$ 8.972,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:27:757
R$ 8.971,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:31:893
R$ 8.970,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:34:367
R$ 8.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:35:643
R$ 8.968,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:40:170
R$ 8.967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:42:037
R$ 8.966,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:48:300
R$ 8.965,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:51:697
R$ 8.900,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:50:54:230
R$ 8.899,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:55:510
R$ 8.898,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:59:017
R$ 8.897,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:01:103
R$ 8.896,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:03:777
R$ 8.895,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:07:793
R$ 8.894,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:09:257
R$ 8.893,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:13:467
R$ 8.892,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:16:307
R$ 8.891,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:18:043
R$ 8.890,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:21:090
R$ 8.889,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:22:657
R$ 8.888,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:24:967
R$ 8.500,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:51:26:773
R$ 8.887,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:47:683

R$ 8.501,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 16:52:13:833
R$ 8.400,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:52:16:663
R$ 8.300,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:53:31:100
R$ 8.200,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:53:42:323
R$ 8.000,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:54:28:917
R$ 7.950,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:54:50:807
R$ 7.949,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 16:55:10:667
R$ 7.948,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:13:877
R$ 7.900,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:55:20:440
R$ 7.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:20:733
R$ 7.899,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:22:210
R$ 7.898,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:23:757
R$ 7.897,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:25:247
R$ 7.896,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:30:260
R$ 7.895,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:32:537
R$ 7.894,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:36:760
R$ 7.893,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:38:547
R$ 7.892,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:41:263
R$ 7.850,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:55:45:010
R$ 7.849,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:47:347
R$ 7.848,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:48:273
R$ 7.847,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:50:347
R$ 7.800,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:55:53:573
R$ 7.846,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:53:813
R$ 7.799,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:54:297
R$ 7.798,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:56:277
R$ 7.797,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:58:790
R$ 10.890,0000	21.896.826/0001-50	23/07/2020 16:56:04:653
R$ 7.750,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:05:777
R$ 7.749,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:06:853
R$ 7.748,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:08:770
R$ 7.700,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:14:687
R$ 7.699,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:15:323
R$ 7.698,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:17:690
R$ 7.697,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:20:830
R$ 7.650,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:22:717
R$ 7.649,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:25:707
R$ 7.648,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:27:357
R$ 7.647,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:30:437
R$ 7.646,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:31:847
R$ 7.645,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:33:687
R$ 7.600,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:56:34:747
R$ 7.599,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:36:800
R$ 7.600,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:37:193
R$ 7.598,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:40:873
R$ 7.550,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:49:147
R$ 7.549,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:50:917
R$ 7.548,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:56:130
R$ 7.500,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:56:56:600
R$ 7.547,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:57:123
R$ 7.499,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:57:900
R$ 7.498,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:59:850
R$ 7.497,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:03:413
R$ 7.450,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:57:08:790
R$ 7.490,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 16:57:10:547
R$ 7.449,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:12:293
R$ 7.448,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:12:927
R$ 7.447,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:14:493
R$ 7.446,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:18:427
R$ 7.400,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:57:21:950
R$ 7.399,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:23:690
R$ 7.398,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:27:937

R$ 7.397,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:30:817
R$ 7.396,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:32:943
R$ 7.350,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:57:38:433
R$ 7.349,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:41:137
R$ 7.300,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:57:45:970
R$ 7.299,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:49:210
R$ 7.298,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:51:003
R$ 7.297,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:52:720
R$ 7.250,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:57:58:457
R$ 7.249,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:58:990
R$ 7.200,0000	14.984.352/0001-33	23/07/2020 16:58:04:867
R$ 7.199,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:12:510
R$ 7.150,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:58:24:323
R$ 7.149,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:26:533
R$ 7.150,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:29:923
R$ 7.106,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:58:35:280
R$ 6.990,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:58:38:390
R$ 6.989,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:39:543
R$ 6.930,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 16:58:42:667
R$ 6.929,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:47:053
R$ 6.900,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:58:47:517
R$ 6.899,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:58:54:553
R$ 6.850,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:59:05:370
R$ 6.849,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:59:08:077
R$ 6.800,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:59:15:310
R$ 6.799,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 16:59:30:813
R$ 6.750,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:59:43:703
R$ 6.749,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:59:44:177
R$ 6.700,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 16:59:52:533
R$ 6.699,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:59:58:187
R$ 6.698,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:00:13:947
R$ 6.697,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:00:24:733
R$ 6.500,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:00:28:770
R$ 6.499,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:00:33:227
R$ 8.886,9700	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:01:11:597
R$ 8.886,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:22:190
R$ 6.400,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:01:32:300
R$ 6.399,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:34:807
R$ 6.300,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:01:40:150
R$ 6.299,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:41:797
R$ 6.200,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:01:48:013
R$ 6.199,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:52:397
R$ 6.100,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:02:08:903
R$ 6.099,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:21:840
R$ 6.050,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:02:30:063
R$ 6.049,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:32:867
R$ 5.999,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:02:43:767
R$ 5.998,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:44:883
R$ 8.885,9400	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:03:27:280
R$ 8.885,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:36:520
R$ 5.990,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:03:45:933
R$ 5.989,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:47:427
R$ 5.988,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:04:02:877
R$ 5.987,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:03:460
R$ 5.986,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:04:18:980
R$ 5.985,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:22:977
R$ 5.984,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:04:38:943
R$ 5.983,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:45:530
R$ 5.982,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:05:00:970
R$ 5.981,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:03:543
R$ 5.980,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:05:19:013
R$ 5.979,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:20:150

R$ 5.978,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:05:36:033
R$ 5.977,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:43:170
R$ 5.976,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:05:59:017
R$ 5.975,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:03:683
R$ 5.974,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:06:20:120
R$ 5.973,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:28:217
R$ 5.972,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:06:44:110
R$ 5.971,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:53:260
R$ 5.970,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:07:09:203
R$ 5.969,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:17:793
R$ 5.968,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:07:34:290
R$ 5.967,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:42:810
R$ 5.966,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:07:59:347
R$ 5.965,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:08:02:827
R$ 5.964,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:08:19:373
R$ 5.963,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:08:23:363
R$ 5.962,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:08:39:373
R$ 5.961,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:08:46:380
R$ 5.960,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:09:02:380
R$ 5.959,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:07:400
R$ 5.958,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:09:23:433
R$ 5.957,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:30:927
R$ 5.956,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:09:47:067
R$ 5.955,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:51:447
R$ 5.954,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:10:07:123
R$ 5.953,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:08:977
R$ 5.952,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:10:25:633
R$ 5.951,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:26:477
R$ 5.950,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:10:42:660
R$ 5.949,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:49:530
R$ 5.948,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:11:04:693
R$ 5.947,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:12:543
R$ 5.946,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:11:28:233
R$ 5.945,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:29:077
R$ 5.944,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:11:44:247
R$ 5.943,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:44:637
R$ 5.942,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:00:280
R$ 5.941,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:12:07:660
R$ 5.940,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:23:303
R$ 5.939,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:12:29:187
R$ 5.938,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:45:313
R$ 5.937,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:12:47:703
R$ 5.936,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:13:03:377
R$ 5.935,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:13:08:227
R$ 5.934,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:13:24:427
R$ 5.933,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:13:27:777
R$ 5.932,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:13:43:430
R$ 5.931,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:13:52:307
R$ 8.884,9100	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:13:55:220
R$ 5.930,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:14:11:427
R$ 8.884,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:14:16:140
R$ 5.929,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:14:28:340
R$ 5.928,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:14:44:473
R$ 5.927,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:14:45:373
R$ 5.926,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:01:450
R$ 5.925,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:15:01:877
R$ 5.924,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:17:467
R$ 5.923,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:15:23:897
R$ 5.922,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:39:450
R$ 5.921,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:15:41:413
R$ 5.920,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:57:623
R$ 5.919,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:15:57:980

R$ 5.918,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:16:13:710
R$ 5.917,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:16:14:980
R$ 5.916,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:16:30:780
R$ 5.915,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:16:33:133
R$ 5.914,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:16:49:773
R$ 5.913,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:16:54:020
R$ 5.912,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:17:09:800
R$ 5.911,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:17:15:047
R$ 5.910,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:17:30:827
R$ 5.909,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:17:36:600
R$ 5.908,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:17:51:843
R$ 5.907,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:17:59:643
R$ 5.906,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:14:817
R$ 5.905,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:18:16:647
R$ 5.904,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:31:827
R$ 5.903,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:18:34:163
R$ 5.902,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:50:447
R$ 5.901,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:18:53:237
R$ 5.900,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:19:09:400
R$ 5.899,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:19:18:770
R$ 5.898,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:19:34:460
R$ 5.897,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:19:41:773
R$ 5.896,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:19:57:463
R$ 5.895,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:19:59:800
R$ 5.894,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:15:477
R$ 5.893,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:20:18:840
R$ 5.892,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:34:553
R$ 5.891,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:20:36:840
R$ 5.890,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:52:587
R$ 5.889,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:20:53:853
R$ 5.888,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:21:09:607
R$ 5.887,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:21:10:373
R$ 5.886,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:21:26:663
R$ 5.885,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:21:28:393
R$ 5.884,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:21:44:677
R$ 5.883,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:21:49:430
R$ 5.882,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:05:817
R$ 5.881,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:22:06:937
R$ 5.880,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:22:793
R$ 5.879,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:22:23:560
R$ 5.878,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:39:800
R$ 5.877,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:23:12:500
R$ 8.883,8800	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:23:13:583
R$ 8.883,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:23:15:153
R$ 5.876,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:23:30:950
R$ 5.875,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:23:33:030
R$ 5.874,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:23:49:057
R$ 5.873,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:23:49:547
R$ 5.872,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:06:057
R$ 5.871,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:24:11:573
R$ 5.870,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:27:660
R$ 5.869,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:24:29:620
R$ 5.868,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:45:633
R$ 5.867,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:24:47:700
R$ 5.866,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:03:630
R$ 5.865,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:25:04:337
R$ 5.864,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:19:623
R$ 5.863,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:25:20:380
R$ 5.862,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:35:647
R$ 5.861,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:25:37:513
R$ 5.860,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:53:623
R$ 5.859,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:25:55:050

R$ 5.858,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:26:10:653
R$ 5.857,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:26:11:190
R$ 5.856,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:26:26:653
R$ 5.855,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:26:28:707
R$ 5.854,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:26:44:693
R$ 5.853,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:26:47:767
R$ 5.852,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:27:03:700
R$ 5.851,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:27:43:193
R$ 8.882,8500	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:27:45:410
R$ 8.882,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:27:52:080
R$ 5.850,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:28:07:710
R$ 5.849,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:28:19:870
R$ 8.881,8200	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:28:56:017
R$ 8.881,7900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:02:450
R$ 8.880,7900	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:29:37:380
R$ 8.880,7600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:29:42:600
R$ 5.848,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:30:17:380
R$ 8.879,7600	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:30:24:933
R$ 8.879,7300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:30:30:077
R$ 8.878,7300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:31:03:420
R$ 8.878,7000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:08:180
R$ 8.877,7000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:31:43:707
R$ 8.877,6700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:31:48:640
R$ 5.847,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:32:10:780
R$ 5.846,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:32:26:420
R$ 5.845,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:33:00:693
R$ 8.876,6700	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:33:02:353
R$ 8.876,6400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:33:08:403
R$ 5.844,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:33:23:233
R$ 8.875,6400	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:33:59:333
R$ 8.875,6100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:34:04:293
R$ 5.840,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:34:28:680
R$ 5.839,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:34:45:300
R$ 8.874,6100	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:35:19:160
R$ 8.874,5800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:35:22:607
R$ 5.830,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:35:45:423
R$ 5.829,0000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:36:01:367
R$ 8.873,5800	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:36:32:857
R$ 8.873,5500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:36:39:290
R$ 8.872,5500	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:37:11:967
R$ 8.872,5200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:14:947
R$ 8.871,5200	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:37:46:957
R$ 8.871,4900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:37:50:933
R$ 8.870,4900	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:38:23:567
R$ 8.870,4600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:38:27:167
R$ 8.869,4600	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:39:00:743
R$ 8.869,4300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:04:187
R$ 8.868,4300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:39:36:763
R$ 8.868,4000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:39:41:840
R$ 8.867,4000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:40:14:150
R$ 8.867,3700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:16:300
R$ 8.866,3700	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:40:49:770
R$ 8.866,3400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:40:51:277
R$ 8.865,3400	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:41:23:643
R$ 8.865,3100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:41:26:703
R$ 8.864,3100	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:42:00:017
R$ 8.864,2800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:02:207
R$ 8.863,2800	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:42:34:957
R$ 8.863,2500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:42:38:573
R$ 8.862,2500	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:43:10:263
R$ 8.862,2200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:12:530
R$ 8.861,2200	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:43:46:643

R$ 8.861,1900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:43:51:857
R$ 8.860,1900	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:44:25:117
R$ 8.860,1600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:44:27:597
R$ 8.859,1600	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:44:59:247
R$ 8.859,1300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:06:593
R$ 8.858,1300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:45:38:847
R$ 8.858,1000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:45:41:293
R$ 8.857,1000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:46:14:677
R$ 8.857,0700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:18:287
R$ 8.856,0700	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:46:50:250
R$ 8.856,0400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:46:54:753
R$ 8.855,0400	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:47:26:657
R$ 8.855,0100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:47:30:393
R$ 8.854,0100	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:48:03:050
R$ 8.853,9800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:05:413
R$ 8.852,9800	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:48:37:690
R$ 8.852,9500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:48:40:737
R$ 8.851,9500	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:49:12:617
R$ 8.851,9200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:15:740
R$ 8.850,9200	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:49:48:427
R$ 8.850,8900	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:49:52:210
R$ 8.849,8900	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:50:24:973
R$ 8.849,8600	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:50:28:780
R$ 8.848,8600	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:51:01:697
R$ 8.848,8300	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:04:783
R$ 8.847,8300	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:51:37:680
R$ 8.847,8000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:51:41:300
R$ 8.846,8000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:52:13:620
R$ 8.846,7700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:17:260
R$ 8.845,7700	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:52:49:990
R$ 8.845,7400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:52:52:910
R$ 8.844,7400	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:53:24:837
R$ 8.844,7100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:53:27:920
R$ 8.843,7100	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:53:59:470
R$ 8.843,6800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:02:303
R$ 8.842,6800	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:54:35:343
R$ 8.842,6500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:54:40:100
R$ 8.841,6500	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:55:14:843
R$ 8.841,6200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:55:17:930
R$ 8.840,6200	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:55:51:183
R$ 8.840,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:00:55:530
R$ 8.839,5900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:01:30:273
R$ 8.839,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:01:33:193
R$ 8.838,5600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:02:07:050
R$ 8.838,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:02:10:717
R$ 8.837,5300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:02:45:193
R$ 8.837,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:02:50:657
R$ 8.836,5000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:03:23:310
R$ 8.836,4700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:03:27:460
R$ 8.835,4700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:04:01:067
R$ 8.835,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:04:03:820
R$ 8.834,4400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:04:38:467
R$ 8.834,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:04:43:887
R$ 8.833,4100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:05:17:140
R$ 8.833,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:05:23:583
R$ 8.832,3800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:05:57:920
R$ 8.832,3500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:06:03:703
R$ 8.831,3500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:06:39:917
R$ 8.831,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:06:46:103
R$ 8.830,3200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:07:21:723
R$ 8.830,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:07:26:053
R$ 8.829,2900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:07:58:253

R$ 8.829,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:08:00:257
R$ 8.828,2600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:08:33:633
R$ 8.828,2300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:08:37:013
R$ 8.827,2300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:09:09:553
R$ 8.827,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:09:13:803
R$ 8.826,2000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:09:47:037
R$ 8.826,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:09:52:300
R$ 8.825,1700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:10:25:143
R$ 8.825,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:10:29:537
R$ 8.824,1400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:11:03:100
R$ 8.824,1100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:11:08:540
R$ 8.823,1100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:11:40:173
R$ 8.823,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:11:46:140
R$ 8.822,0800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:12:20:000
R$ 8.822,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:12:22:780
R$ 8.821,0500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:12:55:047
R$ 8.821,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:12:58:717
R$ 8.820,0200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:13:34:603
R$ 8.819,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:13:38:757
R$ 8.818,9900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:14:12:360
R$ 8.818,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:14:17:747
R$ 8.817,9600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:14:50:873
R$ 8.817,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:14:56:633
R$ 8.816,9300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:15:30:850
R$ 8.816,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:15:37:343
R$ 8.815,9000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:16:11:913
R$ 8.815,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:16:15:963
R$ 8.814,8700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:16:48:223
R$ 8.814,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:16:53:943
R$ 8.813,8400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:17:28:467
R$ 8.813,8100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:17:32:767
R$ 8.812,8100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:18:06:647
R$ 8.812,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:18:12:290
R$ 8.811,7800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:18:45:613
R$ 8.811,7500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:18:54:997
R$ 8.810,7500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:19:30:953
R$ 8.810,7200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:19:36:120
R$ 8.809,7200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:20:07:427
R$ 8.809,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:20:13:820
R$ 8.808,6900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:20:51:760
R$ 8.808,6600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:20:57:513
R$ 8.807,6600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:21:29:957
R$ 8.807,6300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:21:36:670
R$ 8.806,6300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:22:11:387
R$ 8.806,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:22:19:090
R$ 8.805,6000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:22:52:437
R$ 8.805,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:22:56:543
R$ 8.804,5700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:23:30:453
R$ 8.804,5400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:23:36:160
R$ 8.803,5400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:24:09:503
R$ 8.803,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:24:14:150
R$ 8.802,5100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:24:47:447
R$ 8.802,4800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:24:53:893
R$ 8.801,4800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:25:29:043
R$ 8.801,4500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:25:31:503
R$ 5.828,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:25:35:490
R$ 5.827,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:25:50:447
R$ 8.800,4500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:26:23:687
R$ 8.800,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:26:27:067
R$ 8.799,4200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:27:04:410
R$ 8.799,3900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:27:10:807
R$ 8.798,3900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:27:50:567

R$ 8.798,3600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:27:58:087
R$ 5.826,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:28:19:537
R$ 5.825,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:28:34:877
R$ 5.824,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:28:36:653
R$ 5.823,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:28:51:540
R$ 5.822,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:28:53:567
R$ 5.821,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:29:08:437
R$ 5.820,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:29:09:610
R$ 5.819,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:29:24:373
R$ 5.818,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:29:27:113
R$ 8.797,3600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:30:01:253
R$ 8.797,3300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:30:07:323
R$ 8.796,3300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:30:39:293
R$ 8.796,3000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:30:42:173
R$ 8.795,3000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:31:16:180
R$ 8.795,2700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:31:21:043
R$ 8.794,2700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:31:54:033
R$ 8.794,2400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:31:59:603
R$ 5.817,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:32:27:390
R$ 5.816,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:32:28:270
R$ 5.815,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:32:43:727
R$ 5.814,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:32:47:810
R$ 5.813,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:33:03:460
R$ 5.812,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:33:04:317
R$ 5.811,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:33:20:320
R$ 5.810,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:33:22:343
R$ 5.809,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:33:37:190
R$ 5.808,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:33:38:857
R$ 5.807,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:33:53:080
R$ 5.806,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:33:59:577
R$ 5.805,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:34:15:043
R$ 5.804,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:34:16:437
R$ 5.803,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:34:32:910
R$ 5.802,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:34:36:457
R$ 5.801,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:34:52:743
R$ 5.800,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:34:56:473
R$ 5.799,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:35:11:733
R$ 5.798,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:35:14:500
R$ 5.797,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:35:29:443
R$ 5.796,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:35:30:510
R$ 5.795,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:35:45:387
R$ 5.794,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:35:47:527
R$ 5.793,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:36:03:117
R$ 5.792,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:36:10:657
R$ 5.791,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:36:26:837
R$ 5.790,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:36:29:597
R$ 5.789,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:36:44:747
R$ 5.788,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:36:48:097
R$ 5.787,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:37:03:593
R$ 5.786,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:37:04:133
R$ 5.785,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:37:20:573
R$ 5.784,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:37:21:123
R$ 5.783,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:37:37:490
R$ 5.782,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:37:38:143
R$ 5.781,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:37:53:460
R$ 5.780,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:37:55:163
R$ 5.779,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:38:09:887
R$ 5.778,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:38:12:280
R$ 5.777,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:38:28:687
R$ 5.776,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:38:29:197
R$ 5.775,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:38:45:497
R$ 5.774,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:38:48:717

R$ 5.773,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:39:04:327
R$ 5.772,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:39:08:237
R$ 5.771,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:39:23:180
R$ 5.770,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:39:24:750
R$ 5.769,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:39:40:997
R$ 5.768,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:39:42:270
R$ 10.780,0000	31.432.324/0001-22	24/07/2020 10:39:52:793
R$ 5.767,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:40:07:947
R$ 5.766,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:40:08:817
R$ 5.765,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:40:23:717
R$ 5.764,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:40:27:953
R$ 5.763,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:40:43:900
R$ 5.762,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:40:44:337
R$ 5.761,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:40:59:830
R$ 5.760,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:41:02:357
R$ 5.759,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:41:17:123
R$ 5.758,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:41:19:890
R$ 5.757,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:41:35:197
R$ 5.756,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:41:36:913
R$ 5.755,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:41:51:953
R$ 5.754,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:41:53:447
R$ 5.753,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:42:08:850
R$ 5.752,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:42:10:483
R$ 5.751,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:42:26:670
R$ 5.750,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:42:28:587
R$ 5.749,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:42:43:477
R$ 5.748,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:42:44:130
R$ 5.747,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:42:59:403
R$ 5.746,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:43:01:673
R$ 5.745,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:43:17:983
R$ 5.744,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:43:21:273
R$ 5.743,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:43:36:680
R$ 5.742,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:43:37:847
R$ 5.741,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:43:53:500
R$ 5.740,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:43:54:970
R$ 5.739,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:44:10:487
R$ 5.738,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:44:12:027
R$ 8.822,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:44:17:267
R$ 5.737,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:44:32:357
R$ 5.736,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:44:34:163
R$ 5.735,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:44:49:203
R$ 5.734,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:44:52:257
R$ 5.733,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:45:07:103
R$ 5.732,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:45:07:903
R$ 5.731,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:45:22:740
R$ 5.730,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:45:23:933
R$ 5.729,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:45:39:510
R$ 5.728,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:45:40:453
R$ 5.727,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:45:54:870
R$ 5.726,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:45:56:467
R$ 5.725,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:46:11:683
R$ 5.724,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:46:14:577
R$ 5.723,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:46:30:570
R$ 5.722,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:46:31:200
R$ 5.721,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:46:46:453
R$ 5.720,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:46:48:443
R$ 5.719,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:47:04:317
R$ 5.718,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:47:06:463
R$ 5.717,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:47:22:203
R$ 5.716,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:47:22:973
R$ 5.715,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:47:39:153
R$ 5.714,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:47:40:490

R$ 5.713,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:47:56:070
R$ 5.712,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:47:58:130
R$ 5.711,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:48:13:890
R$ 5.710,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:48:14:627
R$ 5.709,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:48:30:770
R$ 5.708,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:48:31:647
R$ 5.707,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:48:47:710
R$ 5.706,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:48:50:163
R$ 5.705,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:49:05:827
R$ 5.704,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:49:07:583
R$ 5.703,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:49:28:497
R$ 5.702,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:49:29:207
R$ 5.701,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:49:45:397
R$ 5.700,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:49:47:120
R$ 5.699,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:50:02:250
R$ 5.698,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:50:04:740
R$ 5.697,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:50:20:180
R$ 5.696,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:50:21:683
R$ 5.695,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:50:37:587
R$ 5.694,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:50:41:313
R$ 5.693,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:50:56:247
R$ 5.692,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:50:56:730
R$ 5.691,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:51:12:067
R$ 5.690,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:51:14:840
R$ 5.689,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:51:29:863
R$ 5.688,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:51:30:890
R$ 5.687,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:51:45:757
R$ 5.686,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:51:47:373
R$ 5.685,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:52:02:703
R$ 5.684,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:52:03:890
R$ 5.683,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:52:18:487
R$ 5.682,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:52:19:910
R$ 5.681,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:52:35:290
R$ 5.680,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:52:36:827
R$ 5.679,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:52:52:230
R$ 5.678,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:52:54:367
R$ 5.677,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:53:10:233
R$ 5.676,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:53:11:990
R$ 5.675,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:53:28:157
R$ 5.674,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:53:30:883
R$ 5.673,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:53:47:163
R$ 5.672,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:53:49:423
R$ 5.671,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:54:05:060
R$ 5.670,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:54:05:430
R$ 5.669,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:54:20:970
R$ 5.668,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:54:22:990
R$ 5.667,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:54:37:820
R$ 5.666,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:54:39:983
R$ 5.665,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:54:55:310
R$ 5.664,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:54:56:977
R$ 5.663,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:55:12:180
R$ 5.662,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:55:12:997
R$ 5.661,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:55:28:950
R$ 5.660,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:55:30:043
R$ 5.659,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:55:45:723
R$ 5.658,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:55:51:070
R$ 5.657,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:56:06:587
R$ 5.656,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:56:07:600
R$ 5.655,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:56:22:360
R$ 5.654,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:56:25:110
R$ 5.653,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:56:40:143
R$ 5.652,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:56:50:143

R$ 5.651,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:57:04:657
R$ 5.650,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:57:09:667
R$ 5.649,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:57:24:467
R$ 5.648,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:57:25:670
R$ 5.647,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:57:41:307
R$ 5.646,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:57:43:197
R$ 5.645,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:57:58:013
R$ 5.644,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:57:58:713
R$ 5.643,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:58:13:873
R$ 5.642,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:58:15:250
R$ 5.641,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:58:30:967
R$ 5.640,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:58:31:750
R$ 5.639,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:58:47:857
R$ 5.638,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:58:49:267
R$ 5.637,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:59:04:743
R$ 5.636,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:59:05:323
R$ 5.635,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:59:20:643
R$ 5.634,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:59:21:857
R$ 5.633,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:59:37:470
R$ 5.632,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:59:38:713
R$ 5.631,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:59:54:377
R$ 5.630,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 10:59:55:590
R$ 5.629,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:00:11:313
R$ 5.628,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:00:11:647
R$ 5.627,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:00:27:227
R$ 5.626,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:00:28:177
R$ 5.625,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:00:43:160
R$ 5.624,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:00:46:200
R$ 5.623,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:01:00:560
R$ 5.622,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:01:01:757
R$ 5.621,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:01:17:450
R$ 5.620,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:01:19:380
R$ 5.619,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:01:35:217
R$ 5.618,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:01:35:897
R$ 5.617,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:01:51:123
R$ 5.616,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:01:51:437
R$ 5.615,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:02:07:153
R$ 5.614,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:02:09:457
R$ 5.613,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:02:24:957
R$ 5.612,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:02:25:967
R$ 5.611,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:02:41:890
R$ 5.610,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:02:42:510
R$ 5.609,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:02:57:700
R$ 5.608,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:02:59:013
R$ 5.607,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:03:14:510
R$ 5.606,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:03:15:520
R$ 5.605,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:03:31:327
R$ 5.604,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:03:32:037
R$ 5.603,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:03:47:190
R$ 5.602,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:03:49:570
R$ 5.601,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:04:05:073
R$ 5.600,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:04:06:067
R$ 5.599,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:04:20:980
R$ 5.598,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:04:24:107
R$ 5.597,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:04:39:673
R$ 5.596,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:04:40:603
R$ 5.595,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:04:56:600
R$ 5.594,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:04:58:643
R$ 5.593,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:05:14:377
R$ 5.592,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:05:15:393
R$ 5.591,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:05:31:323
R$ 5.590,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:05:31:893

R$ 5.589,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:05:48:260
R$ 5.588,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:05:48:980
R$ 5.587,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:06:05:207
R$ 5.586,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:06:06:073
R$ 5.585,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:06:21:137
R$ 5.584,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:06:21:707
R$ 5.583,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:06:37:390
R$ 5.582,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:06:38:730
R$ 5.581,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:06:54:287
R$ 5.580,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:06:55:317
R$ 5.579,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:07:10:220
R$ 5.578,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:07:10:833
R$ 5.577,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:07:26:210
R$ 5.576,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:07:29:927
R$ 5.575,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:07:46:077
R$ 5.574,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:07:47:540
R$ 5.573,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:08:02:947
R$ 5.572,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:08:05:120
R$ 5.571,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:08:20:890
R$ 5.570,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:08:21:740
R$ 5.569,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:08:37:750
R$ 5.568,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:08:38:253
R$ 5.567,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:08:53:543
R$ 5.566,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:08:54:270
R$ 5.565,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:09:09:463
R$ 5.564,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:09:11:890
R$ 5.563,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:09:27:433
R$ 5.562,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:09:28:413
R$ 5.561,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:09:44:280
R$ 5.560,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:09:45:920
R$ 5.559,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:10:02:197
R$ 5.558,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:10:02:540
R$ 5.557,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:10:17:993
R$ 5.556,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:10:19:657
R$ 5.555,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:10:34:333
R$ 5.554,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:10:36:683
R$ 5.553,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:10:52:223
R$ 5.552,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:10:53:297
R$ 5.551,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:11:08:183
R$ 5.550,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:11:11:423
R$ 5.549,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:11:26:800
R$ 5.548,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:11:28:873
R$ 5.547,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:11:44:420
R$ 5.546,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:11:44:890
R$ 5.545,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:12:00:420
R$ 5.544,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:12:02:413
R$ 5.543,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:12:17:373
R$ 5.542,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:12:19:987
R$ 5.541,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:12:34:987
R$ 5.540,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:12:36:510
R$ 5.539,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:12:51:923
R$ 5.538,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:12:53:560
R$ 5.537,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:13:08:773
R$ 5.536,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:13:11:150
R$ 5.535,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:13:26:760
R$ 5.534,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:13:27:133
R$ 5.533,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:13:42:663
R$ 5.532,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:13:43:220
R$ 5.531,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:13:58:483
R$ 5.530,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:13:59:280
R$ 5.529,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:14:14:367
R$ 5.528,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:14:16:817

R$ 5.527,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:14:32:293
R$ 5.526,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:14:33:337
R$ 5.525,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:14:49:177
R$ 5.524,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:14:50:420
R$ 5.523,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:15:06:107
R$ 5.522,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:15:06:453
R$ 5.521,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:15:22:010
R$ 5.520,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:15:28:510
R$ 5.519,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:15:44:937
R$ 5.518,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:15:49:710
R$ 5.517,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:16:04:407
R$ 5.516,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:16:09:293
R$ 5.515,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:16:24:337
R$ 5.514,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:16:27:343
R$ 5.513,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:16:43:190
R$ 5.512,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:16:44:387
R$ 5.511,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:17:00:063
R$ 5.510,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:17:02:407
R$ 5.509,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:17:17:870
R$ 5.508,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:17:19:947
R$ 5.507,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:17:34:820
R$ 5.506,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:17:37:463
R$ 5.505,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:17:52:693
R$ 5.504,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:17:54:993
R$ 5.503,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:18:10:563
R$ 5.502,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:18:11:007
R$ 5.501,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:18:26:407
R$ 5.500,0000	18.274.923/0001-05	24/07/2020 11:18:28:007
R$ 5.499,0000	36.392.321/0001-26	24/07/2020 11:18:43:183
R$ 8.793,2400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:19:18:427
R$ 8.793,2100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:20:613
R$ 8.792,2100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:19:53:147
R$ 8.792,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:58:640
R$ 8.791,1800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:20:32:037
R$ 8.791,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:36:457
R$ 8.790,1500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:21:08:923
R$ 8.790,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:12:863
R$ 8.789,1200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:21:48:543
R$ 8.789,0900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:53:603
R$ 8.788,0900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:22:27:597
R$ 8.788,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:32:897
R$ 8.787,0600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:23:05:770
R$ 8.787,0300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:08:903
R$ 8.786,0300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:23:44:270
R$ 8.786,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:50:723
R$ 8.785,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:24:24:557
R$ 8.784,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:29:540
R$ 8.783,9700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:25:02:030
R$ 8.783,9400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:06:563
R$ 8.782,9400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:25:39:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:18	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:00	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 11:27:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:29:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:58:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 12:15:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 12:25:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26.
Aceite	04/08/2020 16:29:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, pelo melhor lance de R$ 5.499,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - MASSA CORRIDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R$ 87,0000	R$ 26.100,0000	20/07/2020 17:52:15
	Marca: ACRIL PLUS **Fabricante:** ACRIL PLUS **Modelo / Versão:** MASSA ACRILICA 23 LT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	300	R$ 90,0000	R$ 27.000,0000	20/07/2020 16:08:10
	Marca: UNIVERSO **Fabricante:** UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA **Modelo / Versão:** UNIVERSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 120,0000	R$ 36.000,0000	21/07/2020 09:11:45
	Marca: inquine **Fabricante:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 L **Modelo / Versão:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 130,0000	R$ 39.000,0000	21/07/2020 09:24:18
	Marca: 1° LINHA **Fabricante:** 1° LINHA **Modelo / Versão:** 1° LINHA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
11.473.990/0001-00	MP INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 20:51:02
	Marca: COLOR CASA **Fabricante:** MP INDÚSTRIA DE TINTAS **Modelo / Versão:** MASSA ACRÍLICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERNO E EXTERNO						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 200,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 09:52:12
	Marca: MASTERCRIL **Fabricante:** MASTERCRIL **Modelo / Versão:** MASTERCRIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	300	R$ 217,2600	R$ 65.178,0000	18/07/2020 20:18:55
	Marca: IQUINE **Fabricante:** IQUINE **Modelo / Versão:** IQUINE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R$ 616,0000	R$ 184.800,0000	20/07/2020 17:11:52
	Marca: IQUINE **Fabricante:** IQUINE **Modelo / Versão:** ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS						

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 100.000,0000	R$ 30.000.000,0000	20/07/2020 16:09:11

Marca: massa
Fabricante: massa
Modelo / Versão: massa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 18 LITROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 184.800,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 65.178,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	11.473.990/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 39.000,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 27.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 26.100,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 26.099,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:28:113
R$ 26.098,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:30:243
R$ 26.097,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:31:790
R$ 26.096,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:35:063
R$ 26.095,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:38:910
R$ 26.094,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:45:817
R$ 26.093,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:48:313
R$ 26.092,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:53:103
R$ 26.091,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:47:54:443
R$ 26.090,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:05:027
R$ 26.089,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:08:087
R$ 26.088,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:10:157
R$ 26.087,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:11:823
R$ 26.086,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:14:140
R$ 26.085,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:15:693
R$ 26.084,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:17:893
R$ 26.083,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:18:967
R$ 26.082,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:22:073
R$ 26.081,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:26:087
R$ 26.080,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:28:780
R$ 26.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:33:680
R$ 26.078,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:39:500
R$ 26.077,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:44:517
R$ 26.076,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:48:237
R$ 26.075,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:52:083
R$ 26.074,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:53:400
R$ 26.073,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:56:380
R$ 26.072,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:48:56:960
R$ 26.071,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:59:617
R$ 26.070,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:01:040
R$ 26.069,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:05:060
R$ 26.068,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:10:317
R$ 26.067,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:15:817
R$ 26.066,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:18:027
R$ 26.065,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:21:740
R$ 26.064,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:22:163
R$ 26.063,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:26:063
R$ 26.062,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:27:313
R$ 26.061,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:31:923
R$ 26.060,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:32:970
R$ 26.059,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:37:163
R$ 26.058,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:38:667
R$ 26.057,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:41:423
R$ 26.056,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:43:310
R$ 26.055,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:45:910

R$ 26.054,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:48:447
R$ 26.053,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:51:233
R$ 26.052,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:53:677
R$ 26.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:55:457
R$ 26.050,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:49:57:290
R$ 26.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:58:767
R$ 26.048,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:00:383
R$ 26.047,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:02:560
R$ 26.046,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:09:753
R$ 26.045,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:10:723
R$ 26.044,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:12:830
R$ 26.043,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:14:507
R$ 26.042,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:15:940
R$ 26.041,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:18:243
R$ 26.040,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:21:577
R$ 26.039,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:24:723
R$ 26.038,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:26:223
R$ 26.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:28:580
R$ 26.036,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:29:323
R$ 26.035,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:32:440
R$ 26.034,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:33:370
R$ 26.033,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:36:240
R$ 26.032,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:37:490
R$ 26.031,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:38:263
R$ 26.030,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:41:593
R$ 26.029,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:45:300
R$ 26.028,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:49:830
R$ 26.027,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:52:193
R$ 26.026,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:50:53:447
R$ 26.025,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:59:520
R$ 26.024,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:00:603
R$ 26.023,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:04:407
R$ 26.022,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:05:220
R$ 26.021,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:05:983
R$ 26.020,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:09:333
R$ 26.019,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:12:467
R$ 26.018,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:12:957
R$ 26.017,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:16:810
R$ 26.016,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:18:037
R$ 32.589,0000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:51:21:393
R$ 26.015,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:21:690
R$ 26.014,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:22:153
R$ 26.013,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:25:483
R$ 26.012,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:27:827
R$ 26.011,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:28:800
R$ 26.010,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:31:410
R$ 26.009,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:32:983
R$ 26.008,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:35:637
R$ 26.007,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:39:377
R$ 26.006,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:40:740
R$ 26.005,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:42:620
R$ 26.004,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:43:847
R$ 26.003,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:45:927
R$ 26.002,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:47:403
R$ 26.001,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:49:610
R$ 26.000,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:51:517
R$ 25.999,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:53:910
R$ 25.998,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:56:137
R$ 25.997,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:57:807
R$ 25.996,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:51:59:210
R$ 25.995,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:01:033
R$ 25.994,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:02:320

R$ 25.993,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:04:747
R$ 25.992,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:07:390
R$ 24.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:52:11:287
R$ 25.991,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:11:940
R$ 23.999,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:12:080
R$ 22.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:52:21:570
R$ 21.999,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:52:22:730
R$ 16.000,0000	11.473.990/0001-00	23/07/2020 16:52:29:433
R$ 21.000,0000	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:53:07:717
R$ 20.999,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:53:11:613
R$ 20.998,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:55:26:290
R$ 15.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:27:757
R$ 20.998,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:33:690
R$ 20.997,9400	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:55:39:877
R$ 20.997,9100	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:43:473
R$ 20.996,9100	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:55:46:903
R$ 20.996,8800	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:53:037
R$ 20.995,8800	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:56:00:557
R$ 20.995,8500	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:08:477
R$ 20.994,8500	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:56:17:537
R$ 15.990,0000	11.473.990/0001-00	23/07/2020 16:56:22:050
R$ 15.989,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:24:007
R$ 20.994,8200	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:27:520
R$ 20.600,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:56:27:880
R$ 20.599,9700	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:33:757
R$ 15.500,0000	11.473.990/0001-00	23/07/2020 16:56:37:757
R$ 20.598,9700	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:56:38:203
R$ 15.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:40:370
R$ 20.598,9400	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:44:947
R$ 20.200,0000	01.739.265/0001-79	23/07/2020 16:56:51:973
R$ 15.300,0000	11.473.990/0001-00	23/07/2020 16:57:13:430
R$ 15.299,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:16:290
R$ 15.250,0000	11.473.990/0001-00	23/07/2020 16:57:28:003
R$ 15.249,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:29:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:25	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 16:59:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:29:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:08:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:35:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 15.249,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 5,4000	R$ 972,0000	20/07/2020 16:16:08

Marca: IMPERIAL
Fabricante: IMPERIAL
Modelo / Versão: CA 28018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE AMARELA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTEA IMPACTOS

31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	180	R$ 7,5000	R$ 1.350,0000	20/07/2020 21:03:28

Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo / Versão: UNICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilícias e seus anexos;

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	180	R$ 9,0000	R$ 1.620,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: JAGUAR INCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB

36.392.321/0001-26	IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 9,9000	R$ 1.782,0000	20/07/2020 23:12:56

Marca: Isso Mold
Fabricante: Ferreira Mold
Modelo / Versão: Rio de Janeiro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE AMARELA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTEA IMPACTOS - CA: 28.018

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	180	R$ 10,0000	R$ 1.800,0000	20/07/2020 15:33:24

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb MARCA: KALIPSO

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	180	R$ 12,5600	R$ 2.260,8000	18/07/2020 20:18:55

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 14,4800	R$ 2.606,4000	21/07/2020 09:24:18

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB

86.489.119/0001-95	DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 15,0000	R$ 2.700,0000	21/07/2020 09:34:37

Marca: OAUNY
Fabricante: OAUNY
Modelo / Versão: POLICARBONATO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, COR LENTE AMARELA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTEA IMPACTOS. CONFORME EDITAL E ANEXOS.

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 32,0000	R$ 5.760,0000	16/07/2020 11:02:20

Marca: PLASTICOR
Fabricante: PLASTICOR
Modelo / Versão: UVA/UVB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB MARCA: PLASTICOR

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	180	R$ 40,0000	R$ 7.200,0000	21/07/2020 09:52:12

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: KALIPSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	180	R$ 534,6000	R$ 96.228,0000	20/07/2020 19:20:26

Marca: FERREIRA MOLD
Fabricante: FERREIRA MOLD
Modelo / Versão: 842176
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 96.228,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.200,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.760,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.700,0000	86.489.119/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.606,4000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.260,8000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.800,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.782,0000	36.392.321/0001-26	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.620,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.350,0000	31.411.095/0001-60	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 972,0000	18.274.923/0001-05	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 971,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:47:33:537
R$ 1.130,4000	21.638.856/0001-67	23/07/2020 16:51:54:180
R$ 972,0000	31.411.095/0001-60	23/07/2020 16:52:00:650
R$ 970,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:13:747
R$ 969,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:15:277
R$ 968,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:18:743
R$ 967,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:21:287
R$ 966,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:23:363
R$ 965,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:26:343
R$ 964,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:28:270
R$ 963,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:29:863
R$ 962,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:33:757
R$ 961,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:35:527
R$ 1.781,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:37:113
R$ 960,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:37:267
R$ 959,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:37:873
R$ 958,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:40:553
R$ 957,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:41:380
R$ 956,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:42:283
R$ 955,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:44:097
R$ 954,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:44:990
R$ 953,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:45:770
R$ 952,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:47:223
R$ 951,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:50:273
R$ 950,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:51:897
R$ 949,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:53:260
R$ 948,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:54:370
R$ 947,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:55:55:000
R$ 946,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:57:287
R$ 945,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:55:57:803
R$ 944,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:59:347
R$ 943,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:01:180
R$ 942,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:05:320
R$ 941,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:07:870
R$ 940,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:09:800
R$ 939,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:11:170
R$ 938,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:14:343
R$ 937,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:15:440
R$ 936,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:17:527
R$ 935,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:18:327
R$ 934,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:20:227
R$ 933,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:22:127
R$ 932,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:24:330
R$ 931,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:24:863
R$ 930,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:27:333
R$ 929,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:27:967
R$ 928,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:29:243
R$ 927,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:29:833
R$ 926,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:31:017

R$ 925,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:33:533
R$ 924,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:35:770
R$ 923,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:36:387
R$ 922,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:40:833
R$ 921,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:41:870
R$ 920,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:45:110
R$ 919,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:47:393
R$ 918,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:51:250
R$ 917,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:55:620
R$ 916,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:56:56:380
R$ 915,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:56:57:123
R$ 914,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:59:670
R$ 913,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:01:567
R$ 912,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:02:407
R$ 911,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:05:767
R$ 910,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:07:420
R$ 909,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:09:333
R$ 908,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:13:927
R$ 907,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:15:303
R$ 906,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:16:003
R$ 905,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:17:527
R$ 904,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:18:950
R$ 903,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:19:723
R$ 902,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:21:777
R$ 901,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 16:57:25:940
R$ 900,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:26:397
R$ 899,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:28:413
R$ 898,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:30:517
R$ 897,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:32:563
R$ 896,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:57:37:827
R$ 895,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:39:643
R$ 1.780,6300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 16:58:00:423
R$ 1.780,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:07:753
R$ 894,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:23:193
R$ 893,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:28:923
R$ 1.779,5600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 16:58:49:373
R$ 892,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:58:57:657
R$ 1.778,7500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:58:483
R$ 891,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:03:053
R$ 890,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:05:850
R$ 889,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:08:073
R$ 888,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 16:59:09:933
R$ 1.777,7500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 16:59:29:027
R$ 1.777,1700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:35:160
R$ 1.776,1700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 16:59:55:313
R$ 1.775,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:10:273
R$ 970,0000	86.489.119/0001-95	23/07/2020 17:00:14:567
R$ 1.774,9300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:00:34:947
R$ 1.774,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:43:400
R$ 1.773,6900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:01:04:313
R$ 1.773,4300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:17:600
R$ 1.772,4300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:01:39:603
R$ 1.772,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:46:137
R$ 888,0800	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:48:567
R$ 887,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:49:317
R$ 886,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:50:813
R$ 885,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:01:54:310
R$ 884,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:01:57:003
R$ 1.771,0800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:02:18:047
R$ 1.770,1500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:27:397
R$ 883,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:35:357
R$ 882,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:38:300

R$ 881,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:39:370
R$ 880,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:42:333
R$ 879,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:44:360
R$ 878,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:02:50:567
R$ 877,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:02:57:873
R$ 876,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:02:417
R$ 875,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:06:380
R$ 874,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:12:713
R$ 873,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:14:393
R$ 872,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:19:390
R$ 871,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:24:903
R$ 870,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:29:183
R$ 869,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:30:910
R$ 868,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:33:413
R$ 867,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:35:930
R$ 866,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:38:943
R$ 865,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:41:920
R$ 864,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:46:147
R$ 863,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:47:923
R$ 862,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:50:900
R$ 861,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:03:51:927
R$ 860,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:03:58:117
R$ 859,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:06:467
R$ 858,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:08:463
R$ 857,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:12:470
R$ 856,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:17:433
R$ 855,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:19:477
R$ 854,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:21:383
R$ 853,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:22:493
R$ 852,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:23:037
R$ 851,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:24:477
R$ 850,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:26:803
R$ 849,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:27:483
R$ 848,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:29:337
R$ 847,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:30:493
R$ 846,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:36:047
R$ 845,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:37:500
R$ 844,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:41:193
R$ 843,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:44:083
R$ 842,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:50:910
R$ 841,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:04:56:053
R$ 840,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:04:57:617
R$ 839,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:04:567
R$ 838,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:06:400
R$ 837,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:07:047
R$ 836,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:08:930
R$ 835,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:14:053
R$ 834,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:15:147
R$ 833,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:20:060
R$ 832,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:20:767
R$ 831,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:27:123
R$ 830,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:27:987
R$ 829,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:30:143
R$ 828,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:31:597
R$ 827,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:33:633
R$ 826,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:34:110
R$ 825,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:39:650
R$ 824,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:45:017
R$ 823,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:46:683
R$ 822,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:48:600
R$ 821,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:52:170
R$ 820,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:54:240

R$ 819,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:05:57:177
R$ 818,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:05:58:333
R$ 817,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:00:197
R$ 816,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:01:880
R$ 815,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:04:183
R$ 814,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:05:423
R$ 813,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:08:197
R$ 812,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:11:547
R$ 811,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:12:697
R$ 810,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:14:593
R$ 809,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:15:700
R$ 808,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:17:700
R$ 807,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:18:707
R$ 806,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:22:850
R$ 805,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:25:713
R$ 804,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:28:533
R$ 803,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:30:217
R$ 802,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:32:170
R$ 801,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:33:720
R$ 800,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:06:36:260
R$ 799,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:06:59:747
R$ 1.769,1500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:07:03:533
R$ 798,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:04:067
R$ 797,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:05:753
R$ 796,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:08:680
R$ 795,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:14:783
R$ 1.768,8600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:15:393
R$ 794,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:17:457
R$ 793,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:21:293
R$ 792,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:23:117
R$ 791,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:25:813
R$ 790,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:28:683
R$ 789,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:31:297
R$ 788,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:32:807
R$ 787,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:36:820
R$ 786,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:40:587
R$ 785,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:44:310
R$ 784,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:47:810
R$ 783,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:50:333
R$ 782,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:53:537
R$ 781,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:07:55:820
R$ 780,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:07:58:687
R$ 1.767,8600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:08:22:100
R$ 1.767,2400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:30:333
R$ 1.766,2400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:08:51:880
R$ 779,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:08:57:893
R$ 778,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:02:957
R$ 1.765,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:03:130
R$ 777,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:10:903
R$ 776,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:14:217
R$ 775,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:15:917
R$ 774,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:18:367
R$ 773,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:19:930
R$ 772,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:23:630
R$ 771,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:26:420
R$ 770,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:30:303
R$ 769,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:33:430
R$ 768,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:36:547
R$ 767,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:40:433
R$ 766,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:42:723
R$ 765,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:45:437
R$ 764,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:47:870

R$ 763,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:50:447
R$ 762,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:52:527
R$ 761,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:09:55:977
R$ 760,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:09:57:063
R$ 759,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:01:977
R$ 758,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:04:347
R$ 757,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:08:463
R$ 756,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:08:900
R$ 755,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:11:963
R$ 754,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:13:493
R$ 753,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:14:967
R$ 752,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:17:683
R$ 751,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:19:970
R$ 750,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:22:757
R$ 1.764,4500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:10:42:297
R$ 749,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:43:520
R$ 748,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:43:840
R$ 1.763,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:47:123
R$ 747,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:48:020
R$ 746,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:53:080
R$ 745,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:10:56:527
R$ 744,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:10:58:677
R$ 743,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:03:033
R$ 742,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:03:843
R$ 741,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:08:040
R$ 740,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:08:487
R$ 1.762,8300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:11:25:643
R$ 1.761,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:31:677
R$ 739,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:38:630
R$ 738,0000	26.517.495/0001-14	23/07/2020 17:11:43:510
R$ 737,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:11:47:143
R$ 1.760,9300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:09:303
R$ 1.760,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:15:780
R$ 1.759,2700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:33:553
R$ 1.758,3300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:39:727
R$ 1.757,3300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:12:59:280
R$ 1.756,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:05:373
R$ 1.755,5000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:13:26:640
R$ 1.754,9200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:32:960
R$ 736,0000	20.784.313/0001-95	23/07/2020 17:13:47:430
R$ 735,0000	18.274.923/0001-05	23/07/2020 17:13:48:303
R$ 1.753,9200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:14:12:570
R$ 1.752,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:20:307
R$ 1.751,9700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:14:39:520
R$ 1.751,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:46:243
R$ 1.750,7200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:11:190
R$ 1.750,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:22:283
R$ 1.749,6100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:15:45:750
R$ 1.749,3700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:54:123
R$ 1.748,3700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:16:16:160
R$ 1.747,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:21:670
R$ 1.746,4100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:16:41:043
R$ 1.745,8400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:47:440
R$ 1.744,8400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:17:10:037
R$ 1.744,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:16:373
R$ 1.743,5600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:17:36:200
R$ 1.742,6700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:41:130
R$ 1.741,6700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:02:580
R$ 1.740,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:07:950
R$ 1.739,8200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:24:727
R$ 1.739,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:30:950
R$ 1.738,1000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:18:50:370

R$ 1.737,8100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:55:657
R$ 1.736,8100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:19:16:537
R$ 1.736,0500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:25:247
R$ 1.735,0500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:19:46:363
R$ 1.734,7200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:53:673
R$ 1.733,7200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:12:070
R$ 1.733,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:19:083
R$ 1.732,2500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:36:557
R$ 1.731,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:40:120
R$ 1.730,7000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:20:58:743
R$ 1.730,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:04:460
R$ 1.729,3000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:21:21:990
R$ 1.728,4900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:28:143
R$ 1.727,4900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:21:47:177
R$ 1.726,5500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:53:033
R$ 1.725,5500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:11:353
R$ 1.724,8500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:16:177
R$ 1.723,8500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:33:010
R$ 1.723,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:39:213
R$ 1.722,2100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:22:56:587
R$ 1.722,1300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:01:220
R$ 1.721,1300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:23:18:743
R$ 1.720,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:22:463
R$ 1.719,5900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:23:41:170
R$ 1.718,7900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:47:277
R$ 1.717,7900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:05:537
R$ 1.717,5200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:11:917
R$ 1.716,5200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:28:547
R$ 1.716,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:34:293
R$ 1.715,2800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:24:51:937
R$ 1.714,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:55:527
R$ 1.713,6300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:13:170
R$ 1.713,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:15:310
R$ 1.712,1800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:32:240
R$ 1.712,1100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:38:310
R$ 1.711,1100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:25:56:140
R$ 1.710,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:02:343
R$ 1.709,6800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:26:19:403
R$ 1.708,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:23:533
R$ 1.707,9500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:26:41:973
R$ 1.707,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:50:527
R$ 1.706,0400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:27:08:613
R$ 1.705,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:11:373
R$ 1.704,6000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:27:28:353
R$ 1.704,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:31:333
R$ 1.703,5100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:27:49:907
R$ 1.703,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:56:047
R$ 1.702,2300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:28:12:657
R$ 1.701,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:18:403
R$ 1.700,2800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:28:36:017
R$ 1.699,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:42:397
R$ 1.698,8200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:29:01:143
R$ 1.698,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:08:657
R$ 1.697,6900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:29:26:183
R$ 1.697,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:30:507
R$ 1.696,5000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:29:49:500
R$ 1.695,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:53:507
R$ 1.694,5300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:30:14:453
R$ 1.693,5300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:18:410
R$ 1.692,5300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:30:34:843
R$ 1.692,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:40:567
R$ 1.691,1600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:31:01:493

R$ 1.690,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:06:213
R$ 1.689,6400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:31:23:757
R$ 1.689,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:29:600
R$ 1.688,4100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:31:48:257
R$ 1.688,2300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:53:730
R$ 1.687,2300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:32:11:763
R$ 1.686,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:23:130
R$ 1.685,2500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:32:40:927
R$ 1.684,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:45:687
R$ 1.683,4200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:33:04:660
R$ 1.682,9300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:08:723
R$ 1.681,9300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:33:26:350
R$ 1.681,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:29:710
R$ 1.680,0700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:33:50:123
R$ 1.679,5900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:54:403
R$ 1.678,5900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:34:12:097
R$ 1.677,8200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:16:747
R$ 1.676,8200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:34:35:170
R$ 1.675,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:34:40:120
R$ 1.674,9000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:34:57:207
R$ 1.674,6500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:01:813
R$ 1.673,6500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:35:19:737
R$ 1.673,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:24:807
R$ 1.672,4100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:35:42:503
R$ 1.671,4500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:35:47:797
R$ 1.670,4500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:36:05:420
R$ 1.669,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:08:777
R$ 1.668,5700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:36:26:613
R$ 1.668,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:31:863
R$ 1.667,2700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:36:49:310
R$ 1.666,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:36:54:900
R$ 1.665,3000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:37:12:690
R$ 1.664,8800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:15:837
R$ 1.663,8800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:37:33:357
R$ 1.663,7000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:37:903
R$ 1.662,7000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:37:54:660
R$ 1.661,9100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:37:57:970
R$ 1.660,9100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:38:14:413
R$ 1.660,5800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:18:973
R$ 1.659,5800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:38:35:120
R$ 1.659,0700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:38:39:953
R$ 1.658,0700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:38:57:017
R$ 1.657,6800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:02:037
R$ 1.656,6800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:39:19:547
R$ 1.656,5400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:24:033
R$ 1.655,5400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:39:41:580
R$ 1.655,0300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:39:46:033
R$ 1.654,0300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:40:03:870
R$ 1.653,8900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:07:123
R$ 1.652,8900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:40:23:700
R$ 1.652,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:27:110
R$ 1.651,2800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:40:44:347
R$ 1.650,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:40:48:113
R$ 1.649,6100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:41:05:717
R$ 1.649,1600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:10:163
R$ 1.648,1600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:41:28:170
R$ 1.647,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:33:147
R$ 1.646,1800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:41:50:510
R$ 1.645,9400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:41:54:313
R$ 1.644,9400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:42:10:283
R$ 1.644,6400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:15:253
R$ 1.643,6400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:42:32:807

R$ 1.642,9500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:36:237
R$ 1.641,9500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:42:52:843
R$ 1.641,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:42:57:473
R$ 1.640,4000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:43:13:633
R$ 1.639,8000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:15:113
R$ 1.638,8000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:43:31:473
R$ 1.638,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:33:160
R$ 1.637,6300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:43:50:397
R$ 1.637,4700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:43:51:520
R$ 1.636,4700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:44:08:047
R$ 1.635,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:12:303
R$ 1.634,6100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:44:28:580
R$ 1.633,6900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:34:310
R$ 1.632,6900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:44:50:903
R$ 1.632,0800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:44:54:303
R$ 1.631,0800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:45:13:593
R$ 1.630,5700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:17:450
R$ 1.629,5700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:45:33:397
R$ 1.628,7100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:45:39:437
R$ 1.627,7100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:45:55:607
R$ 1.627,6100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:03:207
R$ 1.626,6100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:46:21:240
R$ 1.625,7800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:27:093
R$ 1.624,7800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:46:43:730
R$ 1.624,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:46:46:410
R$ 1.623,0400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:47:03:260
R$ 1.622,0400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:09:577
R$ 1.621,0400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:47:26:530
R$ 1.620,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:28:590
R$ 1.619,4200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:47:45:937
R$ 1.618,6000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:47:51:583
R$ 1.617,6000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:48:07:767
R$ 1.617,2700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:13:653
R$ 1.616,2700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:48:30:760
R$ 1.615,7400	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:33:603
R$ 1.614,7400	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:48:50:057
R$ 1.614,2800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:48:54:637
R$ 1.613,2800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:49:10:500
R$ 1.612,7700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:14:887
R$ 1.611,7700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:49:32:590
R$ 1.610,8300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:35:883
R$ 1.609,8300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:49:52:650
R$ 1.609,0200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:49:58:957
R$ 1.608,0200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:50:20:533
R$ 1.607,2500	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:25:100
R$ 1.606,2500	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:50:41:670
R$ 1.606,1800	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:47:167
R$ 1.605,1800	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:51:03:907
R$ 1.604,7300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:09:093
R$ 1.603,7300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:51:26:063
R$ 1.603,6300	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:30:283
R$ 1.602,6300	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:51:47:433
R$ 1.602,5000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:51:260
R$ 1.601,5000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:52:08:690
R$ 1.601,1900	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:12:400
R$ 1.600,1900	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:52:28:960
R$ 1.599,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:34:383
R$ 1.598,9000	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:52:50:800
R$ 1.598,0600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:55:400
R$ 1.597,0600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:53:12:647
R$ 1.596,5100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:18:573
R$ 1.595,5100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:53:35:813

R$ 1.595,4200	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:40:597
R$ 1.594,4200	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:53:58:163
R$ 1.594,2100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:02:573
R$ 1.593,2100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:54:19:843
R$ 1.592,4100	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:22:667
R$ 1.591,4100	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:54:38:723
R$ 1.590,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:43:680
R$ 1.589,9700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:54:59:757
R$ 1.589,5600	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:05:673
R$ 1.588,5600	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:55:22:110
R$ 1.587,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:25:780
R$ 1.586,9700	36.392.321/0001-26	23/07/2020 17:55:42:170
R$ 1.585,9700	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:45:793
R$ 1.584,9700	36.392.321/0001-26	24/07/2020 10:00:53:377
R$ 734,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:01:23:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:31	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:01	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 10:03:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:30:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 12:03:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.
Aceite	04/08/2020 17:12:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 734,0000 e com valor negociado a R$ 732,6000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - APARELHO OXIGÊNIO SOLDAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 100.000,0000	R$ 1.500.000,0000	20/07/2020 16:09:11

Marca: oxigênio
Fabricante: oxigênio
Modelo / Versão: oxigênio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIGÊNIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 10 LITROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:37	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 17:00:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio devido a falta de lances .
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 17:11:52	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 17:22:44	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	23/07/2020 17:22:44	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:30:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:59:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.
Aceite	04/08/2020 17:21:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 1.500.000,0000 e com valor negociado a R$ 12.000,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - CHUMBADOR ESPECIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 6,1000	R$ 6.100,0000	21/07/2020 09:24:18
	Marca: ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 7,0000	R$ 7.000,0000	20/07/2020 15:33:24
	Marca: ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm MARCA: ANCORA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 10,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:52:13
	Marca: ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM						
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	1.000	R$ 18,0000	R$ 18.000,0000	21/07/2020 00:20:09
	Marca: ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** - PB - 1/2" X 75MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 56,2200	R$ 56.220,0000	20/07/2020 17:11:52
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 16:09:11
	Marca: âncora **Fabricante:** âncora **Modelo / Versão:** âncora **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 56.220,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.100,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.098,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:42:487
R$ 6.097,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:48:45:040
R$ 6.096,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:55:147
R$ 6.095,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:00:203
R$ 6.094,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:08:320
R$ 6.093,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:16:317
R$ 6.092,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:24:050
R$ 6.091,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:26:563
R$ 6.090,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:29:430
R$ 6.089,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:32:417
R$ 6.088,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:42:703
R$ 6.087,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:46:420
R$ 6.086,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:58:407
R$ 6.085,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:03:133
R$ 6.084,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:31:533
R$ 6.083,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:36:723
R$ 6.082,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:50:507
R$ 6.081,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:52:687
R$ 6.080,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:58:310
R$ 6.079,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:04:937
R$ 6.077,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:14:070
R$ 6.076,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:17:333
R$ 6.075,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:25:360
R$ 6.074,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:29:320
R$ 6.073,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:43:690
R$ 6.072,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:46:410
R$ 6.071,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:49:140
R$ 6.070,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:54:497
R$ 6.069,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:05:267
R$ 6.068,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:08:073
R$ 6.067,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:15:543
R$ 6.066,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:17:827
R$ 6.065,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:20:987
R$ 6.064,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:24:980
R$ 6.063,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:33:943
R$ 6.388,8900	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:52:35:290
R$ 6.062,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:36:907
R$ 6.061,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:02:237
R$ 6.060,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:05:590
R$ 6.059,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:10:330
R$ 6.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:12:463
R$ 6.056,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:25:790
R$ 6.055,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:27:067
R$ 6.054,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:31:240
R$ 6.053,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:33:493
R$ 6.052,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:39:287
R$ 6.051,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:42:737
R$ 6.050,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:44:723
R$ 6.049,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:46:650
R$ 6.048,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:50:200
R$ 6.047,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:53:213
R$ 6.046,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:55:630
R$ 6.045,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:56:383
R$ 6.044,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:01:160
R$ 6.043,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:03:513

R$ 6.042,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:14:377
R$ 6.041,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:15:990
R$ 6.040,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:19:937
R$ 6.039,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:22:367
R$ 6.038,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:25:463
R$ 6.037,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:28:750
R$ 6.035,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:39:273
R$ 6.034,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:41:797
R$ 6.033,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:44:770
R$ 6.032,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:48:353
R$ 6.031,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:50:227
R$ 6.030,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:52:040
R$ 6.029,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:55:760
R$ 6.028,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:58:567
R$ 6.027,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:27:493
R$ 6.026,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:30:300
R$ 6.025,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:40:623
R$ 6.024,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:42:780
R$ 6.023,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:46:283
R$ 6.022,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:47:847
R$ 6.021,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:49:137
R$ 6.020,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:50:847
R$ 6.019,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:52:260
R$ 6.018,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:53:923
R$ 6.021,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:54:260
R$ 6.017,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:55:573
R$ 6.016,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:57:463
R$ 6.015,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:59:343
R$ 6.014,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:03:023
R$ 6.013,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:04:697
R$ 6.012,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:06:350
R$ 6.013,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:07:567
R$ 6.011,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:07:720
R$ 6.010,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:09:160
R$ 6.009,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:10:303
R$ 6.008,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:11:923
R$ 6.007,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:13:200
R$ 6.006,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:14:620
R$ 6.010,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:15:510
R$ 6.005,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:16:870
R$ 6.004,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:18:237
R$ 6.003,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:19:940
R$ 6.002,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:21:630
R$ 6.003,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:23:667
R$ 6.001,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:25:260
R$ 6.000,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:27:223
R$ 5.999,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:28:757
R$ 5.998,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:30:243
R$ 5.997,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:31:780
R$ 5.996,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:32:637
R$ 5.995,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:34:567
R$ 5.994,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:35:820
R$ 5.993,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:37:177
R$ 5.995,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:38:083
R$ 5.992,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:39:513
R$ 5.991,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:40:877
R$ 5.990,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:42:233
R$ 5.989,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:43:787
R$ 5.988,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:45:247
R$ 5.992,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:45:973
R$ 5.987,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:47:133
R$ 5.986,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:48:813

R$ 5.985,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:50:573
R$ 5.986,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:54:017
R$ 5.984,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:54:167
R$ 5.983,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:55:900
R$ 5.982,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:57:627
R$ 5.981,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:01:380
R$ 5.980,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:02:897
R$ 5.979,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:04:253
R$ 5.978,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:05:887
R$ 5.977,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:07:267
R$ 5.976,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:08:103
R$ 5.975,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:09:910
R$ 5.974,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:11:293
R$ 5.973,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:12:747
R$ 5.972,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:14:303
R$ 5.971,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:15:810
R$ 5.981,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:16:740
R$ 5.970,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:18:077
R$ 5.969,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:19:827
R$ 5.968,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:21:603
R$ 5.967,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:24:893
R$ 5.966,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:26:753
R$ 5.965,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:28:360
R$ 5.969,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:28:630
R$ 5.964,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:30:313
R$ 5.963,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:31:970
R$ 5.962,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:35:077
R$ 5.965,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:36:480
R$ 5.961,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:37:987
R$ 5.960,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:38:903
R$ 5.959,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:40:633
R$ 5.958,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:42:663
R$ 5.957,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:45:283
R$ 5.956,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:46:330
R$ 5.957,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:48:167
R$ 5.955,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:49:877
R$ 5.954,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:51:747
R$ 5.953,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:53:293
R$ 5.952,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:54:890
R$ 5.955,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:56:093
R$ 5.951,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:57:133
R$ 5.950,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:58:887
R$ 5.949,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:00:280
R$ 5.948,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:01:907
R$ 5.947,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:03:750
R$ 5.950,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:04:080
R$ 5.946,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:07:110
R$ 5.945,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:08:980
R$ 5.944,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:11:360
R$ 5.943,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:13:757
R$ 5.942,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:15:283
R$ 5.941,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:17:273
R$ 5.943,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:17:440
R$ 5.940,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:18:883
R$ 5.939,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:21:327
R$ 5.938,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:23:207
R$ 5.937,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:25:333
R$ 5.940,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:25:510
R$ 5.936,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:26:957
R$ 5.935,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:29:077
R$ 5.934,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:30:790
R$ 5.933,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:33:100

R$ 5.935,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:33:293
R$ 5.932,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:34:480
R$ 5.931,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:36:193
R$ 5.930,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:38:590
R$ 5.932,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:41:253
R$ 5.929,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:41:407
R$ 5.928,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:42:357
R$ 5.927,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:43:860
R$ 5.926,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:46:077
R$ 5.925,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:47:810
R$ 5.924,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:49:283
R$ 5.923,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:51:030
R$ 5.922,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:52:680
R$ 5.921,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:54:060
R$ 5.920,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:55:713
R$ 5.919,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:57:283
R$ 5.918,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:59:300
R$ 5.917,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:01:797
R$ 5.916,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:03:143
R$ 5.915,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:04:613
R$ 5.914,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:06:283
R$ 5.913,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:08:577
R$ 5.912,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:10:123
R$ 5.911,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:11:600
R$ 5.910,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:13:307
R$ 5.909,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:15:650
R$ 5.908,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:16:973
R$ 5.907,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:18:690
R$ 5.906,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:20:357
R$ 5.905,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:22:710
R$ 5.904,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:23:940
R$ 5.903,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:25:747
R$ 5.902,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:27:373
R$ 5.901,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:29:777
R$ 5.900,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:31:040
R$ 5.899,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:32:560
R$ 5.898,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:33:927
R$ 5.897,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:34:817
R$ 5.896,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:36:603
R$ 5.895,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:37:980
R$ 5.894,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:39:630
R$ 5.893,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:40:983
R$ 5.892,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:42:640
R$ 5.891,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:44:207
R$ 5.890,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:45:687
R$ 5.889,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:47:220
R$ 5.888,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:48:707
R$ 5.887,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:50:220
R$ 5.886,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:50:977
R$ 5.885,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:52:717
R$ 5.884,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:59:54:303
R$ 5.883,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:55:763
R$ 5.882,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:57:950
R$ 5.881,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:00:323
R$ 5.891,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:01:477
R$ 5.880,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:01:803
R$ 5.879,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:03:633
R$ 5.878,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:05:373
R$ 5.877,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:09:163
R$ 5.879,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:09:350
R$ 5.876,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:12:787
R$ 5.875,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:14:903

R$ 5.874,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:15:670
R$ 5.875,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:17:353
R$ 5.873,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:17:747
R$ 5.872,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:19:350
R$ 5.871,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:23:147
R$ 5.870,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:24:653
R$ 5.872,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:25:753
R$ 5.869,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:26:893
R$ 5.868,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:28:673
R$ 5.867,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:30:107
R$ 5.866,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:31:677
R$ 5.865,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:33:227
R$ 5.868,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:33:580
R$ 5.864,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:35:697
R$ 5.863,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:37:573
R$ 5.862,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:39:790
R$ 5.861,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:41:277
R$ 5.864,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:41:543
R$ 5.860,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:43:740
R$ 5.859,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:44:457
R$ 5.858,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:46:380
R$ 5.857,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:48:157
R$ 5.860,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:49:427
R$ 5.856,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:00:51:393
R$ 5.855,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:53:843
R$ 5.854,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:55:267
R$ 5.853,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:56:847
R$ 5.852,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:59:467
R$ 5.851,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:00:877
R$ 5.852,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:02:723
R$ 5.850,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:04:180
R$ 5.849,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:06:083
R$ 5.848,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:08:200
R$ 5.850,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:10:617
R$ 5.847,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:12:213
R$ 5.846,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:14:120
R$ 5.845,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:15:157
R$ 5.844,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:17:220
R$ 5.843,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:18:347
R$ 5.846,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:18:527
R$ 5.842,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:27:367
R$ 5.841,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:28:617
R$ 5.840,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:30:330
R$ 5.839,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:31:860
R$ 5.838,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:33:360
R$ 5.837,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:34:863
R$ 5.836,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:36:380
R$ 5.835,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:37:873
R$ 5.834,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:39:430
R$ 5.833,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:40:910
R$ 5.842,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:41:227
R$ 5.832,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:43:207
R$ 5.831,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:44:890
R$ 5.830,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:46:967
R$ 5.829,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:48:593
R$ 5.828,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:50:277
R$ 5.827,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:51:843
R$ 5.826,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:01:53:277
R$ 5.825,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:55:207
R$ 5.824,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:58:593
R$ 5.823,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:00:307
R$ 5.822,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:02:280

R$ 5.824,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:04:073
R$ 5.821,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:05:633
R$ 5.820,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:07:330
R$ 5.819,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:09:840
R$ 5.818,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:22:110
R$ 5.817,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:24:387
R$ 5.816,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:26:633
R$ 5.821,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:26:870
R$ 5.815,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:27:630
R$ 5.814,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:29:137
R$ 5.813,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:30:783
R$ 5.812,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:32:170
R$ 5.814,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:33:100
R$ 5.811,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:33:990
R$ 5.814,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:35:190
R$ 5.810,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:37:127
R$ 5.809,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:39:217
R$ 5.808,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:41:153
R$ 5.807,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:43:757
R$ 5.806,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:44:547
R$ 5.805,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:46:300
R$ 5.804,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:48:273
R$ 5.807,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:48:560
R$ 5.803,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:51:583
R$ 5.802,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:02:53:280
R$ 5.801,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:55:367
R$ 5.803,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:57:087
R$ 5.800,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:58:993
R$ 5.799,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:01:323
R$ 5.798,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:02:787
R$ 5.797,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:04:157
R$ 5.796,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:06:057
R$ 5.795,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:08:340
R$ 5.800,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:08:660
R$ 5.794,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:09:753
R$ 5.793,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:11:347
R$ 5.792,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:13:207
R$ 5.791,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:15:400
R$ 5.790,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:16:757
R$ 5.794,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:16:927
R$ 5.789,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:19:243
R$ 5.788,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:20:490
R$ 5.787,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:22:350
R$ 5.786,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:24:270
R$ 5.785,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:26:573
R$ 5.784,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:28:010
R$ 5.783,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:30:250
R$ 5.782,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:31:763
R$ 5.781,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:33:267
R$ 5.780,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:35:007
R$ 5.779,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:37:460
R$ 5.778,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:39:310
R$ 5.791,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:39:617
R$ 5.777,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:42:753
R$ 5.776,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:45:353
R$ 5.775,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:46:663
R$ 5.777,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:47:460
R$ 5.774,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:49:390
R$ 5.773,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:51:803
R$ 5.772,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:53:377
R$ 5.771,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:56:723
R$ 5.770,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:03:59:193

R$ 5.769,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:00:223
R$ 5.771,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:00:680
R$ 5.768,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:02:200
R$ 5.767,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:03:940
R$ 5.766,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:05:317
R$ 5.765,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:07:343
R$ 5.768,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:08:777
R$ 5.764,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:11:223
R$ 5.763,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:13:173
R$ 5.762,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:14:870
R$ 5.761,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:16:243
R$ 5.763,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:16:737
R$ 5.760,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:18:180
R$ 5.759,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:20:777
R$ 5.758,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:22:227
R$ 5.757,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:24:287
R$ 5.756,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:25:550
R$ 5.755,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:27:327
R$ 5.754,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:29:527
R$ 5.755,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:30:470
R$ 5.753,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:32:827
R$ 5.752,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:37:953
R$ 5.753,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:38:380
R$ 5.751,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:39:800
R$ 5.750,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:41:477
R$ 5.749,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:42:997
R$ 5.748,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:45:110
R$ 5.749,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:46:247
R$ 5.747,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:46:400
R$ 5.746,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:48:313
R$ 5.745,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:50:653
R$ 5.744,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:52:753
R$ 5.743,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:04:54:330
R$ 5.746,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:54:500
R$ 5.742,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:57:817
R$ 5.741,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:00:390
R$ 5.740,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:01:550
R$ 5.742,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:02:320
R$ 5.739,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:04:257
R$ 5.738,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:05:277
R$ 5.737,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:07:277
R$ 5.736,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:09:483
R$ 5.737,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:10:973
R$ 5.735,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:12:303
R$ 5.734,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:14:207
R$ 5.733,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:15:867
R$ 5.732,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:17:237
R$ 5.735,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:19:040
R$ 5.731,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:19:600
R$ 5.730,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:21:607
R$ 5.729,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:23:327
R$ 5.728,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:25:277
R$ 5.730,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:27:153
R$ 5.727,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:27:307
R$ 5.726,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:29:367
R$ 5.725,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:30:567
R$ 5.727,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:30:857
R$ 5.724,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:32:443
R$ 5.723,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:33:777
R$ 5.724,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:34:963
R$ 5.722,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:36:500
R$ 5.721,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:37:517

R$ 5.720,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:39:503
R$ 5.719,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:41:250
R$ 5.722,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:42:857
R$ 5.718,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:44:713
R$ 5.717,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:46:267
R$ 5.716,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:48:137
R$ 5.715,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:50:753
R$ 5.714,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:52:297
R$ 5.713,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:54:767
R$ 5.712,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:05:56:970
R$ 5.711,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:58:210
R$ 5.714,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:58:510
R$ 5.710,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:00:407
R$ 5.709,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:01:937
R$ 5.708,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:03:413
R$ 5.707,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:05:657
R$ 5.709,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:06:347
R$ 5.706,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:08:447
R$ 5.705,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:09:463
R$ 5.704,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:11:350
R$ 5.703,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:13:737
R$ 5.706,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:14:200
R$ 5.702,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:15:353
R$ 5.701,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:17:050
R$ 5.700,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:18:747
R$ 5.699,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:20:633
R$ 5.701,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:23:257
R$ 5.698,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:23:947
R$ 5.697,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:25:347
R$ 5.696,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:27:750
R$ 5.695,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:31:293
R$ 5.694,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:33:777
R$ 5.695,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:34:217
R$ 5.693,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:35:000
R$ 5.692,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:36:503
R$ 5.694,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:36:700
R$ 5.691,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:38:780
R$ 5.690,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:40:473
R$ 5.689,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:42:513
R$ 5.692,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:44:607
R$ 5.688,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:44:757
R$ 5.687,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:46:207
R$ 5.686,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:48:627
R$ 5.685,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:49:450
R$ 5.684,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:51:387
R$ 5.683,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:52:637
R$ 5.682,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:06:54:310
R$ 5.681,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:56:337
R$ 5.680,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:58:690
R$ 5.679,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:00:363
R$ 5.678,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:02:440
R$ 5.677,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:03:563
R$ 5.676,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:05:410
R$ 5.675,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:07:277
R$ 5.674,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:08:790
R$ 5.673,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:11:017
R$ 5.672,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:13:200
R$ 5.671,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:14:200
R$ 5.670,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:15:843
R$ 5.669,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:17:827
R$ 5.668,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:20:643
R$ 5.667,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:22:827

R$ 5.666,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:24:247
R$ 5.665,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:26:183
R$ 5.664,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:27:353
R$ 5.663,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:31:777
R$ 5.662,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:33:640
R$ 5.661,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:35:000
R$ 5.660,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:36:420
R$ 5.659,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:38:670
R$ 5.658,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:42:010
R$ 5.657,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:43:693
R$ 5.656,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:45:693
R$ 5.655,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:49:127
R$ 5.654,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:50:710
R$ 5.653,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:52:757
R$ 5.652,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:55:233
R$ 5.651,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:56:557
R$ 5.653,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:07:57:843
R$ 5.650,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:07:59:750
R$ 5.649,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:01:790
R$ 5.648,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:03:463
R$ 5.649,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:05:720
R$ 5.647,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:05:923
R$ 5.646,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:06:680
R$ 5.645,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:08:800
R$ 5.644,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:10:953
R$ 5.643,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:12:807
R$ 5.646,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:13:570
R$ 5.642,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:14:237
R$ 5.641,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:15:920
R$ 5.640,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:17:863
R$ 5.639,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:20:120
R$ 5.638,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:21:167
R$ 5.640,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:21:473
R$ 5.637,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:23:363
R$ 5.636,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:24:690
R$ 5.635,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:26:477
R$ 5.634,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:28:603
R$ 5.637,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:29:447
R$ 5.633,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:31:703
R$ 5.632,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:33:983
R$ 5.631,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:35:580
R$ 5.633,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:37:560
R$ 5.630,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:39:763
R$ 5.629,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:42:020
R$ 5.628,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:43:873
R$ 5.627,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:46:127
R$ 5.626,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:47:603
R$ 5.625,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:08:49:823
R$ 5.626,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:50:547
R$ 5.624,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:53:123
R$ 5.623,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:54:643
R$ 5.622,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:57:387
R$ 5.624,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:58:547
R$ 5.621,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:00:520
R$ 5.620,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:02:677
R$ 5.619,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:03:953
R$ 5.618,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:05:697
R$ 5.620,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:06:300
R$ 5.617,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:07:800
R$ 5.616,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:09:770
R$ 5.615,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:11:730
R$ 5.617,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:14:233

R$ 5.614,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:15:163
R$ 5.613,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:16:793
R$ 5.612,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:18:807
R$ 5.611,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:21:830
R$ 5.613,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:22:140
R$ 5.610,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:23:820
R$ 5.609,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:25:220
R$ 5.608,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:27:017
R$ 5.607,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:28:867
R$ 5.606,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:30:887
R$ 5.605,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:32:653
R$ 5.604,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:34:523
R$ 5.605,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:35:290
R$ 5.603,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:36:877
R$ 5.602,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:38:493
R$ 5.601,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:40:157
R$ 5.600,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:41:537
R$ 5.603,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:43:257
R$ 5.599,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:44:250
R$ 5.598,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:45:700
R$ 5.597,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:47:880
R$ 5.596,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:49:800
R$ 5.597,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:51:047
R$ 5.595,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:51:377
R$ 5.594,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:52:887
R$ 5.593,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:09:54:743
R$ 5.592,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:57:943
R$ 5.591,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:58:793
R$ 5.594,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:58:970
R$ 5.590,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:02:610
R$ 5.591,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:02:853
R$ 5.589,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:04:860
R$ 5.588,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:05:767
R$ 5.590,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:06:783
R$ 5.587,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:08:887
R$ 5.586,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:11:163
R$ 5.585,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:12:647
R$ 5.584,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:14:980
R$ 5.587,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:15:153
R$ 5.583,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:16:320
R$ 5.582,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:18:250
R$ 5.581,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:19:503
R$ 5.580,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:21:237
R$ 5.582,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:23:217
R$ 5.579,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:23:370
R$ 5.578,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:25:243
R$ 5.577,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:26:590
R$ 5.576,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:28:250
R$ 5.577,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:28:867
R$ 5.575,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:30:727
R$ 5.574,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:32:777
R$ 5.573,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:34:010
R$ 5.574,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:34:413
R$ 5.572,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:35:807
R$ 5.571,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:37:777
R$ 5.570,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:40:343
R$ 5.569,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:41:400
R$ 5.571,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:42:433
R$ 5.568,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:43:880
R$ 5.567,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:45:147
R$ 5.566,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:46:827
R$ 5.565,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:48:943

R$ 5.566,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:50:447
R$ 5.564,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:52:150
R$ 5.563,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:10:53:943
R$ 5.562,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:56:337
R$ 5.561,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:58:200
R$ 5.564,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:58:643
R$ 5.560,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:59:537
R$ 5.559,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:01:223
R$ 5.558,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:02:757
R$ 5.557,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:05:227
R$ 5.558,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:06:453
R$ 5.556,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:06:843
R$ 5.555,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:08:797
R$ 5.554,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:11:097
R$ 5.553,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:13:320
R$ 5.552,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:14:267
R$ 5.556,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:14:437
R$ 5.551,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:19:393
R$ 5.550,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:20:853
R$ 5.551,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:22:257
R$ 5.549,4000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:23:863
R$ 5.548,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:24:597
R$ 5.547,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:26:383
R$ 5.546,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:27:853
R$ 5.546,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:28:960
R$ 5.545,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:29:453
R$ 5.544,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:30:937
R$ 5.543,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:32:913
R$ 5.542,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:33:683
R$ 5.541,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:35:670
R$ 5.543,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:36:137
R$ 5.540,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:37:460
R$ 5.539,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:39:177
R$ 5.538,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:40:977
R$ 5.540,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:43:983
R$ 5.537,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:44:343
R$ 5.536,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:45:720
R$ 5.535,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:47:543
R$ 5.534,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:49:240
R$ 5.535,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:49:490
R$ 5.533,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:51:247
R$ 5.532,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:11:52:730
R$ 5.531,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:55:283
R$ 5.532,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:57:483
R$ 5.530,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:58:673
R$ 5.529,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:00:333
R$ 5.528,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:01:763
R$ 5.527,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:04:340
R$ 5.528,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:05:260
R$ 5.526,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:05:570
R$ 5.525,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:07:347
R$ 5.524,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:09:770
R$ 5.523,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:12:367
R$ 5.522,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:13:127
R$ 5.525,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:13:317
R$ 5.521,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:19:637
R$ 5.520,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:21:817
R$ 5.519,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:23:217
R$ 5.518,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:24:837
R$ 5.517,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:26:233
R$ 5.516,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:27:843
R$ 5.520,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:29:077

R$ 5.515,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:30:370
R$ 5.514,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:31:857
R$ 5.513,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:34:197
R$ 5.512,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:36:317
R$ 5.514,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:37:203
R$ 5.511,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:37:947
R$ 5.510,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:39:940
R$ 5.509,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:42:200
R$ 5.508,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:44:430
R$ 5.507,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:46:043
R$ 5.506,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:47:733
R$ 5.505,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:49:107
R$ 5.504,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:49:870
R$ 5.506,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:50:787
R$ 5.503,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:52:143
R$ 5.502,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:53:530
R$ 5.501,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:55:147
R$ 5.500,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:12:56:760
R$ 5.499,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:58:163
R$ 5.503,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:58:710
R$ 5.498,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:00:340
R$ 5.497,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:01:843
R$ 5.496,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:03:540
R$ 5.497,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:04:153
R$ 5.495,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:06:240
R$ 5.494,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:07:103
R$ 5.493,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:08:857
R$ 5.494,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:09:653
R$ 5.492,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:11:230
R$ 5.491,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:12:860
R$ 5.490,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:14:263
R$ 5.489,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:15:873
R$ 5.488,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:17:340
R$ 5.491,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:18:133
R$ 5.487,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:19:960
R$ 5.486,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:20:693
R$ 5.485,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:22:310
R$ 5.484,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:23:893
R$ 5.483,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:25:337
R$ 5.482,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:27:247
R$ 5.481,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:28:263
R$ 5.480,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:31:783
R$ 5.479,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:33:250
R$ 5.478,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:34:813
R$ 5.485,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:35:493
R$ 5.477,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:37:203
R$ 5.476,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:38:717
R$ 5.475,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:40:240
R$ 5.474,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:41:960
R$ 5.473,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:45:660
R$ 5.472,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:48:790
R$ 5.471,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:50:940
R$ 5.470,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:52:090
R$ 5.469,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:53:983
R$ 5.476,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:55:733
R$ 5.468,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:55:900
R$ 5.467,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:13:57:703
R$ 5.466,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:59:070
R$ 5.465,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:00:703
R$ 5.464,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:02:350
R$ 5.463,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:03:713
R$ 5.462,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:06:133

R$ 5.461,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:11:600
R$ 5.460,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:14:673
R$ 5.459,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:15:970
R$ 5.460,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:14:18:433
R$ 5.458,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:20:193
R$ 5.457,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:23:333
R$ 5.456,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:25:210
R$ 5.455,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:26:577
R$ 5.454,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:28:233
R$ 5.453,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:30:827
R$ 5.452,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:32:250
R$ 5.451,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:34:710
R$ 5.450,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:37:323
R$ 5.449,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:38:413
R$ 5.448,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:39:890
R$ 5.447,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:41:367
R$ 5.446,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:42:180
R$ 5.445,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:43:697
R$ 5.444,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:45:390
R$ 5.443,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:47:750
R$ 5.442,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:49:760
R$ 5.441,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:51:603
R$ 5.440,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:53:787
R$ 5.439,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:56:660
R$ 5.438,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:14:58:803
R$ 5.437,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:00:120
R$ 5.436,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:01:927
R$ 5.435,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:03:660
R$ 5.434,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:05:827
R$ 5.433,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:07:007
R$ 5.432,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:08:900
R$ 5.431,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:10:257
R$ 5.430,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:12:167
R$ 5.429,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:14:383
R$ 5.428,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:16:280
R$ 5.427,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:18:053
R$ 5.426,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:19:747
R$ 5.425,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:21:747
R$ 5.424,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:23:357
R$ 5.427,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:23:527
R$ 5.423,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:25:083
R$ 5.422,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:26:807
R$ 5.421,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:28:450
R$ 5.420,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:29:813
R$ 5.419,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:31:450
R$ 5.418,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:32:670
R$ 5.417,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:34:627
R$ 5.416,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:35:873
R$ 5.415,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:37:640
R$ 5.414,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:39:557
R$ 5.415,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:39:850
R$ 5.413,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:41:937
R$ 5.412,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:42:767
R$ 5.411,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:44:867
R$ 5.410,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:45:930
R$ 5.409,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:47:880
R$ 5.408,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:48:723
R$ 5.407,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:50:907
R$ 5.406,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:52:710
R$ 5.405,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:15:57:227
R$ 5.404,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:58:660
R$ 5.403,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:01:240

R$ 5.402,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:02:510
R$ 5.401,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:06:300
R$ 5.400,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:08:860
R$ 5.399,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:10:800
R$ 5.398,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:13:130
R$ 5.400,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:13:950
R$ 5.397,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:15:857
R$ 5.396,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:19:640
R$ 5.395,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:22:130
R$ 5.394,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:23:333
R$ 5.393,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:24:927
R$ 5.392,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:26:603
R$ 5.391,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:29:207
R$ 5.390,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:30:707
R$ 5.389,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:33:250
R$ 5.388,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:34:377
R$ 5.387,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:35:253
R$ 5.386,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:38:197
R$ 5.385,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:40:793
R$ 5.384,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:41:907
R$ 5.383,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:43:727
R$ 5.382,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:45:773
R$ 5.381,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:47:837
R$ 5.380,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:49:293
R$ 5.381,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:50:057
R$ 5.379,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:51:900
R$ 5.378,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:53:373
R$ 5.377,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:16:54:910
R$ 5.376,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:56:137
R$ 5.378,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:57:877
R$ 5.375,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:59:393
R$ 5.374,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:00:240
R$ 5.375,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:00:843
R$ 5.373,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:02:577
R$ 5.372,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:04:287
R$ 5.371,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:06:513
R$ 5.370,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:08:717
R$ 5.373,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:08:883
R$ 5.369,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:10:197
R$ 5.370,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:11:763
R$ 5.368,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:11:930
R$ 5.367,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:13:667
R$ 5.366,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:17:327
R$ 5.367,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:19:573
R$ 5.365,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:19:733
R$ 5.364,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:20:587
R$ 5.363,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:22:873
R$ 5.362,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:24:280
R$ 5.361,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:25:913
R$ 5.360,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:26:767
R$ 5.359,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:27:993
R$ 5.358,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:29:800
R$ 5.357,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:31:663
R$ 5.356,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:34:220
R$ 5.355,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:35:480
R$ 5.354,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:37:237
R$ 5.353,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:39:207
R$ 5.352,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:41:243
R$ 5.351,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:42:880
R$ 5.350,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:44:490
R$ 5.353,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:45:073
R$ 5.349,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:47:140

R$ 5.351,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:47:977
R$ 5.348,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:49:700
R$ 5.347,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:50:827
R$ 5.346,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:52:647
R$ 5.345,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:53:993
R$ 5.344,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:55:630
R$ 5.346,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:17:55:850
R$ 5.343,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:17:57:890
R$ 5.342,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:59:693
R$ 5.341,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:01:303
R$ 5.340,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:02:950
R$ 5.339,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:04:727
R$ 5.338,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:08:240
R$ 5.337,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:09:953
R$ 5.336,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:11:803
R$ 5.335,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:13:967
R$ 5.334,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:15:153
R$ 5.333,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:16:367
R$ 5.332,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:18:070
R$ 5.335,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:19:123
R$ 5.331,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:19:420
R$ 5.330,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:21:093
R$ 5.332,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:22:043
R$ 5.329,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:22:630
R$ 5.328,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:24:117
R$ 5.327,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:25:617
R$ 5.326,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:27:137
R$ 5.329,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:27:497
R$ 5.325,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:29:537
R$ 5.324,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:31:363
R$ 5.323,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:32:727
R$ 5.322,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:34:687
R$ 5.321,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:36:190
R$ 5.320,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:37:733
R$ 5.323,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:38:133
R$ 5.319,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:39:537
R$ 5.318,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:18:41:220
R$ 5.317,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:42:827
R$ 5.316,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:44:970
R$ 5.315,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:46:020
R$ 5.314,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:47:847
R$ 5.313,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:49:890
R$ 5.312,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:51:770
R$ 5.314,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:52:393
R$ 5.311,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:53:167
R$ 5.310,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:54:783
R$ 5.309,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:56:937
R$ 5.311,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:18:57:993
R$ 5.308,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:59:830
R$ 5.307,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:01:910
R$ 5.306,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:02:767
R$ 5.305,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:04:687
R$ 5.304,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:05:927
R$ 5.303,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:07:743
R$ 5.306,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:08:780
R$ 5.302,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:09:493
R$ 5.303,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:11:763
R$ 5.301,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:11:920
R$ 5.300,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:12:733
R$ 5.299,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:14:840
R$ 5.298,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:16:460
R$ 5.297,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:18:243

R$ 5.300,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:19:570
R$ 5.296,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:19:723
R$ 5.295,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:21:247
R$ 5.297,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:22:457
R$ 5.294,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:22:947
R$ 5.293,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:24:457
R$ 5.292,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:26:653
R$ 5.291,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:28:303
R$ 5.290,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:29:857
R$ 5.294,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:30:307
R$ 5.289,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:31:633
R$ 5.288,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:33:030
R$ 5.291,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:33:200
R$ 5.287,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:38:617
R$ 5.288,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:38:840
R$ 5.286,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:41:327
R$ 5.285,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:42:603
R$ 5.284,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:44:010
R$ 5.283,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:45:677
R$ 5.285,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:46:943
R$ 5.282,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:49:103
R$ 5.281,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:50:840
R$ 5.280,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:52:710
R$ 5.279,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:19:54:097
R$ 5.280,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:55:313
R$ 5.278,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:56:577
R$ 5.277,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:19:58:277
R$ 5.276,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:59:880
R$ 5.275,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:01:633
R$ 5.274,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:03:377
R$ 5.273,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:05:507
R$ 5.272,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:06:697
R$ 5.271,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:08:000
R$ 5.270,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:09:560
R$ 5.269,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:10:993
R$ 5.268,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:12:583
R$ 5.267,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:14:070
R$ 5.266,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:15:773
R$ 5.265,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:18:617
R$ 5.264,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:20:953
R$ 5.265,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:21:420
R$ 5.263,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:22:140
R$ 5.262,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:23:997
R$ 5.261,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:25:963
R$ 5.260,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:28:027
R$ 5.259,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:29:140
R$ 5.262,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:29:347
R$ 5.260,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:32:387
R$ 5.258,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:34:087
R$ 5.257,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:34:993
R$ 5.256,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:36:927
R$ 5.255,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:38:730
R$ 5.258,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:40:210
R$ 5.254,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:40:367
R$ 5.253,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:41:967
R$ 5.255,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:43:257
R$ 5.252,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:45:010
R$ 5.251,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:47:127
R$ 5.252,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:20:48:900
R$ 5.250,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:51:233
R$ 5.249,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:53:173
R$ 5.248,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:20:54:560

R$ 5.247,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:56:230
R$ 5.246,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:20:57:653
R$ 5.245,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:20:59:033
R$ 5.244,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:00:847
R$ 5.243,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:04:090
R$ 5.242,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:05:980
R$ 5.241,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:07:447
R$ 5.240,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:10:013
R$ 5.249,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:11:933
R$ 5.239,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:13:997
R$ 5.238,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:16:273
R$ 5.237,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:17:190
R$ 5.236,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:18:927
R$ 5.235,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:20:880
R$ 5.234,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:22:957
R$ 5.236,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:23:123
R$ 5.233,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:24:087
R$ 5.232,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:26:140
R$ 5.231,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:27:767
R$ 5.234,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:28:570
R$ 5.230,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:30:067
R$ 5.229,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:30:963
R$ 5.231,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:31:507
R$ 5.228,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:33:060
R$ 5.227,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:34:210
R$ 5.226,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:36:097
R$ 5.225,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:37:947
R$ 5.228,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:39:370
R$ 5.224,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:41:257
R$ 5.225,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:42:287
R$ 5.223,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:44:000
R$ 5.222,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:46:173
R$ 5.221,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:47:723
R$ 5.220,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:21:49:233
R$ 5.223,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:50:197
R$ 5.219,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:50:977
R$ 5.218,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:52:960
R$ 5.221,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:21:53:143
R$ 5.217,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:54:163
R$ 5.216,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:56:030
R$ 5.215,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:57:853
R$ 5.214,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:00:140
R$ 5.213,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:01:017
R$ 5.212,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:03:033
R$ 5.211,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:04:280
R$ 5.210,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:06:147
R$ 5.209,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:07:470
R$ 5.208,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:09:290
R$ 5.207,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:10:773
R$ 5.206,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:12:843
R$ 5.205,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:13:973
R$ 5.215,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:22:15:787
R$ 5.204,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:17:403
R$ 5.203,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:18:973
R$ 5.202,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:20:097
R$ 5.201,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:21:963
R$ 5.200,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:23:260
R$ 5.199,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:24:980
R$ 5.198,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:26:547
R$ 5.197,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:28:003
R$ 5.196,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:29:730
R$ 5.195,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:31:097

R$ 5.194,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:32:997
R$ 5.193,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:35:040
R$ 5.192,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:36:173
R$ 5.191,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:38:090
R$ 5.190,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:39:830
R$ 5.189,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:41:297
R$ 5.188,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:43:007
R$ 5.187,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:45:313
R$ 5.186,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:46:263
R$ 5.185,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:48:440
R$ 5.184,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:49:453
R$ 5.183,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:50:940
R$ 5.182,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:52:633
R$ 5.181,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:53:557
R$ 5.180,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:22:54:983
R$ 5.179,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:55:827
R$ 5.178,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:22:57:460
R$ 5.177,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:22:58:980
R$ 5.176,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:01:067
R$ 5.175,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:02:230
R$ 5.174,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:04:450
R$ 5.173,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:06:050
R$ 5.174,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:07:600
R$ 5.172,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:09:547
R$ 5.171,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:11:177
R$ 5.170,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:12:590
R$ 5.172,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:13:077
R$ 5.169,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:15:090
R$ 5.170,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:16:180
R$ 5.168,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:18:167
R$ 5.167,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:20:383
R$ 5.166,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:21:967
R$ 5.168,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:24:047
R$ 5.165,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:24:260
R$ 5.164,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:25:103
R$ 5.165,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:23:27:160
R$ 5.163,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:27:350
R$ 5.162,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:28:273
R$ 5.161,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:30:390
R$ 5.160,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:31:537
R$ 5.159,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:33:390
R$ 5.158,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:34:743
R$ 5.157,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:23:36:500
R$ 5.156,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:38:043
R$ 5.155,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:40:160
R$ 5.154,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:41:223
R$ 5.153,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:43:117
R$ 5.152,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:44:397
R$ 5.151,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:46:163
R$ 5.150,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:47:583
R$ 5.149,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:49:397
R$ 5.148,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:50:720
R$ 5.147,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:52:457
R$ 5.146,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:53:833
R$ 5.145,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:55:443
R$ 5.144,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:23:56:987
R$ 5.143,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:23:59:473
R$ 5.142,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:00:207
R$ 5.141,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:02:610
R$ 5.140,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:03:877
R$ 5.139,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:05:390
R$ 5.143,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:06:970

R$ 5.138,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:07:123
R$ 5.137,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:09:413
R$ 5.136,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:10:267
R$ 5.135,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:12:423
R$ 5.134,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:13:920
R$ 5.133,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:15:457
R$ 5.132,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:17:647
R$ 5.134,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:17:947
R$ 5.131,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:20:383
R$ 5.130,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:22:540
R$ 5.129,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:23:490
R$ 5.128,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:25:443
R$ 5.127,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:27:163
R$ 5.126,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:29:450
R$ 5.125,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:30:330
R$ 5.124,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:32:573
R$ 5.123,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:33:480
R$ 5.122,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:35:437
R$ 5.121,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:36:647
R$ 5.120,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:38:453
R$ 5.119,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:39:753
R$ 5.118,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:41:453
R$ 5.117,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:43:013
R$ 5.116,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:45:410
R$ 5.115,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:46:127
R$ 5.114,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:48:463
R$ 5.116,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:49:537
R$ 5.113,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:49:780
R$ 5.112,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:51:460
R$ 5.113,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:24:52:457
R$ 5.111,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:52:897
R$ 5.110,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:54:490
R$ 5.109,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:56:007
R$ 5.108,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:24:57:353
R$ 5.110,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:24:58:220
R$ 5.107,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:24:59:163
R$ 5.106,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:01:227
R$ 5.105,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:02:313
R$ 5.104,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:04:417
R$ 5.103,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:05:483
R$ 5.102,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:07:413
R$ 5.101,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:08:617
R$ 5.100,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:10:450
R$ 5.099,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:11:777
R$ 5.110,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:12:703
R$ 5.098,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:14:440
R$ 5.097,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:17:563
R$ 5.096,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:19:507
R$ 5.095,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:21:213
R$ 5.094,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:23:130
R$ 5.096,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:23:953
R$ 5.093,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:24:340
R$ 5.092,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:26:520
R$ 5.091,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:27:523
R$ 5.090,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:29:387
R$ 5.093,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:29:677
R$ 5.089,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:31:143
R$ 5.088,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:32:670
R$ 5.090,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:32:837
R$ 5.087,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:34:267
R$ 5.086,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:36:420
R$ 5.085,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:37:983

R$ 5.087,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:38:413
R$ 5.086,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:39:100
R$ 5.084,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:41:380
R$ 5.083,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:43:443
R$ 5.084,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:44:480
R$ 5.082,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:46:473
R$ 5.081,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:48:970
R$ 5.081,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:49:303
R$ 5.080,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:50:253
R$ 5.080,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:25:52:280
R$ 5.079,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:52:490
R$ 5.078,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:53:420
R$ 5.077,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:25:55:503
R$ 5.076,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:25:57:067
R$ 5.075,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:25:58:677
R$ 5.076,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:00:127
R$ 5.074,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:00:280
R$ 5.073,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:02:463
R$ 5.073,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:03:097
R$ 5.072,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:03:413
R$ 5.071,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:05:383
R$ 5.070,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:07:057
R$ 5.071,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:09:107
R$ 5.069,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:10:607
R$ 5.070,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:11:137
R$ 5.068,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:12:903
R$ 5.067,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:14:540
R$ 5.066,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:16:057
R$ 5.065,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:17:660
R$ 5.064,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:19:310
R$ 5.063,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:21:567
R$ 5.062,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:22:457
R$ 5.061,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:24:577
R$ 5.060,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:25:733
R$ 5.059,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:27:383
R$ 5.058,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:28:890
R$ 5.057,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:30:403
R$ 5.056,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:32:030
R$ 5.055,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:33:417
R$ 5.054,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:35:687
R$ 5.056,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:36:900
R$ 5.053,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:38:450
R$ 5.052,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:40:750
R$ 5.051,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:41:410
R$ 5.051,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:42:863
R$ 5.050,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:44:763
R$ 5.049,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:47:690
R$ 5.048,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:49:617
R$ 5.049,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:50:677
R$ 5.047,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:50:830
R$ 5.046,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:52:637
R$ 5.047,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:26:53:650
R$ 5.045,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:26:54:063
R$ 5.044,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:55:653
R$ 5.043,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:26:57:577
R$ 5.042,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:26:59:673
R$ 5.041,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:00:797
R$ 5.044,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:01:497
R$ 5.040,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:03:623
R$ 5.039,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:05:637
R$ 5.038,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:06:587
R$ 5.037,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:08:647

R$ 5.036,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:09:767
R$ 5.035,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:11:657
R$ 5.034,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:12:903
R$ 5.033,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:14:250
R$ 5.032,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:15:687
R$ 5.031,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:17:243
R$ 5.030,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:19:117
R$ 5.029,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:21:290
R$ 5.028,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:22:390
R$ 5.027,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:24:340
R$ 5.026,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:25:510
R$ 5.025,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:27:370
R$ 5.024,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:28:750
R$ 5.023,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:30:400
R$ 5.022,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:31:877
R$ 5.021,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:33:397
R$ 5.020,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:35:010
R$ 5.019,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:36:450
R$ 5.018,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:38:173
R$ 5.017,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:39:727
R$ 5.016,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:41:310
R$ 5.029,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:41:747
R$ 5.015,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:43:620
R$ 5.014,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:44:433
R$ 5.016,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:44:697
R$ 5.013,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:46:653
R$ 5.012,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:47:563
R$ 5.011,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:49:683
R$ 5.010,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:51:297
R$ 5.009,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:52:720
R$ 5.008,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:54:417
R$ 5.007,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:56:753
R$ 5.006,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:27:57:560
R$ 5.005,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:27:59:390
R$ 5.004,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:01:223
R$ 5.003,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:02:780
R$ 5.002,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:04:377
R$ 5.001,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:06:597
R$ 5.000,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:07:527
R$ 4.999,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:09:533
R$ 4.998,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:10:710
R$ 4.997,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:12:530
R$ 4.996,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:13:837
R$ 4.995,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:15:540
R$ 4.994,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:16:977
R$ 4.993,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:18:690
R$ 4.992,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:20:160
R$ 4.991,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:21:730
R$ 4.990,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:23:747
R$ 4.991,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:24:403
R$ 4.989,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:25:783
R$ 4.988,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:27:360
R$ 4.987,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:28:763
R$ 4.986,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:30:380
R$ 4.985,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:31:797
R$ 4.984,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:33:397
R$ 4.983,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:34:213
R$ 4.985,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:35:287
R$ 4.982,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:36:637
R$ 4.981,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:37:337
R$ 4.982,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:38:237
R$ 4.980,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:39:650

R$ 4.979,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:40:490
R$ 4.978,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:42:397
R$ 4.977,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:43:653
R$ 4.976,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:45:433
R$ 4.979,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:46:033
R$ 4.975,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:28:47:437
R$ 4.975,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:48:950
R$ 4.974,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:50:443
R$ 4.973,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:52:787
R$ 4.972,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:54:480
R$ 4.971,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:56:717
R$ 4.970,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:28:59:463
R$ 4.971,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:28:59:827
R$ 4.969,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:03:793
R$ 4.968,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:05:633
R$ 4.967,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:06:970
R$ 4.966,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:08:123
R$ 4.965,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:09:700
R$ 4.964,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:12:137
R$ 4.963,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:13:200
R$ 4.962,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:14:147
R$ 4.961,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:15:467
R$ 4.960,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:16:390
R$ 4.959,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:17:660
R$ 4.958,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:19:500
R$ 4.957,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:21:520
R$ 4.967,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:22:600
R$ 4.956,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:22:757
R$ 4.955,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:24:567
R$ 4.954,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:25:893
R$ 4.953,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:27:450
R$ 4.952,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:29:150
R$ 4.951,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:30:720
R$ 4.951,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:31:090
R$ 4.950,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:32:187
R$ 4.949,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:34:547
R$ 4.948,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:35:763
R$ 4.947,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:37:570
R$ 4.946,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:38:883
R$ 4.944,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:39:853
R$ 4.943,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:41:620
R$ 4.942,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:43:750
R$ 4.941,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:45:470
R$ 4.940,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:47:283
R$ 4.941,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:48:553
R$ 4.939,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:48:850
R$ 4.938,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:50:457
R$ 4.937,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:51:977
R$ 4.936,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:53:503
R$ 4.938,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:29:54:090
R$ 4.935,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:29:55:653
R$ 4.934,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:57:393
R$ 4.933,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:29:58:233
R$ 4.932,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:29:59:410
R$ 4.931,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:00:257
R$ 4.932,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:02:370
R$ 4.930,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:02:523
R$ 4.929,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:04:190
R$ 4.928,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:05:450
R$ 4.927,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:07:177
R$ 4.926,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:08:447
R$ 4.925,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:10:217

R$ 4.924,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:11:467
R$ 4.923,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:13:237
R$ 4.922,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:14:557
R$ 4.921,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:17:283
R$ 4.920,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:17:980
R$ 4.919,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:19:577
R$ 4.918,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:21:220
R$ 4.917,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:22:593
R$ 4.929,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:22:883
R$ 4.916,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:24:400
R$ 4.915,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:26:147
R$ 4.914,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:28:147
R$ 4.913,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:29:903
R$ 4.916,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:30:910
R$ 4.912,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:31:320
R$ 4.911,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:33:210
R$ 4.910,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:34:453
R$ 4.909,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:36:177
R$ 4.910,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:36:590
R$ 4.908,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:37:750
R$ 4.907,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:39:600
R$ 4.906,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:41:193
R$ 4.905,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:42:877
R$ 4.907,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:44:473
R$ 4.904,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:44:650
R$ 4.903,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:46:297
R$ 4.904,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:47:417
R$ 4.902,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:47:767
R$ 4.901,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:49:943
R$ 4.900,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:30:51:430
R$ 4.899,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:53:060
R$ 4.898,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:54:453
R$ 4.901,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:55:193
R$ 4.897,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:30:57:060
R$ 4.898,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:58:200
R$ 4.896,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:30:59:803
R$ 4.895,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:00:783
R$ 4.894,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:02:877
R$ 4.893,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:04:420
R$ 4.892,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:06:117
R$ 4.896,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:06:293
R$ 4.891,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:07:563
R$ 4.890,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:09:157
R$ 4.893,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:09:330
R$ 4.889,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:10:717
R$ 4.888,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:12:800
R$ 4.887,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:14:347
R$ 4.886,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:16:220
R$ 4.885,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:17:673
R$ 4.884,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:19:440
R$ 4.883,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:20:817
R$ 4.882,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:22:843
R$ 4.881,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:23:950
R$ 4.880,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:25:857
R$ 4.879,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:27:090
R$ 4.878,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:28:890
R$ 4.877,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:30:187
R$ 4.876,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:31:900
R$ 4.875,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:33:297
R$ 4.874,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:34:587
R$ 4.873,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:36:433
R$ 4.872,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:38:097

R$ 4.871,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:39:980
R$ 4.870,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:42:107
R$ 4.869,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:43:300
R$ 4.868,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:44:787
R$ 4.867,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:46:180
R$ 4.866,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:47:800
R$ 4.865,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:49:477
R$ 4.864,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:51:600
R$ 4.863,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:52:593
R$ 4.862,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:54:550
R$ 4.861,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:31:55:723
R$ 4.860,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:31:57:563
R$ 4.859,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:31:58:640
R$ 4.862,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:31:58:810
R$ 4.858,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:02:650
R$ 4.857,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:04:093
R$ 4.856,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:05:533
R$ 4.855,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:07:103
R$ 4.854,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:08:540
R$ 4.856,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:32:09:627
R$ 4.853,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:11:123
R$ 4.852,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:11:817
R$ 4.851,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:13:163
R$ 4.850,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:14:743
R$ 4.849,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:16:177
R$ 4.848,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:17:760
R$ 4.847,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:18:600
R$ 4.846,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:20:463
R$ 4.845,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:21:683
R$ 4.844,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:23:567
R$ 4.843,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:24:777
R$ 4.842,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:26:560
R$ 4.841,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:27:917
R$ 4.840,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:29:903
R$ 4.839,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:31:020
R$ 4.838,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:32:960
R$ 4.840,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:32:34:200
R$ 4.837,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:34:353
R$ 4.836,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:35:753
R$ 4.835,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:37:960
R$ 4.834,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:39:667
R$ 4.833,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:41:090
R$ 4.832,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:42:700
R$ 4.831,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:44:173
R$ 4.830,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:45:793
R$ 4.829,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:47:197
R$ 4.828,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:48:800
R$ 4.827,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:50:430
R$ 4.826,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:32:52:740
R$ 4.825,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:53:690
R$ 4.824,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:55:483
R$ 4.823,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:56:870
R$ 4.822,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:32:58:513
R$ 4.821,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:32:59:990
R$ 4.820,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:01:763
R$ 4.819,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:03:147
R$ 4.818,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:04:777
R$ 4.817,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:06:613
R$ 4.816,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:08:990
R$ 4.815,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:09:833
R$ 4.814,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:11:623
R$ 4.813,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:13:007

R$ 4.812,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:14:830
R$ 4.811,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:16:100
R$ 4.810,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:17:850
R$ 4.809,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:19:310
R$ 4.808,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:20:843
R$ 4.807,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:22:563
R$ 4.821,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:33:23:217
R$ 4.806,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:24:887
R$ 4.805,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:25:817
R$ 4.809,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:33:26:170
R$ 4.804,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:27:653
R$ 4.803,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:28:943
R$ 4.802,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:30:537
R$ 4.801,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:32:640
R$ 4.800,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:34:563
R$ 4.799,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:35:763
R$ 4.798,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:37:577
R$ 4.797,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:38:870
R$ 4.796,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:40:577
R$ 4.795,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:42:057
R$ 4.794,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:43:873
R$ 4.793,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:45:180
R$ 4.792,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:46:780
R$ 4.791,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:48:300
R$ 4.790,9000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:33:49:800
R$ 4.789,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:33:51:430
R$ 4.788,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:33:58:100
R$ 4.787,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:00:307
R$ 4.786,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:02:613
R$ 4.785,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:03:433
R$ 4.784,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:05:447
R$ 4.783,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:07:233
R$ 4.782,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:09:450
R$ 4.781,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:10:350
R$ 4.783,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:11:247
R$ 4.780,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:13:507
R$ 4.779,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:16:650
R$ 4.778,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:18:610
R$ 4.779,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:19:637
R$ 4.777,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:20:020
R$ 4.776,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:21:537
R$ 4.775,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:23:657
R$ 4.774,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:25:573
R$ 4.773,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:26:760
R$ 4.772,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:28:590
R$ 4.771,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:29:903
R$ 4.770,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:31:603
R$ 4.769,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:33:047
R$ 4.768,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:34:310
R$ 4.767,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:36:167
R$ 4.766,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:38:347
R$ 4.765,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:39:310
R$ 4.776,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:39:587
R$ 4.764,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:41:353
R$ 4.763,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:42:567
R$ 4.766,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:43:540
R$ 4.762,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:45:370
R$ 4.761,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:48:817
R$ 4.760,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:50:413
R$ 4.759,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:51:927
R$ 4.761,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:52:873
R$ 4.758,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:34:54:480

R$ 4.757,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:34:58:273
R$ 4.758,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:34:59:520
R$ 4.756,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:01:490
R$ 4.757,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:02:420
R$ 4.755,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:04:010
R$ 4.754,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:05:603
R$ 4.753,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:07:627
R$ 4.752,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:09:597
R$ 4.755,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:10:293
R$ 4.751,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:10:767
R$ 4.750,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:12:623
R$ 4.749,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:13:947
R$ 4.748,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:15:633
R$ 4.747,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:17:597
R$ 4.746,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:19:393
R$ 4.747,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:21:047
R$ 4.745,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:21:507
R$ 4.744,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:23:467
R$ 4.743,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:24:650
R$ 4.742,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:26:473
R$ 4.741,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:28:383
R$ 4.740,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:32:077
R$ 4.741,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:32:303
R$ 4.739,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:34:117
R$ 4.738,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:35:35:493
R$ 4.737,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:37:767
R$ 4.739,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:37:937
R$ 4.736,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:35:48:753
R$ 4.735,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:35:51:917
R$ 4.734,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:08:303
R$ 4.733,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:10:837
R$ 4.732,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:12:843
R$ 4.731,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:14:463
R$ 4.730,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:16:860
R$ 4.729,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:17:600
R$ 4.728,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:18:890
R$ 4.727,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:20:733
R$ 4.726,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:22:423
R$ 4.725,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:23:843
R$ 4.724,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:25:420
R$ 4.723,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:26:967
R$ 4.722,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:28:447
R$ 4.721,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:30:087
R$ 4.720,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:31:487
R$ 4.731,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:32:300
R$ 4.719,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:33:267
R$ 4.718,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:35:193
R$ 4.718,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:35:483
R$ 4.717,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:36:400
R$ 4.716,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:38:493
R$ 4.715,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:40:147
R$ 4.714,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:41:543
R$ 4.713,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:43:280
R$ 4.715,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:43:663
R$ 4.712,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:45:543
R$ 4.711,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:46:393
R$ 4.710,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:48:560
R$ 4.712,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:49:227
R$ 4.709,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:50:037
R$ 4.708,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:51:587
R$ 4.709,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:52:410
R$ 4.707,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:53:137

R$ 4.706,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:54:617
R$ 4.705,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:36:56:750
R$ 4.706,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:36:57:890
R$ 4.704,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:36:59:627
R$ 4.703,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:02:483
R$ 4.702,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:04:677
R$ 4.701,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:06:103
R$ 4.700,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:07:653
R$ 4.702,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:09:050
R$ 4.699,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:09:217
R$ 4.698,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:11:653
R$ 4.697,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:12:490
R$ 4.699,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:14:513
R$ 4.696,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:14:670
R$ 4.695,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:16:120
R$ 4.696,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:17:430
R$ 4.694,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:19:980
R$ 4.693,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:22:580
R$ 4.694,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:22:920
R$ 4.692,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:24:457
R$ 4.691,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:26:013
R$ 4.690,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:26:953
R$ 4.689,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:29:177
R$ 4.688,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:30:620
R$ 4.687,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:32:970
R$ 4.686,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:34:637
R$ 4.689,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:35:080
R$ 4.685,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:36:190
R$ 4.684,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:37:673
R$ 4.686,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:37:990
R$ 4.683,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:39:363
R$ 4.682,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:41:693
R$ 4.681,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:43:383
R$ 4.680,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:45:820
R$ 4.683,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:45:990
R$ 4.679,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:46:573
R$ 4.678,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:48:717
R$ 4.680,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:48:890
R$ 4.677,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:49:750
R$ 4.676,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:51:737
R$ 4.675,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:53:533
R$ 4.674,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:37:55:743
R$ 4.673,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:37:56:683
R$ 4.677,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:56:850
R$ 4.674,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:37:59:733
R$ 4.672,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:01:810
R$ 4.671,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:03:927
R$ 4.670,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:06:013
R$ 4.669,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:07:607
R$ 4.668,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:10:043
R$ 4.667,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:10:790
R$ 4.666,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:13:050
R$ 4.665,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:14:463
R$ 4.664,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:17:073
R$ 4.665,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:18:590
R$ 4.663,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:20:890
R$ 4.662,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:23:073
R$ 4.661,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:24:133
R$ 4.660,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:26:097
R$ 4.659,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:27:833
R$ 4.660,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:29:560
R$ 4.658,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:32:127

R$ 4.657,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:34:153
R$ 4.658,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:34:990
R$ 4.656,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:37:140
R$ 4.655,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:39:980
R$ 4.654,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:42:140
R$ 4.653,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:43:773
R$ 4.655,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:46:157
R$ 4.652,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:46:310
R$ 4.651,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:49:697
R$ 4.650,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:52:187
R$ 4.649,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:53:520
R$ 4.648,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:38:55:253
R$ 4.647,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:38:56:690
R$ 4.651,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:56:860
R$ 4.648,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:38:59:760
R$ 4.646,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:02:237
R$ 4.645,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:05:230
R$ 4.645,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:05:853
R$ 4.644,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:06:350
R$ 4.643,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:08:107
R$ 4.642,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:09:540
R$ 4.641,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:11:100
R$ 4.640,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:13:473
R$ 4.642,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:13:770
R$ 4.639,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:16:117
R$ 4.638,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:19:347
R$ 4.637,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:21:173
R$ 4.636,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:23:133
R$ 4.635,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:25:207
R$ 4.634,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:26:327
R$ 4.633,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:28:220
R$ 4.632,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:29:510
R$ 4.631,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:31:227
R$ 4.630,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:32:733
R$ 4.629,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:35:223
R$ 4.628,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:38:647
R$ 4.627,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:40:260
R$ 4.626,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:41:810
R$ 4.627,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:42:050
R$ 4.625,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:44:273
R$ 4.624,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:44:983
R$ 4.623,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:47:267
R$ 4.622,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:48:667
R$ 4.625,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:50:023
R$ 4.621,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:50:183
R$ 4.620,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:51:823
R$ 4.621,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:39:52:977
R$ 4.619,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:39:55:177
R$ 4.618,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:39:58:167
R$ 4.617,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:00:193
R$ 4.616,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:01:340
R$ 4.619,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:40:01:540
R$ 4.615,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:04:223
R$ 4.614,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:07:243
R$ 4.613,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:09:230
R$ 4.612,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:10:407
R$ 4.611,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:12:250
R$ 4.610,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:13:630
R$ 4.609,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:15:243
R$ 4.608,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:16:793
R$ 4.607,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:19:087
R$ 4.606,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:20:117

R$ 4.605,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:22:130
R$ 4.604,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:23:307
R$ 4.603,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:25:180
R$ 4.602,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:26:613
R$ 4.601,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:28:180
R$ 4.600,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:29:780
R$ 4.599,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:32:187
R$ 4.598,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:32:923
R$ 4.597,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:35:187
R$ 4.596,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:36:080
R$ 4.595,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:38:227
R$ 4.594,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:39:237
R$ 4.593,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:41:207
R$ 4.606,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:40:41:923
R$ 4.592,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:42:430
R$ 4.591,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:44:217
R$ 4.590,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:45:613
R$ 4.589,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:40:47:243
R$ 4.588,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:40:48:793
R$ 4.587,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:04:113
R$ 4.586,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:05:987
R$ 4.585,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:07:613
R$ 4.584,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:09:180
R$ 4.583,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:11:653
R$ 4.582,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:15:087
R$ 4.581,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:20:657
R$ 4.600,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:41:22:217
R$ 4.580,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:23:613
R$ 4.579,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:25:690
R$ 4.578,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:26:780
R$ 4.577,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:28:687
R$ 4.576,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:30:077
R$ 4.575,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:32:730
R$ 4.574,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:35:953
R$ 4.573,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:37:737
R$ 4.572,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:39:140
R$ 4.571,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:40:763
R$ 4.570,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:42:500
R$ 4.569,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:44:800
R$ 4.568,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:45:657
R$ 4.567,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:47:823
R$ 4.566,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:48:783
R$ 4.565,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:41:50:783
R$ 4.564,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:51:947
R$ 4.563,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:53:870
R$ 4.562,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:55:667
R$ 4.561,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:41:57:883
R$ 4.560,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:41:58:820
R$ 4.562,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:41:59:033
R$ 4.559,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:04:153
R$ 4.558,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:07:557
R$ 4.557,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:09:700
R$ 4.556,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:10:770
R$ 4.555,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:12:713
R$ 4.554,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:14:420
R$ 4.553,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:17:710
R$ 4.552,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:20:127
R$ 4.551,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:21:720
R$ 4.550,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:23:253
R$ 4.549,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:25:727
R$ 4.548,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:26:513
R$ 4.547,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:28:770

R$ 4.546,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:29:637
R$ 4.545,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:31:793
R$ 4.544,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:33:337
R$ 4.543,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:35:817
R$ 4.542,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:39:063
R$ 4.541,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:40:847
R$ 4.540,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:42:217
R$ 4.539,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:43:863
R$ 4.538,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:45:520
R$ 4.537,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:47:890
R$ 4.536,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:48:643
R$ 4.535,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:50:743
R$ 4.534,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:51:753
R$ 4.541,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:42:51:977
R$ 4.533,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:53:750
R$ 4.532,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:54:890
R$ 4.531,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:42:56:780
R$ 4.530,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:42:58:733
R$ 4.529,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:00:797
R$ 4.528,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:01:860
R$ 4.527,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:03:863
R$ 4.526,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:04:997
R$ 4.525,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:06:877
R$ 4.524,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:08:120
R$ 4.523,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:09:863
R$ 4.522,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:11:250
R$ 4.521,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:12:940
R$ 4.520,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:14:380
R$ 4.519,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:15:987
R$ 4.518,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:17:547
R$ 4.520,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:17:720
R$ 4.517,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:19:727
R$ 4.516,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:20:700
R$ 4.515,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:22:737
R$ 4.514,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:24:380
R$ 4.517,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:25:743
R$ 4.513,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:25:900
R$ 4.512,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:27:593
R$ 4.514,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:28:630
R$ 4.511,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:30:857
R$ 4.510,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:33:850
R$ 4.509,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:36:233
R$ 4.511,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:36:680
R$ 4.508,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:36:983
R$ 4.507,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:39:247
R$ 4.509,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:39:710
R$ 4.506,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:40:167
R$ 4.505,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:42:247
R$ 4.504,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:43:813
R$ 4.503,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:46:257
R$ 4.502,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:47:610
R$ 4.501,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:49:290
R$ 4.500,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:50:740
R$ 4.499,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:53:300
R$ 4.498,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:56:497
R$ 4.503,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:43:58:080
R$ 4.497,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:43:58:313
R$ 4.496,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:43:59:763
R$ 4.498,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:01:007
R$ 4.495,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:03:350
R$ 4.494,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:06:040
R$ 4.493,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:07:423

R$ 4.492,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:09:160
R$ 4.494,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:09:657
R$ 4.491,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:12:430
R$ 4.490,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:15:667
R$ 4.489,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:18:440
R$ 4.488,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:21:930
R$ 4.487,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:24:317
R$ 4.486,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:25:090
R$ 4.488,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:25:957
R$ 4.485,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:28:340
R$ 4.484,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:30:857
R$ 4.483,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:33:357
R$ 4.484,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:36:843
R$ 4.482,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:37:153
R$ 4.481,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:39:343
R$ 4.482,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:44:39:780
R$ 4.480,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:40:280
R$ 4.479,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:42:363
R$ 4.478,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:43:527
R$ 4.477,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:45:377
R$ 4.476,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:47:193
R$ 4.475,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:49:370
R$ 4.474,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:50:310
R$ 4.473,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:52:400
R$ 4.472,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:53:407
R$ 4.471,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:55:410
R$ 4.470,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:56:593
R$ 4.469,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:44:58:420
R$ 4.468,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:44:59:697
R$ 4.467,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:01:443
R$ 4.466,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:02:903
R$ 4.479,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:03:207
R$ 4.465,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:05:250
R$ 4.464,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:06:023
R$ 4.463,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:08:247
R$ 4.462,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:09:133
R$ 4.461,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:11:270
R$ 4.460,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:12:963
R$ 4.461,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:14:630
R$ 4.459,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:16:323
R$ 4.458,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:18:703
R$ 4.457,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:20:347
R$ 4.456,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:21:810
R$ 4.455,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:23:383
R$ 4.454,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:25:053
R$ 4.453,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:27:360
R$ 4.452,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:28:167
R$ 4.451,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:30:377
R$ 4.450,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:31:383
R$ 4.449,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:33:397
R$ 4.448,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:34:483
R$ 4.459,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:34:887
R$ 4.447,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:37:417
R$ 4.446,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:40:177
R$ 4.445,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:42:463
R$ 4.444,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:43:917
R$ 4.443,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:45:453
R$ 4.442,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:47:050
R$ 4.441,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:48:470
R$ 4.440,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:50:833
R$ 4.439,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:52:740
R$ 4.438,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:54:530

R$ 4.440,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:55:060
R$ 4.437,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:56:780
R$ 4.436,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:45:57:817
R$ 4.435,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:58:787
R$ 4.437,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:45:59:087
R$ 4.434,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:00:963
R$ 4.433,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:02:347
R$ 4.432,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:04:270
R$ 4.431,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:06:380
R$ 4.430,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:07:963
R$ 4.429,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:09:410
R$ 4.428,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:11:127
R$ 4.427,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:13:400
R$ 4.426,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:14:327
R$ 4.425,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:16:453
R$ 4.424,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:17:567
R$ 4.423,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:19:777
R$ 4.422,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:20:737
R$ 4.421,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:22:777
R$ 4.420,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:24:050
R$ 4.419,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:25:793
R$ 4.418,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:27:603
R$ 4.417,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:29:870
R$ 4.416,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:30:777
R$ 4.415,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:32:837
R$ 4.414,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:33:967
R$ 4.413,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:36:000
R$ 4.412,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:37:630
R$ 4.411,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:40:073
R$ 4.410,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:40:840
R$ 4.409,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:43:067
R$ 4.408,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:44:033
R$ 4.407,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:44:940
R$ 4.415,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:45:403
R$ 4.406,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:47:217
R$ 4.407,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:48:357
R$ 4.405,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:48:670
R$ 4.404,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:50:393
R$ 4.403,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:52:850
R$ 4.402,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:54:077
R$ 4.401,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:56:040
R$ 4.403,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:46:56:943
R$ 4.400,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:46:57:283
R$ 4.399,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:58:930
R$ 4.398,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:00:483
R$ 4.400,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:02:543
R$ 4.397,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:04:953
R$ 4.396,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:06:820
R$ 4.395,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:08:947
R$ 4.394,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:10:490
R$ 4.396,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:10:880
R$ 4.393,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:12:970
R$ 4.392,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:13:680
R$ 4.391,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:16:003
R$ 4.390,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:16:833
R$ 4.389,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:19:283
R$ 4.388,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:20:023
R$ 4.387,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:21:803
R$ 4.386,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:23:183
R$ 4.387,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:24:483
R$ 4.385,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:26:830
R$ 4.384,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:29:093

R$ 4.383,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:30:840
R$ 4.382,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:32:240
R$ 4.381,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:33:977
R$ 4.380,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:35:410
R$ 4.379,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:37:887
R$ 4.378,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:38:587
R$ 4.377,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:40:933
R$ 4.376,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:41:837
R$ 4.375,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:43:977
R$ 4.374,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:45:033
R$ 4.373,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:46:963
R$ 4.372,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:48:877
R$ 4.376,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:49:050
R$ 4.371,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:52:910
R$ 4.370,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:54:713
R$ 4.369,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:57:050
R$ 4.368,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:47:58:390
R$ 4.369,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:47:59:223
R$ 4.367,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:01:060
R$ 4.366,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:02:837
R$ 4.365,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:04:260
R$ 4.364,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:05:863
R$ 4.363,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:07:970
R$ 4.362,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:09:890
R$ 4.361,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:11:173
R$ 4.360,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:12:917
R$ 4.359,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:14:877
R$ 4.360,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:15:867
R$ 4.358,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:17:927
R$ 4.357,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:20:717
R$ 4.356,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:23:010
R$ 4.355,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:24:460
R$ 4.354,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:26:040
R$ 4.353,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:27:647
R$ 4.356,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:29:187
R$ 4.352,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:31:113
R$ 4.353,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:32:850
R$ 4.351,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:33:460
R$ 4.350,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:34:883
R$ 4.349,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:37:170
R$ 4.348,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:39:050
R$ 4.347,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:40:843
R$ 4.349,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:42:423
R$ 4.346,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:43:990
R$ 4.345,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:46:667
R$ 4.344,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:49:010
R$ 4.343,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:50:453
R$ 4.342,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:52:200
R$ 4.341,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:53:680
R$ 4.345,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:54:670
R$ 4.340,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:56:070
R$ 4.339,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:48:56:850
R$ 4.342,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:48:58:033
R$ 4.338,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:00:100
R$ 4.337,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:03:160
R$ 4.336,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:05:587
R$ 4.335,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:06:330
R$ 4.334,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:08:217
R$ 4.333,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:09:583
R$ 4.332,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:11:120
R$ 4.331,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:13:310
R$ 4.330,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:15:173

R$ 4.329,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:16:487
R$ 4.328,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:18:213
R$ 4.329,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:18:627
R$ 4.327,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:19:767
R$ 4.326,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:22:417
R$ 4.325,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:26:340
R$ 4.324,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:28:443
R$ 4.323,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:29:507
R$ 4.322,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:31:427
R$ 4.321,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:32:663
R$ 4.320,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:34:453
R$ 4.319,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:36:310
R$ 4.318,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:38:450
R$ 4.317,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:39:443
R$ 4.316,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:41:477
R$ 4.321,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:42:027
R$ 4.315,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:42:623
R$ 4.314,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:44:470
R$ 4.315,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:45:387
R$ 4.313,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:45:780
R$ 4.312,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:48:520
R$ 4.311,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:52:090
R$ 4.310,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:54:547
R$ 4.309,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:55:257
R$ 4.308,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:56:547
R$ 4.312,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:49:57:370
R$ 4.307,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:49:58:453
R$ 4.306,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:59:560
R$ 4.305,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:01:733
R$ 4.307,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:01:903
R$ 4.304,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:04:570
R$ 4.303,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:08:037
R$ 4.302,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:10:163
R$ 4.301,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:11:183
R$ 4.300,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:13:173
R$ 4.299,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:14:373
R$ 4.298,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:16:173
R$ 4.297,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:17:643
R$ 4.296,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:19:343
R$ 4.295,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:20:800
R$ 4.294,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:22:420
R$ 4.293,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:23:937
R$ 4.292,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:26:420
R$ 4.291,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:29:753
R$ 4.290,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:31:437
R$ 4.289,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:33:400
R$ 4.291,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:33:570
R$ 4.288,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:35:483
R$ 4.287,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:36:617
R$ 4.286,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:38:460
R$ 4.285,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:39:770
R$ 4.284,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:41:483
R$ 4.283,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:43:057
R$ 4.282,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:45:503
R$ 4.281,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:46:217
R$ 4.280,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:48:510
R$ 4.279,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:49:363
R$ 4.278,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:51:710
R$ 4.277,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:52:547
R$ 4.276,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:54:560
R$ 4.275,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:55:747
R$ 4.274,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:57:600

R$ 4.278,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:50:58:853
R$ 4.273,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:50:59:403
R$ 4.272,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:01:630
R$ 4.271,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:02:557
R$ 4.274,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:02:730
R$ 4.270,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:04:407
R$ 4.269,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:05:690
R$ 4.268,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:07:433
R$ 4.272,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:08:940
R$ 4.267,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:09:327
R$ 4.266,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:11:447
R$ 4.265,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:12:493
R$ 4.264,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:14:457
R$ 4.263,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:15:723
R$ 4.262,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:17:477
R$ 4.261,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:19:403
R$ 4.260,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:21:527
R$ 4.259,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:22:537
R$ 4.258,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:24:587
R$ 4.257,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:25:663
R$ 4.256,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:27:600
R$ 4.255,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:29:337
R$ 4.254,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:31:700
R$ 4.253,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:32:507
R$ 4.254,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:32:807
R$ 4.252,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:34:887
R$ 4.251,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:35:683
R$ 4.250,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:36:897
R$ 4.249,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:39:367
R$ 4.248,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:40:910
R$ 4.247,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:42:503
R$ 4.250,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:42:797
R$ 4.246,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:43:930
R$ 4.245,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:45:663
R$ 4.244,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:49:483
R$ 4.247,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:49:830
R$ 4.243,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:51:973
R$ 4.242,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:52:987
R$ 4.243,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:51:53:813
R$ 4.241,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:55:113
R$ 4.240,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:57:007
R$ 4.239,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:51:58:977
R$ 4.238,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:00:577
R$ 4.237,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:02:117
R$ 4.236,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:03:557
R$ 4.240,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:04:250
R$ 4.235,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:05:253
R$ 4.234,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:06:587
R$ 4.233,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:08:413
R$ 4.232,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:10:603
R$ 4.231,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:12:100
R$ 4.230,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:13:640
R$ 4.229,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:15:770
R$ 4.231,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:17:350
R$ 4.228,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:19:903
R$ 4.227,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:21:567
R$ 4.226,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:23:960
R$ 4.225,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:25:257
R$ 4.224,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:26:940
R$ 4.223,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:28:393
R$ 4.226,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:29:860
R$ 4.222,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:31:960

R$ 4.221,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:33:357
R$ 4.220,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:34:183
R$ 4.219,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:35:997
R$ 4.218,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:37:940
R$ 4.217,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:40:043
R$ 4.216,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:41:073
R$ 4.215,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:42:970
R$ 4.214,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:44:217
R$ 4.213,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:46:130
R$ 4.212,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:47:940
R$ 4.211,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:50:110
R$ 4.210,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:51:090
R$ 4.208,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:52:52:717
R$ 4.207,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:54:253
R$ 4.206,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:56:157
R$ 4.205,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:52:57:917
R$ 4.204,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:01:683
R$ 4.203,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:03:750
R$ 4.205,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:04:553
R$ 4.202,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:05:983
R$ 4.201,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:06:990
R$ 4.200,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:08:917
R$ 4.201,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:10:717
R$ 4.199,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:10:870
R$ 4.198,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:14:460
R$ 4.197,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:15:940
R$ 4.196,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:16:650
R$ 4.195,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:19:130
R$ 4.194,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:20:370
R$ 4.193,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:22:033
R$ 4.196,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:22:887
R$ 4.192,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:23:547
R$ 4.191,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:25:060
R$ 4.193,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:26:490
R$ 4.190,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:26:703
R$ 4.189,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:29:080
R$ 4.188,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:29:883
R$ 4.187,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:32:073
R$ 4.186,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:33:530
R$ 4.185,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:35:080
R$ 4.187,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:36:520
R$ 4.184,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:36:673
R$ 4.183,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:39:140
R$ 4.182,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:39:833
R$ 4.181,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:42:220
R$ 4.184,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:42:513
R$ 4.180,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:43:600
R$ 4.181,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:46:210
R$ 4.179,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:46:363
R$ 4.178,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:49:363
R$ 4.177,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:50:920
R$ 4.178,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:53:52:723
R$ 4.176,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:53:027
R$ 4.175,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:55:453
R$ 4.174,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:56:197
R$ 4.173,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:58:497
R$ 4.172,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:53:59:330
R$ 4.171,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:01:000
R$ 4.170,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:02:473
R$ 4.169,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:04:013
R$ 4.168,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:05:647
R$ 4.167,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:07:157

R$ 4.176,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:08:653
R$ 4.166,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:08:810
R$ 4.165,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:11:053
R$ 4.164,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:11:980
R$ 4.163,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:14:047
R$ 4.162,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:15:123
R$ 4.163,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:15:823
R$ 4.161,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:18:060
R$ 4.160,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:21:423
R$ 4.159,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:23:097
R$ 4.158,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:24:557
R$ 4.157,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:26:107
R$ 4.161,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:27:463
R$ 4.156,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:27:783
R$ 4.155,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:30:123
R$ 4.154,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:30:910
R$ 4.153,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:33:130
R$ 4.156,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:33:300
R$ 4.152,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:34:107
R$ 4.151,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:36:163
R$ 4.150,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:37:833
R$ 4.149,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:40:200
R$ 4.148,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:40:970
R$ 4.147,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:54:42:803
R$ 4.146,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:44:140
R$ 4.145,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:46:243
R$ 4.144,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:47:797
R$ 4.143,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:50:463
R$ 4.142,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:53:557
R$ 4.141,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:55:513
R$ 4.140,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:56:687
R$ 4.139,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:58:490
R$ 4.138,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:54:59:827
R$ 4.137,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:01:540
R$ 4.136,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:02:957
R$ 4.135,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:04:550
R$ 4.134,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:06:077
R$ 4.133,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:08:557
R$ 4.142,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:11:810
R$ 4.132,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:11:967
R$ 4.131,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:13:793
R$ 4.130,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:15:230
R$ 4.132,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:15:837
R$ 4.129,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:17:587
R$ 4.128,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:18:373
R$ 4.127,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:20:900
R$ 4.126,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:24:697
R$ 4.129,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:24:920
R$ 4.125,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:26:617
R$ 4.124,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:27:900
R$ 4.125,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:29:023
R$ 4.123,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:31:650
R$ 4.122,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:33:650
R$ 4.121,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:35:710
R$ 4.120,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:36:797
R$ 4.119,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:38:660
R$ 4.118,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:39:910
R$ 4.117,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:41:670
R$ 4.116,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:43:117
R$ 4.115,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:45:693
R$ 4.114,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:48:750
R$ 4.113,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:50:723

R$ 4.112,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:55:52:377
R$ 4.114,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:55:52:550
R$ 4.111,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:00:49:160
R$ 4.110,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:00:50:573
R$ 4.109,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:00:52:710
R$ 4.108,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:00:53:490
R$ 4.107,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:00:55:953
R$ 4.106,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:00:58:927
R$ 4.105,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:00:973
R$ 4.104,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:02:003
R$ 4.103,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:03:990
R$ 4.102,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:04:943
R$ 4.101,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:07:010
R$ 4.100,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:08:000
R$ 4.099,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:10:027
R$ 4.098,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:10:930
R$ 4.097,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:13:043
R$ 4.096,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:13:873
R$ 4.095,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:16:063
R$ 4.094,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:16:860
R$ 4.093,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:19:090
R$ 4.092,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:19:803
R$ 4.091,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:22:120
R$ 4.090,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:22:787
R$ 4.089,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:24:670
R$ 4.088,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:25:737
R$ 4.087,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:27:637
R$ 4.086,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:28:650
R$ 4.085,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:30:660
R$ 4.084,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:31:563
R$ 4.083,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:33:680
R$ 4.082,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:34:590
R$ 4.081,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:36:683
R$ 4.080,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:37:510
R$ 4.079,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:39:687
R$ 4.078,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:40:463
R$ 4.077,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:41:957
R$ 4.076,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:43:423
R$ 4.075,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:45:000
R$ 4.074,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:46:373
R$ 4.073,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:47:973
R$ 4.072,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:49:333
R$ 4.071,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:51:003
R$ 4.070,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:52:297
R$ 4.069,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:54:000
R$ 4.068,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:55:220
R$ 4.067,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:01:57:017
R$ 4.066,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:01:58:117
R$ 4.065,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:00:067
R$ 4.064,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:01:020
R$ 4.063,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:03:060
R$ 4.062,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:03:917
R$ 4.061,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:06:093
R$ 4.060,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:06:817
R$ 4.059,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:09:100
R$ 4.058,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:09:760
R$ 4.057,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:12:743
R$ 4.056,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:15:747
R$ 4.055,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:17:733
R$ 4.054,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:18:697
R$ 4.053,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:20:743
R$ 4.052,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:21:647

R$ 4.051,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:23:753
R$ 4.050,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:24:563
R$ 4.049,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:26:993
R$ 4.048,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:30:033
R$ 4.047,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:32:010
R$ 4.046,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:33:020
R$ 4.045,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:35:050
R$ 4.044,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:35:950
R$ 4.043,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:38:033
R$ 4.042,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:38:940
R$ 4.041,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:41:043
R$ 4.040,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:41:990
R$ 4.039,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:44:063
R$ 4.038,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:44:937
R$ 4.037,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:47:087
R$ 4.036,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:47:870
R$ 4.035,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:50:117
R$ 4.034,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:50:933
R$ 4.033,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:53:120
R$ 4.032,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:53:853
R$ 4.031,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:02:56:263
R$ 4.030,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:59:240
R$ 4.029,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:01:170
R$ 4.028,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:02:147
R$ 4.027,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:03:670
R$ 4.026,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:05:043
R$ 4.025,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:06:710
R$ 4.024,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:08:033
R$ 4.023,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:09:700
R$ 4.022,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:11:293
R$ 4.021,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:12:877
R$ 4.020,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:14:253
R$ 4.019,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:15:897
R$ 4.018,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:17:523
R$ 4.017,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:18:903
R$ 4.016,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:20:407
R$ 4.015,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:21:970
R$ 4.014,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:23:687
R$ 4.013,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:25:923
R$ 4.012,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:26:590
R$ 4.011,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:28:947
R$ 4.010,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:29:887
R$ 4.009,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:31:937
R$ 4.008,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:32:833
R$ 4.007,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:35:050
R$ 4.006,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:35:880
R$ 4.005,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:38:063
R$ 4.004,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:39:243
R$ 4.003,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:41:110
R$ 4.002,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:42:203
R$ 4.001,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:44:200
R$ 4.000,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:45:580
R$ 3.999,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:47:747
R$ 3.998,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:48:867
R$ 3.997,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:50:757
R$ 3.996,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:52:337
R$ 3.995,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:53:927
R$ 3.994,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:55:250
R$ 3.993,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:56:977
R$ 3.992,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:58:393
R$ 3.991,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:03:59:987
R$ 3.990,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:01:833

R$ 3.989,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:04:013
R$ 3.988,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:04:757
R$ 3.987,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:07:027
R$ 3.986,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:08:100
R$ 3.985,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:10:057
R$ 3.984,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:11:057
R$ 3.983,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:13:070
R$ 3.982,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:13:993
R$ 3.981,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:16:087
R$ 3.980,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:17:280
R$ 3.979,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:19:127
R$ 3.978,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:20:210
R$ 3.977,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:22:140
R$ 3.976,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:23:530
R$ 3.975,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:25:157
R$ 3.974,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:26:640
R$ 3.973,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:29:170
R$ 3.972,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:32:583
R$ 3.971,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:34:187
R$ 3.970,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:35:490
R$ 3.969,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:37:230
R$ 3.968,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:38:810
R$ 3.967,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:41:227
R$ 3.966,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:41:880
R$ 3.965,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:44:247
R$ 3.964,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:45:183
R$ 3.963,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:47:257
R$ 3.962,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:48:153
R$ 3.961,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:50:783
R$ 3.960,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:54:077
R$ 3.959,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:04:55:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:43	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:00	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 10:06:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:32:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:47:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 17:13:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 17:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:15:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 3.959,7000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - CHUMBADOR PADRONIZADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES	Sim	Sim	500	R$ 3,2600	R$ 1.630,0000	21/07/2020 09:24:18

	CAVALHEIROS LTDA **Marca:** ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI **Marca:** ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento 75 mm MARCA: ANCORA	Sim	Sim	500	R$ 5,0000	R$ 2.500,0000	20/07/2020 15:33:24
31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE **Marca:** ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** PB -3/8"X3" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Sim	Sim	500	R$ 12,0000	R$ 6.000,0000	21/07/2020 00:20:09
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI **Marca:** ANCORA **Fabricante:** ANCORA **Modelo / Versão:** ANCORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Sim	Sim	500	R$ 20,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:52:13
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA **Marca:** VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Sim	Sim	500	R$ 32,3900	R$ 16.195,0000	20/07/2020 17:11:52
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI **Marca:** âncora **Fabricante:** âncora **Modelo / Versão:** âncora **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 16:09:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 16.195,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.630,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.628,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:48:57:660
R$ 1.627,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:00:717
R$ 1.626,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:10:957
R$ 1.625,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:16:807
R$ 1.624,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:26:573
R$ 1.623,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:28:157
R$ 1.622,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:49:45:240
R$ 1.621,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:49:47:497
R$ 1.620,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:00:960
R$ 1.619,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:03:637
R$ 1.618,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:34:070
R$ 1.617,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:50:37:240
R$ 1.616,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:50:53:013
R$ 1.615,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:00:013
R$ 1.614,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:08:760
R$ 1.613,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:12:983

R$ 1.612,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:27:887
R$ 1.611,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:29:810
R$ 1.610,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:46:243
R$ 1.609,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:51:50:130
R$ 1.607,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:51:59:963
R$ 1.606,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:01:543
R$ 1.605,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:18:070
R$ 1.604,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:21:180
R$ 1.603,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:52:36:487
R$ 1.602,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:52:40:203
R$ 1.840,2800	34.385.304/0001-36	23/07/2020 16:52:52:347
R$ 1.601,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:04:857
R$ 1.600,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:06:090
R$ 1.599,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:07:820
R$ 1.598,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:09:297
R$ 1.597,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:28:327
R$ 1.596,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:30:313
R$ 1.595,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:41:843
R$ 1.594,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:43:367
R$ 1.593,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:53:52:723
R$ 1.592,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:53:57:090
R$ 1.591,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:03:667
R$ 1.590,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:06:690
R$ 1.589,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:16:950
R$ 1.588,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:19:193
R$ 1.586,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:27:990
R$ 1.585,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:29:257
R$ 1.584,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:36:623
R$ 1.583,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:38:520
R$ 1.582,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:47:297
R$ 1.581,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:54:48:847
R$ 1.580,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:54:58:320
R$ 1.579,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:01:730
R$ 1.578,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:22:147
R$ 1.577,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:24:427
R$ 1.576,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:35:360
R$ 1.575,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:55:36:897
R$ 1.574,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:55:48:580
R$ 1.573,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:54:267
R$ 1.572,3000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:55:56:023
R$ 1.571,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:55:59:860
R$ 1.570,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:05:027
R$ 1.569,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:06:897
R$ 1.568,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:08:607
R$ 1.567,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:10:790
R$ 1.566,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:12:680
R$ 1.565,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:14:867
R$ 1.564,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:16:240
R$ 1.563,2000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:17:923
R$ 1.568,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:18:097
R$ 1.562,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:21:077
R$ 1.561,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:22:980
R$ 1.560,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:25:200
R$ 1.559,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:27:267
R$ 1.558,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:29:240
R$ 1.557,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:30:787
R$ 1.558,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:31:803
R$ 1.556,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:33:143
R$ 1.555,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:34:913
R$ 1.554,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:36:610
R$ 1.553,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:40:037
R$ 1.552,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:42:290

R$ 1.551,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:56:47:680
R$ 1.553,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:56:48:493
R$ 1.550,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:51:327
R$ 1.549,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:53:607
R$ 1.548,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:56:55:897
R$ 1.547,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:56:57:640
R$ 1.546,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:00:823
R$ 1.545,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:02:243
R$ 1.544,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:03:883
R$ 1.543,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:05:257
R$ 1.542,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:06:920
R$ 1.541,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:08:297
R$ 1.540,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:09:993
R$ 1.539,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:13:307
R$ 1.538,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:16:293
R$ 1.537,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:18:537
R$ 1.546,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:19:250
R$ 1.536,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:20:833
R$ 1.535,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:22:657
R$ 1.534,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:24:880
R$ 1.537,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:26:117
R$ 1.533,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:28:240
R$ 1.532,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:30:000
R$ 1.531,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:31:833
R$ 1.530,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:33:977
R$ 1.529,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:36:587
R$ 1.532,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:38:997
R$ 1.528,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:39:430
R$ 1.527,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:41:010
R$ 1.526,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:57:42:653
R$ 1.525,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:45:527
R$ 1.524,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:46:833
R$ 1.523,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:49:333
R$ 1.522,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:53:810
R$ 1.521,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:57:56:393
R$ 1.520,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:57:57:647
R$ 1.523,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:58:593
R$ 1.519,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:01:407
R$ 1.518,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:03:563
R$ 1.517,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:05:933
R$ 1.516,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:07:630
R$ 1.515,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:10:000
R$ 1.514,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:11:660
R$ 1.515,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:12:120
R$ 1.513,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:14:753
R$ 1.512,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:16:737
R$ 1.511,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:19:280
R$ 1.510,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:21:323
R$ 1.509,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:23:730
R$ 1.508,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:25:367
R$ 1.507,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:27:590
R$ 1.511,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:28:030
R$ 1.506,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:29:420
R$ 1.505,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:31:083
R$ 1.504,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:32:543
R$ 1.503,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:34:153
R$ 1.502,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:36:590
R$ 1.501,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:39:103
R$ 1.500,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:41:107
R$ 1.499,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:42:870
R$ 1.503,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:58:43:777
R$ 1.498,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:45:887

R$ 1.497,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:47:633
R$ 1.496,1000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 16:58:49:000
R$ 1.495,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:58:50:663
R$ 1.494,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:58:59:913
R$ 1.493,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:02:557
R$ 1.492,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:10:657
R$ 1.491,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:12:610
R$ 1.490,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:17:647
R$ 1.489,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:20:197
R$ 1.488,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:24:463
R$ 1.487,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:26:757
R$ 1.486,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:31:567
R$ 1.485,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:33:583
R$ 1.484,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:35:350
R$ 1.483,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:37:610
R$ 1.482,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:51:500
R$ 1.481,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 16:59:53:757
R$ 1.480,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 16:59:58:480
R$ 1.479,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:00:837
R$ 1.478,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:02:343
R$ 1.477,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:06:670
R$ 1.476,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:09:790
R$ 1.477,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:11:900
R$ 1.475,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:14:717
R$ 1.474,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:16:280
R$ 1.473,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:17:567
R$ 1.472,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:23:657
R$ 1.471,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:27:680
R$ 1.472,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:28:300
R$ 1.470,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:30:663
R$ 1.469,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:32:683
R$ 1.468,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:38:097
R$ 1.467,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:42:250
R$ 1.468,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:00:44:077
R$ 1.466,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:44:977
R$ 1.465,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:50:260
R$ 1.464,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:00:51:510
R$ 1.463,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:00:55:327
R$ 1.462,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:00:150
R$ 1.461,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:01:317
R$ 1.460,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:03:060
R$ 1.459,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:08:737
R$ 1.458,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:11:097
R$ 1.457,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:11:953
R$ 1.458,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:01:13:140
R$ 1.456,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:15:110
R$ 1.455,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:18:873
R$ 1.454,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:21:390
R$ 1.453,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:25:387
R$ 1.452,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:26:817
R$ 1.451,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:29:133
R$ 1.450,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:32:857
R$ 1.449,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:45:407
R$ 1.448,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:50:690
R$ 1.447,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:52:360
R$ 1.446,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:01:54:203
R$ 1.445,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:01:59:113
R$ 1.444,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:01:270
R$ 1.444,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:01:543
R$ 1.443,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:06:137
R$ 1.442,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:08:287
R$ 1.441,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:10:380

R$ 1.442,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:29:427
R$ 1.439,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:32:397
R$ 1.438,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:34:157
R$ 1.437,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:37:773
R$ 1.436,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:39:293
R$ 1.435,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:45:103
R$ 1.434,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:47:790
R$ 1.433,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:52:103
R$ 1.432,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:02:56:370
R$ 1.431,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:02:59:590
R$ 1.433,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:02:59:783
R$ 1.430,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:02:653
R$ 1.431,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:06:140
R$ 1.429,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:06:577
R$ 1.428,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:09:700
R$ 1.427,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:17:313
R$ 1.426,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:19:417
R$ 1.425,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:21:000
R$ 1.424,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:23:350
R$ 1.423,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:24:793
R$ 1.422,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:26:383
R$ 1.421,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:28:537
R$ 1.420,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:31:403
R$ 1.419,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:35:597
R$ 1.418,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:37:743
R$ 1.427,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:42:120
R$ 1.417,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:43:277
R$ 1.416,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:46:183
R$ 1.415,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:03:49:833
R$ 1.414,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:03:51:717
R$ 1.413,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:03:58:143
R$ 1.412,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:00:737
R$ 1.411,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:02:303
R$ 1.410,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:04:467
R$ 1.409,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:07:587
R$ 1.411,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:11:303
R$ 1.408,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:11:750
R$ 1.407,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:13:393
R$ 1.408,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:14:213
R$ 1.406,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:15:397
R$ 1.405,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:17:667
R$ 1.404,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:24:987
R$ 1.404,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:26:070
R$ 1.403,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:26:320
R$ 1.402,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:27:920
R$ 1.401,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:29:320
R$ 1.400,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:33:340
R$ 1.399,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:43:693
R$ 1.398,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:46:927
R$ 1.397,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:48:650
R$ 1.396,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:51:157
R$ 1.395,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:04:53:677
R$ 1.397,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:04:57:053
R$ 1.394,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:04:58:337
R$ 1.393,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:00:257
R$ 1.392,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:02:070
R$ 1.391,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:04:263
R$ 1.390,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:05:870
R$ 1.389,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:07:277
R$ 1.388,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:16:380
R$ 1.387,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:19:573
R$ 1.386,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:23:853

R$ 1.385,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:30:877
R$ 1.384,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:32:440
R$ 1.383,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:34:340
R$ 1.382,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:36:810
R$ 1.381,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:41:777
R$ 1.380,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:43:760
R$ 1.379,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:44:967
R$ 1.382,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:05:45:367
R$ 1.378,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:47:720
R$ 1.377,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:51:323
R$ 1.376,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:05:53:747
R$ 1.375,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:05:58:720
R$ 1.374,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:00:797
R$ 1.376,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:01:003
R$ 1.373,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:02:447
R$ 1.372,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:04:810
R$ 1.371,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:06:167
R$ 1.370,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:07:827
R$ 1.369,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:09:973
R$ 1.368,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:12:840
R$ 1.370,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:16:730
R$ 1.367,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:17:693
R$ 1.366,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:19:623
R$ 1.365,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:24:460
R$ 1.364,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:26:730
R$ 1.363,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:31:807
R$ 1.362,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:33:953
R$ 1.361,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:35:540
R$ 1.360,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:39:427
R$ 1.359,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:43:023
R$ 1.360,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:06:47:107
R$ 1.358,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:49:603
R$ 1.357,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:53:160
R$ 1.356,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:06:55:157
R$ 1.355,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:06:57:153
R$ 1.354,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:00:700
R$ 1.353,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:04:073
R$ 1.352,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:05:750
R$ 1.351,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:07:840
R$ 1.350,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:12:310
R$ 1.349,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:14:753
R$ 1.348,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:18:147
R$ 1.347,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:24:750
R$ 1.346,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:31:577
R$ 1.345,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:35:503
R$ 1.344,4000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:38:163
R$ 1.343,4000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:42:683
R$ 1.346,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:07:44:733
R$ 1.342,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:07:47:633
R$ 1.341,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:49:667
R$ 1.340,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:51:733
R$ 1.339,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:07:57:080
R$ 1.338,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:07:58:783
R$ 1.337,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:00:287
R$ 1.340,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:00:453
R$ 1.336,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:02:790
R$ 1.335,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:07:183
R$ 1.334,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:09:030
R$ 1.333,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:14:743
R$ 1.335,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:16:073
R$ 1.332,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:17:600
R$ 1.331,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:21:700

R$ 1.330,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:23:850
R$ 1.329,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:29:110
R$ 1.328,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:31:300
R$ 1.331,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:31:947
R$ 1.327,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:32:287
R$ 1.326,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:33:813
R$ 1.327,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:08:35:043
R$ 1.325,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:36:093
R$ 1.324,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:37:910
R$ 1.323,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:39:343
R$ 1.322,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:42:947
R$ 1.321,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:46:643
R$ 1.320,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:48:610
R$ 1.319,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:08:53:623
R$ 1.318,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:08:57:157
R$ 1.317,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:00:600
R$ 1.319,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:01:067
R$ 1.316,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:03:180
R$ 1.315,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:04:473
R$ 1.314,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:06:723
R$ 1.313,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:08:307
R$ 1.312,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:09:740
R$ 1.311,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:15:670
R$ 1.314,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:16:760
R$ 1.310,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:18:800
R$ 1.309,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:25:733
R$ 1.308,3000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:27:863
R$ 1.307,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:32:757
R$ 1.307,3000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:33:170
R$ 1.306,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:33:677
R$ 1.305,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:36:137
R$ 1.304,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:37:370
R$ 1.303,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:39:137
R$ 1.302,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:44:843
R$ 1.304,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:09:45:763
R$ 1.301,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:47:877
R$ 1.300,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:51:897
R$ 1.299,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:09:53:900
R$ 1.298,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:09:59:307
R$ 1.297,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:00:950
R$ 1.300,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:01:480
R$ 1.296,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:02:527
R$ 1.295,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:05:127
R$ 1.294,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:08:933
R$ 1.293,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:11:330
R$ 1.292,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:13:147
R$ 1.291,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:15:347
R$ 1.290,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:16:843
R$ 1.294,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:17:703
R$ 1.289,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:20:237
R$ 1.290,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:20:650
R$ 1.288,2000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:23:880
R$ 1.287,2000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:26:250
R$ 1.286,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:31:510
R$ 1.285,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:33:280
R$ 1.284,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:34:527
R$ 1.283,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:39:337
R$ 1.282,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:41:910
R$ 1.281,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:44:123
R$ 1.283,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:44:933
R$ 1.280,1000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:45:653
R$ 1.279,0000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:10:47:887

R$ 1.279,1000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:48:247
R$ 1.278,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:49:463
R$ 1.277,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:51:227
R$ 1.276,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:10:52:633
R$ 1.275,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:10:55:180
R$ 1.274,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:00:250
R$ 1.275,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:01:137
R$ 1.273,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:03:217
R$ 1.272,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:07:350
R$ 1.271,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:10:773
R$ 1.270,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:14:780
R$ 1.271,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:16:977
R$ 1.269,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:17:327
R$ 1.268,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:21:370
R$ 1.267,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:23:403
R$ 1.266,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:25:190
R$ 1.265,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:27:400
R$ 1.264,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:29:967
R$ 1.264,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:30:387
R$ 1.263,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:32:650
R$ 1.262,0000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:34:257
R$ 1.260,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:46:520
R$ 1.259,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:48:067
R$ 1.258,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:50:223
R$ 1.257,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:51:763
R$ 1.256,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:11:54:257
R$ 1.255,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:11:59:183
R$ 1.257,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:11:59:987
R$ 1.254,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:02:330
R$ 1.253,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:06:190
R$ 1.252,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:08:377
R$ 1.251,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:13:640
R$ 1.250,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:15:410
R$ 1.252,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:15:810
R$ 1.249,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:16:833
R$ 1.248,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:18:120
R$ 1.249,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:18:727
R$ 1.247,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:20:010
R$ 1.246,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:23:710
R$ 1.245,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:30:957
R$ 1.246,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:31:717
R$ 1.244,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:33:253
R$ 1.243,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:34:720
R$ 1.242,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:36:550
R$ 1.241,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:38:470
R$ 1.240,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:40:317
R$ 1.239,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:42:830
R$ 1.238,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:44:847
R$ 1.239,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:12:45:453
R$ 1.237,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:46:553
R$ 1.236,9000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:12:48:103
R$ 1.235,9000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:12:50:363
R$ 1.234,8000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:01:213
R$ 1.233,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:03:207
R$ 1.232,8000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:07:627
R$ 1.231,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:09:220
R$ 1.232,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:12:383
R$ 1.230,7000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:15:617
R$ 1.229,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:18:260
R$ 1.228,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:21:203
R$ 1.227,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:23:833
R$ 1.226,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:28:840

R$ 1.225,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:30:873
R$ 1.224,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:32:113
R$ 1.227,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:13:32:980
R$ 1.223,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:35:190
R$ 1.222,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:39:250
R$ 1.221,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:41:220
R$ 1.220,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:46:157
R$ 1.219,7000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:13:50:337
R$ 1.218,7000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:13:52:630
R$ 1.217,6000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:14:15:887
R$ 1.216,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:19:413
R$ 1.215,6000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:22:200
R$ 1.214,5000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:14:26:390
R$ 1.214,6000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:27:100
R$ 1.213,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:27:610
R$ 1.212,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:29:237
R$ 1.211,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:31:340
R$ 1.210,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:33:263
R$ 1.209,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:35:233
R$ 1.208,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:37:313
R$ 1.207,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:38:933
R$ 1.206,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:40:363
R$ 1.205,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:42:690
R$ 1.204,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:45:557
R$ 1.203,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:14:50:353
R$ 1.202,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:14:52:603
R$ 1.201,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:00:643
R$ 1.200,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:02:677
R$ 1.203,4000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:06:903
R$ 1.199,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:07:540
R$ 1.198,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:09:243
R$ 1.197,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:14:893
R$ 1.196,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:16:787
R$ 1.195,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:18:583
R$ 1.194,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:21:327
R$ 1.193,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:25:577
R$ 1.202,3000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:15:31:360
R$ 1.192,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:15:56:263
R$ 1.191,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:15:59:183
R$ 1.190,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:02:283
R$ 1.189,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:05:673
R$ 1.188,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:07:290
R$ 1.187,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:09:363
R$ 1.186,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:11:833
R$ 1.185,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:16:303
R$ 1.201,2000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:16:477
R$ 1.184,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:18:553
R$ 1.183,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:20:160
R$ 1.182,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:22:650
R$ 1.181,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:23:843
R$ 1.180,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:25:597
R$ 1.179,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:31:213
R$ 1.178,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:33:657
R$ 1.177,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:35:027
R$ 1.176,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:36:667
R$ 1.175,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:38:723
R$ 1.174,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:41:183
R$ 1.173,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:42:487
R$ 1.172,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:44:807
R$ 1.171,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:46:273
R$ 1.200,1000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:16:47:170
R$ 1.170,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:49:283

R$ 1.169,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:56:640
R$ 1.168,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:16:58:370
R$ 1.167,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:16:59:807
R$ 1.166,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:01:397
R$ 1.165,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:07:013
R$ 1.164,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:09:163
R$ 1.163,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:10:707
R$ 1.162,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:12:663
R$ 1.161,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:21:097
R$ 1.160,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:22:747
R$ 1.159,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:24:780
R$ 1.158,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:26:267
R$ 1.157,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:28:510
R$ 1.156,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:30:807
R$ 1.155,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:32:257
R$ 1.154,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:34:310
R$ 1.153,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:35:993
R$ 1.152,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:37:337
R$ 1.151,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:39:697
R$ 1.150,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:41:543
R$ 1.149,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:43:390
R$ 1.148,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:45:410
R$ 1.147,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:47:647
R$ 1.146,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:50:617
R$ 1.145,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:17:54:493
R$ 1.144,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:17:56:673
R$ 1.143,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:01:813
R$ 1.142,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:03:720
R$ 1.141,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:08:857
R$ 1.140,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:18:10:800
R$ 1.139,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:18:15:657
R$ 1.138,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:19:36:803
R$ 1.137,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:19:39:423
R$ 1.136,5000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:21:09:027
R$ 1.135,5000	21.875.005/0001-38	23/07/2020 17:21:10:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:47:51	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:23:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:32:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:55:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 1.135,5000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA **Marca:** JOMARCA **Fabricante:** JOMARCA **Modelo / Versão:** JOMARCA	Sim	Sim	1.000	R$ 0,4000	R$ 400,0000	21/07/2020 09:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 2,0000	R$ 2.000,0000	21/07/2020 09:52:13

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: JOMARCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R$ 100.000,0000	R$ 100.000.000,0000	20/07/2020 16:09:11

Marca: âncora
Fabricante: âncora
Modelo / Versão: âncora
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:56:01	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 17:10:52	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: reinicio para oferta de lances .
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 17:22:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 17:22:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:32:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:55:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 400,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 0,4000	R$ 40,0000	21/07/2020 09:26:37

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: JOMARCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 100,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:42:51

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: JOMARCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:56:08	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	23/07/2020 17:11:18	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: reinicio para oferta de lances.
Encerrada Disputa Aberta	23/07/2020 17:23:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	23/07/2020 17:23:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:33:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:56:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 40,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - PELICULA REFLETIVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.932.832/0001-10	RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 150,0000	R$ 22.500,0000	17/07/2020 14:47:49
	Marca: daoming refletivos **Fabricante:** daoming refletivos **Modelo / Versão:** tipo I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PELÍCULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL						
26.500.918/0001-93	CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	150	R$ 150,0000	R$ 22.500,0000	20/07/2020 16:39:43
	Marca: DM **Fabricante:** DM REFLETIVOS IND. COM. **Modelo / Versão:** DM 7200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PELÍCULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL.						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	150	R$ 1.000,0000	R$ 150.000,0000	18/07/2020 10:36:02
	Marca: DM **Fabricante:** DM **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PELÍCULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 100.000,0000	R$ 15.000.000,0000	20/07/2020 16:14:55
	Marca: pelicula **Fabricante:** pelicula **Modelo / Versão:** pelicula **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PELÍCULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 150.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	73.932.832/0001-10	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	26.500.918/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.400,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 16:56:28:050
R$ 149.998,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 16:57:42:623
R$ 22.000,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 16:58:11:360
R$ 20.000,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:00:59:823
R$ 19.900,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:04:08:093
R$ 19.800,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:04:19:897
R$ 19.500,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:04:30:377
R$ 19.000,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:04:48:727
R$ 18.900,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:05:23:810
R$ 18.600,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:05:35:170

R$ 18.500,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:05:58:837
R$ 18.000,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:06:05:817
R$ 17.900,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:06:22:163
R$ 17.500,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:06:36:103
R$ 17.200,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:06:49:733
R$ 17.000,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:06:58:020
R$ 16.900,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:07:18:287
R$ 16.800,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:07:27:663
R$ 16.600,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:07:39:593
R$ 16.500,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:07:54:143
R$ 16.400,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:08:05:637
R$ 16.300,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:08:13:427
R$ 16.000,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:08:24:473
R$ 15.900,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:08:33:960
R$ 15.800,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:08:45:483
R$ 15.700,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:09:05:077
R$ 15.600,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:09:18:840
R$ 15.500,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:09:35:437
R$ 15.400,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:09:44:267
R$ 15.350,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:09:58:183
R$ 15.200,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:10:10:187
R$ 15.100,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:10:20:267
R$ 15.000,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:10:30:563
R$ 14.950,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:10:54:470
R$ 14.900,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:11:06:743
R$ 14.890,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:11:22:893
R$ 14.850,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:11:37:580
R$ 14.800,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:12:10:683
R$ 14.750,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:12:21:807
R$ 14.740,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:12:32:033
R$ 14.700,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:12:44:953
R$ 14.650,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:13:15:563
R$ 14.600,0000	26.500.918/0001-93	23/07/2020 17:13:27:683
R$ 14.590,0000	73.932.832/0001-10	23/07/2020 17:13:37:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 16:56:15	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:15:37	Item encerrado.
Recusa	30/07/2020 11:47:00	Recusa da proposta. Fornecedor: RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 73.932.832/0001-10, pelo melhor lance de R$ 14.590,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	30/07/2020 15:49:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 26.500.918/0001-93, pelo melhor lance de R$ 14.600,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:11:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - CHAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI **Marca:** GRAVIA	Sim	Sim	10	R$ 150,0000	R$ 1.500,0000	21/07/2020 09:42:51

	Fabricante: GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS						
28.760.922/0001-16	T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 270,0000	R$ 2.700,0000	14/07/2020 11:48:45
	Marca: T.M AÇOS **Fabricante:** Gerdau **Modelo / Versão:** Perfil U, E= 3,04 MM, H= 20 CM, Abas= 5 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL ´U´ CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 600,0000	R$ 6.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" chapa aço dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) barra de 06 metros MARCA: GRAVIA						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	18/07/2020 10:36:02
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PERFIL ""U"" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS"						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.800,0000	R$ 38.000,0000	21/07/2020 08:22:28
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 100.000,0000	R$ 1.000.000,0000	20/07/2020 16:14:55
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) BARRA DE 06 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 38.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.700,0000	28.760.922/0001-16	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.990,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:22:11:767
R$ 3.484,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:28:797
R$ 5.800,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:29:24:117
R$ 5.750,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:31:10:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:25	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:33:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:33:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:09:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:36:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - FERRO CHATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 200,0000	R$ 5.000,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 BARRA 06 METROS						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 800,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" de aço laminado, "u" 102 x 9,3 barra 06 metros MARCA: GRAVIA						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	25	R$ 1.000,0000	R$ 25.000,0000	18/07/2020 10:36:02
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PERFIL ""U"" DE AÇO LAMINADO, ""U"" 102 X 9,3 BARRA 06 METROS"						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 BARRA 06 METROS						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 16:14:55
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 BARRA 06 METROS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 19.999,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:23:02:763
R$ 14.625,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:34:617
R$ 19.900,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:29:33:440
R$ 19.880,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:31:22:943
R$ 14.620,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:32:26:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:32	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:34:26	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:31:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 15:30:43	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 14.620,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

		valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:11:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - BARRA METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 150,0000	R$ 3.750,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 900,0000	R$ 22.500,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6 MARCA: GRAVIA						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 16:14:55
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.750,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.400,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:24:25:523
R$ 15.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:41:653
R$ 22.380,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:29:41:250
R$ 22.350,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:31:30:433
R$ 22.340,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:33:12:667
R$ 14.990,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:33:52:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:39	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:35:53	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:33:14	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3.750,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 15:31:25	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 14.990,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado

Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:11:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - PERFIL METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 500,0000	R$ 12.500,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 1.180,0000	R$ 29.500,0000	21/07/2020 09:26:37
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 1.500,0000	R$ 37.500,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm MARCA: GRAVIA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 16:14:55
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 37.500,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 29.500,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 29.400,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:25:11:210
R$ 25.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:49:203
R$ 24.990,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:28:55:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:46	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:30:55	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:33:59	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 12.500,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que

		apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 15:31:52	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 24.990,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:11:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - PERFIL METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 300,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 1.000,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 2.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm MARCA: GRAVIA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 16:14:56
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:27:55:747
R$ 29.000,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:28:29:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:52	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:30:29	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:34:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF:

	15:32:10	27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 29.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:12:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - PERFILADO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 200,0000	R$ 7.000,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 500,0000	R$ 17.500,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 2.000,0000	R$ 70.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: GRAVIAGRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm MARCA: GRAVIA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	35	R$ 100.000,0000	R$ 3.500.000,0000	20/07/2020 16:14:56
	Marca: gravia **Fabricante:** gravia **Modelo / Versão:** gravia **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 70.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.500,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.000,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:28:01:773
R$ 17.480,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:29:50:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:19:59	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:31:50	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 10:35:19	Recusa da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 15:32:33	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 17.480,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado

Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:12:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - PERFIL METAL FERROSO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 20,0000	R$ 500,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: GRAVIA **Fabricante:** GRAVIA **Modelo / Versão:** GRAVIA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)						
27.384.730/0001-90	A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 200,0000	R$ 5.000,0000	21/07/2020 08:25:01
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 100.000,0000	R$ 2.500.000,0000	20/07/2020 16:14:56
	Marca: multiperfil **Fabricante:** multiperfil **Modelo / Versão:** multiperfil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	27.384.730/0001-90	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 498,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:22:56:183
R$ 497,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:27:39:360
R$ 495,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:27:52:927
R$ 494,0000	27.384.730/0001-90	23/07/2020 17:30:00:267
R$ 492,9000	23.291.920/0001-01	23/07/2020 17:30:33:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:20:05	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:32:33	Item encerrado.
Recusa	29/07/2020 15:40:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 492,9000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	31/07/2020 10:37:46	Recusa da proposta. Fornecedor: A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, pelo melhor lance de R$ 494,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:12:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - PORTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 150,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:42:51
	Marca: IMPERIAL **Fabricante:** IMPERIAL **Modelo / Versão:** IMPERIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 200,0000	R$ 4.000,0000	21/07/2020 09:13:43
	Marca: MADEK **Fabricante:** MADEK **Modelo / Versão:** MADEK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 400,0000	R$ 8.000,0000	20/07/2020 15:38:30
	Marca: ABRILAR **Fabricante:** ABRILAR **Modelo / Versão:** ABRILAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 70 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa frisada em hdf, acabamento melamínico em padrão madeira MARCA: ABRILAR						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	20	R$ 1.000,0000	R$ 20.000,0000	18/07/2020 10:36:02
	Marca: PINHAL **Fabricante:** PINHAL **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA"						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 1.876,0000	R$ 37.520,0000	21/07/2020 09:26:37
	Marca: PORMADE **Fabricante:** PORMADE **Modelo / Versão:** PORMADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 37.520,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:43:52:870
R$ 2.799,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:18:333
R$ 2.750,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:45:56:207
R$ 2.749,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:58:967
R$ 2.390,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:11:680
R$ 2.389,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:13:593
R$ 2.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:27:750
R$ 2.199,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:10:450
R$ 2.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:15:370
R$ 2.178,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:17:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:37:15	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:49:18	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:38:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.

Aceite	04/08/2020 17:08:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 2.150,0000 e com valor negociado a R$ 1.590,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - PORTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 200,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:15:27
	Marca: MADEK **Fabricante:** MADEK **Modelo / Versão:** MADEK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 200,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:36:50
	Marca: IMPERIAL **Fabricante:** IMPERIAL **Modelo / Versão:** IMPERIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: ABRILAR **Fabricante:** ABRILAR **Modelo / Versão:** ABRILAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Porta de madeira,= folha media (nbr 15930) de 80 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa frisada em hdf, acabamento melamínico em padrão madeira MARCA: ABRILAR						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	18/07/2020 10:39:30
	Marca: PINHAL **Fabricante:** PINHAL **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA"						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.932,0000	R$ 28.980,0000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: PORMADE **Fabricante:** PORMADE **Modelo / Versão:** PORMADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO EM PADRÃO MADEIRA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.980,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:44:11:480
R$ 2.799,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:26:380
R$ 2.750,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:00:533
R$ 2.749,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:02:367
R$ 2.390,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:16:043
R$ 2.389,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:17:460
R$ 2.200,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:33:107
R$ 2.199,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:35:843
R$ 2.150,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:44:907
R$ 2.149,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:47:133
R$ 2.120,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:56:053
R$ 2.119,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:58:097
R$ 2.100,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:06:313
R$ 2.099,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:09:253

R$ 2.095,8000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:20:987
R$ 2.094,8000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:22:820
R$ 2.090,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:32:557
R$ 2.089,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:34:887
R$ 1.850,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:54:157
R$ 1.849,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:56:013
R$ 1.790,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:06:010
R$ 1.789,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:07:900
R$ 1.690,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:20:120
R$ 1.689,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:21:997
R$ 1.650,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:35:907
R$ 1.649,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:56:570
R$ 1.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:49:01:540
R$ 1.647,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:49:03:107
R$ 1.599,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:13:173
R$ 1.590,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:50:29:273
R$ 1.589,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:31:320
R$ 1.585,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:50:39:057
R$ 1.584,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:41:453
R$ 1.582,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:51:06:373
R$ 1.581,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:08:363
R$ 1.550,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:51:27:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:37:22	Item Aberto.
Encerrado	23/07/2020 17:53:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:38:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:41:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Aceite	04/08/2020 17:09:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000 e com valor negociado a R$ 1.509,6000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - PORTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 230,0000	R$ 3.450,0000	21/07/2020 09:15:27
	Marca: MADEK **Fabricante:** MADEK **Modelo / Versão:** MADEK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 300,0000	R$ 4.500,0000	21/07/2020 09:36:50
	Marca: IMPERIAL **Fabricante:** IMPERIAL **Modelo / Versão:** IMPERIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: ABRILAR **Fabricante:** ABRILAR **Modelo / Versão:** ABRILAR						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para verniz MARCA: ABRILAR

33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	15	R$ 1.000,0000	R$ 15.000,0000	18/07/2020 10:39:30

Marca: PINHAL
Fabricante: PINHAL
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ"

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 1.932,0000	R$ 28.980,0000	21/07/2020 09:34:34

Marca: PORMADE
Fabricante: PORMADE
Modelo / Versão: PORMADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.980,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.500,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.450,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.449,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:45:32:387
R$ 3.420,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:03:990
R$ 3.419,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:05:403
R$ 2.980,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:20:393
R$ 2.979,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:22:780
R$ 2.800,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:41:010
R$ 2.799,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:42:890
R$ 2.720,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:46:48:717
R$ 2.719,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:46:51:017
R$ 2.700,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:00:003
R$ 2.699,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:01:937
R$ 2.680,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:11:050
R$ 2.679,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:13:133
R$ 2.675,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:26:140
R$ 2.674,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:27:847
R$ 2.670,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:47:36:647
R$ 2.669,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:47:38:943
R$ 2.650,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:01:437
R$ 2.649,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:03:070
R$ 2.630,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:12:797
R$ 2.629,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:14:917
R$ 2.625,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:48:29:323
R$ 2.624,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:48:31:120
R$ 2.623,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:19:720
R$ 2.622,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:21:380
R$ 2.621,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:23:267
R$ 2.620,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:25:433
R$ 2.619,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:27:300
R$ 2.618,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:29:443
R$ 2.617,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:31:323
R$ 2.616,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:33:443
R$ 2.600,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:50:34:807
R$ 2.599,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:36:470
R$ 2.598,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:38:367
R$ 2.597,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:40:470
R$ 2.596,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:42:443
R$ 2.595,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:44:527
R$ 2.594,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:46:467
R$ 2.593,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:48:720
R$ 2.592,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:50:077
R$ 2.591,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:51:537

R$ 2.590,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:53:100
R$ 2.589,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:54:727
R$ 2.588,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:50:56:117
R$ 2.587,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:50:58:620
R$ 2.586,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:00:297
R$ 2.578,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:51:01:667
R$ 2.577,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:03:327
R$ 2.576,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:05:427
R$ 2.575,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:07:367
R$ 2.574,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:09:453
R$ 2.573,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:11:407
R$ 2.572,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:13:473
R$ 2.571,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:15:543
R$ 2.570,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:17:653
R$ 2.569,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:19:530
R$ 2.568,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:21:677
R$ 2.567,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:23:580
R$ 2.566,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:25:613
R$ 2.565,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:27:187
R$ 2.564,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:29:697
R$ 2.563,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:33:297
R$ 2.560,0000	28.634.818/0001-85	23/07/2020 17:51:34:413
R$ 2.559,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:36:337
R$ 2.558,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:38:927
R$ 2.557,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:40:377
R$ 2.556,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:42:927
R$ 2.555,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:44:477
R$ 2.554,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:46:967
R$ 2.553,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:49:463
R$ 2.552,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:52:003
R$ 2.551,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:54:503
R$ 2.550,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:51:57:027
R$ 2.549,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:51:59:700
R$ 2.548,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:01:547
R$ 2.547,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:03:700
R$ 2.546,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:05:607
R$ 2.545,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:07:233
R$ 2.544,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:08:613
R$ 2.543,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:10:250
R$ 2.542,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:11:640
R$ 2.541,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:13:253
R$ 2.540,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:14:647
R$ 2.539,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:16:273
R$ 2.538,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:17:690
R$ 2.537,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:19:337
R$ 2.536,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:20:907
R$ 2.535,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:22:423
R$ 2.534,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:24:933
R$ 2.533,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:31:063
R$ 2.532,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:32:983
R$ 2.531,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:34:600
R$ 2.530,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:37:017
R$ 2.529,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:38:600
R$ 2.528,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:41:047
R$ 2.527,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:42:457
R$ 2.526,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:45:257
R$ 2.525,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:47:510
R$ 2.524,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:50:313
R$ 2.523,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:52:530
R$ 2.522,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:54:150
R$ 2.521,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:52:56:537
R$ 2.520,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:52:58:153

R$ 2.519,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:00:707
R$ 2.518,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:03:170
R$ 2.517,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:05:707
R$ 2.516,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:07:930
R$ 2.515,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:09:763
R$ 2.514,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:11:933
R$ 2.513,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:13:407
R$ 2.512,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:14:953
R$ 2.511,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:16:533
R$ 2.510,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:17:953
R$ 2.509,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:19:593
R$ 2.508,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:22:337
R$ 2.507,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:24:710
R$ 2.506,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:27:053
R$ 2.505,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:28:717
R$ 2.504,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:31:070
R$ 2.503,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:32:743
R$ 2.502,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:35:260
R$ 2.501,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:36:787
R$ 2.500,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:39:333
R$ 2.499,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:41:787
R$ 2.498,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:44:213
R$ 2.497,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:48:623
R$ 2.496,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:51:423
R$ 2.495,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:53:653
R$ 2.494,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:55:470
R$ 2.493,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:53:57:700
R$ 2.492,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:53:58:980
R$ 2.491,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:00:717
R$ 2.490,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:02:007
R$ 2.489,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:03:720
R$ 2.488,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:05:020
R$ 2.487,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:06:750
R$ 2.486,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:08:547
R$ 2.485,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:10:827
R$ 2.484,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:13:043
R$ 2.483,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:14:857
R$ 2.482,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:17:070
R$ 2.481,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:18:923
R$ 2.480,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:21:087
R$ 2.479,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:23:163
R$ 2.478,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:25:090
R$ 2.477,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:27:190
R$ 2.476,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:29:120
R$ 2.475,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:30:773
R$ 2.474,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:32:127
R$ 2.473,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:33:723
R$ 2.472,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:35:163
R$ 2.471,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:36:757
R$ 2.470,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:38:213
R$ 2.469,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:39:780
R$ 2.468,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:42:207
R$ 2.467,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:43:793
R$ 2.466,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:46:410
R$ 2.465,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:48:870
R$ 2.464,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:51:463
R$ 2.463,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:53:913
R$ 2.462,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:54:56:510
R$ 2.461,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:54:58:683
R$ 2.460,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:00:557
R$ 2.459,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:02:760
R$ 2.458,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:04:777

R$ 2.457,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:06:777
R$ 2.456,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:08:763
R$ 2.455,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:10:827
R$ 2.454,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:12:587
R$ 2.453,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:14:853
R$ 2.452,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:16:627
R$ 2.451,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:18:940
R$ 2.450,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:20:600
R$ 2.449,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:23:013
R$ 2.448,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:25:627
R$ 2.447,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:27:917
R$ 2.446,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:29:647
R$ 2.445,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:32:163
R$ 2.444,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:34:643
R$ 2.443,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:42:187
R$ 2.442,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:44:697
R$ 2.441,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:46:723
R$ 2.440,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:48:710
R$ 2.439,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:50:787
R$ 2.438,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:52:720
R$ 2.437,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:54:820
R$ 2.436,0000	19.806.688/0001-20	23/07/2020 17:55:56:737
R$ 2.435,0000	15.449.518/0001-84	23/07/2020 17:55:58:890
R$ 2.434,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:00:49:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/07/2020 17:37:28	Item Aberto.
Suspenso	23/07/2020 17:56:00	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 10:02:50	Item encerrado.
Recusa	29/07/2020 10:36:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 2.434,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:39:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:11:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:37:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 2.435,0000 e com valor negociado a R$ 2.158,6500. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - PREGO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 13,3500	R$ 400,5000	20/07/2020 17:19:10

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: GERDAU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 16,2800	R$ 488,4000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: TRIANGULO **Fabricante:** TRIANGULO **Modelo / Versão:** TRIANGULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	30	R$ 18,3000	R$ 549,0000	18/07/2020 20:20:39
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** ARCELOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 20,0000	R$ 600,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) MARCA: GERDAU						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	R$ 30,3300	R$ 909,9000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 98,8800	R$ 2.966,4000	20/07/2020 17:16:16
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	30	R$ 2.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 13:45:44
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO GERDAU COM CABECA 17X21 KG						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 2.500,0000	R$ 75.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: inprell **Fabricante:** inprell **Modelo / Versão:** inprell **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 16:18:30
	Marca: gerdau **Fabricante:** gerdau **Modelo / Versão:** gerdau **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 75.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.966,4000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 909,9000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 600,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 549,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 488,4000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 399,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:02:12:803
R$ 398,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:06:137
R$ 397,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:08:423
R$ 396,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:12:593
R$ 395,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:14:643

R$ 394,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:19:033
R$ 393,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:20:800
R$ 392,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:25:970
R$ 391,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:27:010
R$ 389,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:32:327
R$ 388,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:36:347
R$ 387,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:38:963
R$ 386,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:42:593
R$ 385,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:03:45:760
R$ 384,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:49:387
R$ 383,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:01:690
R$ 382,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:05:153
R$ 381,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:10:833
R$ 380,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:14:383
R$ 379,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:17:783
R$ 378,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:20:610
R$ 377,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:26:890
R$ 376,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:29:627
R$ 375,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:33:757
R$ 374,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:35:883
R$ 373,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:40:337
R$ 372,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:42:277
R$ 371,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:48:493
R$ 370,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:51:107
R$ 369,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:04:54:443
R$ 368,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:04:57:137
R$ 367,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:02:790
R$ 366,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:05:233
R$ 365,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:10:570
R$ 364,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:13:917
R$ 363,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:16:220
R$ 362,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:16:953
R$ 360,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:22:387
R$ 359,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:25:163
R$ 358,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:40:790
R$ 357,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:43:593
R$ 356,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:05:52:493
R$ 355,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:54:247
R$ 354,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:06:02:467
R$ 353,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:06:05:040
R$ 337,0800	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:08:01:917
R$ 336,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:08:02:657
R$ 335,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:13:017
R$ 547,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:10:14:133
R$ 334,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:16:030
R$ 333,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:18:043
R$ 332,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:18:997
R$ 331,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:21:087
R$ 330,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:21:947
R$ 329,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:24:080
R$ 328,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:24:920
R$ 327,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:27:113
R$ 326,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:27:893
R$ 325,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:30:127
R$ 324,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:31:003
R$ 323,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:33:120
R$ 322,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:33:980
R$ 321,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:36:143
R$ 320,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:37:043
R$ 319,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:39:130
R$ 318,0800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:10:40:073
R$ 317,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:42:147

R$ 316,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:10:48:293
R$ 315,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:50:173
R$ 314,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:10:56:303
R$ 313,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:10:58:197
R$ 312,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:04:367
R$ 311,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:06:227
R$ 310,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:12:310
R$ 309,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:14:453
R$ 308,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:20:323
R$ 307,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:22:097
R$ 306,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:28:303
R$ 305,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:30:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:02:10	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:13:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:39:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:47:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:16:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 305,0800 e com valor negociado a R$ 282,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - PREGO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 16,2800	R$ 325,6000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: TRIANGULO **Fabricante:** TRIANGULO **Modelo / Versão:** TRI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	20	R$ 18,3000	R$ 366,0000	18/07/2020 20:20:39
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** ARCELOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 20,0000	R$ 400,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) MARCA: GERDAU						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 30,3000	R$ 606,0000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 98,8800	R$ 1.977,6000	20/07/2020 17:16:16

	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 13:45:44
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO GERDAU COM CABECA 17X24 KG						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 2.500,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: inprell **Fabricante:** inprell **Modelo / Versão:** inprell **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 100.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 16:18:30
	Marca: gerdau **Fabricante:** gerdau **Modelo / Versão:** gerdau **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.977,6000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 606,0000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 400,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 366,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 325,6000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 324,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:07:24:430
R$ 323,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:26:250
R$ 322,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:07:30:367
R$ 321,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:31:770
R$ 320,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:07:36:070
R$ 319,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:37:670
R$ 318,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:07:41:733
R$ 317,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:43:710
R$ 300,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:08:24:597
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:08:26:600
R$ 224,7200	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:08:40:100
R$ 223,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:08:42:427
R$ 222,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:35:150
R$ 221,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:36:823
R$ 220,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:38:557
R$ 219,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:39:763
R$ 218,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:41:067
R$ 217,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:42:860
R$ 216,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:46:700
R$ 215,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:48:337
R$ 214,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:51:613
R$ 213,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:53:820
R$ 212,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:55:643
R$ 211,7200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:11:56:797
R$ 210,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:58:333
R$ 209,7200	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:04:487
R$ 208,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:06:763
R$ 207,7200	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:12:397
R$ 206,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:14:467
R$ 205,7200	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:20:407
R$ 204,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:22:560
R$ 203,7200	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:28:403

R$ 202,7200 19.806.688/0001-20 24/07/2020 10:12:30:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:03:33	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:14:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:39:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:48:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:16:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 202,7200 e com valor negociado a R$ 191,8000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - PREGO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 13,5200	R$ 405,6000	20/07/2020 17:19:10
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 16,2800	R$ 488,4000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: TRIANGULO **Fabricante:** TRIANGULO **Modelo / Versão:** TRIANGULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 20,0000	R$ 600,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11) MARCA: GERDAU						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	R$ 35,4600	R$ 1.063,8000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 98,8800	R$ 2.966,4000	20/07/2020 17:16:16
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	30	R$ 2.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 13:45:44
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO GERDAU COM CABECA 17X27 KG						

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 2.500,0000	R$ 75.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: inprell
Fabricante: inprell
Modelo / Versão: inprell
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 100.000,0000	R$ 3.000.000,0000	20/07/2020 16:18:30

Marca: gerdau
Fabricante: gerdau
Modelo / Versão: gerdau
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 75.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.966,4000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.063,8000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 600,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 488,4000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 405,6000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 404,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:45:977
R$ 403,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:06:44:840
R$ 402,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:06:46:680
R$ 401,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:06:53:067
R$ 400,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:06:54:827
R$ 399,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:07:02:963
R$ 398,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:05:433
R$ 397,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:07:32:073
R$ 396,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:34:717
R$ 395,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:07:38:370
R$ 394,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:40:777
R$ 393,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:07:50:757
R$ 392,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:07:52:047
R$ 391,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:08:20:443
R$ 390,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:08:21:093
R$ 299,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:08:31:513
R$ 337,0800	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:08:52:710
R$ 298,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:47:097
R$ 336,0800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:54:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:03:44	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:14:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:40:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:49:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:17:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 298,0000 e com valor negociado a R$ 297,9000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - PREGO COM CABECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	18	R$ 20,0000	R$ 360,0000	20/07/2020 15:41:42
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prego de aço polido com cabeça 17 x 30 (2 3/4 x 11) MARCA: GERDAU						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	18	R$ 2.500,0000	R$ 45.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: inprell **Fabricante:** inprell **Modelo / Versão:** inprell **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 30 (2 3/4 X 11)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	18	R$ 100.000,0000	R$ 1.800.000,0000	20/07/2020 16:18:30
	Marca: gerdau **Fabricante:** gerdau **Modelo / Versão:** gerdau **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 30 (2 3/4 X 11)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.800.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 45.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 360,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 359,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:11:56:327
R$ 358,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:11:58:177
R$ 357,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:04:493
R$ 356,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:06:387
R$ 355,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:12:457
R$ 354,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:14:370
R$ 353,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:20:407
R$ 352,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:22:397
R$ 351,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:28:403
R$ 350,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:30:693
R$ 349,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:36:437
R$ 348,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:39:003
R$ 347,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:44:443
R$ 346,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:46:030
R$ 345,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:51:447
R$ 344,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:12:53:080
R$ 343,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:12:59:453
R$ 342,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:01:103
R$ 341,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:07:470
R$ 340,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:09:643
R$ 339,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:15:493
R$ 338,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:17:177
R$ 337,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:23:500
R$ 336,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:25:877
R$ 335,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:31:497
R$ 334,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:33:267
R$ 333,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:39:557
R$ 332,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:41:423
R$ 331,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:47:517
R$ 330,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:49:473
R$ 329,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:13:55:510
R$ 328,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:13:57:523
R$ 327,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:03:517
R$ 326,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:07:050
R$ 325,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:12:517
R$ 324,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:14:097
R$ 323,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:19:527
R$ 322,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:21:133
R$ 321,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:27:613

R$ 320,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:29:157
R$ 319,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:35:617
R$ 318,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:37:167
R$ 317,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:43:620
R$ 316,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:45:187
R$ 315,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:51:637
R$ 314,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:14:53:237
R$ 313,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:14:59:623
R$ 312,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:01:320
R$ 311,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:07:633
R$ 310,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:09:347
R$ 309,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:15:640
R$ 308,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:17:360
R$ 307,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:23:683
R$ 306,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:25:413
R$ 305,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:31:673
R$ 304,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:33:427
R$ 303,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:39:680
R$ 302,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:41:450
R$ 301,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:47:690
R$ 300,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:49:473
R$ 299,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:15:55:693
R$ 298,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:15:57:540
R$ 297,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:03:703
R$ 296,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:05:557
R$ 295,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:11:703
R$ 294,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:13:573
R$ 293,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:19:710
R$ 292,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:21:750
R$ 291,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:27:733
R$ 290,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:29:643
R$ 289,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:35:727
R$ 288,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:37:157
R$ 287,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:42:730
R$ 286,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:44:193
R$ 285,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:50:740
R$ 284,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:16:52:227
R$ 283,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:16:58:747
R$ 282,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:00:333
R$ 281,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:06:760
R$ 280,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:08:380
R$ 279,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:14:780
R$ 278,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:16:390
R$ 277,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:22:787
R$ 276,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:24:430
R$ 275,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:30:793
R$ 274,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:32:450
R$ 273,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:38:820
R$ 272,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:40:480
R$ 271,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:46:807
R$ 270,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:48:510
R$ 269,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:17:54:810
R$ 268,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:17:56:530
R$ 267,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:02:827
R$ 266,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:04:560
R$ 265,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:10:833
R$ 264,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:12:610
R$ 263,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:18:950
R$ 262,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:20:637
R$ 261,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:26:843
R$ 260,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:27:713
R$ 259,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:33:850

R$ 258,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:35:243
R$ 257,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:40:853
R$ 256,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:42:363
R$ 255,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:48:883
R$ 254,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:50:383
R$ 253,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:18:56:877
R$ 252,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:18:58:407
R$ 251,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:04:883
R$ 250,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:06:453
R$ 249,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:12:893
R$ 248,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:14:483
R$ 247,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:20:880
R$ 246,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:22:530
R$ 245,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:28:887
R$ 244,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:30:593
R$ 243,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:36:903
R$ 242,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:38:627
R$ 241,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:44:903
R$ 240,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:19:47:317
R$ 239,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:19:53:913
R$ 238,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:03:307
R$ 237,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:09:910
R$ 236,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:11:723
R$ 235,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:17:910
R$ 234,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:19:753
R$ 233,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:25:910
R$ 232,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:28:117
R$ 231,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:33:440
R$ 230,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:35:670
R$ 229,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:41:560
R$ 228,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:43:737
R$ 227,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:49:440
R$ 226,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:51:743
R$ 225,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:20:57:440
R$ 224,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:20:59:780
R$ 223,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:06:463
R$ 222,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:08:810
R$ 221,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:14:450
R$ 220,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:16:640
R$ 219,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:22:453
R$ 218,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:24:730
R$ 217,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:30:457
R$ 216,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:32:743
R$ 215,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:38:450
R$ 214,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:40:803
R$ 213,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:46:453
R$ 212,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:48:850
R$ 211,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:21:54:457
R$ 210,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:21:56:613
R$ 209,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:02:457
R$ 208,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:04:647
R$ 207,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:10:470
R$ 206,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:12:680
R$ 205,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:18:493
R$ 204,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:20:700
R$ 203,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:26:470
R$ 202,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:28:737
R$ 201,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:34:473
R$ 200,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:36:767
R$ 199,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:42:493
R$ 198,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:44:850
R$ 197,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:50:497

R$ 196,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:22:52:900
R$ 195,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:22:58:497
R$ 194,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:00:693
R$ 193,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:06:520
R$ 192,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:08:730
R$ 191,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:14:533
R$ 190,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:16:767
R$ 189,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:22:523
R$ 188,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:24:850
R$ 187,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:30:547
R$ 186,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:32:617
R$ 185,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:38:543
R$ 184,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:40:820
R$ 183,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:23:46:540
R$ 182,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:23:48:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:03:50	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:25:49	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:40:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:49:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20.
Aceite	04/08/2020 17:20:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 182,0000 e com valor negociado a R$ 181,6200. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - PREGO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 12,9200	R$ 323,0000	20/07/2020 17:19:10
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** GERDAU **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	25	R$ 17,6400	R$ 441,0000	18/07/2020 20:20:39
	Marca: ARCELOR **Fabricante:** ARCELOR **Modelo / Versão:** ARCELOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 17,6800	R$ 442,0000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: TRIANGULO **Fabricante:** TRIANGULO **Modelo / Versão:** TRIANGULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 93,0100	R$ 2.325,2500	20/07/2020 17:16:16
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 13:45:44

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO GERDAU COM CABECA 18X24 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.325,2500	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 442,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 441,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 323,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 322,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:03:58:793
R$ 300,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:09:10:183
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:09:11:100
R$ 264,2400	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:09:17:803
R$ 285,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:11:00:940
R$ 440,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:12:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:03:56	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:15:57	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances .
Encerrado	24/07/2020 10:27:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:41:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:52:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Aceite	04/08/2020 17:36:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 264,2400 e com valor negociado a R$ 227,5000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - PREGO COM CABECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 17,6800	R$ 265,2000	21/07/2020 09:34:34
	Marca: TRIANGULO **Fabricante:** TRIANGULO **Modelo / Versão:** TRIANGULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9)						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R$ 93,0100	R$ 1.395,1500	20/07/2020 17:16:16
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU **Modelo / Versão:** AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9)						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	15	R$ 2.000,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 13:45:44
	Marca: GERDAU **Fabricante:** GERDAU						

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO GERDAU COM CABECA 19X30 KG

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 100.000,0000	R$ 1.500.000,0000	20/07/2020 16:18:30

Marca: gerdau
Fabricante: gerdau
Modelo / Versão: gerdau
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 33 (3 X 9)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.395,1500	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 265,2000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:09:28:850
R$ 199,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:09:31:940
R$ 158,5400	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:10:36:807
R$ 172,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:44:17:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:04:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:16:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:36:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances .
Encerrada Disputa Aberta	24/07/2020 10:49:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/07/2020 10:49:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:41:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:53:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Aceite	04/08/2020 17:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 158,5400 e com valor negociado a R$ 151,0500. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - PREGO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	13	R$ 12,8900	R$ 167,5700	20/07/2020 17:19:10

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: GERDAU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	13	R$ 18,1600	R$ 236,0800	18/07/2020 20:20:39

Marca: ARCELOR
Fabricante: ARCELOR
Modelo / Versão: ARCELOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	13	R$ 22,0500	R$ 286,6500	21/07/2020 09:40:03

Marca: Marca
Fabricante: Marca
Modelo / Versão: Marca
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	13	R$ 2.000,0000	R$ 26.000,0000	20/07/2020 13:45:44

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO GERDAU COM CABECA 22X48 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 26.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 286,6500	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 236,0800	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 167,5700	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 235,0800	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:19:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:05:01	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:16:46	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Encerrado	24/07/2020 10:27:20	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 16:10:19	Recusa da proposta. Fornecedor: AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.299.062/0001-03, pelo melhor lance de R$ 167,5700. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 14:26:55	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 235,0800. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:45:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:46:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:58:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 236,0800 e com valor negociado a R$ 115,3100. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - PREGO SEM CABECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	5	R$ 20,2400	R$ 101,2000	18/07/2020 20:20:39

Marca: ARCELOR
Fabricante: ARCELOR
Modelo / Versão: ARCELOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 21,6600	R$ 108,3000	21/07/2020 09:34:34

Marca: TRIANGULO
Fabricante: TRIANGULO
Modelo / Versão: TRIANGULO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 13:45:44

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Marca: GERDAU
Fabricante: GERDAU
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGO GERDAU COM CABECA 15X15 KG

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 108,3000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 101,2000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:05:10:960
R$ 99,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:13:253
R$ 98,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:25:15:450
R$ 97,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:26:930
R$ 96,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:25:28:903
R$ 95,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:35:007
R$ 94,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:25:37:010
R$ 93,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:50:007
R$ 92,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:25:52:923
R$ 91,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:25:59:840
R$ 90,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:26:01:123
R$ 89,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:26:10:393
R$ 88,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:26:11:877
R$ 87,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:26:41:053
R$ 86,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:26:43:253
R$ 85,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:26:53:377
R$ 84,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:26:54:013
R$ 83,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:27:01:137
R$ 82,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:02:277
R$ 81,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:27:39:370
R$ 80,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:41:113
R$ 79,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:27:49:517
R$ 78,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:52:200
R$ 77,2000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:28:02:170
R$ 76,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:05:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:05:08	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:17:04	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Encerrado	24/07/2020 10:30:06	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:46:56	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 76,2000. Motivo: Recusada proposta por que o fornecedor não consegue fornecer pelo preço estimado conforme mensagem no chat
Recusa	27/07/2020 17:29:29	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 77,2000. Motivo: Recusada proposta por que o fornecedor não consegue fornecer pelo preço estimado conforme mensagem no chat
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:47:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67.
Aceite	04/08/2020 16:58:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, pelo melhor lance de R$ 101,2000 e com valor negociado a R$ 50,3000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - RALO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 9,8000	R$ 196,0000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC CÔNICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 12,0000	R$ 240,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ralo seco PVC cônico, 100 x 40 mm, com grelha quadrada. MARCA: HERC						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 13:45:46
	Marca: FERE **Fabricante:** FERE **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SIFON SECO QUAD BR 10X10X40 FERE						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:40:08
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** Plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC CÔNICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 100.000,0000	R$ 2.000.000,0000	20/07/2020 16:25:47
	Marca: ralo **Fabricante:** ralo **Modelo / Versão:** ralo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC CÔNICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 240,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 196,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 195,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:27:48:150
R$ 194,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:49:243
R$ 193,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:27:51:157
R$ 192,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:52:607
R$ 191,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:27:54:173
R$ 190,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:55:580
R$ 189,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:27:57:203
R$ 188,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:58:523
R$ 187,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:00:217
R$ 186,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:01:857
R$ 185,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:04:417
R$ 184,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:05:823
R$ 183,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:07:797
R$ 182,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:09:190
R$ 181,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:11:080
R$ 180,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:12:570
R$ 179,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:14:097
R$ 178,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:15:950
R$ 177,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:18:157
R$ 176,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:19:333

R$ 175,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:21:147
R$ 174,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:23:247
R$ 173,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:25:230
R$ 172,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:26:703
R$ 171,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:29:387
R$ 170,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:30:190
R$ 169,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:32:293
R$ 168,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:33:553
R$ 167,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:36:987
R$ 166,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:39:927
R$ 165,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:42:107
R$ 164,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:43:270
R$ 163,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:45:117
R$ 162,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:46:637
R$ 161,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:48:133
R$ 160,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:49:597
R$ 159,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:51:140
R$ 158,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:52:940
R$ 157,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:55:347
R$ 156,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:56:360
R$ 155,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:58:233
R$ 154,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:59:747
R$ 153,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:01:807
R$ 152,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:03:097
R$ 151,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:04:877
R$ 150,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:06:023
R$ 149,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:07:880
R$ 148,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:09:417
R$ 147,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:11:067
R$ 146,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:12:403
R$ 145,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:14:100
R$ 144,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:15:903
R$ 143,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:18:103
R$ 142,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:19:700
R$ 141,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:21:150
R$ 140,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:22:727
R$ 139,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:25:260
R$ 138,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:28:763
R$ 137,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:31:263
R$ 136,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:34:320
R$ 135,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:36:490
R$ 134,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:37:360
R$ 133,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:39:843
R$ 132,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:40:720
R$ 131,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:15:787
R$ 130,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:17:330
R$ 129,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:19:297
R$ 128,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:20:283
R$ 127,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:22:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:19:46	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:32:23	Item encerrado.
Recusa	29/07/2020 10:36:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 127,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 16:31:24	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 128,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios

ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado

Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:12:50	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - RALO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	12	R$ 9,8000	R$ 117,6000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 12,0000	R$ 144,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ralo seco PVC quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saída 40 mm, com grelha branca MARCA: KRONA						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	12	R$ 13,3500	R$ 160,2000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	12	R$ 10.000,0000	R$ 120.000,0000	21/07/2020 09:40:08
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** Plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 120.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 160,2000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 144,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 117,6000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 116,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:27:55:180
R$ 115,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:27:58:923
R$ 114,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:01:223
R$ 113,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:02:260
R$ 112,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:04:240
R$ 111,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:06:220
R$ 110,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:08:843
R$ 109,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:12:987
R$ 108,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:15:100
R$ 107,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:16:377
R$ 106,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:18:430
R$ 105,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:19:797
R$ 104,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:22:197
R$ 103,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:23:640
R$ 102,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:25:463
R$ 101,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:27:260
R$ 100,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:29:560
R$ 99,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:30:597
R$ 98,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:32:587
R$ 97,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:33:967

R$ 96,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:35:807
R$ 95,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:36:950
R$ 94,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:38:867
R$ 93,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:40:323
R$ 92,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:42:103
R$ 91,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:43:693
R$ 90,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:46:117
R$ 89,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:49:993
R$ 88,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:52:143
R$ 87,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:53:410
R$ 86,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:55:447
R$ 85,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:56:807
R$ 84,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:58:797
R$ 83,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:00:140
R$ 82,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:02:820
R$ 81,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:06:467
R$ 80,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:09:430
R$ 79,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:12:967
R$ 78,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:15:087
R$ 77,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:16:347
R$ 76,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:18:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:19:53	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:31:18	Item encerrado.
Recusa	29/07/2020 10:37:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, pelo melhor lance de R$ 76,6000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 16:31:56	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 77,6000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:13:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - GRELHA / SUPORTE NAO METALICO PARA RALO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	11	R$ 5,6000	R$ 61,6000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	11	R$ 9,0900	R$ 99,9900	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R$ 12,0000	R$ 132,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: KRONA						

	Fabricante: KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ralo sifonado PVC cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca MARCA: KRONA						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	11	R$ 2.000,0000	R$ 22.000,0000	20/07/2020 13:45:46
	Marca: LUCONI **Fabricante:** LUCONI **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SIFONADO REDONDO BRANCO LUCONI						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	11	R$ 10.000,0000	R$ 110.000,0000	21/07/2020 09:40:08
	Marca: Plastilit **Fabricante:** Plastilit **Modelo / Versão:** Plastilit **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 110.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 22.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 132,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 99,9900	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 61,6000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 66,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:00:213
R$ 60,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:28:07:367
R$ 59,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:09:580
R$ 58,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:28:17:403
R$ 57,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:28:20:213
R$ 56,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:29:11:957
R$ 55,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:16:750
R$ 54,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:29:24:723
R$ 53,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:25:673
R$ 52,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:29:34:950
R$ 51,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:37:750
R$ 50,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:29:45:177
R$ 49,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:29:46:210
R$ 48,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:30:21:200
R$ 47,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:23:233
R$ 46,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:30:31:277
R$ 45,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:33:773
R$ 44,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:30:41:240
R$ 43,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:44:400
R$ 42,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:30:51:350
R$ 41,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:30:52:477
R$ 40,6000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:30:58:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:19:59	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:32:59	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 15:11:31	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 40,6000. Motivo: Proposta inabilitada de acordo com o item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:48:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:56:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 41,6000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Convocação - Anexo

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - TELHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	Sim	Sim	400	R$ 30,0000	R$ 12.000,0000	20/07/2020 17:47:39
	Marca: CERAL **Fabricante:** CERAL **Modelo / Versão:** CERAMICA ESMALTADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	400	R$ 35,0000	R$ 14.000,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: NARDINI **Fabricante:** NARDINI **Modelo / Versão:** NARDINI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual 4, formato maior a 2025 cm2 MARCA: NARDINI						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	400	R$ 39,0000	R$ 15.600,0000	21/07/2020 09:17:26
	Marca: NARDINI **Fabricante:** NARDINI **Modelo / Versão:** NARDINI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2						
27.619.368/0001-99	TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI	Sim	Sim	400	R$ 60,0000	R$ 24.000,0000	16/07/2020 17:47:19
	Marca: Artec **Fabricante:** Artec **Modelo / Versão:** Esmaltado **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 Prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	400	R$ 64,0000	R$ 25.600,0000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: ELIANE **Fabricante:** ELIANE **Modelo / Versão:** ELIANE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2						
01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	400	R$ 70,0000	R$ 28.000,0000	20/07/2020 16:09:17
	Marca: CECAFI **Fabricante:** CECAFI **Modelo / Versão:** CECAFI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	400	R$ 100,0000	R$ 40.000,0000	18/07/2020 10:40:46
	Marca: CERAL **Fabricante:** CERAL **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.600,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	27.619.368/0001-99	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.600,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	06.164.562/0001-57	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.999,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:07:957

R$ 11.998,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:08:610
R$ 11.997,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:09:863
R$ 11.996,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:12:367
R$ 11.995,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:16:117
R$ 11.994,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:19:467
R$ 11.993,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:21:317
R$ 11.992,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:23:177
R$ 11.991,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:26:860
R$ 11.990,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:30:233
R$ 11.989,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:32:627
R$ 11.988,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:34:000
R$ 11.987,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:36:810
R$ 11.986,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:37:710
R$ 11.985,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:39:880
R$ 11.984,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:41:573
R$ 11.983,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:43:107
R$ 11.982,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:45:350
R$ 11.981,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:47:120
R$ 11.980,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:49:057
R$ 11.979,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:51:140
R$ 11.978,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:52:763
R$ 11.977,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:55:157
R$ 11.976,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:28:56:457
R$ 11.975,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:58:383
R$ 11.974,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:00:157
R$ 11.973,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:02:993
R$ 11.972,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:03:867
R$ 11.971,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:05:877
R$ 11.970,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:07:627
R$ 11.969,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:08:887
R$ 11.968,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:11:313
R$ 11.967,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:13:097
R$ 11.966,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:15:083
R$ 11.965,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:17:117
R$ 11.964,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:18:810
R$ 11.963,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:21:150
R$ 11.962,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:22:683
R$ 11.961,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:24:193
R$ 11.960,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:26:403
R$ 11.959,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:28:243
R$ 11.956,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:30:187
R$ 11.955,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:32:437
R$ 11.950,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:33:917
R$ 11.949,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:36:303
R$ 11.946,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:37:620
R$ 11.945,2100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:42:000
R$ 11.940,9400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:44:660
R$ 11.939,9400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:45:867
R$ 11.937,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:48:370
R$ 11.936,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:49:910
R$ 11.935,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:52:287
R$ 11.900,0000	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:29:53:307
R$ 11.899,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:55:130
R$ 11.896,0100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:29:55:970
R$ 11.895,0100	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:30:12:590
R$ 11.894,0100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:14:260
R$ 11.889,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:16:177
R$ 11.888,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:25:313
R$ 11.885,7800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:26:437
R$ 11.884,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:28:327
R$ 11.882,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:30:123
R$ 11.881,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:34:463

R$ 11.879,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:37:240
R$ 11.878,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:39:430
R$ 11.876,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:40:917
R$ 11.875,2700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:44:607
R$ 11.871,7000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:47:923
R$ 11.870,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:50:127
R$ 11.869,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:51:607
R$ 11.868,5300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:53:143
R$ 11.866,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:30:55:333
R$ 11.865,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:59:200
R$ 11.864,3700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:02:320
R$ 11.863,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:05:203
R$ 11.859,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:06:007
R$ 11.858,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:08:217
R$ 11.856,4000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:09:707
R$ 11.855,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:11:247
R$ 11.851,6700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:13:403
R$ 11.850,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:15:250
R$ 11.847,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:17:103
R$ 11.846,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:19:287
R$ 11.842,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:20:783
R$ 11.841,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:23:287
R$ 11.836,8800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:24:570
R$ 11.835,8800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:26:017
R$ 11.833,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:28:320
R$ 11.832,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:30:027
R$ 11.830,0200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:32:070
R$ 11.829,0200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:34:043
R$ 11.825,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:35:813
R$ 11.824,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:38:063
R$ 11.822,5200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:39:493
R$ 11.821,5200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:41:070
R$ 11.819,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:43:187
R$ 11.818,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:45:093
R$ 11.813,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:46:870
R$ 11.812,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:49:120
R$ 11.807,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:50:577
R$ 11.806,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:52:153
R$ 11.801,8300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:54:287
R$ 11.800,8300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:31:56:147
R$ 11.798,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:31:58:027
R$ 11.797,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:00:183
R$ 11.793,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:01:730
R$ 11.792,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:03:197
R$ 11.789,0900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:05:437
R$ 11.788,0900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:08:210
R$ 11.784,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:09:287
R$ 11.783,8900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:11:230
R$ 11.780,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:12:990
R$ 11.779,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:15:230
R$ 11.776,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:16:720
R$ 11.775,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:18:240
R$ 11.773,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:20:693
R$ 11.772,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:22:250
R$ 11.767,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:24:413
R$ 11.766,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:26:270
R$ 11.764,2200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:28:097
R$ 11.763,2200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:30:290
R$ 11.758,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:31:787
R$ 11.757,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:33:290
R$ 11.752,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:35:490
R$ 11.751,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:37:333

R$ 11.749,0300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:39:177
R$ 11.748,0300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:40:997
R$ 11.746,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:43:143
R$ 11.745,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:44:983
R$ 11.744,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:46:840
R$ 11.743,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:49:010
R$ 11.741,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:50:533
R$ 11.740,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:52:043
R$ 11.735,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:54:233
R$ 11.734,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:32:56:037
R$ 11.732,4700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:32:57:993
R$ 11.731,4700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:00:060
R$ 11.726,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:01:707
R$ 11.725,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:03:077
R$ 11.720,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:05:427
R$ 11.719,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:07:080
R$ 11.715,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:09:117
R$ 11.714,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:11:113
R$ 11.710,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:12:887
R$ 11.709,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:15:147
R$ 11.705,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:16:657
R$ 11.704,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:18:170
R$ 11.703,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:20:463
R$ 11.702,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:22:217
R$ 11.698,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:24:173
R$ 11.697,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:26:210
R$ 11.694,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:27:857
R$ 11.693,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:30:260
R$ 11.689,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:31:577
R$ 11.688,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:33:243
R$ 11.685,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:35:390
R$ 11.684,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:37:257
R$ 11.680,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:39:083
R$ 11.679,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:41:273
R$ 11.675,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:42:780
R$ 11.650,0000	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:33:43:407
R$ 11.649,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:45:283
R$ 11.645,7700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:46:480
R$ 11.644,7700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:48:373
R$ 11.642,3700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:50:193
R$ 11.641,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:33:52:337
R$ 11.638,8200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:33:53:903
R$ 11.637,8200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:00:110
R$ 11.634,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:00:900
R$ 11.633,3900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:03:423
R$ 11.629,9800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:04:597
R$ 11.628,9800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:05:940
R$ 11.625,7000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:08:327
R$ 11.624,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:10:950
R$ 11.620,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:12:007
R$ 11.619,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:13:957
R$ 11.615,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:15:773
R$ 11.614,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:16:963
R$ 11.610,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:19:503
R$ 11.609,2600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:21:990
R$ 11.608,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:23:207
R$ 11.607,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:26:000
R$ 11.605,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:26:880
R$ 11.604,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:29:007
R$ 11.601,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:30:630
R$ 11.600,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:32:017
R$ 11.596,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:34:320

R$ 11.595,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:36:027
R$ 11.593,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:38:053
R$ 11.592,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:40:043
R$ 11.589,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:41:897
R$ 11.588,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:44:050
R$ 11.586,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:45:593
R$ 11.585,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:47:070
R$ 11.581,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:49:313
R$ 11.580,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:52:073
R$ 11.577,9800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:53:073
R$ 11.576,9800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:55:080
R$ 11.574,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:34:56:770
R$ 11.573,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:34:58:110
R$ 11.569,2200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:00:497
R$ 11.568,2200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:13:173
R$ 11.565,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:14:453
R$ 11.564,2500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:16:180
R$ 11.561,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:18:180
R$ 11.560,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:20:210
R$ 11.557,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:21:940
R$ 11.556,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:24:200
R$ 11.554,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:25:700
R$ 11.553,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:27:210
R$ 11.550,3600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:29:407
R$ 11.549,3600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:31:247
R$ 11.546,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:33:143
R$ 11.545,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:35:280
R$ 11.540,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:37:047
R$ 11.539,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:40:287
R$ 11.538,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:40:760
R$ 11.537,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:42:430
R$ 11.534,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:44:650
R$ 11.533,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:46:443
R$ 11.529,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:48:370
R$ 11.528,2100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:50:473
R$ 11.524,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:52:097
R$ 11.523,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:54:483
R$ 11.522,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:55:780
R$ 11.521,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:35:57:993
R$ 11.518,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:35:59:457
R$ 11.517,0400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:02:000
R$ 11.513,7500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:03:177
R$ 11.512,7500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:05:037
R$ 11.511,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:06:893
R$ 11.510,6300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:09:070
R$ 11.505,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:10:610
R$ 11.504,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:13:090
R$ 11.502,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:14:340
R$ 11.501,1300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:16:117
R$ 11.496,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:18:040
R$ 11.495,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:20:137
R$ 11.492,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:21:730
R$ 11.491,4300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:23:133
R$ 11.489,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:25:437
R$ 11.488,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:30:183
R$ 11.486,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:32:520
R$ 11.485,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:34:163
R$ 11.483,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:36:457
R$ 11.482,2700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:38:170
R$ 11.477,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:40:167
R$ 11.476,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:42:403
R$ 11.473,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:43:903

R$ 11.472,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:45:437
R$ 11.468,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:47:707
R$ 11.467,2700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:50:457
R$ 11.462,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:51:447
R$ 11.461,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:53:487
R$ 11.442,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:55:193
R$ 11.441,8900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:36:57:547
R$ 11.436,7500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:36:58:897
R$ 11.435,7500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:00:533
R$ 11.434,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:02:610
R$ 11.433,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:04:540
R$ 11.417,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:06:303
R$ 11.416,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:08:567
R$ 11.403,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:09:993
R$ 11.402,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:11:563
R$ 11.388,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:13:707
R$ 11.387,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:15:573
R$ 11.377,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:17:433
R$ 11.376,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:19:583
R$ 11.360,6700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:21:213
R$ 11.359,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:22:597
R$ 11.350,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:24:937
R$ 11.349,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:26:623
R$ 11.331,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:28:637
R$ 11.330,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:30:657
R$ 11.316,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:32:457
R$ 11.315,2100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:34:663
R$ 11.306,8700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:36:153
R$ 11.305,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:37:667
R$ 11.294,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:39:827
R$ 11.293,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:41:720
R$ 11.274,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:43:533
R$ 11.273,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:45:770
R$ 11.254,2200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:47:247
R$ 11.253,2200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:48:770
R$ 11.251,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:50:930
R$ 11.250,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:52:787
R$ 11.223,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:54:630
R$ 11.222,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:37:56:800
R$ 11.182,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:37:58:317
R$ 11.181,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:00:817
R$ 11.157,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:02:127
R$ 11.156,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:03:987
R$ 11.116,3300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:05:833
R$ 11.115,3300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:08:877
R$ 11.080,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:09:653
R$ 11.079,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:11:970
R$ 11.059,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:13:353
R$ 11.058,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:17:507
R$ 11.047,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:20:503
R$ 11.046,9500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:24:777
R$ 11.042,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:27:487
R$ 11.041,5300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:29:763
R$ 11.007,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:31:203
R$ 11.006,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:32:780
R$ 10.999,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:34:910
R$ 10.998,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:36:527
R$ 10.960,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:38:577
R$ 10.959,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:40:550
R$ 10.947,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:42:467
R$ 10.946,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:44:760
R$ 10.901,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:46:193

R$ 10.900,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:47:753
R$ 10.856,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:49:923
R$ 10.855,8500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:51:807
R$ 10.849,8600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:53:650
R$ 10.848,8600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:56:067
R$ 10.803,6100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:38:57:323
R$ 10.802,6100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:38:59:113
R$ 10.766,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:01:010
R$ 10.765,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:02:620
R$ 10.754,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:04:670
R$ 10.753,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:07:117
R$ 10.749,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:08:373
R$ 10.748,2700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:10:133
R$ 10.740,7700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:12:133
R$ 10.739,7700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:14:143
R$ 10.690,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:15:840
R$ 10.689,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:17:680
R$ 10.649,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:19:560
R$ 10.648,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:21:700
R$ 10.637,4700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:23:280
R$ 10.636,4700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:24:707
R$ 10.624,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:27:033
R$ 10.623,7200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:28:750
R$ 10.602,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:30:967
R$ 10.601,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:32:763
R$ 10.587,1500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:34:650
R$ 10.586,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:36:780
R$ 10.553,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:38:333
R$ 10.552,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:39:787
R$ 10.515,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:42:127
R$ 10.514,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:43:813
R$ 10.511,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:45:880
R$ 10.510,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:47:843
R$ 10.469,3600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:49:617
R$ 10.468,3600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:52:370
R$ 10.447,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:53:340
R$ 10.446,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:54:887
R$ 10.434,3700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:39:57:137
R$ 10.433,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:39:59:143
R$ 10.396,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:00:833
R$ 10.395,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:03:123
R$ 10.376,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:04:533
R$ 10.375,6200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:07:140
R$ 10.334,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:08:303
R$ 10.333,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:10:187
R$ 10.325,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:12:163
R$ 10.324,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:14:200
R$ 10.285,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:16:007
R$ 10.284,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:18:210
R$ 10.266,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:19:743
R$ 10.265,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:22:257
R$ 10.257,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:23:607
R$ 10.256,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:25:853
R$ 10.213,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:27:290
R$ 10.212,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:28:927
R$ 10.195,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:30:983
R$ 10.194,6300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:32:857
R$ 10.169,7500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:34:877
R$ 10.168,7500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:37:380
R$ 10.142,7800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:38:560
R$ 10.141,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:39:917
R$ 10.116,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:42:370

R$ 10.115,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:44:103
R$ 10.113,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:46:067
R$ 10.112,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:48:147
R$ 10.103,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:49:753
R$ 10.102,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:52:150
R$ 10.068,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:53:490
R$ 10.067,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:55:180
R$ 10.059,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:40:57:163
R$ 10.058,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:40:59:180
R$ 10.031,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:00:867
R$ 10.030,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:03:257
R$ 10.019,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:04:680
R$ 10.018,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:07:287
R$ 9.990,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:08:397
R$ 9.989,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:10:280
R$ 9.975,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:12:137
R$ 9.974,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:14:297
R$ 9.933,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:15:890
R$ 9.932,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:17:853
R$ 9.901,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:19:630
R$ 9.900,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:21:340
R$ 9.870,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:23:340
R$ 9.869,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:25:330
R$ 9.833,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:27:130
R$ 9.832,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:28:840
R$ 9.819,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:30:823
R$ 9.818,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:32:853
R$ 8.500,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:41:34:103
R$ 9.779,4900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:34:547
R$ 8.454,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:34:903
R$ 8.453,9500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:36:877
R$ 8.441,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:38:590
R$ 8.440,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:39:890
R$ 8.431,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:42:307
R$ 8.430,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:44:097
R$ 8.395,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:46:060
R$ 8.394,6300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:48:173
R$ 8.349,6600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:49:747
R$ 8.348,6600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:52:217
R$ 8.305,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:53:450
R$ 8.304,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:55:240
R$ 8.266,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:41:57:397
R$ 8.265,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:41:59:250
R$ 8.249,7000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:01:097
R$ 8.248,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:03:263
R$ 8.199,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:04:783
R$ 8.198,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:07:290
R$ 8.167,8200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:08:593
R$ 7.950,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:09:807
R$ 7.949,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:12:287
R$ 7.907,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:16:203
R$ 7.800,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:16:870
R$ 7.799,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:19:337
R$ 7.764,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:19:930
R$ 7.763,2700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:21:880
R$ 7.500,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:22:767
R$ 7.451,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:23:777
R$ 7.450,8500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:26:097
R$ 7.300,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:27:043
R$ 7.299,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:29:100
R$ 7.296,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:30:847
R$ 7.000,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:32:457

R$ 6.999,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:34:123
R$ 6.995,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:34:513
R$ 6.994,8500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:36:127
R$ 6.989,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:38:247
R$ 6.988,8500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:40:143
R$ 6.984,1500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:41:953
R$ 6.983,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:44:163
R$ 6.980,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:45:647
R$ 6.979,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:47:167
R$ 6.978,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:49:343
R$ 6.977,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:51:230
R$ 6.975,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:53:017
R$ 6.974,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:55:227
R$ 6.970,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:42:56:873
R$ 6.969,5600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:42:59:230
R$ 6.966,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:00:573
R$ 6.965,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:02:243
R$ 6.960,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:04:263
R$ 6.959,7400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:06:270
R$ 6.955,8300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:07:977
R$ 6.954,8300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:10:267
R$ 6.950,8600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:11:677
R$ 6.949,8600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:13:270
R$ 6.850,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:43:14:037
R$ 6.848,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:15:490
R$ 6.847,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:17:293
R$ 6.845,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:19:443
R$ 6.700,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:43:21:143
R$ 6.697,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:23:163
R$ 6.696,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:25:470
R$ 6.692,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:26:877
R$ 6.691,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:29:390
R$ 6.688,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:30:720
R$ 6.687,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:31:913
R$ 6.650,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:43:33:637
R$ 6.647,2800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:34:413
R$ 6.646,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:35:967
R$ 6.641,4500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:38:130
R$ 6.640,4500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:39:987
R$ 6.636,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:41:857
R$ 6.635,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:44:137
R$ 6.631,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:45:577
R$ 6.630,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:47:153
R$ 6.628,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:49:273
R$ 6.627,8500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:51:167
R$ 6.626,0100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:52:970
R$ 6.625,0100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:55:183
R$ 6.622,8700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:43:56:660
R$ 6.621,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:43:58:210
R$ 6.619,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:00:450
R$ 6.618,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:02:213
R$ 6.614,5400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:04:167
R$ 6.613,5400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:06:260
R$ 6.609,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:08:017
R$ 6.608,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:10:250
R$ 6.605,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:11:713
R$ 6.604,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:13:287
R$ 6.602,8600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:15:390
R$ 6.601,8600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:17:310
R$ 16.640,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:44:18:073
R$ 6.580,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:18:693
R$ 6.599,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:19:193

R$ 6.579,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:21:330
R$ 6.575,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:22:883
R$ 6.574,0400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:25:367
R$ 6.571,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:26:570
R$ 6.570,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:28:380
R$ 6.560,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:29:023
R$ 6.557,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:30:297
R$ 6.556,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:32:390
R$ 6.550,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:33:183
R$ 6.547,7300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:33:977
R$ 6.546,7300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:36:430
R$ 6.520,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:37:560
R$ 6.545,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:38:607
R$ 6.515,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:39:903
R$ 6.514,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:42:187
R$ 6.510,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:44:210
R$ 6.506,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:44:747
R$ 6.505,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:46:140
R$ 6.503,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:48:470
R$ 6.500,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:48:993
R$ 6.498,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:44:52:233
R$ 6.500,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:44:54:193
R$ 6.480,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:44:58:907
R$ 6.476,6100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:45:02:620
R$ 6.450,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:45:11:817
R$ 6.447,7700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:45:13:147
R$ 6.420,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:45:18:203
R$ 6.418,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:45:20:457
R$ 6.400,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:45:23:353
R$ 6.396,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:45:24:147
R$ 6.370,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:45:29:930
R$ 6.365,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:45:31:130
R$ 11.649,9100	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:45:48:497
R$ 11.648,9100	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:46:04:773
R$ 6.345,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:46:13:277
R$ 6.340,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:46:14:703
R$ 11.648,8900	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:46:33:003
R$ 11.647,8900	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:46:34:940
R$ 6.330,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:46:50:827
R$ 6.328,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:46:51:413
R$ 6.325,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:46:55:577
R$ 6.322,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:46:58:457
R$ 6.318,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:00:400
R$ 6.314,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:47:02:180
R$ 6.315,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:06:080
R$ 6.312,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:10:150
R$ 6.310,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:47:12:533
R$ 6.305,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:18:440
R$ 6.303,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:47:19:557
R$ 11.647,8300	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:47:36:737
R$ 11.646,8300	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:47:54:187
R$ 6.300,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:57:817
R$ 6.298,3600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:48:00:140
R$ 11.646,7800	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:48:17:690
R$ 11.645,7800	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:48:35:513
R$ 11.645,7100	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:48:52:960
R$ 11.644,7100	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:49:08:877
R$ 11.644,6200	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:49:26:043
R$ 6.295,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:49:36:023
R$ 6.293,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:49:37:057
R$ 11.643,6200	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:49:54:173
R$ 11.643,5900	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:50:11:253

R$ 6.292,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:50:28:120
R$ 11.642,5900	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:50:28:937
R$ 6.287,9100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:50:30:787
R$ 11.642,5400	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:50:49:933
R$ 11.641,5400	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:51:08:290
R$ 11.641,5200	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:51:25:433
R$ 6.285,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:51:27:807
R$ 6.280,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:51:30:960
R$ 11.640,5200	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:51:46:957
R$ 11.640,4700	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:52:04:083
R$ 11.639,4700	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:52:06:070
R$ 11.639,4500	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:52:23:583
R$ 11.638,4500	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:52:41:393
R$ 11.638,3800	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:52:57:813
R$ 11.637,3800	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:53:14:267
R$ 11.637,3500	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:53:31:470
R$ 11.636,3500	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:53:47:820
R$ 11.636,2900	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:54:05:670
R$ 6.250,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:54:13:637
R$ 6.248,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:54:16:863
R$ 6.230,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:54:21:740
R$ 6.226,1500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:54:23:947
R$ 6.215,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:54:29:083
R$ 6.213,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:54:30:963
R$ 6.200,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:54:35:397
R$ 6.197,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:54:38:063
R$ 11.635,2900	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:54:55:393
R$ 6.195,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:55:02:570
R$ 6.190,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:04:860
R$ 6.150,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:55:21:670
R$ 11.635,2500	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:55:21:840
R$ 6.147,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:25:363
R$ 6.125,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:55:30:703
R$ 6.122,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:32:497
R$ 6.115,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:55:46:547
R$ 6.110,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:48:010
R$ 6.100,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:55:56:317
R$ 6.095,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:59:657
R$ 11.634,2500	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:56:16:027
R$ 6.080,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:19:933
R$ 6.076,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:22:783
R$ 6.000,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:26:797
R$ 5.998,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:30:627
R$ 5.980,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:34:980
R$ 5.977,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:38:363
R$ 5.970,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:45:003
R$ 5.968,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:46:020
R$ 5.960,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:51:413
R$ 5.958,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:53:417
R$ 5.950,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:56:57:057
R$ 5.947,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:00:850
R$ 5.930,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:57:05:303
R$ 5.925,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:07:893
R$ 5.920,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:57:11:727
R$ 5.918,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:14:927
R$ 11.634,1500	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:57:31:940
R$ 11.633,1500	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:57:47:850
R$ 11.633,1000	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:58:05:510
R$ 11.000,0000	27.619.368/0001-99	24/07/2020 10:58:14:680
R$ 10.999,9000	06.164.562/0001-57	24/07/2020 10:58:30:983
R$ 5.915,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:58:59:833
R$ 5.912,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:02:117

R$ 5.900,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 11:00:09:040
R$ 5.895,0800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:09:807
R$ 5.892,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 11:01:17:587
R$ 5.887,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:20:463
R$ 5.885,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 11:01:25:780
R$ 5.881,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:28:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:20:05	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:03:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:18:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:40:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79.
Aceite	04/08/2020 16:09:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5.881,9900 e com valor negociado a R$ 5.140,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - RIPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 30,0000	R$ 3.000,0000	21/07/2020 09:17:26
	Marca: MADEK **Fabricante:** MADEK **Modelo / Versão:** MADEK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO						
33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	100	R$ 10.000,0000	R$ 1.000.000,0000	18/07/2020 10:40:46
	Marca: CATARINENSE **Fabricante:** CATARINENSE **Modelo / Versão:** - **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO"						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 100.000,0000	R$ 10.000.000,0000	20/07/2020 16:25:47
	Marca: ripa **Fabricante:** ripa **Modelo / Versão:** ripa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.000.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:20:12	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:36:51	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.

Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 10:49:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances .
Encerrada Disputa Aberta	24/07/2020 11:00:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/07/2020 11:00:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:49:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:41:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Aceite	04/08/2020 17:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e com valor negociado a R$ 452,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - SIFÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 5,4700	R$ 1.367,5000	20/07/2020 17:22:55
	Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** PLASBOHN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	250	R$ 8,0200	R$ 2.005,0000	18/07/2020 20:21:40
	Marca: VICAP **Fabricante:** VICAP **Modelo / Versão:** VICAP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	250	R$ 9,0000	R$ 2.250,0000	20/07/2020 17:52:16
	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** 30101 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 10,0000	R$ 2.500,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sifão universal sanfonado em polipropileno MARCA: HERC						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	250	R$ 15,0000	R$ 3.750,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: VALEPLAST **Fabricante:** VALEPLAST **Modelo / Versão:** VALEPLAST **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 20,0000	R$ 5.000,0000	21/07/2020 09:35:06
	Marca: HERC **Fabricante:** HERC **Modelo / Versão:** HERC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 34,2200	R$ 8.555,0000	20/07/2020 17:20:16
	Marca: PLASBOHN **Fabricante:** PLASBOHN **Modelo / Versão:** UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 50,0000	R$ 12.500,0000	21/07/2020 09:17:26

	Marca: BLUKIT **Fabricante:** BLUKIT **Modelo / Versão:** BLUKIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 1.212,5000	R$ 303.125,0000	20/07/2020 19:20:26
	Marca: LIEGE **Fabricante:** LIEGE **Modelo / Versão:** 114782 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	250	R$ 2.000,0000	R$ 500.000,0000	20/07/2020 13:45:46
	Marca: FERE **Fabricante:** FERE **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFAO SANFON.ARRU PVC 4EM1 FERE						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 10.000,0000	R$ 2.500.000,0000	21/07/2020 09:40:08
	Marca: Valeplast **Fabricante:** Valeplast **Modelo / Versão:** Valeplast **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO EM POLIPROPILENO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 303.125,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.500,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.555,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.750,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.500,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.250,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.005,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.367,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.366,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:20:22:240
R$ 1.350,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:21:00:110
R$ 1.349,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:21:00:573
R$ 1.300,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:21:07:933
R$ 1.299,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:23:14:367
R$ 1.200,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:24:25:827
R$ 1.207,5000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:25:02:527
R$ 1.199,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:27:09:987
R$ 1.150,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:27:23:967
R$ 1.149,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:28:24:237
R$ 1.348,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:28:56:893
R$ 1.347,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:29:00:390
R$ 1.198,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:29:12:303
R$ 1.100,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:29:14:177
R$ 1.099,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:29:16:593
R$ 1.000,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:29:23:963
R$ 1.346,9700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:29:56:463
R$ 1.346,9400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:29:59:183
R$ 999,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:13:253
R$ 972,2200	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:30:26:203
R$ 990,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:30:28:507
R$ 1.345,9400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:31:00:063
R$ 1.345,9100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:31:02:030
R$ 1.344,9100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:31:34:907
R$ 1.344,8800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:31:37:027
R$ 1.343,8800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:32:09:147
R$ 1.343,8500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:32:13:650
R$ 1.342,8500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:32:46:447
R$ 1.342,8200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:32:48:673

R$ 1.341,8200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:33:21:840
R$ 1.341,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:33:23:830
R$ 1.340,7900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:33:56:410
R$ 1.340,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:34:00:570
R$ 1.339,7600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:34:32:167
R$ 1.339,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:34:35:550
R$ 1.338,7300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:35:07:823
R$ 1.338,7000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:35:10:043
R$ 1.337,7000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:35:42:410
R$ 1.337,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:35:46:033
R$ 1.336,6700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:36:20:430
R$ 1.336,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:36:26:893
R$ 1.335,6400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:37:00:243
R$ 1.335,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:37:05:290
R$ 1.334,6100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:37:38:487
R$ 1.334,5800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:37:44:290
R$ 1.333,5800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:38:15:673
R$ 1.333,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:17:930
R$ 1.332,5500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:38:49:613
R$ 1.332,5200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:54:927
R$ 1.331,5200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:39:26:923
R$ 971,2200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 10:39:31:807
R$ 1.331,4900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:39:32:730
R$ 1.330,4900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:40:05:640
R$ 1.330,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:40:09:540
R$ 1.329,4600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:40:42:150
R$ 1.329,4300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:40:43:347
R$ 1.328,4300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:41:15:993
R$ 1.328,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:41:21:397
R$ 1.000,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:41:48:783
R$ 1.327,4000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:42:20:523
R$ 1.327,3700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:42:23:063
R$ 1.326,3700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:42:55:140
R$ 1.326,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:42:58:050
R$ 1.325,3400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:43:29:893
R$ 1.325,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:43:41:793
R$ 1.324,3100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:44:15:367
R$ 1.324,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:44:18:337
R$ 1.323,2800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:44:51:337
R$ 1.323,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:44:54:427
R$ 1.322,2500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:45:26:803
R$ 1.322,2200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:45:29:120
R$ 1.321,2200	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:46:02:463
R$ 1.321,1900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:46:04:993
R$ 1.320,1900	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:46:36:540
R$ 1.320,1600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:46:38:810
R$ 1.319,1600	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:47:12:700
R$ 1.319,1300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:47:16:800
R$ 1.318,1300	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:47:50:087
R$ 1.318,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:47:55:653
R$ 1.317,1000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:48:27:643
R$ 1.317,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:48:32:780
R$ 1.316,0700	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:49:08:183
R$ 1.316,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:49:10:533
R$ 1.315,0400	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:49:45:080
R$ 1.315,0100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:49:48:393
R$ 1.314,0100	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:50:21:450
R$ 1.313,9800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:50:23:890
R$ 1.312,9800	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:50:57:110
R$ 1.312,9500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:50:59:893
R$ 1.002,5000	21.638.856/0001-67	24/07/2020 10:51:14:620
R$ 1.311,9500	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:51:46:930

R$ 1.162,5000 21.896.826/0001-50 24/07/2020 10:52:02:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:20:21	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:54:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:50:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:51:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	04/08/2020 16:33:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 971,2200 e com valor negociado a R$ 970,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - SILICONE ADESIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 13,6000	R$ 340,0000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: GARIN **Fabricante:** GARIN **Modelo / Versão:** GARIN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G						
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 22,0000	R$ 550,0000	20/07/2020 15:44:40
	Marca: TEK BOND **Fabricante:** TEK BOND **Modelo / Versão:** TEK BOND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Silicone acético uso geral incolor 280 g MARCA: TEK BOND						
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 30,0000	R$ 750,0000	16/07/2020 11:04:42
	Marca: GARRA **Fabricante:** GARAA **Modelo / Versão:** 280G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G MARCA: GARRA						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25	R$ 34,0000	R$ 850,0000	20/07/2020 17:52:15
	Marca: PULVITEC **Fabricante:** PULVITEC **Modelo / Versão:** SILIC INC 280 G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	25	R$ 50,0000	R$ 1.250,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: BRASCOLA **Fabricante:** BRASCOLA **Modelo / Versão:** BRASCOLA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G.						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	25	R$ 56,1000	R$ 1.402,5000	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	25	R$ 84,3300	R$ 2.108,2500	20/07/2020 17:20:16
	Marca: BRASCOLA **Fabricante:** BRASCOLA **Modelo / Versão:** USO GERAL INCOLOR 280 G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE	Sim	Sim	25	R$ 2.000,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 13:45:46

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Marca: TEK BOND
Fabricante: TEK BOND
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA SILICONE TEKBOND 280g ACETICO INC 22004002000

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.108,2500	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.402,5000	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.250,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 850,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 750,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 550,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 340,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 339,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:18:963
R$ 338,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:20:450
R$ 337,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:25:133
R$ 336,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:25:853
R$ 335,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:26:683
R$ 334,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:28:730
R$ 333,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:29:267
R$ 332,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:31:647
R$ 331,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:32:873
R$ 330,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:34:700
R$ 329,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:35:443
R$ 328,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:38:107
R$ 327,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:39:040
R$ 326,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:41:020
R$ 325,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:43:680
R$ 324,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:46:540
R$ 323,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:48:313
R$ 322,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:49:460
R$ 321,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:50:903
R$ 320,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:52:370
R$ 319,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:54:033
R$ 318,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:55:377
R$ 317,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:38:57:113
R$ 316,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:58:287
R$ 300,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:39:14:683
R$ 315,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:39:16:193
R$ 299,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:39:16:350
R$ 250,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:39:35:413
R$ 249,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:39:37:017
R$ 239,5800	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:40:23:980
R$ 238,5800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:40:26:483
R$ 275,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:46:20:470
R$ 748,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:25:453
R$ 747,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:46:45:330
R$ 745,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:52:010
R$ 744,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:48:44:497
R$ 742,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:50:473
R$ 741,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:49:30:137
R$ 739,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:49:35:377
R$ 738,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:49:52:090
R$ 736,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:49:57:497
R$ 735,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:50:12:097
R$ 733,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:50:15:900
R$ 732,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:51:51:987
R$ 730,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:51:58:270
R$ 729,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:53:14:973
R$ 727,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:53:18:993

R$ 726,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:53:29:830
R$ 724,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:53:36:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:38:18	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:55:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:50:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:56:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 238,5800.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - SOLDA ESTANHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 170,0000	R$ 850,0000	16/07/2020 11:04:42
	Marca: COBIX **Fabricante:** COBIX **Modelo / Versão:** 50 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA ESTANHO, FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR MARCA: COBIX						
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 279,5700	R$ 1.397,8500	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA ESTANHO, FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR						
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 575,0000	R$ 2.875,0000	20/07/2020 19:20:26
	Marca: WORKER **Fabricante:** WORKER **Modelo / Versão:** 558 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA ESTANHO, FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 618,4400	R$ 3.092,2000	20/07/2020 17:20:16
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA ESTANHO, FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 13:45:46
	Marca: COBIX **Fabricante:** COBIX **Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA COBIX CARRETEL 1,0MM AZUL 500G 116						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 2.500,0000	R$ 12.500,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: vonder **Fabricante:** vonder **Modelo / Versão:** vonder **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOLDA ESTANHO, FIO 1,0 MM, CARRETEL 500 GR						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.500,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.092,2000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.875,0000	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 1.397,8500	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 850,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 800,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:39:22:747
R$ 798,9999	31.432.324/0001-22	24/07/2020 10:40:54:023
R$ 700,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:41:53:030
R$ 698,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:28:873
R$ 697,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:46:35:300
R$ 695,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:37:900
R$ 694,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:46:44:323
R$ 692,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:46:913
R$ 691,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:46:53:303
R$ 689,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:46:55:913
R$ 688,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:02:307
R$ 686,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:04:913
R$ 685,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:11:313
R$ 683,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:13:927
R$ 682,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:20:317
R$ 680,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:22:947
R$ 679,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:29:313
R$ 677,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:31:940
R$ 676,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:38:397
R$ 674,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:41:067
R$ 500,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:47:42:213
R$ 673,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:47:49:433
R$ 671,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:47:54:317
R$ 670,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:03:047
R$ 668,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:10:030
R$ 667,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:17:920
R$ 665,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:21:750
R$ 664,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:28:400
R$ 662,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:31:787
R$ 661,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:38:113
R$ 659,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:41:030
R$ 658,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:48:49:363
R$ 656,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:48:56:120
R$ 655,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:49:03:263
R$ 653,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 10:49:08:127
R$ 652,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:49:15:457
R$ 499,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:49:27:367
R$ 400,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:49:49:253
R$ 651,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:50:21:007
R$ 650,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:50:30:887
R$ 649,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:51:03:430
R$ 648,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:51:06:490
R$ 647,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:51:38:813
R$ 646,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:51:45:173
R$ 645,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:52:18:653
R$ 644,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:52:25:023
R$ 643,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:52:57:320
R$ 642,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:53:04:723
R$ 641,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:53:37:107
R$ 640,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:53:44:400
R$ 639,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:54:15:730
R$ 638,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:54:21:527
R$ 637,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:54:53:737
R$ 636,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:55:01:920
R$ 635,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:55:34:940
R$ 634,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:55:42:593
R$ 633,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:56:13:170
R$ 632,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:56:20:647
R$ 631,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:56:52:843
R$ 630,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:57:01:213
R$ 629,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:57:32:433

R$ 628,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:57:40:533
R$ 627,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:58:13:163
R$ 626,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:58:15:673
R$ 625,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:58:48:000
R$ 624,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:58:50:687
R$ 623,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:59:22:887
R$ 622,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 10:59:24:720
R$ 621,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 10:59:57:093
R$ 620,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:00:03:417
R$ 619,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:00:36:050
R$ 618,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:00:44:273
R$ 617,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:01:16:550
R$ 616,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:01:23:377
R$ 615,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:01:55:603
R$ 614,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:01:57:850
R$ 613,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:02:29:953
R$ 612,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:02:31:903
R$ 611,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:03:04:793
R$ 610,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:12:003
R$ 609,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:03:43:837
R$ 608,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:51:593
R$ 607,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:04:24:060
R$ 606,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:32:190
R$ 605,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:05:04:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:38:26	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:07:05	Item encerrado.
Recusa	28/07/2020 16:56:31	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	29/07/2020 14:28:00	Recusa da proposta. Fornecedor: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, pelo melhor lance de R$ 499,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	30/07/2020 11:40:00	Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 605,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 16:27:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 16:35:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79.
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:13:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - TÁBUA MADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI **Marca:** TRADIÇÃO **Fabricante:** TRADIÇÃO	Sim	Sim	500	R$ 30,0000	R$ 15.000,0000	21/07/2020 09:35:06

Modelo / Versão: TRADIÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	500	R$ 36,0000	R$ 18.000,0000	21/07/2020 09:31:53

Marca: ZONTA
Fabricante: ZONTA
Modelo / Versão: ZONTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 60,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 15:44:40

Marca: GRAVIA
Fabricante: GRAVIA
Modelo / Versão: GRAVIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30 cm (1 x 12 ") pinus, mista ou equivalente da região, com 3,0 m de comprimento MARCA: GRAVIA

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 70,0000	R$ 35.000,0000	21/07/2020 09:17:26

Marca: MADEK
Fabricante: MADEK
Modelo / Versão: MADEK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO

33.844.678/0001-00	BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163	Sim	Sim	500	R$ 100,0000	R$ 50.000,0000	18/07/2020 10:40:46

Marca: PINHEIRO
Fabricante: PINHEIRO
Modelo / Versão: -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 "") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO"

27.840.547/0001-51	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 106,2000	R$ 53.100,0000	16/07/2020 13:25:12

Marca: PINUS
Fabricante: PINUS
Modelo / Versão: TABUA DE 30 X 2,5 +/- 5 X 3M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA DE PINUS, NAS MEDIDAS DE 30 X 2,5 TOLERANCIA DE +/- 5CM X 3 METROS DE COMPRIMENTO

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100.000,0000	R$ 50.000.000,0000	20/07/2020 16:25:47

Marca: tábua
Fabricante: tábua
Modelo / Versão: tábua
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 53.100,0000	27.840.547/0001-51	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	33.844.678/0001-00	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 35.000,0000	28.634.818/0001-85	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.999,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:38:35:080
R$ 14.000,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:39:44:290
R$ 12.000,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:42:05:213
R$ 11.999,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:42:06:027
R$ 29.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:44:30:467
R$ 29.997,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:44:39:027
R$ 13.500,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 10:46:35:197
R$ 29.996,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:46:41:413

R$ 29.995,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:46:55:380
R$ 29.994,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 10:47:07:270
R$ 11.500,0000	28.634.818/0001-85	24/07/2020 10:47:25:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:38:32	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:49:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:51:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:42:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85.
Aceite	04/08/2020 17:10:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, pelo melhor lance de R$ 11.500,0000 e com valor negociado a R$ 8.515,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - JUNTA FLANGEADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 2,4300	R$ 121,5000	20/07/2020 17:22:55
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 3,0400	R$ 152,0000	21/07/2020 09:31:53
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.638.856/0001-67	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS	Sim	Sim	50	R$ 4,9000	R$ 245,0000	18/07/2020 20:21:40
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** PLASTUBOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	Sim	Sim	50	R$ 10,0000	R$ 500,0000	17/07/2020 16:43:32
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA **Modelo / Versão:** KRONA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.						
34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R$ 15,4000	R$ 770,0000	20/07/2020 17:20:16
	Marca: PLASTUBOS **Fabricante:** PLASTUBOS **Modelo / Versão:** GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	50	R$ 2.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 13:45:46
	Marca: KRONA **Fabricante:** KRONA						

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TEE MARROM KRONA LISO LISO LISO REDUCAO 25mmx20mm 463

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 10.000,0000	R$ 500.000,0000	21/07/2020 09:40:08

Marca: Plastilit
Fabricante: Plastilit
Modelo / Versão: 20002087
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE DE REDUÇÃO, PVC, OLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.896.826/0001-50	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 770,0000	34.385.304/0001-36	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 500,0000	27.204.689/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 245,0000	21.638.856/0001-67	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 152,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 121,5000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 120,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:39:39:997
R$ 100,0000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:39:46:407
R$ 99,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:39:48:057
R$ 87,5000	34.385.304/0001-36	24/07/2020 10:39:57:163
R$ 107,2500	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:40:41:620
R$ 98,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 10:46:56:783
R$ 244,0000	21.896.826/0001-50	24/07/2020 10:48:36:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:39:37	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 10:50:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:52:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:53:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36.
Aceite	04/08/2020 17:37:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, pelo melhor lance de R$ 87,5000.
Habilitado	05/08/2020 10:05:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - BETONEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 4.534,0000	R$ 18.136,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: SUPER-400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 14:50:26

Marca: Motomil MB-400P
Fabricante: Motomil
Modelo / Versão: Motomil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betoneira, capacidade Do tambor: 400 Litros, capacidade de Mistura: 280 litros, Número aproximado De ciclos/hora: 12, Produção horária Aprox.: 3m³, rotação Do tambor: 26 rpm, Potencia do motor: 2 Cv 4 polos, tensão Monofásica: 220v, Frequência: 60 hz, Transmissão por Correia tipo "v": a48, Proteção elétrica: kit De proteção.

01.739.265/0001-79	ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 16:10:14

Marca: HORBACK
Fabricante: HORBACK
Modelo / Versão: HORBACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 5.068,5700	R$ 20.274,2800	20/07/2020 17:25:35

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: CSM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 5.200,0000	R$ 20.800,0000	20/07/2020 15:48:42

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MB400P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betoneira, capacidade do tambor: 400 litros, capacidade de mistura: 280 litros, número aproximado de ciclos/hora: 12 produções horária aprox.: 3m³, rotação do tambor: 26 rpm, potencia do motor: 2 cv 4 polos, tensão monofásica: 220v, frequência: 60 hz, transmissão por correia tipo "v": a48, proteção elétrica: kit de proteção MARCA: MOTOMIL MODELO: MB400P

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 6.000,0000	R$ 24.000,0000	21/07/2020 09:33:46

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MOTOMIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 6.000,0000	R$ 24.000,0000	21/07/2020 09:40:45

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MB-400P MONO 220V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V,FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 6.264,0000	R$ 25.056,0000	21/07/2020 09:24:22

Marca: MENEGOTTI
Fabricante: MENEGOTTI
Modelo / Versão: MENEGOTTI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 16:38:06

Marca: Motomil
Fabricante: Motomil
Modelo / Versão: MB 400P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 20:03:43

Marca: MENEGOTTI
Fabricante: MENEGOTTI
Modelo / Versão: 400L PRIME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: 71000665
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE

MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BETONEIRA, CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS, NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 12, PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.: 3M³, ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM, POTENCIA DO MOTOR: 2 CV 4 POLOS, TENSÃO MONOFÁSICA: 220V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A48, PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 25.056,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	35.764.167/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.800,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.274,2800	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	01.739.265/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.136,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.135,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:21:127
R$ 18.134,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:21:703
R$ 18.133,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:24:033
R$ 18.132,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:32:873
R$ 18.131,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:34:667
R$ 18.130,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:36:570
R$ 18.129,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:37:557
R$ 18.100,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:55:39:983
R$ 18.132,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:55:40:133
R$ 18.128,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:40:270
R$ 18.099,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:40:623
R$ 18.098,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:43:673
R$ 18.097,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:44:213
R$ 18.096,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:46:617
R$ 18.095,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:47:300
R$ 18.094,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:55:48:410
R$ 18.093,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:49:680
R$ 18.095,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:55:51:287
R$ 18.092,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:51:933
R$ 18.091,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:52:670
R$ 18.090,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:54:563
R$ 18.089,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:55:55:693
R$ 18.087,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:55:59:283
R$ 18.088,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:00:050
R$ 18.086,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:00:413
R$ 18.085,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:01:203
R$ 18.082,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:04:287
R$ 18.081,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:05:383
R$ 18.080,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:06:807
R$ 18.079,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:07:443

R$ 18.076,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:08:000
R$ 18.075,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:08:990
R$ 18.074,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:09:750
R$ 18.073,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:10:533
R$ 18.070,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:11:707
R$ 18.069,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:12:590
R$ 18.066,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:15:423
R$ 18.068,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:15:640
R$ 18.065,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:16:000
R$ 18.064,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:16:730
R$ 18.063,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:18:927
R$ 18.062,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:19:810
R$ 18.061,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:21:957
R$ 18.060,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:22:390
R$ 18.058,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:23:177
R$ 18.057,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:23:973
R$ 18.056,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:24:913
R$ 18.055,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:25:463
R$ 18.052,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:26:910
R$ 18.051,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:27:870
R$ 18.050,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:29:597
R$ 18.049,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:30:807
R$ 18.048,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:31:637
R$ 18.047,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 10:56:33:737
R$ 18.044,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:34:667
R$ 16.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:56:35:343
R$ 15.997,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:38:813
R$ 15.996,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:50:717
R$ 15.995,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:56:53:797
R$ 17.889,0600	33.299.062/0001-03	24/07/2020 10:57:13:387
R$ 15.994,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:23:633
R$ 15.991,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:25:427
R$ 15.990,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:26:230
R$ 15.988,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:29:113
R$ 15.987,8900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:30:873
R$ 15.985,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:32:940
R$ 15.984,2100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:34:490
R$ 15.983,0200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:36:663
R$ 15.982,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:37:047
R$ 15.980,8200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:40:477
R$ 15.979,8200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:42:747
R$ 15.977,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:44:177
R$ 15.976,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:45:297
R$ 15.973,9100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:47:877
R$ 15.972,9100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:48:907
R$ 15.970,3000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:51:697
R$ 15.969,3000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:53:540
R$ 15.967,6600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:55:393
R$ 15.966,6600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:56:137
R$ 15.964,0300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:57:59:100
R$ 15.963,0300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:00:263
R$ 15.960,9100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:02:780
R$ 15.959,9100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:05:900
R$ 15.957,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:06:563
R$ 15.956,2700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:09:547
R$ 15.954,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:10:260
R$ 15.953,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:12:597
R$ 15.950,6100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:13:983
R$ 15.949,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:14:650
R$ 15.947,9800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:17:687
R$ 15.946,9800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:18:770
R$ 15.944,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:21:423

R$ 15.943,6300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:22:383
R$ 15.941,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:25:110
R$ 15.940,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:25:987
R$ 15.939,0300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:28:807
R$ 15.938,0300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:30:093
R$ 15.936,4900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:32:493
R$ 15.935,4900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:33:203
R$ 15.932,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:36:187
R$ 15.931,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:37:297
R$ 15.929,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:39:887
R$ 15.928,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:40:893
R$ 15.925,7800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:43:623
R$ 15.924,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:45:023
R$ 15.923,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:47:327
R$ 15.922,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:48:117
R$ 15.919,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:51:003
R$ 15.918,2700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:51:717
R$ 15.917,0300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:54:707
R$ 15.916,0300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:55:250
R$ 15.913,2800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:58:58:417
R$ 15.912,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:58:58:870
R$ 15.910,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:02:510
R$ 15.909,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:03:007
R$ 15.908,0100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:06:213
R$ 15.907,0100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:07:107
R$ 15.904,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:10:037
R$ 15.903,3900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:11:210
R$ 15.902,3600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:13:760
R$ 15.901,3600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:14:317
R$ 15.899,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:17:457
R$ 15.898,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:17:917
R$ 15.895,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:21:413
R$ 15.894,9500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:22:037
R$ 15.893,0900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:25:127
R$ 15.892,0900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:26:690
R$ 15.889,9400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:28:837
R$ 15.888,9400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:29:777
R$ 15.500,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:59:30:240
R$ 15.497,6600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:32:547
R$ 15.496,6600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:34:920
R$ 15.494,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:36:297
R$ 15.493,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:38:523
R$ 15.490,7300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:40:003
R$ 15.489,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:41:693
R$ 15.487,6300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:43:710
R$ 15.486,6300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:44:767
R$ 15.484,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:47:447
R$ 15.483,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:47:850
R$ 15.480,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:51:120
R$ 15.479,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:53:020
R$ 15.478,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:54:803
R$ 15.477,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:55:123
R$ 15.475,9400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 10:59:58:470
R$ 15.474,9400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:59:59:257
R$ 15.473,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:02:410
R$ 15.472,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:03:893
R$ 15.469,8100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:06:097
R$ 15.468,8100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:06:980
R$ 15.467,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:10:193
R$ 15.466,7200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:11:087
R$ 15.464,4000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:13:893
R$ 15.463,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:15:217

R$ 15.461,5200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:17:747
R$ 15.460,5200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:19:847
R$ 15.457,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:21:427
R$ 15.456,9500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:24:573
R$ 15.455,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:25:140
R$ 15.454,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:26:010
R$ 15.453,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:28:857
R$ 15.452,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:30:147
R$ 15.449,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:32:597
R$ 15.448,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:33:230
R$ 15.446,7700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:36:347
R$ 15.445,7700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:38:380
R$ 15.444,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:40:093
R$ 15.443,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:40:957
R$ 15.441,6600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:43:863
R$ 15.440,6600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:46:100
R$ 15.439,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:47:550
R$ 15.438,6200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:48:147
R$ 15.435,9200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:51:250
R$ 15.434,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:51:767
R$ 15.432,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:54:927
R$ 15.431,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:55:887
R$ 15.429,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:00:58:613
R$ 15.428,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:59:497
R$ 15.426,9100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:02:317
R$ 15.425,9100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:06:180
R$ 15.424,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:09:320
R$ 15.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:01:09:823
R$ 14.999,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:10:810
R$ 14.996,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:13:017
R$ 14.995,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:14:937
R$ 14.993,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:16:710
R$ 14.992,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:17:503
R$ 14.990,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:20:983
R$ 14.989,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:22:140
R$ 14.987,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:24:657
R$ 14.986,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:25:213
R$ 14.984,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:28:730
R$ 14.983,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:29:347
R$ 14.982,5700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:32:450
R$ 14.981,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:39:693
R$ 14.980,2700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:42:950
R$ 14.979,2700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:43:307
R$ 14.976,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:46:697
R$ 14.975,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:48:987
R$ 14.972,5700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:50:417
R$ 14.971,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:51:543
R$ 14.969,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:54:103
R$ 14.968,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:55:710
R$ 14.965,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:01:57:943
R$ 14.964,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:58:813
R$ 14.963,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:01:623
R$ 14.962,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:02:930
R$ 14.959,8500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:05:417
R$ 14.961,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:06:000
R$ 14.958,8500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:07:563
R$ 14.957,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:09:087
R$ 14.957,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:09:453
R$ 14.956,6200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:10:707
R$ 14.954,3300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:12:807
R$ 14.953,3300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:13:287
R$ 14.951,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:16:510

R$ 14.950,9500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:18:957
R$ 14.949,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:20:210
R$ 14.953,2300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:20:800
R$ 14.948,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:21:013
R$ 14.947,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:23:823
R$ 14.946,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:25:630
R$ 14.944,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:27:653
R$ 14.943,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:28:203
R$ 14.941,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:31:360
R$ 14.943,0400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:31:773
R$ 14.940,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:31:910
R$ 14.939,4400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:02:34:317
R$ 14.938,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:34:913
R$ 14.935,8300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:38:777
R$ 14.934,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:40:733
R$ 14.933,7300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:42:633
R$ 14.932,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:43:823
R$ 14.931,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:46:373
R$ 14.931,7300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:02:46:740
R$ 14.930,1400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:02:47:120
R$ 14.929,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:47:950
R$ 14.937,3400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:48:213
R$ 14.926,7300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:50:163
R$ 14.925,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:51:047
R$ 14.928,0400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:51:247
R$ 14.923,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:53:850
R$ 14.922,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:56:250
R$ 14.921,0200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:02:57:597
R$ 14.920,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:58:317
R$ 14.919,0200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:00:370
R$ 14.917,5500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:01:383
R$ 14.924,6300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:01:540
R$ 14.916,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:02:447
R$ 14.915,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:04:867
R$ 14.914,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:05:123
R$ 14.913,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:08:110
R$ 14.910,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:08:823
R$ 14.909,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:10:727
R$ 14.906,5700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:12:577
R$ 14.912,9700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:12:877
R$ 14.905,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:13:333
R$ 14.904,5700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:14:673
R$ 14.903,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:15:390
R$ 14.905,4700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:15:947
R$ 14.902,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:16:267
R$ 14.901,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:17:940
R$ 14.898,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:20:093
R$ 14.897,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:22:090
R$ 14.899,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:22:290
R$ 14.895,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:23:793
R$ 14.894,1600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:24:127
R$ 14.896,2800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:25:317
R$ 14.893,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:27:330
R$ 14.891,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:27:627
R$ 14.890,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:28:857
R$ 14.889,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:30:320
R$ 14.888,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:30:903
R$ 14.890,3100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:31:263
R$ 14.886,7300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:31:413
R$ 14.885,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:32:957
R$ 14.884,6300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:34:243
R$ 14.883,6300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:35:013

R$ 14.882,6300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:37:377
R$ 14.880,8300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:38:880
R$ 14.879,8300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:39:887
R$ 14.878,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:40:293
R$ 14.877,8300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:42:427
R$ 14.876,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:43:930
R$ 14.881,5300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:45:100
R$ 14.874,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:46:253
R$ 14.876,7300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:48:040
R$ 14.873,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:50:500
R$ 14.872,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:51:223
R$ 14.871,5100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:52:743
R$ 14.870,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:53:267
R$ 14.869,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:55:237
R$ 14.873,4100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:55:777
R$ 14.866,5200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:03:56:963
R$ 14.865,4200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:58:670
R$ 14.864,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:00:240
R$ 14.863,0800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:00:823
R$ 14.862,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:01:960
R$ 14.861,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:04:193
R$ 14.860,0800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:05:177
R$ 14.859,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:05:550
R$ 14.858,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:07:223
R$ 14.857,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:08:347
R$ 14.856,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:09:140
R$ 14.855,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:11:230
R$ 14.860,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:11:657
R$ 14.854,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:12:140
R$ 14.853,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:12:833
R$ 14.852,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:14:240
R$ 14.851,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:15:847
R$ 14.850,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:16:440
R$ 14.851,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:17:593
R$ 14.849,0500	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:18:073
R$ 14.848,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:19:030
R$ 14.847,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:19:573
R$ 14.848,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:20:607
R$ 14.846,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:22:100
R$ 14.845,0300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:23:297
R$ 14.844,0300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:25:300
R$ 14.843,0200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:27:067
R$ 14.842,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:27:823
R$ 14.841,0200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:29:877
R$ 14.840,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:30:340
R$ 14.844,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:31:730
R$ 14.839,0200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:33:357
R$ 14.838,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:33:923
R$ 14.837,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:34:537
R$ 14.838,9200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:34:713
R$ 14.837,0200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:36:357
R$ 14.836,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:37:570
R$ 14.834,9800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:38:407
R$ 14.833,9800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:39:077
R$ 15.792,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:04:39:953
R$ 14.832,9800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:41:380
R$ 14.831,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:42:157
R$ 14.834,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:42:780
R$ 14.830,9600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:42:930
R$ 14.829,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:43:730
R$ 14.828,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:45:423
R$ 14.827,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:46:807

R$ 14.829,8600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:48:360
R$ 14.826,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:48:517
R$ 14.825,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:49:670
R$ 14.825,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:49:893
R$ 14.824,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:50:417
R$ 14.823,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:04:52:427
R$ 14.826,8600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:52:597
R$ 14.822,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:53:367
R$ 14.821,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:54:567
R$ 14.822,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:55:513
R$ 14.820,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:55:760
R$ 14.819,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:56:587
R$ 14.818,8700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:04:57:163
R$ 14.817,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:58:647
R$ 14.816,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:00:193
R$ 14.815,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:00:910
R$ 14.817,7700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:01:670
R$ 14.814,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:01:823
R$ 14.813,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:03:227
R$ 14.812,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:04:310
R$ 14.813,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:04:853
R$ 14.811,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:06:223
R$ 14.810,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:07:400
R$ 14.809,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:08:397
R$ 14.808,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:10:270
R$ 14.809,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:10:987
R$ 14.807,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:11:137
R$ 14.806,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:12:317
R$ 14.805,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:13:577
R$ 14.804,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:15:280
R$ 14.803,7200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:16:377
R$ 14.802,7200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:17:223
R$ 14.805,6600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:18:943
R$ 14.801,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:20:283
R$ 14.800,6800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:21:037
R$ 14.801,6200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:21:880
R$ 14.799,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:22:373
R$ 14.798,6400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:23:980
R$ 14.797,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:24:927
R$ 14.796,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:26:363
R$ 14.795,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:28:003
R$ 14.794,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:28:540
R$ 14.798,5800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:30:063
R$ 14.793,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:31:693
R$ 14.792,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:32:177
R$ 14.794,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:33:047
R$ 14.791,5600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:33:847
R$ 14.790,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:34:187
R$ 14.789,5200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:35:390
R$ 14.788,5200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:35:730
R$ 14.787,5200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:37:423
R$ 14.791,4600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:38:687
R$ 14.786,5200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:38:840
R$ 14.785,5200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:40:430
R$ 14.786,4200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:41:713
R$ 14.784,5200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:41:987
R$ 14.783,4700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:43:073
R$ 14.782,4700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:45:060
R$ 14.781,4700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:46:683
R$ 14.780,4700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:47:640
R$ 14.779,4700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:48:660
R$ 14.783,4200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:49:787

R$ 14.778,4700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:50:190
R$ 14.777,4700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:52:683
R$ 14.779,3700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:52:870
R$ 14.776,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:54:333
R$ 14.775,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:05:56:190
R$ 14.776,3700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:56:660
R$ 14.774,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:57:413
R$ 14.773,3500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:05:58:223
R$ 14.772,3500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:59:473
R$ 14.771,3500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:01:223
R$ 14.770,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:01:937
R$ 14.769,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:02:583
R$ 14.773,3100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:02:753
R$ 14.768,2300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:05:623
R$ 14.767,2300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:06:183
R$ 14.766,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:08:270
R$ 14.765,2300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:09:223
R$ 14.766,1300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:11:280
R$ 14.764,2300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:11:433
R$ 14.763,2300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:12:040
R$ 14.762,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:13:067
R$ 14.761,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:15:363
R$ 14.760,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:15:850
R$ 14.759,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:16:793
R$ 14.762,1300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:17:240
R$ 14.758,1100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:17:917
R$ 14.757,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:19:360
R$ 14.756,1100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:19:970
R$ 14.757,0100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:20:417
R$ 14.755,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:20:570
R$ 14.754,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:22:377
R$ 14.753,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:23:037
R$ 14.751,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:24:280
R$ 14.750,9900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:24:883
R$ 14.749,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:25:617
R$ 14.752,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:26:113
R$ 14.748,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:06:28:030
R$ 14.747,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:29:757
R$ 14.746,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:31:433
R$ 14.745,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:33:357
R$ 14.744,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:35:450
R$ 14.743,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:36:460
R$ 14.742,9300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:37:730
R$ 14.741,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:39:450
R$ 14.740,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:40:030
R$ 14.739,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:41:560
R$ 14.738,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:43:130
R$ 14.737,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:45:577
R$ 14.736,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:47:257
R$ 14.735,9300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:50:190
R$ 14.734,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:52:607
R$ 14.733,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:53:417
R$ 14.732,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:06:55:683
R$ 14.741,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:56:577
R$ 14.731,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:58:617
R$ 14.730,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:00:250
R$ 14.729,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:01:187
R$ 14.728,9300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:07:03:057
R$ 14.727,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:03:783
R$ 14.726,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:05:410
R$ 14.725,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:06:860
R$ 14.727,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:07:583

R$ 14.724,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:09:273
R$ 14.723,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:09:953
R$ 14.724,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:10:490
R$ 14.722,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:12:277
R$ 14.721,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:13:053
R$ 14.720,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:14:287
R$ 14.719,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:15:617
R$ 14.718,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:17:310
R$ 14.717,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:17:670
R$ 14.721,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:18:363
R$ 14.716,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:20:317
R$ 14.715,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:20:727
R$ 14.716,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:21:297
R$ 14.714,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:23:343
R$ 14.713,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:26:983
R$ 14.712,9300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:07:28:377
R$ 14.714,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:29:070
R$ 14.711,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:31:023
R$ 14.712,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:32:177
R$ 14.710,9300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:32:370
R$ 14.709,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:35:200
R$ 14.708,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:35:673
R$ 14.707,8300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:37:407
R$ 14.706,7300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:41:137
R$ 14.706,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:41:427
R$ 14.705,7300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:41:913
R$ 14.500,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:07:42:453
R$ 14.498,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:44:027
R$ 14.497,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:44:573
R$ 14.496,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:07:46:170
R$ 14.496,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:46:453
R$ 14.495,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:47:087
R$ 14.494,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:48:457
R$ 14.493,7800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:07:50:097
R$ 14.492,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:51:197
R$ 14.494,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:51:970
R$ 14.491,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:53:470
R$ 14.490,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:55:890
R$ 14.489,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:57:580
R$ 14.488,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:57:953
R$ 14.487,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:07:59:620
R$ 14.486,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:00:023
R$ 14.487,6800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:00:633
R$ 14.485,7100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:01:440
R$ 14.484,7100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:02:600
R$ 14.483,7100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:04:607
R$ 14.482,6400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:05:333
R$ 14.481,6400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:06:123
R$ 14.483,6100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:06:433
R$ 14.480,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:06:657
R$ 14.479,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:08:617
R$ 14.478,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:10:757
R$ 14.479,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:12:650
R$ 14.477,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:12:890
R$ 14.476,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:14:377
R$ 14.475,4800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:16:603
R$ 14.474,4800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:18:043
R$ 14.473,4800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:19:173
R$ 14.472,4000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:20:347
R$ 14.472,4800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:20:590
R$ 14.471,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:21:057
R$ 14.470,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:22:810

R$ 14.474,3800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:23:273
R$ 14.469,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:24:037
R$ 14.468,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:25:173
R$ 14.469,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:26:320
R$ 14.467,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:27:783
R$ 14.466,2400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:28:767
R$ 14.465,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:30:860
R$ 14.464,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:31:460
R$ 14.463,1600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:31:863
R$ 14.462,1600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:33:313
R$ 14.466,1400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:34:490
R$ 14.461,0800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:35:247
R$ 14.460,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:35:933
R$ 14.459,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:37:330
R$ 14.462,0600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:37:543
R$ 14.458,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:38:940
R$ 14.457,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:40:370
R$ 14.455,9200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:42:627
R$ 14.454,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:43:123
R$ 14.453,9200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:44:020
R$ 14.452,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:45:173
R$ 14.457,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:45:347
R$ 14.451,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:46:320
R$ 14.450,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:46:683
R$ 14.454,8200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:48:300
R$ 14.449,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:48:453
R$ 14.448,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:50:033
R$ 14.447,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:50:787
R$ 14.446,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:08:52:430
R$ 14.445,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:53:703
R$ 14.444,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:54:420
R$ 14.449,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:56:063
R$ 14.443,6800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:56:850
R$ 14.442,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:08:57:403
R$ 14.441,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:57:927
R$ 14.440,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:59:137
R$ 14.439,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:59:920
R$ 14.438,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:01:143
R$ 14.437,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:02:647
R$ 14.436,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:03:957
R$ 14.435,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:04:920
R$ 14.434,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:06:717
R$ 14.436,3200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:08:313
R$ 14.433,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:08:463
R$ 14.432,3400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:09:653
R$ 17.888,0600	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:10:453
R$ 14.431,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:10:940
R$ 14.432,2400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:11:307
R$ 14.430,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:12:323
R$ 14.429,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:13:440
R$ 14.428,2600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:15:740
R$ 14.427,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:18:460
R$ 14.429,1600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:19:383
R$ 14.426,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:19:883
R$ 14.425,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:20:943
R$ 14.424,1700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:22:083
R$ 14.427,1600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:22:360
R$ 14.423,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:23:067
R$ 14.422,0800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:23:600
R$ 14.421,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:25:097
R$ 14.420,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:26:810
R$ 14.419,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:27:153

R$ 14.418,0800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:28:800
R$ 14.416,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:31:213
R$ 14.415,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:31:860
R$ 14.417,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:32:157
R$ 14.414,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:33:823
R$ 14.413,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:34:333
R$ 14.412,9900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:34:850
R$ 14.414,8900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:35:133
R$ 14.411,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:36:830
R$ 14.410,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:37:920
R$ 14.409,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:39:853
R$ 14.408,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:41:513
R$ 14.407,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:43:877
R$ 14.406,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:45:667
R$ 14.407,8900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:46:390
R$ 14.405,8900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:46:640
R$ 14.404,8900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:47:680
R$ 14.403,7900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:49:323
R$ 14.402,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:51:297
R$ 14.401,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:53:110
R$ 14.401,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:53:403
R$ 14.400,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:53:847
R$ 14.399,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:09:55:410
R$ 14.398,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:55:923
R$ 14.397,5900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:09:56:973
R$ 14.400,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:57:667
R$ 14.396,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:58:547
R$ 14.395,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:00:440
R$ 14.396,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:00:763
R$ 14.394,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:01:043
R$ 14.393,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:02:447
R$ 14.392,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:04:090
R$ 14.391,4800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:04:647
R$ 14.390,4800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:06:443
R$ 14.389,3700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:08:327
R$ 14.392,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:09:163
R$ 14.388,3700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:09:317
R$ 14.387,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:11:563
R$ 14.386,3700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:12:777
R$ 14.389,3800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:13:097
R$ 14.385,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:14:583
R$ 14.384,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:15:780
R$ 14.385,2700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:16:183
R$ 14.383,2500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:17:707
R$ 14.382,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:18:967
R$ 14.381,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:19:467
R$ 14.380,1300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:21:600
R$ 14.379,0100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:23:170
R$ 14.378,0100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:24:753
R$ 14.377,0100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:10:25:740
R$ 14.379,0300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:26:900
R$ 14.375,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:27:053
R$ 14.374,8900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:27:697
R$ 14.373,7900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:29:807
R$ 14.372,6700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:30:773
R$ 14.371,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:31:347
R$ 14.370,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:33:853
R$ 14.369,5500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:34:480
R$ 14.368,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:35:267
R$ 14.367,5500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:37:687
R$ 14.370,5700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:38:107
R$ 14.366,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:38:270

R$ 14.366,5500	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:10:38:667
R$ 14.365,4300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:38:887
R$ 14.364,4300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:40:730
R$ 14.366,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:41:090
R$ 14.363,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:42:020
R$ 14.362,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:43:870
R$ 14.361,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:44:637
R$ 14.360,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:45:730
R$ 14.359,1900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:46:667
R$ 14.358,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:48:883
R$ 14.362,2100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:49:053
R$ 14.357,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:49:593
R$ 14.356,0700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:10:51:640
R$ 14.358,0900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:51:950
R$ 14.354,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:53:297
R$ 14.354,9700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:54:903
R$ 14.353,9500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:10:55:057
R$ 14.352,8300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:10:57:023
R$ 14.351,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:58:470
R$ 14.350,8300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:00:623
R$ 14.349,8300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:03:107
R$ 14.348,7100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:04:407
R$ 14.348,8300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:04:803
R$ 14.347,7100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:05:203
R$ 14.351,7300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:05:507
R$ 14.346,7100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:07:740
R$ 14.349,7300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:08:473
R$ 14.345,7100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:10:540
R$ 14.344,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:11:923
R$ 14.343,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:13:683
R$ 14.342,5800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:14:443
R$ 14.341,4500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:15:637
R$ 14.345,6100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:16:293
R$ 14.340,4500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:17:537
R$ 14.339,4500	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:18:483
R$ 14.338,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:19:340
R$ 14.337,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:20:110
R$ 14.336,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:21:740
R$ 14.335,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:22:163
R$ 14.334,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:23:107
R$ 14.333,1900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:23:680
R$ 14.332,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:25:947
R$ 14.331,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:26:780
R$ 14.333,0900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:27:403
R$ 14.330,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:28:820
R$ 14.328,9300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:30:683
R$ 16.299,8900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:11:30:980
R$ 14.327,9300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:31:450
R$ 14.326,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:32:417
R$ 14.329,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:33:337
R$ 14.325,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:34:400
R$ 14.325,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:36:277
R$ 14.324,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:37:563
R$ 14.323,6700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:38:123
R$ 14.322,5700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:39:370
R$ 14.321,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:40:137
R$ 14.320,5700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:41:913
R$ 14.319,5700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:44:207
R$ 14.318,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:45:783
R$ 14.317,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:46:730
R$ 14.319,4700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:48:577
R$ 14.316,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:49:497

R$ 14.315,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:49:837
R$ 14.316,3400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:51:557
R$ 14.314,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:51:713
R$ 14.313,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:11:53:263
R$ 14.312,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:54:043
R$ 14.313,2100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:54:440
R$ 14.311,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:11:56:673
R$ 14.310,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:58:633
R$ 14.309,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:00:993
R$ 14.308,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:02:210
R$ 14.310,0800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:02:807
R$ 14.306,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:04:700
R$ 14.306,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:05:693
R$ 14.305,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:07:293
R$ 14.304,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:08:443
R$ 14.304,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:08:720
R$ 14.303,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:09:353
R$ 14.304,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:11:487
R$ 14.302,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:11:747
R$ 14.301,6600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:14:477
R$ 14.300,6600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:15:047
R$ 14.299,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:16:033
R$ 14.298,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:17:763
R$ 14.297,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:18:637
R$ 14.296,3600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:19:770
R$ 14.297,4100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:20:147
R$ 14.295,3600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:21:210
R$ 14.294,3600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:12:21:993
R$ 14.293,3600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:23:297
R$ 14.292,3600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:24:790
R$ 14.291,3600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:25:847
R$ 14.293,2600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:26:053
R$ 14.290,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:27:203
R$ 14.289,2100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:27:890
R$ 14.288,2100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:29:810
R$ 14.287,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:30:903
R$ 14.286,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:31:960
R$ 14.285,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:33:840
R$ 14.283,9100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:34:580
R$ 14.284,0600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:12:35:013
R$ 14.282,9100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:35:170
R$ 14.281,9100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:36:897
R$ 14.280,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:38:287
R$ 14.279,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:38:653
R$ 14.278,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:40:927
R$ 14.277,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:41:667
R$ 14.276,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:43:920
R$ 14.275,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:45:790
R$ 14.274,7600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:12:47:860
R$ 14.273,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:49:617
R$ 14.273,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:49:883
R$ 14.272,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:50:380
R$ 14.271,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:51:963
R$ 14.270,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:53:307
R$ 14.269,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:12:54:977
R$ 14.268,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:55:690
R$ 14.284,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:56:463
R$ 14.267,2800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:12:57:057
R$ 14.266,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:58:673
R$ 14.265,2800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:00:630
R$ 14.264,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:02:747
R$ 14.263,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:03:387

R$ 14.262,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:04:473
R$ 14.262,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:04:753
R$ 14.261,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:06:767
R$ 14.260,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:08:503
R$ 14.259,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:10:947
R$ 14.258,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:11:653
R$ 14.257,1200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:13:563
R$ 14.260,0200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:14:270
R$ 14.255,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:14:693
R$ 14.254,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:15:310
R$ 14.253,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:17:050
R$ 14.257,0200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:17:263
R$ 14.252,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:18:827
R$ 14.251,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:19:393
R$ 14.250,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:20:847
R$ 14.249,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:22:030
R$ 14.248,6400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:22:517
R$ 14.247,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:23:977
R$ 14.246,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:25:863
R$ 14.245,6400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:26:590
R$ 14.244,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:27:177
R$ 14.247,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:27:710
R$ 14.243,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:29:880
R$ 14.242,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:30:957
R$ 14.241,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:32:913
R$ 14.240,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:33:370
R$ 14.239,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:34:923
R$ 14.238,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:35:920
R$ 14.237,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:37:443
R$ 14.240,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:38:357
R$ 14.236,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:39:013
R$ 14.235,2800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:41:163
R$ 14.236,3600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:41:450
R$ 14.234,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:42:680
R$ 14.233,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:43:237
R$ 14.232,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:44:690
R$ 14.231,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:45:287
R$ 14.230,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:46:703
R$ 14.229,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:47:857
R$ 14.228,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:48:503
R$ 14.227,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:50:747
R$ 14.226,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:51:470
R$ 14.224,9200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:52:320
R$ 14.223,9200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:53:757
R$ 14.222,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:54:533
R$ 14.221,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:56:013
R$ 14.220,7400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:13:57:743
R$ 14.219,7400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:58:813
R$ 14.218,5600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:13:59:693
R$ 14.228,1800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:59:947
R$ 14.217,5600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:01:780
R$ 14.216,5600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:02:503
R$ 14.219,6400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:02:933
R$ 14.215,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:03:407
R$ 14.214,3800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:04:310
R$ 14.213,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:05:037
R$ 14.212,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:06:800
R$ 14.211,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:08:623
R$ 14.210,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:11:060
R$ 14.210,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:11:313
R$ 14.211,2800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:11:843
R$ 14.209,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:13:817

R$ 14.208,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:14:733
R$ 14.207,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:15:327
R$ 14.206,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:16:843
R$ 14.209,0900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:17:660
R$ 14.205,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:17:917
R$ 14.203,8100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:18:443
R$ 14.202,8100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:19:850
R$ 14.203,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:20:780
R$ 14.201,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:22:323
R$ 14.200,6200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:23:047
R$ 14.199,6200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:24:907
R$ 14.198,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:26:023
R$ 14.197,4300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:27:243
R$ 14.196,4300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:28:957
R$ 14.195,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:29:713
R$ 14.194,2400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:30:333
R$ 14.193,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:31:947
R$ 14.192,2400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:32:890
R$ 14.191,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:33:427
R$ 14.190,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:34:977
R$ 14.189,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:35:450
R$ 14.188,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:36:977
R$ 14.187,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:38:543
R$ 14.185,8600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:40:777
R$ 14.184,8600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:42:393
R$ 14.183,8600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:43:317
R$ 14.182,6700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:44:607
R$ 14.181,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:45:900
R$ 14.180,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:47:910
R$ 14.179,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:48:460
R$ 14.199,5200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:49:033
R$ 14.178,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:50:803
R$ 14.177,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:51:563
R$ 14.178,5700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:52:063
R$ 14.176,6700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:53:817
R$ 14.175,6700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:55:423
R$ 14.174,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:55:963
R$ 14.174,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:56:233
R$ 14.173,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:56:747
R$ 14.172,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:14:58:860
R$ 14.171,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:14:59:663
R$ 14.170,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:00:363
R$ 14.169,2500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:01:850
R$ 14.168,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:02:483
R$ 14.167,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:03:580
R$ 14.167,2500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:03:857
R$ 14.166,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:05:017
R$ 14.165,0400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:06:887
R$ 14.164,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:15:08:427
R$ 14.163,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:09:113
R$ 14.172,3600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:10:143
R$ 14.161,8200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:11:037
R$ 14.160,8200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:11:743
R$ 14.163,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:13:087
R$ 14.159,8200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:14:920
R$ 14.158,8200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:16:883
R$ 14.157,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:18:950
R$ 14.156,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:19:973
R$ 14.155,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:15:21:533
R$ 14.154,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:22:880
R$ 14.153,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:25:147
R$ 14.152,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:25:747

R$ 14.151,1600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:26:557
R$ 14.157,7200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:26:730
R$ 14.151,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:29:220
R$ 14.150,0600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:29:857
R$ 14.149,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:30:447
R$ 14.148,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:31:750
R$ 14.146,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:33:813
R$ 14.145,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:34:513
R$ 14.144,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:37:287
R$ 14.143,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:39:150
R$ 14.146,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:40:257
R$ 14.142,6100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:41:347
R$ 14.141,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:42:287
R$ 14.142,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:43:787
R$ 14.140,6100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:43:940
R$ 14.139,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:44:843
R$ 14.138,6100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:46:847
R$ 14.137,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:48:957
R$ 14.136,6100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:52:383
R$ 14.135,3700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:52:893
R$ 14.134,3700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:53:590
R$ 14.133,3700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:15:54:893
R$ 14.137,5100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:56:463
R$ 14.132,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:15:56:683
R$ 14.131,1300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:57:800
R$ 14.130,0300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:59:497
R$ 14.128,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:00:417
R$ 14.127,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:01:410
R$ 14.126,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:02:937
R$ 14.125,5500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:04:110
R$ 14.124,5500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:05:957
R$ 14.123,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:06:577
R$ 14.122,3100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:07:880
R$ 14.121,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:09:143
R$ 14.120,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:11:250
R$ 14.119,3100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:16:12:207
R$ 14.118,3100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:12:810
R$ 14.117,3100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:15:197
R$ 14.121,2100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:15:367
R$ 14.116,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:19:383
R$ 14.115,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:21:067
R$ 14.113,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:23:113
R$ 14.112,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:25:253
R$ 14.111,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:26:813
R$ 14.110,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:28:357
R$ 14.109,5300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:29:790
R$ 14.108,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:30:390
R$ 14.107,5300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:31:780
R$ 14.112,6900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:33:667
R$ 14.106,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:34:620
R$ 14.105,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:36:057
R$ 14.106,4300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:36:533
R$ 14.104,2600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:37:840
R$ 14.102,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:38:347
R$ 14.101,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:39:663
R$ 14.100,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:41:857
R$ 14.099,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:42:323
R$ 14.098,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:43:857
R$ 14.101,8900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:44:580
R$ 14.097,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:45:420
R$ 14.096,7100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:45:907
R$ 14.098,8900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:47:573

R$ 14.095,7100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:48:897
R$ 14.094,7100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:49:533
R$ 14.093,7100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:16:50:513
R$ 14.092,7100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:51:930
R$ 14.091,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:53:577
R$ 14.090,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:54:163
R$ 14.089,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:55:963
R$ 14.088,1300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:16:57:333
R$ 14.087,1300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:57:817
R$ 14.086,1300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:16:59:953
R$ 14.084,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:01:093
R$ 14.083,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:02:463
R$ 14.082,8400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:03:423
R$ 14.081,5500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:04:807
R$ 14.080,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:06:580
R$ 14.079,5500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:08:063
R$ 14.078,5500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:08:627
R$ 14.077,5500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:10:000
R$ 14.076,2600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:12:507
R$ 14.080,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:14:593
R$ 14.075,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:14:843
R$ 14.074,2600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:16:340
R$ 14.073,2600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:18:227
R$ 14.072,2600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:18:960
R$ 14.070,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:20:157
R$ 14.069,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:21:020
R$ 14.068,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:23:237
R$ 14.067,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:23:867
R$ 14.066,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:25:287
R$ 14.065,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:27:257
R$ 14.064,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:27:837
R$ 14.069,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:28:007
R$ 14.065,5800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:30:930
R$ 14.063,3800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:31:320
R$ 14.062,3800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:33:277
R$ 14.061,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:34:013
R$ 14.060,0800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:35:023
R$ 14.059,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:37:137
R$ 14.057,7800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:38:880
R$ 14.058,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:39:633
R$ 14.056,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:40:253
R$ 14.055,7800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:41:943
R$ 14.054,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:42:313
R$ 14.055,6800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:42:717
R$ 14.053,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:45:330
R$ 14.052,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:45:927
R$ 14.051,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:47:863
R$ 14.050,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:48:477
R$ 14.049,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:49:927
R$ 14.048,7800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:50:553
R$ 14.047,7800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:51:923
R$ 14.046,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:53:757
R$ 14.051,6800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:54:043
R$ 14.045,4600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:55:683
R$ 14.044,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:56:937
R$ 14.043,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:17:57:477
R$ 14.042,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:17:58:943
R$ 14.045,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:59:187
R$ 14.041,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:59:700
R$ 14.040,1400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:00:947
R$ 14.039,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:04:327
R$ 14.037,8100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:05:270

R$ 14.036,8100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:06:983
R$ 14.035,8100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:07:430
R$ 14.034,8100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:08:980
R$ 14.033,8100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:09:840
R$ 14.032,8100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:10:490
R$ 14.031,8100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:12:197
R$ 14.030,4800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:12:863
R$ 14.029,4800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:14:623
R$ 14.036,7100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:15:013
R$ 14.028,1500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:16:580
R$ 14.027,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:18:227
R$ 14.028,3800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:19:990
R$ 14.026,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:20:250
R$ 14.025,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:20:827
R$ 14.024,1500	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:22:800
R$ 14.023,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:23:853
R$ 14.022,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:26:337
R$ 14.021,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:27:470
R$ 14.020,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:29:293
R$ 14.019,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:31:063
R$ 14.018,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:33:300
R$ 14.016,8100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:35:103
R$ 14.015,8100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:36:197
R$ 14.014,8100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:38:357
R$ 14.022,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:40:227
R$ 14.013,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:42:617
R$ 14.013,7100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:43:120
R$ 14.012,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:44:893
R$ 14.011,1100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:46:320
R$ 14.010,1100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:47:927
R$ 14.009,1100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:49:947
R$ 14.007,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:53:873
R$ 14.011,3600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:55:783
R$ 14.006,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:55:987
R$ 14.005,4100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:18:57:687
R$ 14.005,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:57:910
R$ 14.004,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:58:390
R$ 14.006,6600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:58:803
R$ 14.003,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:00:993
R$ 14.002,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:02:000
R$ 14.001,4100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:03:357
R$ 14.000,4100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:05:007
R$ 14.003,3100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:06:790
R$ 13.999,4100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:08:183
R$ 13.998,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:08:810
R$ 13.999,3100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:09:803
R$ 13.997,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:10:893
R$ 13.995,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:12:577
R$ 13.994,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:13:073
R$ 13.993,3300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:16:297
R$ 13.993,6900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:16:680
R$ 13.992,3300	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:17:080
R$ 13.991,3300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:18:623
R$ 13.989,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:20:203
R$ 13.996,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:20:373
R$ 13.988,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:23:257
R$ 13.987,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:23:917
R$ 13.986,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:25:873
R$ 13.985,1500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:27:717
R$ 13.984,1500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:28:447
R$ 13.983,1500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:30:323
R$ 13.981,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:31:410

R$ 13.980,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:33:337
R$ 13.979,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:34:107
R$ 13.978,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:35:300
R$ 13.977,4300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:36:173
R$ 13.976,4300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:38:393
R$ 13.985,4100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:38:850
R$ 13.975,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:39:127
R$ 16.286,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:39:913
R$ 13.974,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:40:833
R$ 13.972,9700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:41:867
R$ 13.971,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:42:890
R$ 13.970,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:44:963
R$ 13.969,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:45:480
R$ 13.968,6100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:46:717
R$ 13.968,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:46:953
R$ 13.967,6100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:48:957
R$ 13.966,6100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:49:600
R$ 13.965,2500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:50:400
R$ 13.964,2500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:51:967
R$ 13.962,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:54:093
R$ 13.968,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:54:677
R$ 13.961,8900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:54:827
R$ 13.960,8900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:55:643
R$ 13.959,8900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:56:770
R$ 13.958,5300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:19:57:843
R$ 13.957,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:58:783
R$ 13.956,5300	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:00:247
R$ 13.955,5300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:00:843
R$ 13.954,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:01:767
R$ 13.953,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:02:903
R$ 13.952,1700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:05:300
R$ 13.951,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:07:047
R$ 13.950,1700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:08:923
R$ 13.949,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:10:123
R$ 13.951,0700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:12:873
R$ 13.947,8000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:13:027
R$ 13.946,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:13:777
R$ 13.948,0700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:15:867
R$ 13.945,4300	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:16:767
R$ 13.944,4300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:17:863
R$ 13.945,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:18:833
R$ 13.943,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:20:467
R$ 13.942,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:21:423
R$ 13.941,0600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:22:083
R$ 13.940,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:24:017
R$ 13.941,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:24:630
R$ 13.939,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:26:430
R$ 13.937,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:27:970
R$ 13.936,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:28:643
R$ 13.935,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:30:480
R$ 13.934,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:31:677
R$ 13.933,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:32:267
R$ 13.932,3200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:35:260
R$ 13.931,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:36:307
R$ 13.934,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:38:047
R$ 13.929,9500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:39:070
R$ 13.928,9500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:41:250
R$ 13.930,2200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:41:417
R$ 13.927,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:42:777
R$ 13.926,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:44:273
R$ 13.925,2100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:46:630
R$ 13.924,2100	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:48:460

R$ 13.922,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:50:367
R$ 13.925,4800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:51:753
R$ 13.921,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:53:373
R$ 13.920,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:53:817
R$ 13.921,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:54:590
R$ 13.919,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:56:380
R$ 13.918,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:56:913
R$ 13.917,4600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:20:58:000
R$ 13.916,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:58:970
R$ 13.915,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:01:410
R$ 13.914,4600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:01:990
R$ 13.913,4600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:04:427
R$ 13.912,0700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:05:593
R$ 13.911,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:06:120
R$ 13.910,0700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:07:970
R$ 13.915,3600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:08:527
R$ 13.909,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:08:697
R$ 13.907,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:09:307
R$ 13.906,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:11:247
R$ 13.910,9700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:11:573
R$ 13.905,6800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:11:987
R$ 13.904,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:13:030
R$ 13.903,2900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:14:200
R$ 13.902,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:15:013
R$ 13.900,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:16:750
R$ 13.899,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:17:590
R$ 13.898,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:19:377
R$ 13.897,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:20:180
R$ 13.896,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:22:390
R$ 13.895,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:22:737
R$ 13.894,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:24:180
R$ 13.893,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:24:850
R$ 13.901,1900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:26:757
R$ 13.892,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:27:437
R$ 13.891,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:27:943
R$ 13.890,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:28:360
R$ 13.892,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:29:627
R$ 13.888,7000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:31:660
R$ 13.889,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:35:717
R$ 13.887,7000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:36:590
R$ 13.886,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:38:257
R$ 13.885,3000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:38:903
R$ 13.887,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:39:913
R$ 13.884,3000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:40:197
R$ 13.883,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:40:967
R$ 13.881,9000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:42:683
R$ 13.882,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:43:050
R$ 13.880,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:44:500
R$ 13.879,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:46:290
R$ 13.878,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:46:933
R$ 13.877,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:49:303
R$ 13.876,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:49:967
R$ 13.879,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:50:743
R$ 13.875,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:52:337
R$ 13.874,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:52:983
R$ 13.875,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:53:580
R$ 13.873,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:53:780
R$ 13.872,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:54:673
R$ 13.871,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:56:390
R$ 13.870,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:57:057
R$ 13.869,1000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:21:57:517
R$ 13.868,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:59:613

R$ 13.867,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:00:987
R$ 13.871,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:01:283
R$ 13.866,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:01:667
R$ 13.865,1000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:03:037
R$ 13.864,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:03:720
R$ 13.867,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:04:100
R$ 13.862,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:05:253
R$ 13.861,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:06:313
R$ 13.860,6900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:07:880
R$ 13.859,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:08:350
R$ 13.858,2800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:08:953
R$ 13.857,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:09:887
R$ 13.856,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:12:483
R$ 13.855,2800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:13:510
R$ 13.854,2800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:15:370
R$ 13.852,8600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:16:753
R$ 13.856,1800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:16:963
R$ 13.851,8600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:17:137
R$ 13.850,8600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:19:393
R$ 13.853,1800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:19:893
R$ 13.849,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:20:463
R$ 13.849,8600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:20:750
R$ 13.848,4400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:21:223
R$ 13.847,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:21:777
R$ 13.846,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:23:423
R$ 13.845,0200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:24:130
R$ 13.844,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:25:503
R$ 13.843,0200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:27:203
R$ 13.848,3400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:27:600
R$ 13.841,6000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:27:850
R$ 13.842,0200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:28:097
R$ 13.840,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:28:597
R$ 13.839,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:30:317
R$ 13.842,9200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:30:487
R$ 13.838,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:31:570
R$ 13.837,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:32:637
R$ 13.836,1800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:34:470
R$ 13.834,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:35:457
R$ 13.833,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:36:753
R$ 13.832,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:38:297
R$ 13.831,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:39:150
R$ 13.830,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:39:857
R$ 13.838,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:40:710
R$ 13.829,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:42:377
R$ 13.827,9200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:42:877
R$ 13.828,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:43:097
R$ 13.826,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:43:613
R$ 13.829,2400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:44:000
R$ 13.825,9200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:46:400
R$ 13.824,9200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:47:670
R$ 13.823,9200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:48:290
R$ 13.822,4900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:50:413
R$ 13.821,4900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:51:903
R$ 13.825,8200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:52:197
R$ 13.820,0600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:22:54:100
R$ 13.819,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:54:983
R$ 13.821,3900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:55:207
R$ 13.818,0600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:57:477
R$ 13.817,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:00:180
R$ 13.817,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:00:883
R$ 13.816,0600	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:01:037
R$ 13.814,6200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:02:453

R$ 13.813,6200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:02:773
R$ 13.815,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:03:743
R$ 13.812,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:06:180
R$ 13.811,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:07:403
R$ 13.812,5200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:09:450
R$ 13.809,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:09:900
R$ 13.808,7400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:10:477
R$ 13.807,6400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:12:403
R$ 13.806,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:13:573
R$ 13.805,6400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:14:297
R$ 13.804,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:15:643
R$ 13.803,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:17:423
R$ 13.802,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:19:227
R$ 13.803,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:20:537
R$ 13.800,7600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:21:367
R$ 13.799,7600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:21:823
R$ 13.798,7600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:23:323
R$ 13.801,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:23:493
R$ 13.797,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:25:180
R$ 13.796,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:25:923
R$ 13.795,3200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:27:117
R$ 13.794,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:28:500
R$ 13.793,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:30:390
R$ 13.792,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:31:093
R$ 13.790,8700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:32:733
R$ 13.789,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:33:663
R$ 13.795,2200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:33:953
R$ 13.788,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:36:450
R$ 13.787,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:37:763
R$ 13.786,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:39:473
R$ 13.785,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:40:313
R$ 13.784,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:41:923
R$ 13.782,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:44:020
R$ 13.783,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:44:277
R$ 13.781,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:44:513
R$ 13.784,3200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:44:687
R$ 13.780,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:47:617
R$ 13.779,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:48:093
R$ 13.778,8700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:50:327
R$ 13.777,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:51:447
R$ 13.776,4200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:52:947
R$ 13.775,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:53:690
R$ 13.773,9700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:23:55:160
R$ 13.774,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:55:403
R$ 13.777,7700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:55:557
R$ 13.772,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:56:223
R$ 13.771,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:58:433
R$ 13.770,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:59:827
R$ 13.769,9700	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:01:470
R$ 13.768,5100	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:02:800
R$ 13.767,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:03:450
R$ 13.766,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:05:643
R$ 13.765,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:06:520
R$ 13.769,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:06:887
R$ 13.764,5100	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:08:530
R$ 13.763,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:09:620
R$ 13.765,4100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:09:790
R$ 13.762,0500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:10:343
R$ 13.761,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:10:663
R$ 13.760,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:12:263
R$ 13.759,0500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:12:733
R$ 13.757,5900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:14:043

R$ 13.758,0500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:14:273
R$ 13.756,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:14:767
R$ 13.755,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:16:273
R$ 13.754,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:17:357
R$ 13.759,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:18:497
R$ 13.753,5900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:18:650
R$ 13.752,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:20:353
R$ 13.751,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:20:947
R$ 13.755,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:21:410
R$ 13.750,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:21:570
R$ 13.749,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:23:343
R$ 13.748,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:24:517
R$ 13.746,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:25:350
R$ 13.745,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:26:537
R$ 13.744,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:28:427
R$ 13.743,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:28:767
R$ 13.745,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:29:283
R$ 13.742,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:31:620
R$ 13.741,6500	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:32:350
R$ 13.740,1700	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:32:967
R$ 13.739,1700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:33:360
R$ 13.742,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:35:003
R$ 13.737,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:36:660
R$ 13.738,0700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:37:893
R$ 13.736,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:38:487
R$ 13.735,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:40:097
R$ 13.734,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:40:543
R$ 13.733,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:42:247
R$ 13.732,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:42:603
R$ 13.733,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:43:553
R$ 13.731,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:44:210
R$ 13.730,2000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:45:253
R$ 13.729,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:45:710
R$ 13.728,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:47:440
R$ 13.727,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:48:277
R$ 13.726,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:50:323
R$ 13.725,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:50:833
R$ 13.728,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:51:317
R$ 13.723,7000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:51:810
R$ 13.722,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:53:323
R$ 13.721,7000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:53:940
R$ 13.724,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:55:280
R$ 13.720,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:55:440
R$ 13.719,7000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:57:037
R$ 13.718,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:58:700
R$ 13.717,2000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:24:59:277
R$ 13.716,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:59:620
R$ 13.715,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:01:397
R$ 13.714,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:02:717
R$ 13.718,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:03:880
R$ 13.713,2000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:05:400
R$ 13.711,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:06:737
R$ 13.712,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:07:177
R$ 13.710,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:07:343
R$ 13.709,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:09:423
R$ 13.708,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:10:433
R$ 13.707,6900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:25:11:500
R$ 13.706,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:12:487
R$ 13.705,1800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:14:237
R$ 13.705,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:14:637
R$ 13.704,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:15:140
R$ 13.703,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:17:523

R$ 13.702,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:18:680
R$ 13.706,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:19:270
R$ 13.701,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:21:550
R$ 13.700,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:22:800
R$ 13.699,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:24:560
R$ 13.698,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:25:413
R$ 13.697,1800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:27:250
R$ 13.696,1800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:28:467
R$ 13.694,6500	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:29:270
R$ 13.697,0800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:30:207
R$ 13.693,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:31:033
R$ 13.692,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:33:013
R$ 13.692,6500	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:33:283
R$ 13.691,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:34:110
R$ 13.690,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:36:273
R$ 13.689,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:36:683
R$ 13.688,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:38:293
R$ 13.689,0200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:38:897
R$ 13.687,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:39:497
R$ 13.685,5800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:40:670
R$ 13.684,5800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:42:357
R$ 13.683,5800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:43:503
R$ 13.682,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:44:377
R$ 13.681,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:46:203
R$ 13.679,5000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:48:070
R$ 13.678,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:25:49:543
R$ 13.684,4800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:49:710
R$ 13.676,9600	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:51:790
R$ 13.678,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:52:050
R$ 13.675,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:52:257
R$ 13.677,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:52:777
R$ 13.674,9600	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:54:550
R$ 13.673,9600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:54:903
R$ 13.672,4200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:55:490
R$ 13.671,4200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:57:200
R$ 13.670,4200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:58:023
R$ 13.671,3200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:58:493
R$ 13.668,8800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:25:59:217
R$ 13.667,8800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:00:100
R$ 13.666,8800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:02:213
R$ 13.665,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:02:917
R$ 13.664,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:03:717
R$ 13.666,7800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:04:193
R$ 13.663,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:06:257
R$ 13.662,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:07:820
R$ 13.661,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:09:307
R$ 13.662,2400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:09:857
R$ 13.659,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:10:713
R$ 13.660,3400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:10:990
R$ 13.658,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:11:580
R$ 13.657,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:13:387
R$ 13.656,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:14:413
R$ 13.655,2400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:15:177
R$ 13.654,2400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:15:607
R$ 13.653,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:17:453
R$ 13.658,6900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:17:727
R$ 13.651,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:18:113
R$ 13.650,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:18:713
R$ 13.649,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:20:463
R$ 13.653,1400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:20:643
R$ 13.648,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:21:817
R$ 13.647,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:23:327

R$ 13.645,5900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:25:527
R$ 13.644,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:27:573
R$ 13.643,5900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:28:567
R$ 13.648,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:28:733
R$ 13.642,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:29:203
R$ 13.641,0400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:31:583
R$ 13.644,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:31:987
R$ 13.639,4900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:32:940
R$ 13.638,4900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:34:597
R$ 13.636,9400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:36:690
R$ 13.635,9400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:38:630
R$ 13.639,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:39:940
R$ 13.634,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:40:383
R$ 13.633,3900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:41:437
R$ 13.632,2900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:42:857
R$ 13.631,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:44:253
R$ 13.629,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:48:077
R$ 13.628,7400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:50:350
R$ 13.630,1900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:50:730
R$ 13.627,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:51:787
R$ 13.626,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:53:397
R$ 13.625,1900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:54:837
R$ 13.623,6400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:55:487
R$ 13.622,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:57:507
R$ 13.621,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:58:253
R$ 13.620,0900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:26:59:190
R$ 13.619,0900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:01:340
R$ 13.617,5400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:03:040
R$ 13.616,5400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:03:930
R$ 13.615,5400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:05:527
R$ 13.613,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:06:730
R$ 13.614,5400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:07:020
R$ 13.612,9900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:07:517
R$ 13.611,9900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:09:560
R$ 13.610,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:10:453
R$ 13.609,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:12:263
R$ 13.607,8900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:14:170
R$ 13.606,8900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:16:287
R$ 13.605,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:17:870
R$ 13.627,6400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:18:673
R$ 13.604,3400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:20:260
R$ 13.602,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:21:550
R$ 13.601,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:23:327
R$ 13.600,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:25:370
R$ 13.601,6900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:26:957
R$ 13.599,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:28:360
R$ 13.597,6900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:29:060
R$ 13.599,1400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:30:087
R$ 13.596,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:32:353
R$ 13.595,6900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:33:427
R$ 13.594,6900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:35:413
R$ 13.593,1400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:36:083
R$ 13.596,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:36:917
R$ 13.592,1400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:38:450
R$ 13.590,5900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:40:043
R$ 13.589,5900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:41:630
R$ 13.588,5900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:42:060
R$ 13.587,0400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:43:723
R$ 13.586,0400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:44:663
R$ 13.588,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:45:427
R$ 13.585,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:46:317
R$ 13.583,4900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:47:583

R$ 13.582,4900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:48:247
R$ 13.583,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:48:413
R$ 13.580,9400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:51:293
R$ 13.582,4900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:51:570
R$ 13.579,9400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:51:847
R$ 13.578,9400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:53:593
R$ 13.579,8400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:54:040
R$ 13.577,3900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:54:990
R$ 13.576,3900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:56:003
R$ 13.575,3900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:57:670
R$ 13.574,3900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:58:083
R$ 13.572,8400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:27:58:687
R$ 13.571,8400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:59:530
R$ 13.575,2900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:59:830
R$ 13.570,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:00:130
R$ 13.569,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:01:687
R$ 13.568,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:02:200
R$ 13.569,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:02:720
R$ 13.567,8400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:04:723
R$ 13.566,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:05:297
R$ 13.565,2900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:06:013
R$ 13.564,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:07:357
R$ 13.563,2900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:09:740
R$ 13.562,2900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:11:037
R$ 13.564,1900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:12:067
R$ 13.561,2900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:12:457
R$ 13.559,7400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:13:587
R$ 13.558,7400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:14:150
R$ 13.561,1900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:15:143
R$ 13.557,1900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:17:300
R$ 13.557,6400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:18:080
R$ 13.556,1900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:19:783
R$ 13.554,6400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:21:023
R$ 13.553,6400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:22:373
R$ 13.552,0900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:24:713
R$ 13.551,0900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:25:647
R$ 13.553,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:26:563
R$ 13.550,0900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:28:427
R$ 13.548,5400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:32:213
R$ 13.549,9900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:32:490
R$ 13.547,5400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:34:433
R$ 13.548,9900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:35:493
R$ 13.545,9900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:36:217
R$ 13.544,8900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:38:417
R$ 13.544,9900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:38:870
R$ 13.543,8900	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:39:250
R$ 13.542,3400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:39:917
R$ 13.541,3400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:41:483
R$ 13.539,7900	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:43:593
R$ 13.540,2400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:44:843
R$ 13.538,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:46:660
R$ 13.537,7900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:47:277
R$ 13.538,6900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:47:783
R$ 13.536,7900	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:49:527
R$ 13.535,2400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:51:097
R$ 13.534,2400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:52:460
R$ 13.533,2400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:54:517
R$ 13.534,1400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:56:173
R$ 13.531,6800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:28:58:527
R$ 13.532,1400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:59:083
R$ 13.530,6800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:01:667
R$ 13.529,1200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:02:230

R$ 13.528,1200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:04:677
R$ 13.527,1200	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:05:783
R$ 13.526,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:07:380
R$ 13.530,5800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:07:550
R$ 13.400,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:09:640
R$ 13.399,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:10:537
R$ 13.526,0200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:10:707
R$ 13.397,4400	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:13:390
R$ 13.396,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:14:120
R$ 13.395,4400	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:15:923
R$ 13.394,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:17:210
R$ 13.393,4400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:19:250
R$ 13.392,4400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:20:300
R$ 13.390,8800	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:21:103
R$ 13.397,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:21:527
R$ 13.389,8800	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:22:813
R$ 13.388,8800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:23:390
R$ 13.389,7800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:24:403
R$ 13.387,3200	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:24:830
R$ 13.386,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:25:960
R$ 13.385,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:26:540
R$ 13.384,3200	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:28:380
R$ 13.200,0000	01.739.265/0001-79	24/07/2020 11:29:32:563
R$ 13.199,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:34:430
R$ 13.383,2200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:35:303
R$ 13.198,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:45:250
R$ 13.197,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:47:690
R$ 13.196,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:49:880
R$ 13.195,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:52:740
R$ 13.193,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:58:423
R$ 13.192,9000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:00:817
R$ 13.191,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:06:440
R$ 13.190,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:07:847
R$ 13.189,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:11:003
R$ 13.188,8000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:12:357
R$ 13.187,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:18:147
R$ 13.186,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:20:390
R$ 13.185,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:24:337
R$ 13.184,7000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:26:430
R$ 13.185,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:28:997
R$ 13.183,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:31:917
R$ 13.182,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:33:447
R$ 13.181,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:35:837
R$ 13.180,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:37:523
R$ 13.179,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:39:027
R$ 13.178,6000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:40:517
R$ 13.177,6000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:41:580
R$ 13.176,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:42:623
R$ 13.175,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:44:167
R$ 13.174,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:45:543
R$ 13.173,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:46:750
R$ 13.172,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:48:550
R$ 13.171,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:49:313
R$ 13.170,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:50:717
R$ 13.169,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:51:873
R$ 13.168,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:53:807
R$ 13.173,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:55:543
R$ 13.167,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:56:090
R$ 13.166,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:57:700
R$ 13.165,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:00:740
R$ 13.164,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:02:740
R$ 13.163,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:03:943

R$ 13.162,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:04:870
R$ 13.161,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:06:803
R$ 13.160,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:08:973
R$ 13.159,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:11:360
R$ 13.164,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:11:737
R$ 13.158,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:13:653
R$ 13.157,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:16:047
R$ 13.156,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:17:193
R$ 13.155,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:17:773
R$ 13.154,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:19:900
R$ 13.153,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:21:977
R$ 13.156,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:22:557
R$ 13.152,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:24:927
R$ 13.153,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:25:443
R$ 13.151,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:25:593
R$ 13.150,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:27:963
R$ 13.149,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:29:707
R$ 13.148,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:30:450
R$ 13.147,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:31:217
R$ 13.146,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:32:523
R$ 13.145,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:33:277
R$ 13.150,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:33:443
R$ 13.146,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:36:587
R$ 13.144,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:38:543
R$ 13.143,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:40:597
R$ 13.142,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:42:760
R$ 13.141,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:43:180
R$ 13.140,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:44:763
R$ 13.139,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:45:230
R$ 13.138,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:46:947
R$ 13.142,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:47:240
R$ 13.137,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:47:390
R$ 13.136,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:49:840
R$ 13.138,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:50:147
R$ 13.135,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:52:450
R$ 13.134,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:54:933
R$ 13.133,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:55:960
R$ 13.132,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:57:920
R$ 13.131,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:58:703
R$ 13.135,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:00:817
R$ 13.130,5000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:00:967
R$ 13.129,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:03:693
R$ 13.128,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:04:350
R$ 13.127,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:06:473
R$ 13.126,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:06:910
R$ 13.125,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:08:977
R$ 13.124,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:10:620
R$ 13.123,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:12:667
R$ 13.122,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:14:213
R$ 13.121,4000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:15:733
R$ 13.120,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:16:807
R$ 13.126,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:18:360
R$ 13.119,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:21:790
R$ 13.118,4000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:23:490
R$ 13.120,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:23:743
R$ 13.117,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:34:573
R$ 13.117,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:35:073
R$ 13.116,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:35:477
R$ 13.115,3000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:36:413
R$ 13.114,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:37:620
R$ 13.113,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:40:620
R$ 13.112,2000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:48:697

R$ 13.111,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:50:917
R$ 13.110,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:53:467
R$ 13.109,1000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:54:520
R$ 13.108,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:59:057
R$ 13.107,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:59:760
R$ 13.106,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:01:577
R$ 13.105,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:04:383
R$ 13.103,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:10:737
R$ 13.102,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:12:533
R$ 13.101,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:14:760
R$ 13.100,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:15:623
R$ 13.099,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:28:010
R$ 13.098,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:28:967
R$ 13.097,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:40:893
R$ 13.096,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:42:467
R$ 13.095,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:54:123
R$ 13.094,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:54:477
R$ 13.093,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:06:990
R$ 13.092,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:11:307
R$ 13.091,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:20:387
R$ 13.090,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:21:120
R$ 13.089,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:33:570
R$ 13.088,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:33:987
R$ 13.087,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:46:440
R$ 13.086,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:49:963
R$ 13.085,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:59:630
R$ 13.084,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:01:863
R$ 13.083,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:12:420
R$ 13.082,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:12:787
R$ 13.081,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:25:630
R$ 13.080,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:41:750
R$ 13.079,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:51:450
R$ 13.078,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:54:110
R$ 13.077,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:04:440
R$ 13.076,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:05:997
R$ 13.075,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:17:683
R$ 13.074,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:19:460
R$ 13.073,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:30:977
R$ 13.072,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:31:393
R$ 13.071,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:44:303
R$ 13.070,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:45:863
R$ 13.069,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:57:660
R$ 13.068,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:59:790
R$ 13.067,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:37:10:627
R$ 13.066,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:11:100
R$ 13.065,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:37:35:883
R$ 13.064,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:36:340
R$ 13.102,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:00:590
R$ 13.063,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:38:01:360
R$ 13.062,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:02:643
R$ 13.101,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:24:817
R$ 13.061,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:38:25:827
R$ 13.060,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:27:333
R$ 13.059,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:38:50:767
R$ 13.058,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:51:280
R$ 13.100,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:51:450
R$ 13.057,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:03:417
R$ 13.056,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:04:650
R$ 13.055,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:16:727
R$ 13.054,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:19:573
R$ 13.053,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:29:960
R$ 13.052,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:30:917

R$ 13.051,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:43:123
R$ 13.050,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:43:877
R$ 13.049,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:56:433
R$ 13.048,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:58:883
R$ 13.047,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:09:693
R$ 13.046,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:10:230
R$ 13.045,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:23:017
R$ 13.044,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:24:640
R$ 13.043,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:36:367
R$ 13.042,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:38:027
R$ 13.041,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:57:127
R$ 13.040,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:59:243
R$ 13.039,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:41:46:020
R$ 13.038,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:49:940
R$ 13.037,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:11:263
R$ 13.036,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:12:580
R$ 13.035,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:24:477
R$ 13.034,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:25:483
R$ 13.033,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:37:377
R$ 13.032,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:37:967
R$ 13.031,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:50:663
R$ 13.030,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:52:940
R$ 13.029,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:03:470
R$ 13.028,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:04:327
R$ 13.027,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:16:683
R$ 13.026,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:20:800
R$ 13.025,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:29:590
R$ 13.024,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:30:580
R$ 13.023,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:43:077
R$ 13.022,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:45:543
R$ 13.021,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:56:230
R$ 13.020,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:59:607
R$ 13.019,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:09:030
R$ 13.018,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:11:440
R$ 13.017,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:22:483
R$ 13.016,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:23:787
R$ 13.015,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:35:223
R$ 13.014,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:36:193
R$ 13.013,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:48:497
R$ 13.012,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:50:807
R$ 13.011,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:01:687
R$ 13.010,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:02:683
R$ 13.009,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:14:657
R$ 13.008,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:15:710
R$ 13.007,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:27:910
R$ 13.006,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:30:763
R$ 13.005,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:40:853
R$ 13.004,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:44:147
R$ 13.003,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:54:107
R$ 13.002,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:55:190
R$ 13.001,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:07:003
R$ 13.000,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:07:333
R$ 12.999,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:20:227
R$ 12.998,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:21:353
R$ 12.997,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:33:133
R$ 12.996,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:36:297
R$ 12.995,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:46:403
R$ 12.994,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:49:187
R$ 12.993,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:59:333
R$ 12.992,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:00:010
R$ 12.991,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:12:683
R$ 12.990,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:14:497

R$ 12.989,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:25:637
R$ 12.988,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:32:467
R$ 12.987,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:38:930
R$ 12.986,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:42:780
R$ 12.985,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:51:883
R$ 12.984,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:52:560
R$ 12.983,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:05:223
R$ 12.982,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:08:570
R$ 12.981,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:18:093
R$ 12.980,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:23:030
R$ 12.979,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:31:437
R$ 12.978,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:32:313
R$ 12.977,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:44:343
R$ 12.976,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:45:750
R$ 12.975,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:57:633
R$ 12.974,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:58:680
R$ 12.973,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:10:543
R$ 12.972,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:12:047
R$ 12.971,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:23:830
R$ 12.970,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:36:257
R$ 12.969,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:49:643
R$ 12.968,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:50:167
R$ 12.967,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:02:547
R$ 12.966,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:04:157
R$ 12.965,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:15:843
R$ 12.964,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:19:047
R$ 12.963,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:28:813
R$ 12.962,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:34:077
R$ 12.961,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:42:177
R$ 12.960,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:49:390
R$ 12.959,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:55:480
R$ 12.958,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:59:190
R$ 12.957,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:51:08:807
R$ 12.956,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:51:25:550
R$ 12.955,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:51:58:297
R$ 12.954,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:02:603
R$ 12.953,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:11:597
R$ 12.952,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:15:497
R$ 12.951,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:24:917
R$ 12.950,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:26:910
R$ 12.949,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:37:803
R$ 12.948,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:40:310
R$ 12.947,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:50:670
R$ 12.946,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:52:153
R$ 12.945,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:03:953
R$ 12.944,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:07:560
R$ 12.943,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:16:770
R$ 12.942,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:17:373
R$ 12.941,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:30:063
R$ 12.940,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:31:340
R$ 12.939,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:42:957
R$ 12.938,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:44:773
R$ 12.937,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:56:257
R$ 12.936,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:13:080
R$ 12.935,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:21:713
R$ 12.934,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:24:540
R$ 12.933,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:35:043
R$ 12.932,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:36:790
R$ 12.931,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:48:310
R$ 12.930,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:50:707
R$ 12.929,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:01:643
R$ 12.928,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:02:550

R$ 12.927,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:14:557
R$ 12.926,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:15:463
R$ 12.925,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:27:860
R$ 12.924,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:29:383
R$ 12.923,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:41:217
R$ 12.922,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:42:330
R$ 12.921,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:54:097
R$ 12.920,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:55:727
R$ 12.919,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:07:350
R$ 12.918,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:09:140
R$ 12.917,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:20:277
R$ 12.916,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:22:573
R$ 12.915,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:33:557
R$ 12.914,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:35:023
R$ 12.913,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:46:410
R$ 12.912,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:48:490
R$ 12.911,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:59:717
R$ 12.910,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:01:967
R$ 12.909,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:12:610
R$ 12.908,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:14:380
R$ 12.907,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:25:907
R$ 12.906,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:29:887
R$ 12.905,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:39:167
R$ 12.904,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:42:307
R$ 12.903,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:52:050
R$ 12.902,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:53:193
R$ 12.901,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:05:380
R$ 12.900,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:07:640
R$ 12.899,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:18:263
R$ 12.898,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:19:043
R$ 12.897,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:31:550
R$ 12.896,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:35:603
R$ 12.895,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:44:463
R$ 12.894,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:50:020
R$ 12.893,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:57:740
R$ 12.892,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:59:793
R$ 12.891,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:10:610
R$ 12.890,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:59:13:157
R$ 12.889,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:23:913
R$ 12.888,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:59:55:903
R$ 12.887,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:02:173
R$ 12.886,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:21:940
R$ 12.885,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:27:953
R$ 12.887,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:32:403
R$ 12.884,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:33:020
R$ 12.886,8700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:37:277
R$ 12.883,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:41:277
R$ 12.882,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:44:890
R$ 12.881,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:54:180
R$ 12.880,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:58:410
R$ 12.879,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:01:07:897
R$ 12.878,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:01:11:113
R$ 12.877,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:01:20:930
R$ 12.876,9000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:01:23:070
R$ 12.875,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:26:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:55:18	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.

Aberto	24/07/2020 14:00:18	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 14:02:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:57:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 10:59:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:41:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:47:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 16:42:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 17:04:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	04/08/2020 17:28:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 12.875,9000 e com valor negociado a R$ 12.658,3600. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - VIBRADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 2.000,0000	R$ 4.000,0000	20/07/2020 14:50:26
	Marca: Lynus LMP-1500 **Fabricante:** Lynus **Modelo / Versão:** Lynus **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vibrador de Concreto com Mangote Profissional, Potência nominal absorvida 2,200w/220v, Frequência elétrica 50, 60 hz, vibrações de Frequência nominal 15,000 v.p.m., Amplitude 4.3 mm, Peso 5.5 kg, sistema de Fixação da Mangueira: Excêntrico, variantes De mangueira: 3,5 m Com 35 mm de diâmetro, dimensões da ferramenta (largura): 122.5 mm, dimensões da ferramenta (comprimento): 328 mm, interruptor de segurança prcd: sim, fusível de segurança: sim.						
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	2	R$ 3.600,0000	R$ 7.200,0000	20/07/2020 17:01:48
	Marca: BOSCH **Fabricante:** BOSCH **Modelo / Versão:** BOSCH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM						
10.394.392/0001-74	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.100,0000	R$ 8.200,0000	20/07/2020 17:56:30
	Marca: VIBROMAK **Fabricante:** VIBROMAK **Modelo / Versão:** VBA 35 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM.						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.993,1200	R$ 9.986,2400	21/07/2020 09:24:22
	Marca: BOSCH **Fabricante:** BOSCH **Modelo / Versão:** BOSCH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	21/07/2020 09:33:46
	Marca: BOSCH						

Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: BOSCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 7.645,0000	R$ 15.290,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: GVC22EX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:38:06

Marca: Bosch
Fabricante: Bosch
Modelo / Versão: GVC 22EX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: LYNUS
Fabricante: LYNUS
Modelo / Versão: 861.2 5397.3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: bosch
Fabricante: bosch
Modelo / Versão: bosch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA NOMINALABSORVIDA 2,200W/220V, FREQUÊNCIA ELÉTRICA 50, 60 HZ, VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL 15,000 V.P.M., AMPLITUDE 4.3 MM, PESO 5.5 KG, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANGUEIRA: EXCÊNTRICO, VARIANTES DE MANGUEIRA: 3,5 M COM 35 MM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (LARGURA): 122.5 MM, DIMENSÕES DA FERRAMENTA (COMPRIMENTO): 328 MM, INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PRCD: SIM, FUSÍVEL DE SEGURANÇA: SIM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.290,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.986,2400	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.200,0000	10.394.392/0001-74	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.200,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 3.800,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 10:58:54:837
R$ 7.198,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:18:287
R$ 7.197,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:37:230
R$ 7.196,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:45:597
R$ 7.196,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:02:47:517
R$ 7.195,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:58:970

R$ 7.195,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:00:770
R$ 7.194,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:15:067
R$ 7.194,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:19:157
R$ 7.193,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:33:513
R$ 7.192,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:39:620
R$ 7.192,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:40:303
R$ 7.191,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:46:740
R$ 7.190,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:03:50:523
R$ 7.189,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:58:687
R$ 7.189,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:05:640
R$ 7.188,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:09:110
R$ 7.187,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:17:547
R$ 7.186,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:23:107
R$ 7.185,1000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:31:100
R$ 7.184,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:40:300
R$ 7.184,1000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:43:343
R$ 7.183,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:04:51:423
R$ 7.183,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:04:56:173
R$ 7.182,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:05:03:933
R$ 7.180,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:13:483
R$ 7.181,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:21:437
R$ 7.179,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:05:21:630
R$ 7.178,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:34:270
R$ 7.178,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:05:35:573
R$ 7.177,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:05:43:703
R$ 7.177,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:05:47:110
R$ 7.176,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:05:54:163
R$ 7.175,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:08:713
R$ 7.175,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:12:477
R$ 7.174,7000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:20:357
R$ 7.174,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:25:303
R$ 7.174,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:28:657
R$ 7.173,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:35:837
R$ 7.173,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:36:850
R$ 7.172,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:44:570
R$ 7.172,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:06:50:610
R$ 7.171,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:06:54:033
R$ 7.171,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:06:54:320
R$ 7.170,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:00:980
R$ 7.170,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:07:03:503
R$ 7.169,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:10:500
R$ 7.169,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:12:997
R$ 7.168,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:20:873
R$ 7.167,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:23:823
R$ 7.168,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:07:28:833
R$ 7.166,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:37:147
R$ 7.165,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:46:610
R$ 7.164,1000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:07:53:713
R$ 7.163,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:07:57:550
R$ 7.162,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:08:04:347
R$ 7.162,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:06:543
R$ 7.161,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:08:15:040
R$ 7.160,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:17:930
R$ 7.159,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:08:24:720
R$ 7.158,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:40:063
R$ 7.158,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:44:423
R$ 7.157,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:08:50:810
R$ 7.157,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:08:52:337
R$ 7.156,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:08:57:253
R$ 7.155,7000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:09:133
R$ 7.155,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:13:880
R$ 7.154,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:21:723

R$ 7.154,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:22:490
R$ 7.154,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:25:273
R$ 7.153,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:32:050
R$ 7.153,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:35:270
R$ 7.152,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:40:810
R$ 7.151,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:43:087
R$ 7.150,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:09:48:097
R$ 7.149,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:09:54:820
R$ 7.149,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:09:55:250
R$ 7.148,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:02:513
R$ 7.147,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:06:653
R$ 7.146,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:14:827
R$ 7.145,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:21:637
R$ 7.144,1000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:10:26:153
R$ 7.143,1000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:32:977
R$ 7.142,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:10:43:630
R$ 7.141,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:50:790
R$ 7.141,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:10:52:050
R$ 7.140,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:10:59:493
R$ 7.139,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:00:220
R$ 7.138,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:05:647
R$ 7.137,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:11:14:810
R$ 7.136,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:18:907
R$ 7.135,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:11:25:990
R$ 7.134,9000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:11:31:870
R$ 7.133,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:11:38:487
R$ 7.000,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:11:54:120
R$ 6.999,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:12:01:393
R$ 6.998,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:12:22:460
R$ 6.996,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:28:583
R$ 6.997,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:12:28:737
R$ 6.995,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:12:35:457
R$ 6.994,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:53:977
R$ 6.993,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:01:077
R$ 6.993,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:13:02:860
R$ 6.992,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:13:10:363
R$ 6.991,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:13:993
R$ 6.990,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:13:21:350
R$ 6.989,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:13:26:993
R$ 6.988,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:13:34:190
R$ 6.987,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:57:360
R$ 6.986,7000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:04:733
R$ 6.986,7000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:05:967
R$ 6.985,7000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:15:127
R$ 6.984,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:26:053
R$ 6.983,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:34:143
R$ 6.982,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:42:823
R$ 6.981,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:14:50:583
R$ 6.980,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:14:55:823
R$ 6.979,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:15:03:170
R$ 6.978,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:15:08:890
R$ 6.977,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:15:17:333
R$ 6.976,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:15:21:947
R$ 6.977,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:24:147
R$ 6.975,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:15:33:320
R$ 6.974,6000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:16:12:670
R$ 6.973,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:16:20:167
R$ 6.973,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:20:757
R$ 6.972,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:16:27:750
R$ 6.971,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:16:50:927
R$ 3.799,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:16:56:113
R$ 6.970,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:03:830

R$ 6.971,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:03:983
R$ 6.970,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:04:157
R$ 6.969,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:14:083
R$ 6.969,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:16:770
R$ 6.968,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:24:543
R$ 6.967,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:33:807
R$ 6.966,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:17:40:323
R$ 6.967,5000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:42:347
R$ 6.965,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:56:123
R$ 6.964,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:05:637
R$ 6.963,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:22:610
R$ 6.963,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:23:213
R$ 6.962,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:30:553
R$ 6.962,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:36:617
R$ 6.961,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:43:393
R$ 6.960,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:53:260
R$ 6.959,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:00:307
R$ 6.960,3000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:03:770
R$ 6.958,2000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:17:490
R$ 6.957,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:24:457
R$ 6.956,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:36:327
R$ 6.491,0400	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:40:333
R$ 6.490,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:48:867
R$ 6.490,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:56:077
R$ 6.489,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:04:830
R$ 6.489,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:09:343
R$ 6.488,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:16:983
R$ 6.488,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:22:493
R$ 6.487,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:29:460
R$ 6.487,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:35:667
R$ 6.486,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:42:307
R$ 6.485,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:20:48:890
R$ 6.484,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:55:643
R$ 6.483,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:14:637
R$ 6.482,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:21:657
R$ 6.481,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:27:867
R$ 6.480,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:37:930
R$ 6.479,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:41:383
R$ 6.478,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:50:090
R$ 6.477,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:55:117
R$ 6.476,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:02:443
R$ 6.475,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:08:290
R$ 6.474,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:15:310
R$ 6.473,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:21:623
R$ 6.472,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:29:407
R$ 6.471,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:34:890
R$ 6.470,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:42:137
R$ 6.469,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:48:113
R$ 6.468,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:51:517
R$ 6.467,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:01:450
R$ 6.466,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:08:780
R$ 6.465,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:27:570
R$ 6.464,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:36:503
R$ 6.463,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:53:370
R$ 6.462,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:00:850
R$ 3.700,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:24:06:310
R$ 6.461,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:19:060
R$ 6.460,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:26:523
R$ 6.459,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:45:690
R$ 6.458,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:52:720
R$ 6.457,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:25:11:913
R$ 6.456,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:18:933

R$ 6.455,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:25:49:977
R$ 6.454,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:56:573
R$ 6.453,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:15:633
R$ 6.452,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:22:903
R$ 6.451,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:41:863
R$ 6.450,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:49:360
R$ 6.449,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:20:667
R$ 6.448,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:27:800
R$ 6.447,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:46:720
R$ 6.446,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:54:153
R$ 6.445,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:12:860
R$ 6.444,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:19:890
R$ 6.444,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:26:063
R$ 6.443,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:32:703
R$ 6.443,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:39:653
R$ 6.442,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:46:607
R$ 6.442,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:52:867
R$ 6.441,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:00:403
R$ 6.440,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:06:253
R$ 6.439,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:13:767
R$ 6.438,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:19:693
R$ 6.437,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:25:713
R$ 6.436,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:45:680
R$ 6.435,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:53:680
R$ 6.434,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:11:423
R$ 6.433,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:13:747
R$ 6.432,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:24:747
R$ 6.431,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:31:817
R$ 6.430,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:37:933
R$ 6.429,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:45:937
R$ 6.428,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:51:130
R$ 6.427,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:59:270
R$ 6.426,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:04:343
R$ 6.425,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:12:430
R$ 6.424,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:17:623
R$ 6.423,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:25:057
R$ 6.422,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:30:860
R$ 6.421,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:37:613
R$ 6.420,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:56:397
R$ 6.419,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:03:827
R$ 6.418,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:22:220
R$ 6.417,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:28:910
R$ 6.416,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:32:35:897
R$ 6.415,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:42:867
R$ 6.414,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:02:007
R$ 6.413,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:06:803
R$ 6.412,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:15:187
R$ 6.411,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:22:287
R$ 6.410,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:41:317
R$ 6.409,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:49:443
R$ 6.408,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:07:393
R$ 6.407,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:09:797
R$ 6.406,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:20:813
R$ 6.405,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:28:500
R$ 6.404,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:34:46:870
R$ 6.403,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:56:020
R$ 6.402,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:12:833
R$ 6.401,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:19:733
R$ 6.400,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:38:577
R$ 6.399,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:46:893
R$ 6.398,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:04:883
R$ 6.397,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:08:833

R$ 6.397,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:18:093
R$ 6.396,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:27:483
R$ 6.396,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:31:377
R$ 6.395,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:38:817
R$ 6.395,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:44:727
R$ 6.394,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:54:450
R$ 6.393,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:37:11:047
R$ 6.392,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:18:293
R$ 6.391,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:37:36:283
R$ 6.390,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:42:587
R$ 6.389,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:03:830
R$ 6.388,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:11:317
R$ 6.387,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:17:163
R$ 6.386,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:24:070
R$ 6.385,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:30:363
R$ 6.384,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:38:400
R$ 6.383,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:43:527
R$ 6.382,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:51:653
R$ 6.381,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:56:883
R$ 6.380,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:04:437
R$ 6.379,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:10:103
R$ 6.378,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:17:603
R$ 6.377,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:23:433
R$ 6.376,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:31:210
R$ 6.375,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:41:783
R$ 6.374,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:49:167
R$ 6.373,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:11:693
R$ 6.372,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:18:973
R$ 6.371,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:37:787
R$ 6.370,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:45:110
R$ 6.369,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:03:880
R$ 6.368,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:10:910
R$ 6.367,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:30:097
R$ 6.366,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:31:993
R$ 6.365,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:43:500
R$ 6.364,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:51:653
R$ 6.363,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:09:460
R$ 6.362,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:16:953
R$ 6.361,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:35:760
R$ 6.360,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:43:470
R$ 6.360,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:44:48:927
R$ 6.359,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:56:657
R$ 6.358,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:15:070
R$ 6.357,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:22:127
R$ 6.356,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:41:263
R$ 6.355,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:49:113
R$ 6.354,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:07:443
R$ 6.353,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:14:260
R$ 6.352,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:33:543
R$ 6.351,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:43:723
R$ 6.489,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:46:46:617
R$ 6.350,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:59:743
R$ 6.488,8400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:04:837
R$ 6.349,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:11:767
R$ 6.487,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:24:060
R$ 6.348,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:26:067
R$ 6.347,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:35:287
R$ 6.346,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:52:290
R$ 6.345,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:01:803
R$ 6.486,6400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:09:113
R$ 6.344,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:18:530
R$ 6.343,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:26:793

R$ 6.485,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:39:727
R$ 6.342,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:44:753
R$ 6.341,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:57:497
R$ 6.484,4400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:49:10:043
R$ 6.340,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:10:980
R$ 6.339,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:20:250
R$ 6.338,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:36:693
R$ 6.337,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:44:943
R$ 6.336,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:02:977
R$ 6.335,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:10:470
R$ 6.334,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:29:250
R$ 6.333,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:39:677
R$ 6.333,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:42:600
R$ 6.332,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:55:910
R$ 6.332,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:07:250
R$ 6.331,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:18:547
R$ 6.330,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:51:58:727
R$ 6.329,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:03:713
R$ 6.328,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:12:017
R$ 6.327,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:21:183
R$ 6.326,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:51:113
R$ 6.325,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:00:203
R$ 6.324,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:17:193
R$ 6.323,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:25:557
R$ 6.322,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:43:363
R$ 6.321,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:52:217
R$ 6.320,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:08:817
R$ 6.319,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:17:017
R$ 6.318,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:22:117
R$ 6.317,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:30:190
R$ 6.316,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:35:443
R$ 6.315,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:43:863
R$ 6.314,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:48:723
R$ 6.313,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:57:313
R$ 6.312,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:14:993
R$ 6.311,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:22:350
R$ 6.310,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:28:307
R$ 6.309,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:36:980
R$ 6.308,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:54:503
R$ 6.307,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:01:423
R$ 6.306,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:20:690
R$ 6.305,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:27:467
R$ 6.304,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:46:823
R$ 6.303,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:55:283
R$ 6.302,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:13:037
R$ 6.301,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:15:433
R$ 6.300,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:26:317
R$ 6.299,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:36:807
R$ 6.298,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:52:457
R$ 6.297,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:00:187
R$ 6.296,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:18:683
R$ 6.295,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:33:177
R$ 6.294,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:44:877
R$ 6.293,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:54:763
R$ 6.292,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:11:050
R$ 6.291,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:19:997
R$ 6.290,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:36:800
R$ 6.289,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:47:317
R$ 6.288,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:02:620
R$ 6.287,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:09:910
R$ 3.699,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:22:280
R$ 6.286,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:28:393

R$ 6.285,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:35:497
R$ 3.650,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 12:00:44:643
R$ 6.284,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:55:027
R$ 3.649,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:58:900
R$ 6.283,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:01:06:633
R$ 3.600,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 12:01:19:027
R$ 6.282,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:01:21:347
R$ 3.599,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:01:23:420
R$ 6.281,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:26:680
R$ 6.281,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:31:787
R$ 6.280,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:39:210
R$ 6.279,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:51:833
R$ 6.278,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:02:153
R$ 6.277,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:17:003
R$ 6.276,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:24:537
R$ 6.275,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:42:217
R$ 6.274,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:50:943
R$ 6.273,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:07:490
R$ 6.272,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:14:997
R$ 6.271,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:32:830
R$ 6.270,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:43:243
R$ 6.269,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:58:000
R$ 6.268,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:03:073
R$ 6.267,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:10:773
R$ 6.266,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:21:407
R$ 6.265,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:35:927
R$ 6.264,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:43:393
R$ 6.263,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:01:147
R$ 6.262,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:12:307
R$ 6.261,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:26:617
R$ 6.260,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:34:637
R$ 6.259,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:51:933
R$ 6.258,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:01:460
R$ 6.257,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:17:330
R$ 6.256,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:29:487
R$ 6.255,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:42:557
R$ 6.254,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:53:877
R$ 6.253,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:07:877
R$ 6.252,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:18:830
R$ 6.251,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:33:073
R$ 6.250,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:50:593
R$ 6.249,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:58:290
R$ 6.248,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:12:673
R$ 6.247,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:23:650
R$ 6.246,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:31:840
R$ 6.245,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:48:973
R$ 6.244,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:02:913
R$ 6.243,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:08:14:157
R$ 6.242,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:24:853
R$ 6.241,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:08:39:330
R$ 6.240,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:47:910
R$ 6.239,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:09:03:650
R$ 6.238,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:14:663
R$ 6.237,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:09:27:973
R$ 6.236,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:37:160
R$ 6.235,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:09:52:277
R$ 6.234,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:01:800
R$ 6.233,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:10:16:750
R$ 6.232,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:21:337
R$ 6.231,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:11:42:117
R$ 6.230,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:52:700
R$ 6.229,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:12:06:710

R$ 6.228,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:17:450
R$ 6.227,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:12:31:297
R$ 3.590,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 14:12:36:847
R$ 6.226,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:40:100
R$ 6.225,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:12:55:670
R$ 6.224,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:11:740
R$ 6.223,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:13:20:063
R$ 6.222,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:48:107
R$ 6.221,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:13:56:377
R$ 6.220,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:09:407
R$ 6.219,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:14:20:750
R$ 6.218,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:34:623
R$ 6.217,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:14:57:143
R$ 6.216,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:08:970
R$ 6.216,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:15:09:557
R$ 6.215,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:19:027
R$ 6.215,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:15:21:943
R$ 6.280,9400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:29:623
R$ 6.214,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:31:957
R$ 6.213,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:15:46:363
R$ 6.212,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:55:763
R$ 6.211,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:16:10:787
R$ 6.210,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:23:397
R$ 6.209,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:16:35:157
R$ 6.208,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:45:690
R$ 6.207,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:16:59:830
R$ 6.206,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:14:620
R$ 6.205,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:17:24:247
R$ 6.204,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:35:183
R$ 6.203,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:17:48:807
R$ 6.202,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:58:547
R$ 6.201,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:18:13:173
R$ 6.200,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:20:957
R$ 6.199,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:18:25:547
R$ 6.198,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:35:217
R$ 6.197,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:18:49:963
R$ 6.196,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:01:190
R$ 6.195,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:19:14:303
R$ 6.194,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:27:917
R$ 6.193,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:19:50:713
R$ 6.192,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:00:730
R$ 6.192,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:20:03:157
R$ 6.191,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:11:360
R$ 6.191,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:20:15:547
R$ 6.190,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:22:367
R$ 6.190,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:20:27:943
R$ 6.189,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:40:807
R$ 6.188,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:20:52:357
R$ 6.187,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:03:463
R$ 6.186,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:21:16:870
R$ 6.185,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:26:857
R$ 6.184,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:21:41:330
R$ 6.183,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:53:270
R$ 6.182,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:22:05:803
R$ 6.181,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:19:937
R$ 6.180,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:22:30:397
R$ 6.179,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:38:587
R$ 6.178,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:22:54:843
R$ 6.177,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:00:137
R$ 6.176,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:23:07:207
R$ 6.175,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:16:647
R$ 6.174,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:23:31:600

R$ 6.173,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:39:820
R$ 6.172,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:23:43:963
R$ 6.171,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:55:000
R$ 6.170,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:24:08:387
R$ 6.169,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:20:947
R$ 6.168,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:24:32:837
R$ 6.167,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:43:150
R$ 6.166,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:24:45:200
R$ 6.165,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:54:967
R$ 6.164,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:25:09:593
R$ 6.163,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:20:903
R$ 6.162,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:25:33:983
R$ 6.161,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:41:887
R$ 6.161,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:25:46:393
R$ 6.160,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:58:297
R$ 6.159,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:26:10:850
R$ 6.158,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:14:617
R$ 6.157,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:26:35:277
R$ 6.156,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:43:143
R$ 6.155,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:26:59:747
R$ 6.154,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:13:633
R$ 6.153,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:27:24:187
R$ 6.152,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:29:987
R$ 6.151,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:27:48:723
R$ 6.150,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:56:797
R$ 6.149,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:28:13:130
R$ 6.148,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:20:123
R$ 6.147,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:28:25:570
R$ 6.146,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:36:430
R$ 6.145,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:28:49:930
R$ 6.144,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:57:977
R$ 6.143,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:29:02:313
R$ 6.142,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:13:137
R$ 6.141,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:29:26:780
R$ 6.140,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:30:533
R$ 6.139,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:29:39:210
R$ 6.138,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:48:427
R$ 6.137,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:29:51:620
R$ 6.136,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:00:290
R$ 6.135,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:30:03:960
R$ 6.134,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:10:713
R$ 6.133,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:30:16:353
R$ 6.132,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:24:607
R$ 6.131,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:30:40:583
R$ 6.130,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:48:760
R$ 6.129,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:31:04:920
R$ 6.128,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:12:993
R$ 6.127,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:31:29:397
R$ 6.126,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:38:167
R$ 6.125,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:31:53:977
R$ 6.124,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:04:970
R$ 6.123,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:32:18:310
R$ 6.122,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:26:920
R$ 6.121,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:32:42:617
R$ 6.120,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:51:320
R$ 6.119,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:33:06:953
R$ 6.118,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:12:987
R$ 6.117,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:33:19:257
R$ 6.116,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:27:517
R$ 6.115,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:33:43:550
R$ 6.114,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:51:443
R$ 6.113,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:34:07:867

R$ 6.112,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:13:343
R$ 6.111,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:34:20:260
R$ 6.110,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:27:320
R$ 6.109,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:34:32:640
R$ 6.108,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:39:227
R$ 6.107,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:34:44:993
R$ 6.106,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:51:330
R$ 6.105,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:34:57:337
R$ 6.104,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:04:077
R$ 6.103,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:35:09:660
R$ 6.102,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:18:880
R$ 6.101,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:35:21:980
R$ 6.100,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:30:403
R$ 6.099,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:35:34:350
R$ 6.098,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:41:940
R$ 6.097,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:35:58:793
R$ 6.096,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:12:627
R$ 6.095,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:36:35:057
R$ 6.094,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:43:450
R$ 6.093,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:36:59:330
R$ 6.092,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:07:860
R$ 6.091,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:37:23:707
R$ 6.090,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:31:287
R$ 6.089,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:37:48:010
R$ 6.088,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:56:620
R$ 6.087,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:38:12:427
R$ 6.086,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:15:423
R$ 6.085,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:38:24:823
R$ 6.084,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:32:523
R$ 6.083,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:38:49:143
R$ 6.082,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:57:700
R$ 6.081,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:39:13:463
R$ 6.080,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:20:673
R$ 6.079,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:39:25:827
R$ 6.078,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:33:267
R$ 6.077,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:39:38:217
R$ 6.076,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:47:407
R$ 6.075,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:39:50:640
R$ 6.074,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:59:983
R$ 6.073,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:40:03:033
R$ 6.072,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:10:473
R$ 6.071,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:40:15:387
R$ 6.070,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:22:703
R$ 6.069,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:40:27:737
R$ 6.068,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:34:560
R$ 6.067,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:40:40:063
R$ 6.066,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:49:570
R$ 6.065,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:40:52:483
R$ 6.064,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:01:173
R$ 6.063,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:41:16:820
R$ 6.062,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:24:583
R$ 6.061,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:41:41:047
R$ 6.060,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:51:363
R$ 6.060,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:41:53:413
R$ 6.059,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:03:457
R$ 6.058,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:42:17:743
R$ 6.057,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:28:467
R$ 6.056,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:42:42:043
R$ 6.055,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:49:397
R$ 6.054,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:43:06:353
R$ 6.053,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:15:463
R$ 6.052,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:43:30:667

R$ 6.051,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:38:530
R$ 6.050,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:43:54:883
R$ 6.049,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:03:453
R$ 6.048,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:44:19:170
R$ 6.047,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:27:440
R$ 6.046,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:44:43:393
R$ 6.045,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:51:633
R$ 6.044,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:44:55:747
R$ 6.043,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:02:210
R$ 6.042,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:45:08:083
R$ 6.041,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:13:700
R$ 6.040,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:45:20:427
R$ 6.039,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:28:887
R$ 6.038,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:45:44:957
R$ 6.037,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:52:987
R$ 6.036,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:45:57:320
R$ 6.035,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:07:570
R$ 6.034,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:46:09:687
R$ 6.033,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:17:983
R$ 6.032,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:46:34:143
R$ 6.031,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:42:107
R$ 6.030,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:46:58:567
R$ 6.029,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:10:343
R$ 6.029,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:47:10:900
R$ 6.028,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:20:447
R$ 6.027,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:47:35:187
R$ 6.026,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:46:230
R$ 6.025,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:47:59:503
R$ 6.024,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:09:330
R$ 6.023,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:48:23:760
R$ 6.022,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:32:670
R$ 6.021,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:48:48:057
R$ 6.020,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:57:673
R$ 6.019,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:49:12:307
R$ 6.018,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:22:740
R$ 6.017,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:49:36:547
R$ 6.016,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:46:713
R$ 6.015,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:50:00:820
R$ 6.014,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:09:447
R$ 6.013,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:50:13:113
R$ 6.012,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:22:117
R$ 6.011,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:50:25:387
R$ 6.010,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:35:427
R$ 6.009,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:50:49:640
R$ 6.008,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:58:740
R$ 6.007,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:51:01:947
R$ 6.006,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:51:14:477
R$ 6.005,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:51:38:287
R$ 6.004,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:51:50:590
R$ 6.004,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:51:51:790
R$ 6.003,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:02:483
R$ 6.003,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:52:02:897
R$ 6.002,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:13:957
R$ 6.001,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:52:27:373
R$ 6.000,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:35:780
R$ 5.999,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:52:51:670
R$ 5.998,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:06:110
R$ 5.997,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:53:16:030
R$ 5.996,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:22:903
R$ 5.995,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:53:40:263
R$ 5.994,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:47:633
R$ 5.993,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:54:04:530

R$ 5.992,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:14:373
R$ 5.991,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:54:28:820
R$ 5.990,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:35:887
R$ 5.989,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:55:05:230
R$ 5.988,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:16:363
R$ 5.988,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:55:17:553
R$ 5.987,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:25:983
R$ 5.986,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:55:41:800
R$ 5.985,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:49:690
R$ 5.984,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:57:17:877
R$ 5.983,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:57:26:097
R$ 5.982,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:57:42:217
R$ 5.981,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:57:46:800
R$ 5.980,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:58:18:797
R$ 5.979,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:58:22:850
R$ 5.978,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:58:31:140
R$ 5.977,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:58:41:717
R$ 5.976,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:58:55:410
R$ 5.975,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:59:08:240
R$ 5.974,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:59:19:600
R$ 5.973,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:59:26:777
R$ 5.972,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:59:43:810
R$ 5.971,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:00:01:067
R$ 5.970,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:00:08:077
R$ 5.969,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:00:11:087
R$ 5.968,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:00:20:430
R$ 5.967,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:00:30:343
R$ 5.966,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:00:44:647
R$ 5.965,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:00:55:937
R$ 5.964,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:01:08:880
R$ 5.963,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:01:17:437
R$ 5.962,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:01:21:153
R$ 5.961,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:01:29:447
R$ 5.960,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:01:33:503
R$ 5.959,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:01:41:993
R$ 5.958,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:01:45:867
R$ 5.957,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:01:57:003
R$ 5.956,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:02:10:060
R$ 5.955,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:02:15:257
R$ 5.954,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:02:22:380
R$ 5.953,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:02:30:650
R$ 5.952,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:02:34:717
R$ 5.951,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:02:47:660
R$ 5.950,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:03:34:700
R$ 5.949,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:03:39:740
R$ 5.948,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:03:58:903
R$ 5.947,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:04:07:270
R$ 5.946,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:04:23:157
R$ 5.945,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:04:33:247
R$ 5.944,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:04:47:390
R$ 5.943,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:04:54:807
R$ 5.942,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:05:11:657
R$ 5.941,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:05:21:787
R$ 5.940,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:05:35:843
R$ 5.939,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:05:46:297
R$ 5.938,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:06:00:067
R$ 5.937,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:06:24:890
R$ 5.936,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:06:36:230
R$ 5.935,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:06:44:983
R$ 5.934,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:07:00:470
R$ 5.933,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:07:10:337
R$ 5.933,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:07:12:800

R$ 5.932,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:07:21:930
R$ 5.932,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:07:25:110
R$ 5.931,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:07:37:433
R$ 5.931,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:07:38:743
R$ 5.930,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:07:51:697
R$ 5.929,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:08:13:490
R$ 5.928,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:08:21:777
R$ 5.927,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:08:37:743
R$ 5.926,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:08:45:017
R$ 5.925,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:09:01:963
R$ 5.924,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:09:10:643
R$ 5.923,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:09:26:140
R$ 5.922,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:09:34:897
R$ 5.921,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:09:50:330
R$ 5.920,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:10:00:287
R$ 5.919,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:10:14:570
R$ 5.918,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:10:24:330
R$ 5.917,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:10:38:817
R$ 5.916,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:10:48:017
R$ 5.915,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:10:51:163
R$ 5.914,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:11:00:650
R$ 5.913,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:11:15:390
R$ 5.912,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:11:23:383
R$ 5.911,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:11:39:563
R$ 5.910,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:11:51:320
R$ 5.909,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:12:04:070
R$ 5.908,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:12:13:087
R$ 5.907,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:12:28:247
R$ 5.906,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:12:36:707
R$ 5.905,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:12:52:517
R$ 5.904,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:13:03:927
R$ 5.903,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:13:16:760
R$ 5.902,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:13:28:043
R$ 5.901,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:13:40:847
R$ 5.900,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:13:48:797
R$ 5.900,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:13:53:120
R$ 5.899,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:14:01:473
R$ 5.899,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:14:05:483
R$ 5.898,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:14:14:523
R$ 5.898,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:14:17:827
R$ 5.897,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:14:26:100
R$ 5.896,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:14:42:037
R$ 5.895,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:14:52:523
R$ 5.894,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:15:06:253
R$ 5.893,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:15:17:073
R$ 5.892,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:15:30:457
R$ 5.891,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:15:38:290
R$ 5.890,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:15:54:700
R$ 5.889,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:06:077
R$ 5.888,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:16:18:877
R$ 5.887,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:25:707
R$ 5.886,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:16:31:140
R$ 5.885,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:39:790
R$ 5.884,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:16:43:450
R$ 5.883,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:16:51:133
R$ 5.882,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:16:55:897
R$ 5.881,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:17:04:357
R$ 5.880,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:17:20:353
R$ 5.879,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:17:27:097
R$ 5.878,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:17:44:510
R$ 5.877,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:17:54:080
R$ 5.876,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:18:08:733

R$ 5.875,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:18:11:790
R$ 5.874,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:18:33:203
R$ 5.873,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:18:40:330
R$ 5.872,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:18:57:400
R$ 5.871,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:19:08:437
R$ 5.870,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:19:21:637
R$ 5.869,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:19:30:730
R$ 5.868,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:19:45:887
R$ 5.867,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:19:53:990
R$ 5.866,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:20:10:150
R$ 5.865,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:20:19:257
R$ 5.864,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:20:34:493
R$ 5.863,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:20:42:803
R$ 5.862,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:20:46:810
R$ 5.861,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:20:55:460
R$ 5.860,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:20:59:087
R$ 5.859,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:06:783
R$ 5.858,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:21:11:383
R$ 5.857,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:17:977
R$ 5.856,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:21:23:647
R$ 5.855,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:31:460
R$ 5.854,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:21:35:943
R$ 5.853,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:42:737
R$ 5.852,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:21:48:250
R$ 5.851,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:21:55:620
R$ 5.850,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:22:12:620
R$ 5.849,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:19:220
R$ 5.849,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:22:24:993
R$ 5.848,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:31:503
R$ 5.848,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:22:37:350
R$ 5.847,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:39:333
R$ 5.847,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:22:49:683
R$ 5.846,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:22:51:433
R$ 5.845,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:23:13:853
R$ 5.844,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:23:20:583
R$ 5.843,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:23:38:013
R$ 5.842,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:23:45:063
R$ 5.841,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:24:02:167
R$ 5.840,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:24:10:267
R$ 5.839,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:24:26:347
R$ 5.838,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:24:33:777
R$ 5.837,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:24:38:623
R$ 5.836,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:24:45:677
R$ 5.835,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:24:50:930
R$ 5.834,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:24:58:080
R$ 5.833,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:25:03:203
R$ 5.832,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:25:10:493
R$ 5.831,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:25:15:497
R$ 5.830,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:25:22:730
R$ 5.829,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:25:27:790
R$ 5.828,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:25:34:683
R$ 5.827,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:25:40:277
R$ 5.826,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:25:48:260
R$ 5.825,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:25:52:583
R$ 5.824,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:00:917
R$ 5.823,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:26:16:750
R$ 5.822,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:26:160
R$ 5.822,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:26:29:057
R$ 5.821,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:35:507
R$ 5.821,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:26:41:450
R$ 5.820,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:26:48:520
R$ 5.820,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:26:53:793

R$ 5.819,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:27:00:970
R$ 5.818,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:27:18:137
R$ 5.817,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:27:25:573
R$ 5.816,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:27:42:367
R$ 5.815,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:27:49:590
R$ 5.814,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:28:06:580
R$ 5.813,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:28:12:083
R$ 5.812,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:28:30:827
R$ 5.811,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:28:37:800
R$ 5.810,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:29:07:097
R$ 5.809,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:29:14:003
R$ 5.808,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:29:19:403
R$ 5.807,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:29:25:580
R$ 5.806,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:29:31:743
R$ 5.805,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:29:39:303
R$ 5.804,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:29:44:020
R$ 5.803,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:29:51:807
R$ 5.802,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:29:56:313
R$ 5.801,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:30:02:387
R$ 5.800,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:30:08:553
R$ 5.799,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:30:13:387
R$ 5.798,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:30:20:833
R$ 5.797,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:30:27:527
R$ 5.796,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:30:33:073
R$ 5.795,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:30:39:327
R$ 5.794,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:30:57:300
R$ 5.793,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:03:863
R$ 5.792,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:31:21:487
R$ 5.791,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:30:167
R$ 5.791,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:31:33:767
R$ 5.790,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:42:580
R$ 5.790,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:31:46:083
R$ 5.789,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:31:53:137
R$ 5.788,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:32:10:253
R$ 5.787,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:32:17:617
R$ 5.786,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:32:34:423
R$ 5.785,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:32:41:403
R$ 5.784,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:32:58:663
R$ 5.783,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:33:05:747
R$ 5.782,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:33:22:860
R$ 5.781,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:33:31:163
R$ 5.780,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:33:47:063
R$ 5.779,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:33:55:107
R$ 5.778,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:34:11:257
R$ 5.777,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:34:19:177
R$ 5.776,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:34:23:557
R$ 5.775,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:34:30:427
R$ 5.774,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:34:35:837
R$ 5.773,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:34:44:430
R$ 5.772,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:34:48:150
R$ 5.771,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:34:56:463
R$ 5.770,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:35:00:407
R$ 5.769,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:06:990
R$ 5.768,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:35:12:750
R$ 5.767,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:21:497
R$ 5.766,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:35:25:070
R$ 5.765,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:32:327
R$ 5.764,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:35:37:347
R$ 5.763,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:45:150
R$ 5.762,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:35:49:567
R$ 5.761,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:35:56:787
R$ 5.760,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:36:13:730

R$ 5.759,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:36:20:350
R$ 5.759,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:36:26:037
R$ 5.758,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:36:33:450
R$ 5.758,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:36:38:363
R$ 5.757,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:36:46:563
R$ 5.757,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:36:50:640
R$ 5.756,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:36:57:857
R$ 5.755,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:37:14:787
R$ 5.754,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:37:21:970
R$ 5.753,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:37:39:000
R$ 5.752,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:37:49:990
R$ 5.751,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:38:03:157
R$ 5.750,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:10:537
R$ 5.749,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:38:15:450
R$ 5.748,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:22:447
R$ 5.747,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:38:27:743
R$ 5.746,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:34:853
R$ 5.745,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:38:40:057
R$ 5.744,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:49:270
R$ 5.743,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:38:52:337
R$ 5.742,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:38:59:740
R$ 5.741,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:39:04:617
R$ 5.740,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:39:12:630
R$ 5.739,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:39:16:933
R$ 5.738,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:39:25:493
R$ 5.737,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:39:29:197
R$ 5.736,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:39:36:467
R$ 5.735,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:39:41:593
R$ 5.734,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:39:49:073
R$ 5.733,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:40:05:817
R$ 5.732,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:40:11:560
R$ 5.731,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:40:29:973
R$ 5.730,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:40:36:683
R$ 5.729,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:40:54:127
R$ 5.728,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:41:01:337
R$ 5.727,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:41:18:263
R$ 5.726,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:41:25:550
R$ 5.725,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:41:42:420
R$ 5.724,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:41:43:713
R$ 5.723,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:41:54:703
R$ 5.722,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:42:00:927
R$ 5.721,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:42:19:193
R$ 5.720,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:42:25:993
R$ 5.719,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:42:43:347
R$ 5.718,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:42:50:710
R$ 5.717,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:42:55:613
R$ 5.716,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:03:423
R$ 5.715,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:43:07:913
R$ 5.714,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:14:050
R$ 5.713,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:43:20:207
R$ 5.712,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:27:623
R$ 5.711,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:43:32:537
R$ 5.710,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:38:820
R$ 5.709,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:43:44:880
R$ 5.708,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:43:51:907
R$ 5.707,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:43:57:130
R$ 5.706,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:05:377
R$ 5.705,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:44:09:387
R$ 5.704,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:16:423
R$ 5.703,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:44:21:720
R$ 5.702,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:27:967
R$ 5.701,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:44:34:077

R$ 5.700,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:41:063
R$ 5.699,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:44:46:430
R$ 5.698,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:44:53:917
R$ 5.697,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:45:10:553
R$ 5.696,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:45:11:907
R$ 5.696,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:45:22:830
R$ 5.695,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:45:29:413
R$ 5.695,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:45:35:087
R$ 5.694,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:45:41:033
R$ 5.694,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:45:47:310
R$ 5.693,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:45:54:920
R$ 5.692,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:46:11:577
R$ 5.691,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:46:18:547
R$ 5.690,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:46:35:760
R$ 5.689,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:46:38:933
R$ 5.688,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:46:48:023
R$ 5.687,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:46:55:777
R$ 5.686,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:47:12:263
R$ 5.685,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:47:14:937
R$ 5.684,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:47:24:553
R$ 5.683,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:47:31:310
R$ 5.682,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:47:48:843
R$ 5.681,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:47:56:310
R$ 5.680,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:48:13:033
R$ 5.679,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:48:20:277
R$ 5.678,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:48:25:310
R$ 5.677,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:48:32:877
R$ 5.676,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:48:37:593
R$ 5.675,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:48:46:307
R$ 5.674,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:48:49:910
R$ 5.673,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:48:56:290
R$ 5.672,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:49:02:167
R$ 5.671,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:11:723
R$ 5.670,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:49:14:380
R$ 5.669,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:22:633
R$ 5.668,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:49:26:650
R$ 5.667,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:33:303
R$ 5.666,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:49:38:890
R$ 5.665,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:47:140
R$ 5.664,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:49:51:163
R$ 5.663,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:49:58:223
R$ 5.662,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:50:15:310
R$ 5.661,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:50:22:513
R$ 5.661,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:50:27:603
R$ 5.660,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:50:35:853
R$ 5.660,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:50:39:897
R$ 5.659,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:50:47:033
R$ 5.659,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:50:52:140
R$ 5.658,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:50:58:790
R$ 5.657,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:51:16:340
R$ 5.656,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:51:25:000
R$ 5.655,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:51:40:483
R$ 5.654,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:51:49:180
R$ 5.653,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:52:04:633
R$ 5.652,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:52:21:283
R$ 5.651,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:52:28:943
R$ 5.650,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:52:35:423
R$ 5.649,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:52:53:047
R$ 5.648,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:00:693
R$ 5.647,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:53:17:220
R$ 5.646,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:23:430
R$ 5.645,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:53:29:537

R$ 5.644,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:36:693
R$ 5.643,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:53:41:823
R$ 5.642,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:53:49:193
R$ 5.641,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:53:54:067
R$ 5.640,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:01:297
R$ 5.639,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:54:06:307
R$ 5.638,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:13:103
R$ 5.637,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:54:18:557
R$ 5.636,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:25:647
R$ 5.635,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:54:30:877
R$ 5.634,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:37:597
R$ 5.633,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:54:43:173
R$ 5.632,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:54:49:667
R$ 5.631,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:55:07:370
R$ 5.630,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:55:14:580
R$ 5.629,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:55:31:573
R$ 5.628,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:55:38:550
R$ 5.627,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:55:55:807
R$ 5.626,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:56:03:093
R$ 5.625,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:56:19:940
R$ 5.624,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:56:26:803
R$ 5.623,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:56:44:063
R$ 5.622,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:56:52:090
R$ 5.621,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:57:08:307
R$ 5.620,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:57:09:423
R$ 5.619,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:57:20:607
R$ 5.618,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:57:26:950
R$ 5.617,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:57:32:917
R$ 5.616,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:57:40:607
R$ 5.615,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:57:57:180
R$ 5.614,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:58:04:787
R$ 5.613,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:58:09:497
R$ 5.612,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:58:16:050
R$ 5.611,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:58:21:983
R$ 5.610,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:58:24:463
R$ 5.609,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:58:34:297
R$ 5.608,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:58:41:187
R$ 5.607,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:58:58:487
R$ 5.606,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:59:06:093
R$ 5.606,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:59:10:837
R$ 5.605,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:59:18:713
R$ 5.604,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:59:35:010
R$ 5.603,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 15:59:43:157
R$ 5.602,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 15:59:59:190
R$ 5.601,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:00:05:867
R$ 5.600,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:00:23:390
R$ 5.599,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:00:30:500
R$ 5.598,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:00:47:547
R$ 5.597,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:00:54:560
R$ 5.596,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:01:11:697
R$ 5.595,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:01:18:580
R$ 5.594,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:01:23:937
R$ 5.593,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:01:32:600
R$ 5.592,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:01:48:003
R$ 5.591,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:01:58:010
R$ 5.590,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:02:24:123
R$ 5.589,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:02:32:080
R$ 5.588,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:02:48:323
R$ 5.587,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:02:56:007
R$ 5.586,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:03:12:477
R$ 5.585,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:03:19:680
R$ 5.584,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:03:36:653

R$ 5.583,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:03:43:997
R$ 5.582,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:04:00:790
R$ 5.581,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:04:08:273
R$ 5.580,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:04:24:867
R$ 5.579,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:04:33:897
R$ 5.578,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:04:48:993
R$ 5.577,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:04:52:810
R$ 5.576,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:05:01:283
R$ 5.575,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:05:10:557
R$ 5.574,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:05:25:397
R$ 5.573,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:05:32:473
R$ 5.572,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:05:37:707
R$ 5.571,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:05:44:263
R$ 5.570,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:05:49:990
R$ 5.569,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:05:56:323
R$ 5.568,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:06:02:247
R$ 5.567,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:06:12:337
R$ 5.566,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:06:26:380
R$ 5.565,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:06:33:363
R$ 5.565,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:06:38:620
R$ 5.564,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:06:45:957
R$ 5.564,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:06:50:843
R$ 5.563,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:06:57:817
R$ 5.563,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:07:03:143
R$ 5.562,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:07:13:790
R$ 5.561,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:07:27:320
R$ 5.560,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:07:34:737
R$ 5.559,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:07:51:487
R$ 5.558,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:07:58:343
R$ 5.557,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:08:15:570
R$ 5.556,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:08:22:440
R$ 5.555,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:08:39:753
R$ 5.554,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:08:46:603
R$ 5.553,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:09:03:870
R$ 5.552,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:11:767
R$ 5.551,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:09:28:037
R$ 5.550,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:34:640
R$ 5.549,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:09:40:333
R$ 5.548,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:48:973
R$ 5.547,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:09:52:560
R$ 5.546,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:09:59:203
R$ 5.545,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:10:04:843
R$ 5.544,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:10:12:333
R$ 5.543,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:10:17:097
R$ 5.542,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:10:26:137
R$ 5.541,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:10:29:360
R$ 5.540,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:10:37:657
R$ 5.539,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:10:41:653
R$ 5.538,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:10:48:847
R$ 5.537,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:10:53:950
R$ 5.536,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:11:00:920
R$ 5.535,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:11:18:100
R$ 5.534,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:11:19:950
R$ 5.533,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:11:42:260
R$ 5.532,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:11:52:023
R$ 5.531,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:12:06:743
R$ 5.530,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:12:14:010
R$ 5.529,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:12:30:897
R$ 5.528,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:12:38:993
R$ 5.527,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:12:55:080
R$ 5.526,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:13:02:147
R$ 5.525,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:13:19:233

R$ 5.524,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:13:27:260
R$ 5.523,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:13:43:397
R$ 5.522,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:13:48:110
R$ 5.521,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:13:55:677
R$ 5.520,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:14:04:527
R$ 5.519,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:14:19:857
R$ 5.518,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:14:27:143
R$ 5.517,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:14:32:100
R$ 5.516,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:14:38:440
R$ 5.515,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:14:44:460
R$ 5.514,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:14:52:670
R$ 5.513,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:14:56:747
R$ 5.512,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:03:683
R$ 5.511,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:15:08:980
R$ 5.510,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:15:500
R$ 5.509,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:15:21:300
R$ 5.508,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:25:160
R$ 5.507,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:15:33:623
R$ 5.506,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:40:950
R$ 5.505,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:15:45:947
R$ 5.504,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:15:55:637
R$ 5.503,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:15:58:230
R$ 5.502,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:16:04:053
R$ 5.501,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:16:22:370
R$ 5.500,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:16:24:163
R$ 5.500,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:16:34:637
R$ 5.499,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:16:41:870
R$ 5.499,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:16:46:867
R$ 5.498,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:16:53:980
R$ 5.497,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:17:10:977
R$ 5.496,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:17:17:693
R$ 5.495,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:17:35:063
R$ 5.494,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:17:42:240
R$ 5.493,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:17:59:143
R$ 5.492,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:18:06:987
R$ 5.491,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:18:23:290
R$ 5.490,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:18:30:383
R$ 5.489,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:18:47:450
R$ 5.488,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:18:54:737
R$ 5.487,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:19:11:487
R$ 5.486,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:19:19:800
R$ 5.485,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:19:35:540
R$ 5.484,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:19:43:007
R$ 5.483,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:19:47:787
R$ 5.482,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:19:55:587
R$ 5.481,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:20:00:063
R$ 5.480,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:06:553
R$ 5.479,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:20:12:317
R$ 5.478,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:19:377
R$ 5.477,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:20:24:577
R$ 5.476,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:31:870
R$ 5.475,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:20:36:820
R$ 5.474,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:20:44:027
R$ 5.473,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:21:00:930
R$ 5.472,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:21:07:870
R$ 5.471,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:21:25:060
R$ 5.470,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:21:32:033
R$ 5.469,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:21:49:143
R$ 5.468,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:21:57:490
R$ 5.467,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:22:13:297
R$ 5.466,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:20:307
R$ 5.465,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:22:25:537

R$ 5.464,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:31:410
R$ 5.463,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:22:37:780
R$ 5.462,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:46:110
R$ 5.461,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:22:49:970
R$ 5.460,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:22:57:813
R$ 5.459,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:23:02:277
R$ 5.458,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:23:08:850
R$ 5.457,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:23:26:330
R$ 5.456,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:23:32:527
R$ 5.456,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:23:38:560
R$ 5.455,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:23:45:343
R$ 5.455,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:23:50:773
R$ 5.454,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:23:53:223
R$ 5.454,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:24:02:997
R$ 5.453,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:24:10:033
R$ 5.452,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:24:27:073
R$ 5.451,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:24:34:263
R$ 5.450,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:24:51:163
R$ 5.449,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:24:58:713
R$ 5.448,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:25:15:270
R$ 5.447,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:25:21:587
R$ 5.446,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:25:39:330
R$ 5.445,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:25:55:220
R$ 5.444,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:26:03:400
R$ 5.443,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:26:11:040
R$ 5.442,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:26:27:487
R$ 5.441,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:26:34:030
R$ 5.440,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:26:39:733
R$ 5.439,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:26:48:097
R$ 5.438,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:26:51:970
R$ 5.437,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:00:387
R$ 5.436,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:27:04:197
R$ 5.435,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:10:907
R$ 5.434,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:27:16:550
R$ 5.433,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:23:860
R$ 5.432,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:27:28:850
R$ 5.431,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:35:917
R$ 5.430,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:27:41:110
R$ 5.429,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:49:080
R$ 5.428,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:27:53:390
R$ 5.427,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:27:59:640
R$ 5.426,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:28:17:497
R$ 5.425,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:28:24:113
R$ 5.424,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:28:41:637
R$ 5.423,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:28:48:260
R$ 5.422,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:29:05:690
R$ 5.421,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:29:12:463
R$ 5.420,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:29:29:743
R$ 5.419,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:29:32:540
R$ 5.418,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:29:42:007
R$ 5.417,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:29:49:377
R$ 5.416,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:30:06:063
R$ 5.415,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:30:13:050
R$ 5.414,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:30:30:177
R$ 5.413,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:30:37:283
R$ 5.412,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:30:54:257
R$ 5.411,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:01:913
R$ 5.410,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:31:06:510
R$ 5.409,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:12:987
R$ 5.408,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:31:18:767
R$ 5.407,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:25:543
R$ 5.406,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:31:30:993

R$ 5.405,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:38:633
R$ 5.404,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:31:43:277
R$ 5.403,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:31:51:413
R$ 5.402,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:32:07:410
R$ 5.401,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:32:12:620
R$ 5.401,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:32:19:770
R$ 5.400,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:32:27:663
R$ 5.399,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:32:43:820
R$ 5.398,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:32:51:607
R$ 5.397,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:33:07:913
R$ 5.396,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:33:14:813
R$ 5.395,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:33:31:993
R$ 5.394,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:33:39:430
R$ 5.393,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:33:56:067
R$ 5.392,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:33:59:667
R$ 5.391,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:34:08:330
R$ 5.390,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:10:767
R$ 5.389,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:34:20:597
R$ 5.388,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:26:843
R$ 5.387,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:34:32:813
R$ 5.386,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:39:933
R$ 5.385,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:34:45:007
R$ 5.384,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:34:53:183
R$ 5.383,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:35:09:137
R$ 5.382,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:35:16:763
R$ 5.381,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:35:21:377
R$ 5.380,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:35:28:540
R$ 5.379,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:35:33:603
R$ 5.378,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:35:39:937
R$ 5.377,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:35:45:860
R$ 5.376,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:35:52:877
R$ 5.375,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:35:58:063
R$ 5.374,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:05:477
R$ 5.373,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:36:10:257
R$ 5.372,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:17:330
R$ 5.371,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:36:22:503
R$ 5.370,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:29:420
R$ 5.369,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:36:46:587
R$ 5.368,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:36:54:240
R$ 5.368,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:36:58:820
R$ 5.367,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:37:05:230
R$ 5.367,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:37:11:070
R$ 5.366,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:37:18:170
R$ 5.366,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:37:23:373
R$ 5.365,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:37:30:177
R$ 5.364,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:37:47:467
R$ 5.363,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:37:54:153
R$ 5.362,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:38:11:510
R$ 5.361,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:38:17:377
R$ 5.360,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:38:35:580
R$ 5.359,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:38:48:937
R$ 5.358,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:38:59:670
R$ 5.357,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:39:05:723
R$ 5.356,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:39:11:940
R$ 5.355,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:39:18:360
R$ 5.354,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:39:24:180
R$ 5.353,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:39:31:387
R$ 5.352,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:39:48:237
R$ 5.351,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:39:55:437
R$ 5.350,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:40:00:477
R$ 5.349,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:07:627
R$ 5.348,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:40:12:720

R$ 5.347,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:19:533
R$ 5.346,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:40:24:963
R$ 5.345,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:30:447
R$ 5.344,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:40:37:207
R$ 5.343,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:44:763
R$ 5.342,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:40:49:533
R$ 5.341,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:40:56:957
R$ 5.340,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:41:01:777
R$ 5.339,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:41:07:533
R$ 5.338,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:41:14:027
R$ 5.337,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:41:20:763
R$ 5.336,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:41:26:273
R$ 5.335,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:41:33:597
R$ 5.334,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:41:50:347
R$ 5.333,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:41:54:160
R$ 5.333,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:42:02:580
R$ 5.332,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:08:903
R$ 5.332,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:42:14:863
R$ 5.331,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:21:590
R$ 5.331,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:42:27:087
R$ 5.330,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:32:673
R$ 5.329,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:42:51:160
R$ 5.328,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:42:58:720
R$ 5.327,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:43:27:093
R$ 5.326,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:43:33:150
R$ 5.325,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:43:51:100
R$ 5.324,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:43:58:397
R$ 5.323,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:44:15:183
R$ 5.322,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:21:593
R$ 5.321,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:44:27:403
R$ 5.320,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:29:217
R$ 5.319,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:44:39:650
R$ 5.318,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:46:300
R$ 5.317,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:44:51:900
R$ 5.316,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:44:58:760
R$ 5.315,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:45:04:160
R$ 5.314,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:10:110
R$ 5.313,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:45:16:390
R$ 5.312,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:17:460
R$ 5.311,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:45:28:597
R$ 5.310,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:35:197
R$ 5.309,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:45:40:843
R$ 5.308,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:47:910
R$ 5.307,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:45:53:070
R$ 5.306,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:45:59:860
R$ 5.305,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:46:05:317
R$ 5.304,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:11:383
R$ 5.303,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:46:17:587
R$ 5.302,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:24:350
R$ 5.301,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:46:29:823
R$ 5.300,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:36:533
R$ 5.299,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:46:53:983
R$ 5.298,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:46:57:300
R$ 5.298,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:47:06:257
R$ 5.297,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:47:12:540
R$ 5.297,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:47:18:580
R$ 5.296,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:47:25:627
R$ 5.296,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:47:30:793
R$ 5.295,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:47:37:530
R$ 5.294,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:47:54:890
R$ 5.293,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:01:797
R$ 5.292,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:48:19:060

R$ 5.291,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:25:717
R$ 5.290,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:48:43:130
R$ 5.289,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:46:343
R$ 5.288,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:48:55:360
R$ 5.287,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:48:58:423
R$ 5.286,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:49:07:640
R$ 5.285,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:49:14:983
R$ 5.284,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:49:31:663
R$ 5.283,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:49:38:947
R$ 5.282,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:49:55:623
R$ 5.281,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:02:673
R$ 5.280,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:50:07:860
R$ 5.279,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:15:153
R$ 5.278,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:50:20:083
R$ 5.277,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:26:657
R$ 5.276,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:50:32:317
R$ 5.275,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:38:590
R$ 5.274,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:50:44:553
R$ 5.273,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:50:51:683
R$ 5.272,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:50:56:807
R$ 5.271,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:51:03:963
R$ 5.270,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:51:09:077
R$ 5.269,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:51:16:210
R$ 5.268,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:51:21:333
R$ 5.267,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:51:27:650
R$ 5.266,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:51:33:583
R$ 5.265,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:51:52:353
R$ 5.264,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:52:09:547
R$ 5.263,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:52:15:860
R$ 5.263,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:52:21:827
R$ 5.262,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:52:29:283
R$ 5.261,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:52:45:897
R$ 5.260,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:52:52:743
R$ 5.259,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:53:09:937
R$ 5.258,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:53:17:040
R$ 5.257,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:53:34:010
R$ 5.256,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:53:40:913
R$ 5.255,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:53:58:110
R$ 5.254,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:54:04:807
R$ 5.253,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:54:22:150
R$ 5.252,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:54:28:727
R$ 5.251,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:54:34:390
R$ 5.250,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:54:41:500
R$ 5.249,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:54:46:653
R$ 5.248,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:54:53:173
R$ 5.247,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:54:58:853
R$ 5.246,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:06:070
R$ 5.245,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:55:11:070
R$ 5.244,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:18:017
R$ 5.243,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:55:23:320
R$ 5.242,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:29:880
R$ 5.241,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:55:35:583
R$ 5.240,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:42:367
R$ 5.239,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:55:47:840
R$ 5.238,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:55:55:080
R$ 5.237,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:56:00:047
R$ 5.236,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:56:07:347
R$ 5.235,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:56:12:240
R$ 5.234,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:56:18:960
R$ 5.233,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:56:24:447
R$ 5.232,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:56:30:933
R$ 5.231,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:56:48:477

R$ 5.230,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:56:55:063
R$ 5.229,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:57:12:523
R$ 5.228,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:57:19:053
R$ 5.227,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:57:36:593
R$ 5.226,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:57:42:933
R$ 5.225,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:58:00:620
R$ 5.224,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:58:06:993
R$ 5.223,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:58:24:750
R$ 5.222,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:58:31:163
R$ 5.221,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:58:48:807
R$ 5.220,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:58:55:007
R$ 5.219,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:59:12:867
R$ 5.218,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:19:193
R$ 5.217,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:59:25:060
R$ 5.216,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:32:473
R$ 5.215,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:59:37:270
R$ 5.214,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:44:057
R$ 5.213,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 16:59:49:460
R$ 5.212,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 16:59:55:710
R$ 5.211,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:00:01:640
R$ 5.210,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:07:973
R$ 5.209,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:00:13:877
R$ 5.208,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:16:867
R$ 5.207,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:00:26:050
R$ 5.206,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:32:803
R$ 5.205,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:00:38:310
R$ 5.204,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:45:087
R$ 5.203,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:00:50:550
R$ 5.202,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:00:56:983
R$ 5.201,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:01:02:767
R$ 5.200,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:10:487
R$ 5.199,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:01:14:923
R$ 5.198,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:20:913
R$ 5.197,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:01:27:097
R$ 5.196,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:33:847
R$ 5.195,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:01:51:100
R$ 5.194,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:01:58:057
R$ 5.194,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:02:03:330
R$ 5.193,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:02:10:290
R$ 5.193,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:02:15:523
R$ 5.192,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:02:22:180
R$ 5.192,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:02:27:693
R$ 5.191,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:02:34:073
R$ 5.190,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:02:51:697
R$ 5.189,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:02:58:460
R$ 5.188,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:03:15:733
R$ 5.187,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:03:22:097
R$ 5.186,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:03:39:743
R$ 5.185,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:03:47:460
R$ 5.184,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:04:03:743
R$ 5.183,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:04:10:287
R$ 5.182,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:04:27:803
R$ 5.181,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:04:34:140
R$ 5.180,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:04:39:997
R$ 5.179,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:04:46:213
R$ 5.178,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:04:52:213
R$ 5.177,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:04:59:713
R$ 5.176,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:05:04:413
R$ 5.175,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:12:130
R$ 5.174,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:05:16:600
R$ 5.173,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:24:150
R$ 5.172,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:05:28:790

R$ 5.171,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:35:393
R$ 5.170,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:05:41:007
R$ 5.169,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:05:47:310
R$ 5.168,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:05:53:227
R$ 5.167,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:06:00:700
R$ 5.166,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:06:05:457
R$ 5.165,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:06:12:457
R$ 5.164,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:06:17:657
R$ 5.163,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:06:24:497
R$ 5.162,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:06:29:850
R$ 5.161,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:06:36:977
R$ 5.160,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:06:53:830
R$ 5.159,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:00:377
R$ 5.159,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:07:06:033
R$ 5.158,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:11:990
R$ 5.158,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:07:18:193
R$ 5.157,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:25:353
R$ 5.157,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:07:30:383
R$ 5.156,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:07:37:007
R$ 5.155,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:07:54:427
R$ 5.154,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:08:01:100
R$ 5.153,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:08:18:400
R$ 5.152,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:08:25:100
R$ 5.151,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:08:42:437
R$ 5.150,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:08:50:147
R$ 5.149,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:09:06:487
R$ 5.148,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:09:13:120
R$ 5.147,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:09:30:500
R$ 5.146,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:09:37:243
R$ 5.145,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:09:42:687
R$ 5.144,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:09:49:277
R$ 5.143,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:09:54:893
R$ 5.142,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:01:880
R$ 5.141,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:10:07:147
R$ 5.140,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:13:350
R$ 5.139,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:10:19:387
R$ 5.138,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:26:507
R$ 5.137,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:10:31:580
R$ 5.136,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:38:490
R$ 5.135,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:10:43:777
R$ 5.134,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:10:51:677
R$ 5.133,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:10:55:957
R$ 5.132,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:03:030
R$ 5.131,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:11:08:173
R$ 5.130,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:14:743
R$ 5.129,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:11:20:397
R$ 5.128,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:27:627
R$ 5.127,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:11:32:573
R$ 5.126,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:39:647
R$ 5.125,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:11:44:773
R$ 5.124,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:11:51:580
R$ 5.123,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:12:08:933
R$ 5.122,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:12:15:387
R$ 5.122,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:12:21:153
R$ 5.121,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:12:27:163
R$ 5.121,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:12:33:353
R$ 5.120,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:12:34:513
R$ 5.119,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:12:57:340
R$ 5.118,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:13:03:550
R$ 5.117,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:13:21:340
R$ 5.116,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:13:27:507
R$ 5.115,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:13:45:393

R$ 5.114,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:13:51:367
R$ 5.113,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:14:09:430
R$ 5.112,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:14:16:617
R$ 5.111,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:14:33:413
R$ 5.110,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:14:39:363
R$ 5.109,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:14:45:587
R$ 5.108,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:14:46:363
R$ 5.107,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:14:57:803
R$ 5.106,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:04:740
R$ 5.105,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:15:10:007
R$ 5.104,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:16:340
R$ 5.103,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:15:22:257
R$ 5.102,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:28:480
R$ 5.101,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:15:34:440
R$ 5.100,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:40:553
R$ 5.099,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:15:46:633
R$ 5.098,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:15:47:463
R$ 5.097,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:15:58:813
R$ 5.096,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:05:870
R$ 5.095,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:16:11:047
R$ 5.094,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:17:437
R$ 5.093,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:16:23:267
R$ 5.092,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:29:527
R$ 5.091,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:16:35:517
R$ 5.090,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:41:293
R$ 5.089,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:16:47:707
R$ 5.088,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:16:54:280
R$ 5.087,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:16:59:957
R$ 5.086,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:17:06:477
R$ 5.085,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:17:23:967
R$ 5.084,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:17:30:547
R$ 5.084,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:17:36:147
R$ 5.083,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:17:42:323
R$ 5.083,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:17:48:377
R$ 5.082,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:17:54:587
R$ 5.082,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:18:00:560
R$ 5.081,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:18:06:507
R$ 5.080,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:18:24:490
R$ 5.079,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:18:30:337
R$ 5.078,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:18:48:563
R$ 5.077,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:18:54:437
R$ 5.076,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:19:12:560
R$ 5.075,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:19:18:563
R$ 5.074,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:19:36:560
R$ 5.073,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:19:42:507
R$ 5.072,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:20:00:537
R$ 5.071,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:06:923
R$ 5.070,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:20:12:777
R$ 5.069,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:19:617
R$ 5.068,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:20:25:010
R$ 5.067,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:31:633
R$ 5.066,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:20:37:187
R$ 5.065,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:20:45:583
R$ 5.064,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:21:01:220
R$ 5.063,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:08:467
R$ 5.062,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:21:13:393
R$ 5.061,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:19:643
R$ 5.060,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:21:25:577
R$ 5.059,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:31:597
R$ 5.058,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:21:37:787
R$ 5.057,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:44:953
R$ 5.056,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:21:49:990

R$ 5.055,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:21:56:867
R$ 5.054,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:22:02:203
R$ 5.053,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:22:08:797
R$ 5.052,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:22:14:407
R$ 5.051,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:22:20:750
R$ 5.050,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:22:38:433
R$ 5.049,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:22:44:813
R$ 5.049,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:22:50:643
R$ 5.048,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:22:57:150
R$ 5.048,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:23:02:810
R$ 5.047,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:23:09:767
R$ 5.047,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:23:14:987
R$ 5.046,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:23:21:943
R$ 5.045,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:23:39:063
R$ 5.044,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:23:46:070
R$ 5.043,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:24:03:097
R$ 5.042,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:24:09:873
R$ 5.041,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:24:27:123
R$ 5.040,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:24:33:920
R$ 5.039,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:24:51:150
R$ 5.038,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:24:57:967
R$ 5.037,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:25:15:113
R$ 5.036,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:21:827
R$ 5.035,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:25:27:300
R$ 5.034,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:28:787
R$ 5.033,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:25:39:537
R$ 5.032,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:45:940
R$ 5.031,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:25:51:820
R$ 5.030,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:25:58:237
R$ 5.029,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:26:04:047
R$ 5.028,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:11:120
R$ 5.027,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:26:16:283
R$ 5.026,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:22:980
R$ 5.025,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:26:28:487
R$ 5.024,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:35:060
R$ 5.023,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:26:40:677
R$ 5.022,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:47:047
R$ 5.021,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:26:52:870
R$ 5.020,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:26:59:340
R$ 5.019,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:27:05:143
R$ 5.018,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:12:120
R$ 5.017,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:27:17:497
R$ 5.016,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:23:753
R$ 5.015,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:27:29:707
R$ 5.014,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:35:653
R$ 5.013,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:27:41:933
R$ 5.012,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:27:47:970
R$ 5.011,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:28:05:953
R$ 5.010,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:28:11:667
R$ 5.010,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:28:18:173
R$ 5.009,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:28:24:720
R$ 5.009,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:28:30:367
R$ 5.008,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:28:36:680
R$ 5.008,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:28:42:613
R$ 5.007,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:28:48:647
R$ 5.006,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:29:06:617
R$ 5.005,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:29:12:707
R$ 5.004,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:29:30:640
R$ 5.003,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:29:36:750
R$ 5.002,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:29:42:823
R$ 5.001,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:29:48:980
R$ 5.000,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:29:55:017

R$ 4.999,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:00:877
R$ 4.998,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:30:07:387
R$ 4.997,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:13:753
R$ 4.996,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:30:19:647
R$ 4.995,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:25:820
R$ 4.994,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:30:31:877
R$ 4.993,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:37:777
R$ 4.992,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:30:44:063
R$ 4.991,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:30:45:077
R$ 4.990,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:30:56:330
R$ 4.989,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:02:877
R$ 4.988,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:31:08:533
R$ 4.987,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:14:910
R$ 4.986,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:31:20:707
R$ 4.985,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:26:930
R$ 4.984,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:31:32:953
R$ 4.983,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:38:883
R$ 4.982,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:31:45:140
R$ 4.981,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:31:51:907
R$ 4.980,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:31:57:383
R$ 4.979,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:03:857
R$ 4.978,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:32:09:770
R$ 4.977,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:15:927
R$ 4.976,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:32:22:103
R$ 4.975,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:27:977
R$ 4.974,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:32:46:133
R$ 4.973,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:32:47:097
R$ 4.973,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:32:58:363
R$ 4.972,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:33:04:957
R$ 4.972,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:33:10:613
R$ 4.971,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:33:16:990
R$ 4.971,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:33:22:810
R$ 4.970,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:33:29:197
R$ 4.969,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:33:46:793
R$ 4.968,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:33:53:087
R$ 4.967,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:34:10:783
R$ 4.966,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:34:16:973
R$ 4.965,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:34:34:783
R$ 4.964,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:34:41:030
R$ 4.963,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:34:58:773
R$ 4.962,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:35:05:287
R$ 4.961,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:35:22:740
R$ 4.960,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:35:29:060
R$ 4.959,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:35:34:947
R$ 4.958,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:35:41:087
R$ 4.957,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:35:47:183
R$ 4.956,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:35:53:090
R$ 4.955,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:35:59:393
R$ 4.954,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:06:173
R$ 4.953,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:36:11:613
R$ 4.952,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:18:047
R$ 4.951,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:36:23:817
R$ 4.950,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:30:130
R$ 4.949,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:36:35:977
R$ 4.948,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:42:080
R$ 4.947,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:36:48:177
R$ 4.946,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:36:54:133
R$ 4.945,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:37:00:360
R$ 4.944,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:37:07:170
R$ 4.943,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:37:12:723
R$ 4.942,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:37:19:303
R$ 4.941,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:37:24:950

R$ 4.940,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:37:31:347
R$ 4.939,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:37:37:143
R$ 4.938,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:37:43:330
R$ 4.937,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:38:01:173
R$ 4.936,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:07:597
R$ 4.936,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:38:13:427
R$ 4.935,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:20:397
R$ 4.935,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:38:25:617
R$ 4.934,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:32:333
R$ 4.934,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:38:37:813
R$ 4.933,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:38:44:633
R$ 4.932,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:39:01:810
R$ 4.931,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:39:08:417
R$ 4.930,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:39:25:783
R$ 4.929,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:39:32:653
R$ 4.928,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:39:49:720
R$ 4.927,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:39:56:653
R$ 4.926,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:40:13:730
R$ 4.925,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:40:20:417
R$ 4.924,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:40:37:723
R$ 4.923,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:40:44:527
R$ 4.922,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:40:49:997
R$ 4.921,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:40:56:523
R$ 4.920,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:41:02:217
R$ 4.919,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:08:627
R$ 4.918,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:41:14:407
R$ 4.917,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:21:490
R$ 4.916,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:41:26:643
R$ 4.915,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:33:543
R$ 4.914,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:41:38:907
R$ 4.913,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:45:677
R$ 4.912,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:41:51:120
R$ 4.911,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:41:57:063
R$ 4.910,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:42:03:537
R$ 4.909,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:10:103
R$ 4.908,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:42:15:937
R$ 4.907,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:22:290
R$ 4.906,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:42:28:123
R$ 4.905,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:34:140
R$ 4.904,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:42:40:370
R$ 4.903,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:46:123
R$ 4.902,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:42:52:550
R$ 4.901,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:42:59:257
R$ 4.900,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:43:04:770
R$ 4.899,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:11:130
R$ 4.898,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:43:28:800
R$ 4.897,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:35:343
R$ 4.897,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:43:40:970
R$ 4.896,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:47:147
R$ 4.896,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:43:53:210
R$ 4.895,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:43:59:153
R$ 4.895,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:44:05:423
R$ 4.894,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:44:11:227
R$ 4.893,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:44:29:423
R$ 4.892,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:44:35:287
R$ 4.891,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:44:53:447
R$ 4.890,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:44:59:253
R$ 4.889,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:45:17:417
R$ 4.888,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:45:23:670
R$ 4.887,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:45:41:393
R$ 4.886,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:45:47:373
R$ 4.885,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:46:05:367

R$ 4.884,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:46:11:353
R$ 4.883,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:46:17:603
R$ 4.882,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:46:24:373
R$ 4.881,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:46:29:797
R$ 4.880,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:46:36:327
R$ 4.879,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:46:42:003
R$ 4.878,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:46:48:310
R$ 4.877,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:46:54:207
R$ 4.876,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:00:480
R$ 4.875,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:47:06:407
R$ 4.874,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:12:370
R$ 4.873,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:47:18:653
R$ 4.872,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:25:480
R$ 4.871,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:47:30:863
R$ 4.870,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:37:390
R$ 4.869,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:47:43:070
R$ 4.868,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:47:49:417
R$ 4.867,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:47:55:273
R$ 4.866,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:48:01:453
R$ 4.865,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:48:07:470
R$ 4.864,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:48:13:393
R$ 4.863,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:48:19:687
R$ 4.862,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:48:21:583
R$ 4.861,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:48:43:643
R$ 4.860,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:48:44:770
R$ 4.859,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:49:07:637
R$ 4.858,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:49:13:487
R$ 4.857,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:49:31:633
R$ 4.856,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:49:37:583
R$ 4.855,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:49:55:730
R$ 4.854,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:50:02:697
R$ 4.853,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:50:19:803
R$ 4.852,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:50:26:637
R$ 4.851,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:50:43:757
R$ 4.850,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:50:50:620
R$ 4.849,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:51:07:857
R$ 4.848,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:51:14:620
R$ 4.847,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:51:20:063
R$ 4.846,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:51:26:610
R$ 4.845,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:51:32:307
R$ 4.844,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:51:38:607
R$ 4.843,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:51:44:523
R$ 4.842,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:51:50:680
R$ 4.841,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:51:56:703
R$ 4.840,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:52:02:607
R$ 4.839,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:52:09:000
R$ 4.838,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:52:15:653
R$ 4.837,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:52:21:230
R$ 4.836,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:52:27:640
R$ 4.835,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:52:33:463
R$ 4.834,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:52:39:723
R$ 4.833,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:52:45:650
R$ 4.832,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:52:50:690
R$ 4.831,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:52:57:873
R$ 4.830,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:53:04:757
R$ 4.829,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:53:10:147
R$ 4.828,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:53:16:710
R$ 4.827,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:53:22:343
R$ 4.826,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:53:28:750
R$ 4.825,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:53:34:550
R$ 4.824,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:53:40:653
R$ 4.823,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:53:58:567

R$ 4.822,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:54:04:727
R$ 4.822,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:54:10:773
R$ 4.821,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:54:16:760
R$ 4.821,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:54:22:973
R$ 4.820,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:54:29:690
R$ 4.820,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:54:35:167
R$ 4.819,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:54:41:700
R$ 4.818,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:54:59:163
R$ 4.817,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:55:06:117
R$ 4.816,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:55:23:147
R$ 4.815,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:55:29:803
R$ 4.814,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:55:47:137
R$ 4.813,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:55:53:843
R$ 4.812,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:56:11:093
R$ 4.811,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:56:18:097
R$ 4.810,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:56:35:063
R$ 4.809,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:56:41:907
R$ 4.808,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:56:47:233
R$ 4.807,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:56:53:850
R$ 4.806,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:56:59:453
R$ 4.805,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:57:06:000
R$ 4.804,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:57:11:620
R$ 4.803,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:57:17:880
R$ 4.802,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:57:23:813
R$ 4.801,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:57:29:830
R$ 4.800,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:57:36:000
R$ 4.799,0400	20.795.155/0001-79	24/07/2020 17:57:42:923
R$ 4.798,0400	24.845.457/0001-65	24/07/2020 17:57:48:207
R$ 3.589,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:00:51:640
R$ 4.797,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:00:54:660
R$ 4.796,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:01:10:793
R$ 4.795,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:01:15:433
R$ 4.794,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:01:35:133
R$ 4.793,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:01:44:100
R$ 4.792,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:01:59:830
R$ 4.791,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:02:04:687
R$ 4.790,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:02:24:167
R$ 4.789,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:02:37:493
R$ 4.788,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:02:48:603
R$ 4.787,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:02:53:557
R$ 4.786,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:03:01:130
R$ 4.785,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:03:07:990
R$ 4.784,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:03:13:573
R$ 4.783,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:03:19:513
R$ 4.782,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:03:26:440
R$ 4.781,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:03:32:347
R$ 4.780,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:03:38:963
R$ 4.779,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:03:43:560
R$ 4.778,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:03:51:470
R$ 4.777,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:03:59:127
R$ 4.776,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:04:03:817
R$ 4.775,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:04:08:363
R$ 4.774,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:04:16:380
R$ 4.773,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:04:25:180
R$ 4.772,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:04:40:737
R$ 4.771,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:04:46:553
R$ 4.771,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:04:53:880
R$ 4.770,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:05:00:753
R$ 4.770,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:05:07:177
R$ 4.769,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:05:11:103
R$ 4.769,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:05:19:557
R$ 4.768,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:05:29:077

R$ 4.768,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:05:31:890
R$ 4.767,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:05:38:087
R$ 4.766,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:05:56:310
R$ 4.765,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:06:02:617
R$ 4.764,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:06:20:820
R$ 4.763,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:06:27:373
R$ 4.762,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:06:45:190
R$ 4.761,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:06:55:507
R$ 4.760,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:06:59:083
R$ 4.759,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:07:03:290
R$ 4.758,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:07:11:540
R$ 4.757,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:07:14:763
R$ 4.756,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:07:24:007
R$ 4.755,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:07:31:127
R$ 4.754,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:07:36:433
R$ 4.753,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:07:40:727
R$ 4.752,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:07:48:817
R$ 4.751,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:07:58:493
R$ 4.750,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:08:01:223
R$ 4.749,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:08:18:820
R$ 4.748,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:08:37:600
R$ 4.747,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:08:43:717
R$ 4.746,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:09:04:400
R$ 4.745,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:09:14:723
R$ 4.744,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:09:28:713
R$ 4.743,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:09:32:383
R$ 4.742,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:09:41:087
R$ 4.741,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:09:45:407
R$ 4.740,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:09:53:410
R$ 4.739,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:10:01:387
R$ 4.738,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:10:17:887
R$ 4.737,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:10:21:820
R$ 4.736,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:10:30:210
R$ 4.735,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:10:34:263
R$ 4.734,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:10:42:580
R$ 4.733,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:10:47:407
R$ 4.732,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:10:56:580
R$ 4.731,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:11:01:980
R$ 4.730,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:11:21:103
R$ 4.729,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:11:37:737
R$ 4.728,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:11:57:347
R$ 4.727,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:12:07:650
R$ 4.726,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:12:21:733
R$ 4.725,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:12:25:963
R$ 4.724,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:12:34:073
R$ 4.723,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:12:40:033
R$ 4.722,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:12:46:513
R$ 4.721,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:12:51:890
R$ 4.720,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:12:58:847
R$ 4.719,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:13:04:217
R$ 4.718,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:13:11:317
R$ 4.717,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:13:18:763
R$ 4.716,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:13:23:673
R$ 4.715,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:13:28:110
R$ 4.714,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:13:36:060
R$ 4.713,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:13:43:830
R$ 4.712,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:14:00:347
R$ 4.711,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:14:05:687
R$ 4.711,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:14:12:697
R$ 4.710,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:14:18:203
R$ 4.710,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:14:25:120
R$ 4.709,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:14:32:387

R$ 4.709,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:14:38:803
R$ 4.708,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:14:43:530
R$ 4.708,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:14:51:340
R$ 4.707,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:14:55:573
R$ 4.707,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:15:03:830
R$ 4.706,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:15:16:163
R$ 4.706,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:15:19:403
R$ 4.705,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:15:30:613
R$ 4.704,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:15:52:357
R$ 4.703,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:16:03:650
R$ 4.702,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:16:16:677
R$ 4.701,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:16:23:097
R$ 4.700,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:16:40:980
R$ 4.699,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:16:44:557
R$ 4.698,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:16:53:347
R$ 4.697,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:16:57:337
R$ 4.696,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:17:05:867
R$ 4.695,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:17:10:633
R$ 4.694,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:17:18:310
R$ 4.693,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:17:29:253
R$ 4.692,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:17:42:850
R$ 4.691,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:17:47:723
R$ 4.690,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:17:55:267
R$ 4.689,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:18:01:363
R$ 4.688,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:18:07:617
R$ 4.687,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:18:13:367
R$ 4.686,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:18:20:220
R$ 4.685,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:18:27:850
R$ 4.684,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:18:32:610
R$ 3.588,0000	10.394.392/0001-74	27/07/2020 10:18:34:933
R$ 4.683,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:18:38:370
R$ 3.587,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:18:42:730
R$ 4.682,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:18:45:010
R$ 4.681,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:18:50:117
R$ 4.680,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:18:57:530
R$ 4.679,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:19:04:860
R$ 4.678,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:19:09:920
R$ 4.677,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:19:14:517
R$ 4.676,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:19:22:460
R$ 4.675,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:19:27:000
R$ 4.674,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:19:34:797
R$ 4.673,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:19:38:397
R$ 4.672,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:19:47:140
R$ 4.671,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:19:51:457
R$ 4.670,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:19:59:487
R$ 4.669,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:20:28:137
R$ 4.668,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:20:47:747
R$ 4.667,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:20:53:440
R$ 4.667,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:21:00:110
R$ 4.666,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:21:07:797
R$ 4.665,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:21:24:457
R$ 4.664,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:21:30:460
R$ 4.663,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:21:48:780
R$ 4.662,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:21:59:090
R$ 4.661,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:22:13:097
R$ 4.660,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:22:19:503
R$ 4.659,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:22:25:570
R$ 4.658,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:22:30:490
R$ 4.657,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:22:38:127
R$ 4.656,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:22:42:487
R$ 4.655,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:23:02:470
R$ 4.654,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:23:06:483

R$ 4.653,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:23:26:793
R$ 4.652,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:23:30:520
R$ 4.651,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:23:39:187
R$ 4.650,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:23:43:190
R$ 4.649,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:23:51:590
R$ 4.648,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:23:56:950
R$ 4.647,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:24:15:950
R$ 4.646,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:24:20:310
R$ 4.645,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:24:40:280
R$ 4.644,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:24:49:000
R$ 4.644,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:24:52:840
R$ 4.643,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:24:57:973
R$ 4.642,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:25:17:180
R$ 4.641,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:25:19:637
R$ 4.640,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:25:29:590
R$ 4.639,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:25:33:653
R$ 4.638,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:25:41:973
R$ 4.637,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:25:45:637
R$ 4.636,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:25:54:430
R$ 4.635,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:25:58:643
R$ 4.634,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:26:06:823
R$ 4.633,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:26:11:637
R$ 4.632,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:26:19:233
R$ 4.631,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:26:23:707
R$ 4.630,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:26:31:650
R$ 4.629,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:26:36:713
R$ 4.628,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:26:55:977
R$ 4.627,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:26:59:967
R$ 4.626,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:27:20:350
R$ 4.625,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:27:29:150
R$ 4.624,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:27:44:680
R$ 3.585,0000	10.394.392/0001-74	27/07/2020 10:27:46:790
R$ 4.623,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:27:54:890
R$ 3.584,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:27:56:310
R$ 4.622,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:28:08:980
R$ 4.621,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:28:17:800
R$ 4.620,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:28:33:300
R$ 4.619,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:28:40:510
R$ 4.618,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:28:45:697
R$ 3.583,0000	10.394.392/0001-74	27/07/2020 10:28:51:040
R$ 3.582,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:28:51:607
R$ 4.617,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:29:01:913
R$ 4.616,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:29:10:077
R$ 3.500,0000	10.394.392/0001-74	27/07/2020 10:29:10:887
R$ 3.499,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:29:13:930
R$ 4.615,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:29:22:033
R$ 4.614,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:29:34:593
R$ 4.613,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:29:41:997
R$ 4.612,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:29:58:973
R$ 4.611,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:30:03:983
R$ 4.610,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:30:11:497
R$ 4.609,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:30:18:783
R$ 4.608,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:30:23:890
R$ 4.607,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:30:35:597
R$ 4.606,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:30:48:270
R$ 4.605,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:30:55:683
R$ 4.604,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:31:00:630
R$ 4.603,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:31:08:270
R$ 4.602,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:31:13:737
R$ 4.601,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:31:20:603
R$ 4.600,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:31:38:367
R$ 4.599,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:31:46:507

R$ 4.599,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:31:50:800
R$ 4.598,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:31:57:847
R$ 4.597,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:32:03:263
R$ 4.596,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:32:12:857
R$ 4.595,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:32:27:617
R$ 4.594,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:32:32:063
R$ 4.593,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:32:40:103
R$ 4.592,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:32:47:997
R$ 4.591,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:32:52:737
R$ 4.590,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:32:59:513
R$ 4.589,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:33:06:537
R$ 4.588,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:33:13:760
R$ 4.587,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:33:19:000
R$ 4.586,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:33:26:793
R$ 4.585,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:33:31:433
R$ 4.584,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:33:38:537
R$ 4.583,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:33:43:783
R$ 4.582,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:33:51:603
R$ 4.581,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:33:56:180
R$ 4.580,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:34:04:633
R$ 4.579,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:34:20:543
R$ 4.578,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:34:30:350
R$ 4.578,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:34:32:920
R$ 4.577,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:34:40:433
R$ 4.577,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:34:45:437
R$ 4.576,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:34:52:097
R$ 4.576,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:34:57:827
R$ 4.575,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:35:04:130
R$ 4.575,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:35:10:223
R$ 4.574,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:35:15:133
R$ 4.574,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:35:22:600
R$ 4.573,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:35:30:770
R$ 4.572,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:35:46:950
R$ 4.571,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:35:54:317
R$ 4.570,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:36:11:253
R$ 4.569,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:36:18:587
R$ 4.568,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:36:35:583
R$ 4.567,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:36:43:590
R$ 4.566,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:36:59:923
R$ 4.565,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:37:08:867
R$ 4.564,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:37:12:277
R$ 4.563,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:37:22:427
R$ 4.562,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:37:36:703
R$ 4.561,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:37:43:813
R$ 4.560,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:38:01:090
R$ 4.559,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:38:05:267
R$ 4.558,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:38:25:450
R$ 4.557,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:38:34:480
R$ 4.556,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:38:37:827
R$ 4.555,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:38:45:300
R$ 4.554,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:38:50:217
R$ 4.553,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:38:58:230
R$ 4.552,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:39:02:583
R$ 4.551,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:39:09:613
R$ 4.550,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:39:15:033
R$ 4.549,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:39:19:307
R$ 4.548,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:39:27:420
R$ 4.547,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:39:34:660
R$ 4.546,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:39:51:773
R$ 4.545,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:39:58:400
R$ 4.544,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:40:16:073
R$ 4.543,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:40:22:687

R$ 4.542,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:40:40:543
R$ 4.541,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:40:48:183
R$ 4.540,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:41:04:917
R$ 4.539,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:41:11:897
R$ 4.538,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:41:29:433
R$ 4.537,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:41:37:437
R$ 4.536,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:41:54:030
R$ 4.535,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:42:04:180
R$ 4.534,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:42:18:603
R$ 4.533,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:42:25:463
R$ 4.532,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:42:43:120
R$ 4.531,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:42:50:370
R$ 4.530,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:42:55:487
R$ 4.529,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:43:02:903
R$ 4.528,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:43:07:897
R$ 4.527,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:43:15:743
R$ 4.526,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:43:20:283
R$ 4.525,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:43:27:407
R$ 4.524,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:43:32:740
R$ 4.523,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:43:41:060
R$ 4.522,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:43:45:187
R$ 4.521,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:43:52:730
R$ 4.520,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:43:57:573
R$ 4.519,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:44:06:263
R$ 4.518,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:44:22:010
R$ 4.517,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:44:29:553
R$ 4.517,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:44:34:450
R$ 4.516,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:44:42:357
R$ 4.515,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:44:58:877
R$ 4.514,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:45:06:673
R$ 4.513,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:45:23:247
R$ 4.512,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:45:29:633
R$ 4.511,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:45:47:600
R$ 4.510,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:45:55:083
R$ 4.509,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:46:12:047
R$ 4.508,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:46:15:703
R$ 4.507,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:46:24:430
R$ 4.506,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:46:28:470
R$ 4.505,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:46:36:803
R$ 4.504,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:46:47:460
R$ 4.503,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:47:01:363
R$ 4.502,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:47:05:680
R$ 4.501,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:47:13:927
R$ 4.500,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:47:18:640
R$ 4.499,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:47:26:320
R$ 4.498,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:47:32:777
R$ 4.497,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:47:38:730
R$ 4.496,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:47:56:223
R$ 4.495,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:48:03:113
R$ 4.494,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:48:11:203
R$ 4.493,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:48:15:453
R$ 4.492,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:48:22:793
R$ 4.491,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:48:27:880
R$ 4.490,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:48:36:670
R$ 4.489,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:48:40:353
R$ 4.488,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:48:48:963
R$ 4.487,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:48:52:700
R$ 3.450,0000	10.394.392/0001-74	27/07/2020 10:48:52:853
R$ 4.486,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:49:00:827
R$ 3.449,0000	36.181.473/0001-80	27/07/2020 10:49:04:093
R$ 4.485,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:49:05:137
R$ 4.484,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:49:12:137

R$ 4.483,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:49:17:610
R$ 4.482,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:49:25:717
R$ 4.481,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:49:41:967
R$ 4.480,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:49:49:653
R$ 4.480,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:49:54:417
R$ 4.479,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:50:00:430
R$ 4.479,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:50:06:743
R$ 4.478,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:50:14:103
R$ 4.477,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:50:31:050
R$ 4.476,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:50:32:787
R$ 4.475,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:50:43:427
R$ 4.474,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:50:49:963
R$ 4.473,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:51:07:813
R$ 4.472,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:51:15:293
R$ 4.471,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:51:32:137
R$ 4.470,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:51:35:877
R$ 4.469,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:51:44:540
R$ 4.468,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:51:50:960
R$ 4.467,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:51:56:933
R$ 4.466,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:52:04:380
R$ 4.465,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:52:09:357
R$ 4.464,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:52:16:393
R$ 4.463,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:52:33:917
R$ 4.462,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:52:41:467
R$ 4.462,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:52:46:300
R$ 4.461,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:52:53:420
R$ 4.461,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:52:58:657
R$ 4.460,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:52:59:790
R$ 4.460,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:53:11:030
R$ 4.459,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:53:18:967
R$ 4.458,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:53:35:347
R$ 4.457,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:53:37:933
R$ 4.456,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:53:59:667
R$ 4.455,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:54:07:430
R$ 4.454,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:54:24:180
R$ 4.453,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:54:25:997
R$ 4.452,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:54:36:553
R$ 4.451,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:54:43:220
R$ 4.450,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:54:48:923
R$ 4.449,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:54:55:910
R$ 4.448,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:55:01:260
R$ 4.447,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:55:08:363
R$ 4.446,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:55:13:650
R$ 4.445,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:55:20:147
R$ 4.444,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:55:26:163
R$ 4.443,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:55:35:023
R$ 4.442,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:55:38:557
R$ 4.441,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:55:45:730
R$ 4.440,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:55:50:923
R$ 4.439,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:55:58:430
R$ 4.438,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:56:03:373
R$ 4.437,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:56:11:180
R$ 4.436,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:56:15:777
R$ 4.435,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:56:23:507
R$ 4.434,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:56:28:167
R$ 4.433,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:56:36:103
R$ 4.432,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:56:40:540
R$ 4.431,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:56:47:167
R$ 4.430,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:57:04:880
R$ 4.429,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:57:12:350
R$ 4.428,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:57:29:183
R$ 4.427,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:57:37:390

R$ 4.426,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:57:53:563
R$ 4.425,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:58:00:463
R$ 4.424,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:58:17:830
R$ 4.423,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:58:24:873
R$ 4.422,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:58:42:083
R$ 4.421,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:58:49:280
R$ 4.420,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:58:54:397
R$ 4.419,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:59:02:853
R$ 4.418,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:59:18:880
R$ 4.417,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:59:29:340
R$ 4.416,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 10:59:43:210
R$ 4.415,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 10:59:54:463
R$ 4.414,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:00:07:627
R$ 4.413,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:00:11:747
R$ 4.412,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:00:20:003
R$ 4.411,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:00:28:187
R$ 4.410,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:00:44:290
R$ 4.409,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:00:54:700
R$ 4.408,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:01:08:617
R$ 4.407,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:01:17:000
R$ 4.407,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:01:20:983
R$ 4.406,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:01:30:023
R$ 4.405,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:01:45:263
R$ 4.404,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:01:54:950
R$ 4.403,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:02:09:537
R$ 4.402,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:02:20:190
R$ 4.401,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:02:33:787
R$ 4.400,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:02:41:300
R$ 4.399,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:02:46:140
R$ 4.398,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:02:56:897
R$ 4.397,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:03:10:433
R$ 4.396,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:03:18:337
R$ 4.395,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:03:22:790
R$ 4.394,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:03:36:527
R$ 4.393,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:03:47:153
R$ 4.392,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:03:57:187
R$ 4.391,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:03:59:503
R$ 4.390,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:04:08:897
R$ 4.389,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:04:23:797
R$ 4.388,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:04:37:763
R$ 4.387,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:05:00:203
R$ 4.386,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:05:08:690
R$ 4.385,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:05:24:533
R$ 4.384,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:05:32:337
R$ 4.383,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:05:48:910
R$ 4.382,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:05:59:133
R$ 4.381,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:06:13:210
R$ 4.380,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:06:21:880
R$ 4.379,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:06:37:533
R$ 4.378,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:06:48:033
R$ 4.377,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:07:01:903
R$ 4.376,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:07:11:907
R$ 4.375,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:07:26:363
R$ 4.374,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:07:35:797
R$ 4.373,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:07:50:680
R$ 4.372,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:08:00:407
R$ 4.371,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:08:26:867
R$ 4.370,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:08:37:520
R$ 4.369,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:08:51:167
R$ 4.368,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:09:03:847
R$ 4.367,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:09:15:437
R$ 4.366,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:09:28:137

R$ 4.365,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:09:39:730
R$ 4.364,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:09:48:570
R$ 4.363,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:10:04:087
R$ 4.362,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:10:12:833
R$ 4.361,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:10:16:463
R$ 4.360,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:10:28:900
R$ 4.359,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:10:40:937
R$ 4.358,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:10:53:707
R$ 4.357,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:11:05:167
R$ 4.356,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:11:16:400
R$ 4.355,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:11:29:490
R$ 4.354,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:11:41:717
R$ 4.353,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:11:53:863
R$ 4.352,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:12:22:580
R$ 4.351,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:12:30:257
R$ 4.350,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:12:45:077
R$ 4.349,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:12:54:643
R$ 4.348,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:13:02:527
R$ 4.347,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:13:19:217
R$ 4.346,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:13:27:847
R$ 4.345,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:13:43:450
R$ 4.344,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:13:52:400
R$ 4.343,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:13:55:793
R$ 4.342,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:14:04:510
R$ 4.341,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:14:08:227
R$ 4.340,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:14:15:843
R$ 4.339,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:14:20:597
R$ 4.338,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:14:30:810
R$ 4.337,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:14:32:960
R$ 4.336,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:14:44:577
R$ 4.335,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:15:09:470
R$ 4.334,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:15:18:040
R$ 4.333,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:15:33:897
R$ 4.332,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:15:44:697
R$ 4.332,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:15:46:413
R$ 4.331,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:16:06:173
R$ 4.330,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:16:22:683
R$ 4.329,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:16:31:290
R$ 4.328,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:16:47:027
R$ 4.327,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:16:54:453
R$ 4.326,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:17:11:323
R$ 4.325,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:17:19:720
R$ 4.324,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:17:35:670
R$ 4.323,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:17:43:047
R$ 4.322,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:18:00:010
R$ 4.321,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:18:07:407
R$ 4.320,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:18:12:403
R$ 4.319,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:18:19:873
R$ 4.318,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:18:24:833
R$ 4.317,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:18:31:790
R$ 4.316,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:18:49:033
R$ 4.315,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:18:51:607
R$ 4.314,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:19:01:380
R$ 4.313,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:19:09:240
R$ 4.312,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:19:13:783
R$ 4.311,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:19:22:833
R$ 4.310,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:19:26:187
R$ 4.309,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:19:32:733
R$ 4.308,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:19:38:570
R$ 4.307,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:19:45:670
R$ 4.306,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:19:50:943
R$ 4.305,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:19:59:857

R$ 4.304,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:20:27:350
R$ 4.303,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:20:33:917
R$ 4.303,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:20:39:820
R$ 4.302,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:20:47:037
R$ 4.301,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:21:04:053
R$ 4.300,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:21:13:497
R$ 4.299,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:21:28:437
R$ 4.298,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:21:36:267
R$ 4.297,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:21:52:813
R$ 4.296,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:21:56:290
R$ 4.295,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:22:05:230
R$ 4.294,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:22:12:107
R$ 4.293,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:22:29:650
R$ 4.292,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:22:36:587
R$ 4.291,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:22:54:130
R$ 4.290,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:23:01:297
R$ 4.289,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:23:18:437
R$ 4.288,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:23:24:790
R$ 4.287,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:23:30:820
R$ 4.286,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:23:38:653
R$ 4.285,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:23:43:527
R$ 4.284,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:23:51:813
R$ 4.283,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:24:07:877
R$ 4.282,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:24:15:547
R$ 4.281,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:24:20:343
R$ 4.280,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:24:27:120
R$ 4.279,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:24:32:760
R$ 4.278,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:24:40:947
R$ 4.277,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:24:45:227
R$ 4.276,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:24:51:953
R$ 4.275,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:24:57:633
R$ 4.274,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:25:04:540
R$ 4.273,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:25:10:010
R$ 4.272,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:25:18:380
R$ 4.271,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:25:22:487
R$ 4.270,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:25:33:357
R$ 4.269,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:25:34:853
R$ 4.268,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:25:43:463
R$ 4.267,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:25:59:217
R$ 4.266,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:26:04:843
R$ 4.265,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:26:23:537
R$ 4.264,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:26:30:320
R$ 4.264,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:26:35:927
R$ 4.263,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:26:38:087
R$ 4.262,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:27:00:243
R$ 4.261,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:27:04:877
R$ 4.260,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:27:24:683
R$ 4.259,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:27:33:043
R$ 4.258,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:27:49:017
R$ 4.257,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:27:56:480
R$ 4.256,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:28:13:373
R$ 4.255,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:28:20:483
R$ 4.254,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:28:37:780
R$ 4.253,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:28:46:643
R$ 4.252,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:29:02:170
R$ 4.251,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:29:11:723
R$ 4.250,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:29:26:460
R$ 4.249,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:29:30:093
R$ 4.248,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:29:38:810
R$ 4.247,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:29:47:287
R$ 4.246,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:29:51:187
R$ 4.245,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:30:02:077

R$ 4.244,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:30:15:593
R$ 4.243,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:30:21:170
R$ 4.242,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:30:27:990
R$ 4.241,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:30:37:460
R$ 4.240,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:30:52:337
R$ 4.239,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:30:59:830
R$ 4.239,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:31:04:687
R$ 4.238,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:31:11:800
R$ 4.238,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:31:17:060
R$ 4.237,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:31:24:607
R$ 4.237,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:31:29:517
R$ 4.236,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:31:40:320
R$ 4.235,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:31:53:867
R$ 4.234,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:32:00:653
R$ 4.233,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:32:18:217
R$ 4.232,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:32:26:517
R$ 4.231,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:32:42:670
R$ 4.230,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:32:51:300
R$ 4.229,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:33:07:063
R$ 4.228,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:33:13:297
R$ 4.227,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:33:31:463
R$ 4.226,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:33:39:393
R$ 4.225,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:33:55:780
R$ 4.224,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:33:59:333
R$ 4.223,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:34:08:317
R$ 4.222,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:34:25:483
R$ 4.221,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:34:32:710
R$ 4.220,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:34:43:317
R$ 4.219,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:34:57:137
R$ 4.218,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:35:24:453
R$ 4.217,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:35:45:373
R$ 4.216,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:35:57:727
R$ 4.216,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:35:59:480
R$ 4.215,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:36:10:123
R$ 4.214,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:36:22:513
R$ 4.214,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:36:24:480
R$ 4.213,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:36:32:937
R$ 4.212,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:36:46:863
R$ 4.211,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:36:55:850
R$ 4.210,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:37:11:147
R$ 4.209,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:37:19:257
R$ 4.208,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:37:35:573
R$ 4.207,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:37:44:347
R$ 4.206,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:37:59:937
R$ 4.205,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:38:03:460
R$ 4.204,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:38:12:347
R$ 4.203,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:38:16:463
R$ 4.202,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:38:24:763
R$ 4.201,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:38:32:113
R$ 4.200,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:38:37:147
R$ 4.199,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:38:44:553
R$ 4.198,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:38:50:583
R$ 4.197,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:39:00:130
R$ 4.196,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:39:02:977
R$ 4.195,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:39:11:827
R$ 4.194,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:39:15:353
R$ 4.193,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:39:22:873
R$ 4.192,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:39:27:713
R$ 4.191,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:39:35:417
R$ 4.190,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:39:40:090
R$ 4.189,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:39:48:113
R$ 4.188,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:39:52:517

R$ 4.187,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:40:00:167
R$ 4.186,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:40:04:890
R$ 4.185,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:40:12:957
R$ 4.184,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:40:29:237
R$ 4.183,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:40:37:430
R$ 4.183,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:40:41:570
R$ 4.182,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:40:49:273
R$ 4.182,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:40:53:983
R$ 4.181,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:41:01:190
R$ 4.181,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:41:06:347
R$ 4.180,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:41:16:120
R$ 4.180,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:41:18:750
R$ 4.179,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:41:27:497
R$ 4.178,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:41:43:087
R$ 4.177,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:41:52:383
R$ 4.176,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:42:07:367
R$ 4.175,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:42:14:477
R$ 4.174,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:42:31:743
R$ 4.173,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:42:35:673
R$ 4.172,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:42:44:167
R$ 4.171,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:43:01:323
R$ 4.170,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:43:08:477
R$ 4.169,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:43:17:497
R$ 4.168,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:43:32:780
R$ 4.167,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:43:36:693
R$ 4.166,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:43:45:213
R$ 4.165,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:43:52:603
R$ 4.164,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:43:57:617
R$ 4.163,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:44:07:530
R$ 4.162,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:44:21:920
R$ 4.161,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:44:29:937
R$ 4.160,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:44:34:370
R$ 4.159,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:44:42:437
R$ 4.158,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:44:46:743
R$ 4.157,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:44:54:970
R$ 4.156,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:44:59:117
R$ 4.155,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:45:07:000
R$ 4.154,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:45:11:633
R$ 4.153,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:45:21:803
R$ 4.152,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:45:24:020
R$ 4.151,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:45:33:013
R$ 4.150,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:45:36:360
R$ 4.149,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:45:44:977
R$ 4.148,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:45:48:750
R$ 4.147,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:45:55:963
R$ 4.146,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:46:01:120
R$ 4.145,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:46:09:570
R$ 4.144,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:46:25:467
R$ 4.143,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:46:32:717
R$ 4.143,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:46:37:837
R$ 4.142,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:46:45:740
R$ 4.142,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:46:50:207
R$ 4.141,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:46:59:217
R$ 4.141,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:47:02:557
R$ 4.140,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:47:09:783
R$ 4.139,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:47:26:857
R$ 4.138,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:47:35:413
R$ 4.137,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:47:51:190
R$ 4.136,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:47:58:320
R$ 4.135,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:48:15:483
R$ 4.134,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:48:22:993
R$ 4.133,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:48:39:790

R$ 4.132,0400	20.795.155/0001-79	27/07/2020 11:48:47:710
R$ 4.131,0400	24.845.457/0001-65	27/07/2020 11:49:04:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:55:25	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:26	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:17	Item Reaberto.
Suspenso	24/07/2020 17:57:53	Item Suspenso.
Aberto	27/07/2020 10:00:48	Item Reaberto.
Encerrado	27/07/2020 11:51:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:02:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:16:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 15:51:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 16:26:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80.
Aceite	04/08/2020 15:47:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, pelo melhor lance de R$ 3.449,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIDDEN COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - CORTADOR CONCRETO / ROCHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.394.392/0001-74	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 6.800,0000	R$ 13.600,0000	20/07/2020 17:56:30
	Marca: VIBROMAK **Fabricante:** VIBROMAK **Modelo / Versão:** CPV 460 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.						
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	20/07/2020 17:01:48
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TOYAMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.						
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 14:50:26
	Marca: Toyama TCC450 **Fabricante:** Toyama **Modelo / Versão:** Toyama **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de piso com Amplo reservatório De água embutido, Conexão rápida para A mangueira de água Da proteção do disco. Potência de saída: 8,7kw, motor honda; Com resfriamento a Ar; volume do Tanque de Combustível: 6.1lts. Diâmetro do disco Máximo 450mm. Tamanho do Produto: 1150mm Comp., altura 940mm, Peso 99kg.referência: Husqvarna fs 400lv.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 09:33:46
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TOYAMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.						
25.534.430/0001-14	JOSE SILVIO	Sim	Sim	2	R$ 10.500,0000	R$ 21.000,0000	21/07/2020

	MARTINELLI - EIRELI						07:54:36

Marca: FORTEMAC
Fabricante: FORTEMAC
Modelo / Versão: CT 180 H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	20/07/2020 20:12:37

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: SP 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 16.000,0000	R$ 32.000,0000	20/07/2020 18:42:51

Marca: HUSQVARNA
Fabricante: HUSQVARNA FS 400LV.
Modelo / Versão: FS 400LV.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 23.573,0000	R$ 47.146,0000	17/07/2020 14:12:56

Marca: Husqvarna
Fabricante: Husqvarna
Modelo / Versão: fs 400 lv
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:38:06

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: 8,7kw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo / Versão: TCC450
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: husqvarna
Fabricante: husqvarna
Modelo / Versão: husqvarna
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADOR DE PISO COM AMPLO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EMBUTIDO, CONEXÃO RÁPIDA PARA A MANGUEIRA DE ÁGUA DA PROTEÇÃO DO DISCO. POTÊNCIA DE SAÍDA: 8,7KW, MOTOR HONDA; COM RESFRIAMENTO A AR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 6.1LTS. DIÂMETRO DO DISCO MÁXIMO 450MM. TAMANHO DO PRODUTO: 1150MM COMP., ALTURA 940MM, PESO 99KG.REFERÊNCIA: HUSQVARNA FS 400LV.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 47.146,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 32.000,0000	10.732.150/0001-43	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.000,0000	25.534.430/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.600,0000	10.394.392/0001-74	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 13.500,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:55:59:013
R$ 28.536,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 10:56:26:980
R$ 15.000,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 10:58:29:253
R$ 13.400,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 10:59:15:253
R$ 13.300,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:59:35:363
R$ 13.200,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:00:04:880
R$ 13.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:01:14:433
R$ 12.900,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:01:35:820
R$ 19.999,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:02:47:907
R$ 19.998,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:01:143
R$ 19.997,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:02:273
R$ 28.535,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:40:053
R$ 15.000,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:03:56:387
R$ 12.850,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:05:01:440
R$ 12.800,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:05:16:260
R$ 12.790,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:05:22:310
R$ 12.750,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:05:30:647
R$ 12.700,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:05:38:410
R$ 12.650,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:05:45:920
R$ 12.550,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:06:02:240
R$ 12.500,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:06:08:173
R$ 12.400,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:06:12:377
R$ 12.300,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:06:22:397
R$ 12.200,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:06:27:737
R$ 12.100,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:06:33:673
R$ 12.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:06:37:857
R$ 11.900,0000	10.394.392/0001-74	24/07/2020 11:06:47:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:55:32	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:08:48	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	24/07/2020 11:08:48	Item teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:03:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:25:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 13:51:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 14:38:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74.
Aceite	04/08/2020 17:44:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74, pelo melhor lance de R$ 11.900,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - MOTO - ALTERNADOR / GERADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	2	R$ 7.500,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 17:01:48
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TOYAMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 7.645,0000	R$ 15.290,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: NAGANO
Fabricante: NAGANO
Modelo / Versão: NG8100E3D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	21/07/2020 09:40:45

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MDGT-8000CLE TRIF 38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. SIMILAR AO NAGANO MODELO ND800E3D

26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 18:51:26

Marca: Matsuyama
Fabricante: Matsuyama
Modelo / Versão: Re.4998467
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	21/07/2020 09:33:46

Marca: NAGANO
Fabricante: NAGANO
Modelo / Versão: NAGANO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 11.998,0000	R$ 23.996,0000	21/07/2020 09:24:22

Marca: AGROTAMA
Fabricante: AGROTAMA
Modelo / Versão: AGROTAMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	20/07/2020 14:50:26

Marca: Toyama TDG8500E3DXP
Fabricante: Toyama
Modelo / Versão: Toyama
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de energia a Diesel, 8kva, partida Elétrica, potência Nominal: 6.5kva, Potência máxima 8kva. Tensão de saída: 380v (trifásico)/220v (mono), tipo do Motor: a tempos, 1 Cilindro, refrigerado A ar, potência 11hp/3600r.p.m., Tensão saída 220v. Referência: nagano, Modelo nd800e3d.

31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	20/07/2020 20:12:37

Marca: MOTOMIL
Fabricante: GMEG
Modelo / Versão: MDG-8000CLE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 13.000,0000	R$ 26.000,0000	17/07/2020 14:12:56

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo / Versão: 5500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 15:48:42

Marca: MOTOMIL
Fabricante: MOTOMIL
Modelo / Versão: MDGT 8000CLE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de energia a diesel, 8kva, partida elétrica, potência nominal:

6.5kva, potência máxima 8kva. tensão de saída: 380v (trifásico)/220v (mono), tipo do motor: a tempos, 1 cilindro, refrigerado a ar, potência 11hp/3600r.p.m., tensão saída 220v. MARCA: MOTOMIL MODELO: MDGT 8000CLE

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:38:06

Marca: Nagano
Fabricante: Nagano
Modelo / Versão: ND 800 E3D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: Motomil
Fabricante: Motomil
Modelo / Versão: Motomil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 80.000,0000	R$ 160.000,0000	16/07/2020 11:06:13

Marca: NAGAGO
Fabricante: NAGANO
Modelo / Versão: ND800E3D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D MARCA: NAGANO

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: Nagano
Fabricante: Nagano
Modelo / Versão: Nagano
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 8KVA, PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA NOMINAL: 6.5KVA, POTÊNCIA MÁXIMA 8KVA. TENSÃO DE SAÍDA: 380V (TRIFÁSICO)/220V (MONO), TIPO DO MOTOR: A TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA 11HP/3600R.P.M., TENSÃO SAÍDA 220V. REFERÊNCIA: NAGANO, MODELO ND800E3D

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 160.000,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 26.000,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 23.996,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	26.544.764/0001-31	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 18.000,0000	35.764.167/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.290,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 14.999,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:55:40:613
R$ 14.900,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:56:13:087
R$ 14.899,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:14:133
R$ 14.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:56:51:593
R$ 13.999,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:56:54:303
R$ 13.800,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 10:57:00:603
R$ 13.799,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 10:57:21:073
R$ 14.239,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 10:59:39:447
R$ 13.798,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:00:50:240

R$ 13.797,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:00:51:783
R$ 13.750,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:01:21:247
R$ 13.749,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:22:157
R$ 13.700,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:01:28:283
R$ 13.699,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:28:827
R$ 13.698,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:01:38:570
R$ 13.697,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:39:127
R$ 13.695,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:01:52:153
R$ 13.694,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:01:52:577
R$ 13.692,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:02:13:840
R$ 13.691,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:16:377
R$ 13.690,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:02:25:823
R$ 13.689,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:26:143
R$ 14.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:40:003
R$ 13.687,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:02:40:463
R$ 13.686,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:02:41:760
R$ 16.402,8800	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:01:520
R$ 13.685,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:03:15:073
R$ 13.684,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:15:880
R$ 16.000,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:42:600
R$ 13.683,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:03:50:550
R$ 99.999,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:52:070
R$ 13.682,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:03:52:647
R$ 13.681,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:04:867
R$ 13.680,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:07:593
R$ 13.679,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:12:500
R$ 13.678,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:15:960
R$ 13.677,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:22:763
R$ 13.676,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:26:730
R$ 13.675,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:33:003
R$ 13.674,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:33:427
R$ 13.673,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:40:663
R$ 13.672,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:42:693
R$ 13.671,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:48:053
R$ 13.670,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:50:913
R$ 13.669,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:04:58:927
R$ 13.668,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:04:59:663
R$ 13.667,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:05:21:290
R$ 13.666,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:23:377
R$ 13.665,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:05:37:520
R$ 13.664,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:39:340
R$ 13.663,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:05:46:240
R$ 13.662,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:05:48:130
R$ 14.238,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:05:52:343
R$ 13.661,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:05:59:830
R$ 13.660,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:01:553
R$ 13.659,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:06:11:880
R$ 13.658,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:15:847
R$ 13.657,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:06:21:843
R$ 13.656,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:22:527
R$ 13.655,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:06:41:853
R$ 13.654,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:44:663
R$ 13.653,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:06:55:127
R$ 13.652,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:06:56:590
R$ 13.651,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:07:07:293
R$ 13.650,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:10:057
R$ 13.649,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:07:17:627
R$ 13.648,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:19:720
R$ 13.647,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:07:46:237
R$ 13.646,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:07:47:113
R$ 13.645,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:08:05:353
R$ 13.644,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:08:697

R$ 13.643,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:08:17:430
R$ 13.642,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:17:977
R$ 13.641,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:08:28:860
R$ 13.640,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:30:833
R$ 13.639,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:08:43:677
R$ 13.638,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:44:660
R$ 13.637,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:08:53:870
R$ 13.636,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:08:55:437
R$ 13.635,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:09:31:310
R$ 13.634,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:35:877
R$ 13.633,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:09:51:607
R$ 13.632,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:54:907
R$ 13.631,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:10:05:960
R$ 13.630,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:09:310
R$ 13.629,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:10:20:553
R$ 13.628,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:21:607
R$ 13.627,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:11:06:117
R$ 13.626,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:08:780
R$ 13.625,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:11:22:417
R$ 13.624,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:23:673
R$ 13.623,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:11:43:710
R$ 13.622,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:44:713
R$ 13.621,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:12:00:060
R$ 13.620,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:00:687
R$ 13.619,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:12:12:140
R$ 13.618,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:14:003
R$ 13.617,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:12:23:430
R$ 13.616,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:25:333
R$ 13.615,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:12:45:590
R$ 13.614,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:47:320
R$ 13.613,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:12:59:750
R$ 13.612,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:00:243
R$ 13.611,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:13:11:087
R$ 13.610,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:16:797
R$ 13.609,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:13:37:023
R$ 13.608,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:39:553
R$ 13.607,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:14:00:303
R$ 13.606,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:02:697
R$ 13.605,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:14:21:397
R$ 13.604,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:24:067
R$ 13.603,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:14:45:897
R$ 13.602,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:47:433
R$ 13.601,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:15:10:843
R$ 13.600,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:14:310
R$ 13.599,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:16:37:257
R$ 13.598,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:39:170
R$ 13.597,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:16:44:783
R$ 13.596,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:45:913
R$ 13.595,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:01:843
R$ 13.594,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:03:993
R$ 13.593,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:11:463
R$ 13.592,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:13:827
R$ 13.591,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:23:873
R$ 13.590,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:26:807
R$ 13.589,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:35:920
R$ 13.588,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:38:133
R$ 13.587,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:46:223
R$ 13.586,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:47:467
R$ 13.585,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:17:58:227
R$ 13.584,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:02:780
R$ 13.583,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:18:17:570
R$ 13.582,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:18:733

R$ 13.581,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:18:31:690
R$ 13.580,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:33:123
R$ 13.579,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:18:46:380
R$ 13.578,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:51:150
R$ 13.577,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:18:59:800
R$ 13.576,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:00:963
R$ 13.575,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:19:18:720
R$ 13.574,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:19:637
R$ 13.573,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:19:31:830
R$ 13.572,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:38:273
R$ 15.597,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:40:730
R$ 13.571,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:19:51:833
R$ 13.570,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:52:687
R$ 13.569,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:20:19:100
R$ 13.568,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:19:887
R$ 13.567,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:20:31:283
R$ 13.566,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:32:760
R$ 13.565,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:20:42:680
R$ 13.564,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:53:837
R$ 13.563,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:00:143
R$ 13.562,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:00:977
R$ 13.561,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:13:980
R$ 13.560,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:15:533
R$ 13.559,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:24:447
R$ 13.558,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:24:797
R$ 13.557,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:37:843
R$ 13.556,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:38:663
R$ 13.555,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:47:913
R$ 13.554,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:49:463
R$ 13.553,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:21:54:967
R$ 13.552,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:55:523
R$ 13.551,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:22:04:940
R$ 13.550,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:06:593
R$ 13.549,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:22:14:860
R$ 13.548,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:16:087
R$ 13.547,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:22:23:830
R$ 13.546,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:24:883
R$ 13.545,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:22:35:623
R$ 13.544,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:37:283
R$ 13.545,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:22:40:623
R$ 13.543,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:22:45:630
R$ 13.542,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:46:753
R$ 13.543,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:22:48:223
R$ 13.541,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:22:59:717
R$ 13.540,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:00:710
R$ 13.541,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:23:00:983
R$ 13.539,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:23:10:493
R$ 13.538,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:10:993
R$ 13.539,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:23:15:480
R$ 13.537,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:23:27:007
R$ 13.536,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:27:987
R$ 13.537,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:23:28:407
R$ 13.535,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:23:37:960
R$ 13.534,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:40:383
R$ 13.535,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:23:41:450
R$ 13.533,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:23:51:020
R$ 13.532,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:53:207
R$ 13.533,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:23:53:540
R$ 13.531,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:02:183
R$ 13.530,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:03:980
R$ 13.529,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:09:670
R$ 13.528,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:11:683

R$ 13.527,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:21:550
R$ 13.526,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:23:493
R$ 13.525,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:30:077
R$ 13.524,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:31:287
R$ 13.523,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:36:317
R$ 13.522,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:37:983
R$ 13.521,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:46:403
R$ 13.520,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:48:280
R$ 13.519,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:24:59:040
R$ 13.518,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:00:667
R$ 13.517,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:25:09:710
R$ 13.516,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:10:437
R$ 13.515,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:25:31:803
R$ 13.514,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:32:583
R$ 13.513,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:25:44:343
R$ 13.512,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:46:593
R$ 13.511,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:25:56:147
R$ 13.510,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:57:513
R$ 13.509,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:26:08:343
R$ 13.508,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:13:570
R$ 13.507,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:26:22:390
R$ 13.506,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:29:507
R$ 13.505,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:26:37:983
R$ 13.504,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:59:293
R$ 13.503,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:27:05:513
R$ 13.502,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:08:037
R$ 13.501,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:27:13:703
R$ 13.500,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:14:227
R$ 13.499,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:27:25:430
R$ 13.498,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:26:567
R$ 13.497,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:27:37:460
R$ 13.496,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:41:040
R$ 13.495,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:27:53:630
R$ 13.494,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:56:530
R$ 13.493,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:28:05:827
R$ 13.492,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:06:860
R$ 13.491,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:28:16:283
R$ 13.490,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:35:817
R$ 13.489,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:28:43:143
R$ 13.488,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:44:113
R$ 13.487,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:28:54:673
R$ 13.486,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:58:090
R$ 13.485,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:29:09:623
R$ 13.484,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:29:11:023
R$ 13.483,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:29:23:347
R$ 13.482,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:31:720
R$ 13.481,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:30:37:830
R$ 13.480,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:39:013
R$ 13.479,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:30:49:760
R$ 13.478,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:30:51:373
R$ 13.477,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:31:05:510
R$ 13.476,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:05:863
R$ 13.475,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:31:17:630
R$ 13.474,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:18:900
R$ 13.473,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:31:31:280
R$ 13.472,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:32:767
R$ 13.471,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:31:38:390
R$ 13.470,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:40:607
R$ 13.469,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:31:49:447
R$ 13.468,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:31:49:873
R$ 13.467,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:32:03:307
R$ 13.466,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:05:367

R$ 13.465,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:32:15:667
R$ 13.464,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:17:800
R$ 13.463,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:32:30:037
R$ 13.462,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:33:317
R$ 13.461,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:32:44:487
R$ 13.460,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:32:47:320
R$ 13.459,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:00:313
R$ 13.458,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:01:790
R$ 13.457,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:15:040
R$ 13.456,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:16:127
R$ 13.455,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:23:300
R$ 13.454,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:24:377
R$ 13.453,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:33:317
R$ 13.452,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:34:967
R$ 13.451,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:44:170
R$ 13.450,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:45:970
R$ 13.449,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:33:56:577
R$ 13.448,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:33:56:973
R$ 13.447,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:34:10:637
R$ 13.446,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:12:850
R$ 13.445,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:34:23:253
R$ 13.444,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:24:227
R$ 13.443,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:34:34:860
R$ 13.442,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:36:563
R$ 13.441,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:34:43:260
R$ 13.440,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:43:787
R$ 13.439,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:34:50:183
R$ 13.438,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:34:53:077
R$ 13.437,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:35:04:663
R$ 13.436,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:05:983
R$ 13.435,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:35:21:823
R$ 13.434,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:24:110
R$ 13.433,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:35:32:527
R$ 13.432,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:36:600
R$ 13.431,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:35:49:873
R$ 13.430,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:52:083
R$ 13.429,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:35:58:077
R$ 13.428,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:35:59:827
R$ 13.427,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:36:15:977
R$ 13.426,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:17:413
R$ 13.425,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:36:26:463
R$ 13.424,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:29:857
R$ 13.423,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:36:42:543
R$ 13.422,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:43:810
R$ 13.421,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:36:51:960
R$ 13.420,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:36:52:560
R$ 13.419,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:03:543
R$ 13.418,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:04:917
R$ 13.417,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:12:423
R$ 13.416,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:13:670
R$ 13.415,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:23:857
R$ 13.414,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:24:993
R$ 13.413,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:32:657
R$ 13.412,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:33:247
R$ 13.411,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:40:590
R$ 13.410,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:40:937
R$ 13.409,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:50:367
R$ 13.408,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:52:280
R$ 13.407,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:37:59:107
R$ 13.406,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:37:59:483
R$ 13.405,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:38:07:000
R$ 13.404,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:08:240

R$ 13.403,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:38:18:093
R$ 13.402,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:18:550
R$ 13.401,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:38:28:020
R$ 13.400,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:29:400
R$ 13.399,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:38:42:530
R$ 13.398,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:43:557
R$ 13.397,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:38:53:490
R$ 13.396,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:38:57:430
R$ 13.395,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:39:06:127
R$ 13.394,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:08:780
R$ 13.393,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:39:13:363
R$ 13.392,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:16:487
R$ 13.391,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:39:29:360
R$ 13.390,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:29:900
R$ 13.389,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:39:37:860
R$ 13.388,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:38:657
R$ 13.387,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:39:52:533
R$ 13.386,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:39:54:707
R$ 13.385,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:01:433
R$ 13.384,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:03:010
R$ 13.383,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:09:703
R$ 13.382,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:10:733
R$ 13.381,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:18:610
R$ 13.380,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:21:040
R$ 13.379,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:31:367
R$ 13.378,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:33:393
R$ 13.377,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:41:950
R$ 13.376,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:42:643
R$ 13.375,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:48:390
R$ 13.374,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:50:993
R$ 13.373,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:40:57:590
R$ 13.372,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:40:59:210
R$ 13.371,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:41:05:103
R$ 13.370,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:09:007
R$ 13.369,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:41:18:050
R$ 13.368,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:19:277
R$ 13.367,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:41:30:097
R$ 13.366,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:37:510
R$ 13.365,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:41:43:603
R$ 13.364,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:44:720
R$ 13.363,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:41:49:553
R$ 13.362,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:41:49:930
R$ 13.361,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:02:217
R$ 13.360,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:03:847
R$ 13.359,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:14:037
R$ 13.358,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:14:650
R$ 13.357,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:24:743
R$ 13.356,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:25:463
R$ 13.355,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:34:937
R$ 13.354,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:37:463
R$ 13.353,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:46:753
R$ 13.352,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:47:293
R$ 13.351,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:42:59:173
R$ 13.350,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:42:59:660
R$ 13.349,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:43:12:560
R$ 13.348,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:14:107
R$ 13.347,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:43:22:083
R$ 13.346,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:22:850
R$ 13.345,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:43:32:787
R$ 13.344,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:34:683
R$ 13.343,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:43:47:927
R$ 13.342,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:49:143

R$ 13.341,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:43:53:710
R$ 13.340,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:43:55:323
R$ 13.339,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:06:620
R$ 13.338,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:08:847
R$ 13.337,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:17:687
R$ 13.336,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:19:670
R$ 13.335,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:24:870
R$ 13.334,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:25:323
R$ 13.400,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:44:32:687
R$ 13.333,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:34:083
R$ 13.332,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:35:177
R$ 13.331,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:41:853
R$ 13.330,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:43:493
R$ 13.329,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:44:51:403
R$ 13.328,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:44:52:760
R$ 13.327,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:03:640
R$ 13.326,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:04:290
R$ 13.325,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:11:397
R$ 13.324,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:12:657
R$ 13.323,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:17:890
R$ 13.322,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:18:820
R$ 13.321,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:29:057
R$ 13.320,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:30:800
R$ 13.319,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:36:927
R$ 13.318,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:39:003
R$ 13.317,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:45:47:163
R$ 13.316,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:45:48:783
R$ 13.315,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:00:227
R$ 13.314,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:02:690
R$ 13.313,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:11:620
R$ 13.312,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:12:683
R$ 13.311,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:22:613
R$ 13.310,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:25:417
R$ 13.309,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:32:037
R$ 13.308,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:34:243
R$ 13.307,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:42:633
R$ 13.306,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:47:690
R$ 13.305,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:46:54:387
R$ 13.304,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:46:58:433
R$ 13.303,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:47:07:210
R$ 13.302,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:09:803
R$ 13.301,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:47:18:263
R$ 13.300,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:20:613
R$ 13.299,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:47:31:633
R$ 13.298,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:35:557
R$ 13.299,9999	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:47:41:763
R$ 13.297,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:47:43:590
R$ 13.296,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:46:897
R$ 13.295,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:47:51:717
R$ 13.294,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:47:53:630
R$ 13.290,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:48:00:527
R$ 13.293,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:04:173
R$ 13.289,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:08:817
R$ 13.288,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:09:570
R$ 13.287,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:17:490
R$ 13.286,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:17:817
R$ 13.285,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:24:463
R$ 13.284,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:28:710
R$ 13.283,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:33:767
R$ 13.282,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:36:453
R$ 13.281,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:44:403
R$ 13.280,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:45:777

R$ 13.279,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:48:52:537
R$ 13.278,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:48:59:673
R$ 13.277,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:49:06:190
R$ 13.276,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:06:897
R$ 13.270,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:49:09:203
R$ 13.269,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:09:987
R$ 13.268,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:49:15:710
R$ 13.267,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:16:200
R$ 13.266,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:49:26:827
R$ 13.265,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:31:623
R$ 13.264,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:49:37:557
R$ 13.263,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:49:41:403
R$ 13.262,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:49:49:647
R$ 13.261,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:26:723
R$ 13.260,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:50:33:720
R$ 13.259,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:36:027
R$ 13.258,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:50:42:710
R$ 13.257,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:50:45:790
R$ 13.256,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:50:51:760
R$ 13.255,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:51:31:200
R$ 13.254,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:51:36:470
R$ 13.253,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:51:37:930
R$ 13.252,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:51:48:770
R$ 13.251,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:51:50:797
R$ 13.250,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:51:59:317
R$ 13.249,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:01:590
R$ 13.248,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:52:08:833
R$ 13.247,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:11:357
R$ 13.246,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:52:23:307
R$ 13.245,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:28:453
R$ 13.244,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:52:36:660
R$ 13.243,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:37:200
R$ 13.242,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:52:45:473
R$ 13.241,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:49:047
R$ 13.240,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:52:54:700
R$ 13.239,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:52:58:330
R$ 13.238,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:53:05:620
R$ 13.237,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:06:033
R$ 13.236,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:53:18:440
R$ 13.235,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:21:493
R$ 13.234,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:53:33:317
R$ 13.233,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:34:427
R$ 13.232,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:53:42:813
R$ 13.231,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:53:43:240
R$ 13.230,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:53:54:807
R$ 13.229,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:11:540
R$ 13.228,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:54:17:160
R$ 13.227,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:18:760
R$ 13.226,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:54:24:873
R$ 13.225,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:25:457
R$ 13.224,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:54:39:907
R$ 13.223,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:40:397
R$ 13.222,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:54:55:403
R$ 13.221,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:54:59:460
R$ 13.220,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:55:08:110
R$ 13.219,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:08:727
R$ 13.218,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:55:19:473
R$ 13.217,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:20:597
R$ 13.216,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:55:38:120
R$ 13.215,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:39:310
R$ 13.214,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:55:53:687
R$ 13.213,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:55:56:740

R$ 13.212,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:03:593
R$ 13.211,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:05:080
R$ 13.210,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:10:187
R$ 13.209,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:10:670
R$ 13.208,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:21:213
R$ 13.207,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:22:060
R$ 13.206,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:30:237
R$ 13.205,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:30:937
R$ 13.204,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:37:230
R$ 13.203,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:37:600
R$ 13.202,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:44:483
R$ 13.201,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:45:927
R$ 13.200,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:56:55:693
R$ 13.199,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:56:56:800
R$ 13.198,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:57:05:337
R$ 13.197,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:06:083
R$ 13.196,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:57:18:903
R$ 13.195,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:19:547
R$ 13.194,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:57:27:283
R$ 13.193,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:30:387
R$ 13.192,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:57:36:497
R$ 13.191,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:39:667
R$ 13.190,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:57:48:973
R$ 13.189,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:57:50:043
R$ 13.188,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:00:417
R$ 13.187,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:00:943
R$ 13.186,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:06:653
R$ 13.185,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:18:030
R$ 13.184,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:24:470
R$ 13.183,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:26:313
R$ 13.182,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:36:810
R$ 13.181,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:37:737
R$ 13.180,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:44:117
R$ 13.179,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:49:493
R$ 13.178,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:58:55:877
R$ 13.177,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:58:57:203
R$ 13.176,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:59:02:367
R$ 13.175,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:59:42:613
R$ 13.174,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 11:59:47:670
R$ 13.173,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:59:48:700
R$ 13.172,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:00:00:763
R$ 13.171,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:03:353
R$ 13.170,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:00:16:503
R$ 13.169,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:18:077
R$ 13.168,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:22:653
R$ 13.167,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:23:223
R$ 13.168,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:00:24:527
R$ 13.166,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:00:29:640
R$ 13.165,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:33:360
R$ 13.164,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:00:40:967
R$ 13.163,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:45:267
R$ 13.162,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:00:51:180
R$ 13.161,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:59:457
R$ 13.160,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:01:12:407
R$ 13.159,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:01:18:010
R$ 13.158,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:01:23:750
R$ 13.157,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 12:01:24:700
R$ 13.158,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 12:01:25:113
R$ 13.156,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:00:21:957
R$ 13.155,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:00:23:703
R$ 13.154,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:00:32:707
R$ 13.153,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:00:33:997

R$ 13.152,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:00:43:087
R$ 13.151,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:00:47:017
R$ 13.150,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:00:53:317
R$ 13.149,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:00:54:527
R$ 13.148,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:01:06:897
R$ 13.147,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:01:10:713
R$ 13.146,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:01:18:950
R$ 13.145,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:01:20:473
R$ 13.144,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:01:32:973
R$ 13.143,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:01:33:343
R$ 13.142,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:01:44:263
R$ 13.141,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:01:44:753
R$ 13.140,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:01:58:593
R$ 13.139,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:02:01:283
R$ 13.138,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:02:12:203
R$ 13.137,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:02:13:570
R$ 13.136,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:02:19:380
R$ 13.135,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:02:22:547
R$ 13.134,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:02:31:300
R$ 13.133,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:02:38:070
R$ 13.132,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:02:42:693
R$ 13.131,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:02:45:097
R$ 13.130,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:03:17:190
R$ 13.129,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:03:17:720
R$ 13.128,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:03:31:423
R$ 13.127,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:03:36:250
R$ 13.126,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:03:43:183
R$ 13.125,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:03:44:990
R$ 13.124,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:03:57:310
R$ 13.123,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:03:59:907
R$ 13.122,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:04:05:630
R$ 13.121,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:04:07:400
R$ 13.120,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:04:24:247
R$ 13.119,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:04:24:947
R$ 13.118,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:04:36:297
R$ 13.117,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:04:36:970
R$ 13.116,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:04:52:077
R$ 13.115,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:04:53:130
R$ 13.114,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:04:56:817
R$ 13.113,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:04:58:213
R$ 13.112,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:05:08:320
R$ 13.111,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:05:11:690
R$ 13.110,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:05:19:410
R$ 13.109,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:05:23:000
R$ 13.108,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:05:31:370
R$ 13.107,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:05:32:783
R$ 13.106,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:05:47:940
R$ 13.105,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:05:54:397
R$ 13.104,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:02:283
R$ 13.103,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:02:640
R$ 13.102,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:12:410
R$ 13.101,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:15:493
R$ 13.100,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:21:693
R$ 13.099,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:22:213
R$ 13.098,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:26:610
R$ 13.097,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:30:420
R$ 13.096,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:36:693
R$ 13.095,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:39:190
R$ 13.094,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:49:023
R$ 13.093,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:06:50:543
R$ 13.092,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:06:58:777
R$ 13.091,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:07:06:503

R$ 13.090,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:07:12:437
R$ 13.089,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:07:18:860
R$ 13.088,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:07:25:923
R$ 13.087,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:07:27:633
R$ 13.086,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:07:32:090
R$ 13.085,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:07:35:333
R$ 13.084,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:07:41:617
R$ 13.083,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:07:49:763
R$ 13.082,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:07:54:693
R$ 13.081,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:08:00:560
R$ 13.080,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:08:07:487
R$ 13.079,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:08:12:710
R$ 13.078,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:08:19:077
R$ 13.077,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:08:23:213
R$ 13.076,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:08:33:010
R$ 13.075,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:08:34:710
R$ 13.074,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:08:43:217
R$ 13.073,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:08:47:533
R$ 13.072,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:08:56:507
R$ 13.071,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:09:00:940
R$ 13.070,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:09:06:977
R$ 13.069,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:09:07:663
R$ 13.068,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:09:19:057
R$ 13.067,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:09:22:597
R$ 13.066,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:09:28:883
R$ 13.065,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:09:32:920
R$ 13.064,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:09:41:853
R$ 13.063,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:09:45:217
R$ 13.062,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:09:51:427
R$ 13.061,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:10:02:730
R$ 13.060,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:10:08:873
R$ 13.059,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:10:10:470
R$ 13.058,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:10:18:353
R$ 13.057,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:10:21:277
R$ 13.056,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:10:25:407
R$ 13.055,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:10:26:943
R$ 13.054,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:10:47:743
R$ 13.053,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:10:52:267
R$ 13.052,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:11:01:527
R$ 13.051,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:11:04:640
R$ 13.050,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:11:13:633
R$ 13.049,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:11:38:520
R$ 13.048,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:11:45:150
R$ 13.047,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:11:48:920
R$ 13.046,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:12:00:713
R$ 13.045,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:12:05:607
R$ 13.044,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:12:18:307
R$ 13.043,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:12:18:720
R$ 13.042,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:12:28:967
R$ 13.041,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:12:32:400
R$ 13.040,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:12:43:400
R$ 13.039,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:12:45:770
R$ 13.038,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:12:55:347
R$ 13.037,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:13:04:000
R$ 13.036,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:13:09:763
R$ 13.035,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:13:14:940
R$ 13.034,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:13:19:730
R$ 13.033,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:13:33:730
R$ 13.032,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:13:39:760
R$ 13.031,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:13:46:227
R$ 13.030,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:13:51:693
R$ 13.029,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:13:55:230

R$ 13.028,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:14:07:053
R$ 13.027,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:14:08:443
R$ 13.026,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:14:19:237
R$ 13.025,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:14:30:083
R$ 13.024,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:14:37:863
R$ 13.023,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:14:47:147
R$ 13.022,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:14:53:097
R$ 13.021,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:14:55:400
R$ 13.020,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:00:763
R$ 13.019,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:15:03:103
R$ 13.018,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:13:223
R$ 13.017,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:15:14:443
R$ 13.016,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:23:000
R$ 13.015,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:15:26:307
R$ 13.014,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:31:783
R$ 13.013,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:15:36:600
R$ 13.012,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:48:633
R$ 13.011,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:15:54:587
R$ 13.010,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:15:59:890
R$ 13.009,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:16:03:340
R$ 13.008,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:16:11:023
R$ 13.007,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:16:11:527
R$ 13.006,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:16:18:257
R$ 13.005,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:16:23:807
R$ 13.004,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:16:34:210
R$ 13.003,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:16:36:133
R$ 13.002,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:16:59:407
R$ 13.001,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:16:59:803
R$ 13.000,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:17:12:113
R$ 12.999,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:17:17:300
R$ 12.998,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:17:23:470
R$ 12.997,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:17:28:627
R$ 12.996,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:17:36:160
R$ 12.995,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:17:37:400
R$ 12.994,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:17:47:233
R$ 12.993,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:17:47:720
R$ 12.992,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:17:54:010
R$ 12.991,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:17:56:847
R$ 12.990,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:18:11:077
R$ 12.989,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:18:12:990
R$ 12.988,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:18:22:920
R$ 12.987,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:18:30:917
R$ 12.986,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:18:37:223
R$ 12.985,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:18:39:420
R$ 12.984,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:18:49:537
R$ 12.983,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:19:00:107
R$ 12.982,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:19:05:500
R$ 12.981,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:19:08:293
R$ 12.980,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:19:16:143
R$ 12.979,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:19:18:093
R$ 12.978,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:19:31:793
R$ 12.977,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:19:32:487
R$ 12.976,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:19:45:783
R$ 12.975,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:19:50:503
R$ 12.974,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:19:57:230
R$ 12.973,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:01:833
R$ 12.972,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:11:050
R$ 12.971,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:12:140
R$ 12.970,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:20:507
R$ 12.969,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:21:907
R$ 12.968,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:26:930
R$ 12.967,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:29:117

R$ 12.966,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:33:153
R$ 12.965,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:35:870
R$ 12.964,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:41:377
R$ 12.963,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:43:573
R$ 12.962,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:20:49:623
R$ 12.961,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:20:50:783
R$ 12.960,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:21:01:547
R$ 12.959,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:21:05:200
R$ 12.958,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:21:11:260
R$ 12.957,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:21:11:890
R$ 12.956,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:21:21:817
R$ 12.955,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:21:23:213
R$ 12.954,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:21:38:023
R$ 12.953,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:21:38:660
R$ 12.952,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:21:45:723
R$ 12.951,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:21:48:460
R$ 12.950,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:22:03:083
R$ 12.949,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:22:10:080
R$ 12.948,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:22:17:610
R$ 12.947,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:22:18:170
R$ 12.946,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:22:25:420
R$ 12.945,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:22:30:657
R$ 12.944,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:22:38:927
R$ 12.943,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:22:42:163
R$ 12.942,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:22:48:027
R$ 12.941,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:22:52:987
R$ 12.940,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:01:447
R$ 12.939,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:23:04:833
R$ 12.938,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:12:337
R$ 12.937,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:23:17:700
R$ 12.936,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:25:023
R$ 12.935,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:23:25:423
R$ 12.934,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:34:617
R$ 12.933,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:23:35:207
R$ 12.932,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:45:360
R$ 12.931,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:23:46:000
R$ 12.930,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:23:57:840
R$ 12.929,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:24:04:737
R$ 12.928,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:24:09:813
R$ 12.927,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:24:13:897
R$ 12.926,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:24:19:113
R$ 12.925,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:24:26:760
R$ 12.924,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:24:31:780
R$ 12.923,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:24:38:640
R$ 12.922,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:24:45:810
R$ 12.921,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:24:48:950
R$ 12.920,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:24:58:177
R$ 12.919,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:01:277
R$ 12.918,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:25:08:243
R$ 12.917,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:10:563
R$ 12.916,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:25:19:680
R$ 12.915,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:21:893
R$ 12.914,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:25:30:997
R$ 12.913,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:31:680
R$ 12.912,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:25:43:943
R$ 12.911,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:47:220
R$ 12.910,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:25:54:270
R$ 12.909,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:25:54:843
R$ 12.908,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:26:06:917
R$ 12.907,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:26:13:903
R$ 12.906,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:26:21:493
R$ 12.905,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:26:25:820

R$ 12.904,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:26:34:607
R$ 12.903,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:26:37:667
R$ 12.902,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:26:45:503
R$ 12.901,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:26:45:880
R$ 12.900,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:26:55:540
R$ 12.899,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:26:56:703
R$ 12.898,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:27:07:777
R$ 12.897,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:27:15:397
R$ 12.896,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:27:21:583
R$ 12.895,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:27:28:147
R$ 12.894,0000	35.764.167/0001-03	24/07/2020 14:27:35:043
R$ 12.893,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 14:27:36:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:55:39	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:17	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 14:29:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:04:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:31:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 16:07:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 16:08:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 11:02:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 11:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 14:53:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 14:56:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Aceite	04/08/2020 17:46:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R$ 12.893,0000 e com valor negociado a R$ 11.160,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - MARTELETE ELETRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	2	R$ 1.200,0000	R$ 2.400,0000	20/07/2020 17:01:48

Marca: GAMMA
Fabricante: GAMMA
Modelo / Versão: GAMMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA

DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

34.016.577/0001-03	ARTHUR HUGO VENTURA ROSA	Sim	Sim	2	R$ 2.500,0000	R$ 5.000,0000	21/07/2020 09:43:05

Marca: STANLEY
Fabricante: STANLEY
Modelo / Versão: SHM5K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	21/07/2020 09:33:46

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: BOSCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 – 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J – (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	2	R$ 6.450,0000	R$ 12.900,0000	21/07/2020 00:21:19

Marca: GAMMA
Fabricante: GAMMA
Modelo / Versão: - GP19581 -
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 – 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J – (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 6.651,3200	R$ 13.302,6400	21/07/2020 09:24:22

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: BOSCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 – 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J – (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	20/07/2020 15:48:42

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: GIBH 5.40DCE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Martelete perfurador e rompedor, tensão:220v potência: 1.150w, impacto por minuto: 1.500 – 3.050 ipm, número de rotações (sem carga): 170 – 340 r.p.m., força de impacto: 10/11 j – turbo power), diâmetro máximo perfuração: broca maciça: 40mm, broca passante: 55mm, coroa dentada: 90mm, função rompedor/martelete: sim, função perfuração com impacto: sim, vibração (perf./cinz.): 12,5 / 102 m/s², comprimento: 485mm. MARCA: BOSCH MODELO: GIBH 5.40DCE

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.900,0000	R$ 17.800,0000	16/07/2020 11:07:39

Marca: EINHELL
Fabricante: EINHELL
Modelo / Versão: 1150W
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 – 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J – Unidade 2 1 R$ 1,00 R$ R$ 08/07/2020 SEI/GDF - 42747613 - Edital de Licitação https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?
acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49561743&infra_sist… 29/53 (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM MARCA: EINHELL

00.695.608/0001-88	PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	20/07/2020 11:10:58

Marca: profield
Fabricante: profield
Modelo / Versão: profield
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: Dwt
Fabricante: Dwt
Modelo / Versão: Dwt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 13 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J 13(TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO OMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, IBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², OMPRIMENTO: 485MM

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: dewalt
Fabricante: dewalt
Modelo / Versão: dewalt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J (TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: bosch
Fabricante: bosch
Modelo / Versão: bosch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, TENSÃO: 220V POTÊNCIA: 1.150W, IMPACTO POR MINUTO: 1.500 – 3.050 IPM, NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 170 - 340 R.P.M., FORÇA DE IMPACTO: 10/11 J –(TURBO POWER), DIÂMETRO MÁXIMO PERFURAÇÃO: BROCA MACIÇA: 40MM, BROCA PASSANTE: 55MM, COROA DENTADA: 90MM, FUNÇÃO ROMPEDOR/MARTELETE: SIM, FUNÇÃO PERFURAÇÃO COM IMPACTO: SIM, VIBRAÇÃO (PERF./CINZ.): 12,5 / 102 M/S², COMPRIMENTO: 485MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.000,0000	00.695.608/0001-88	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 17.800,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 16.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.302,6400	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.900,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.000,0000	34.016.577/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 2.400,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 11.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:02:53:723
R$ 16.306,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:03:01:897
R$ 4.900,0000	34.016.577/0001-03	24/07/2020 11:03:21:983
R$ 8.950,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:03:49:480
R$ 11.997,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:03:58:637
R$ 8.948,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:04:03:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 10:55:47	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:06:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:05:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:31:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 14:52:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 15:40:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93.
Aceite	04/08/2020 16:01:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - TERRÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 6.200,0000	R$ 6.200,0000	20/07/2020 18:51:26
	Marca: CSM **Fabricante:** CSM **Modelo / Versão:** PV60 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	1	R$ 6.500,0000	R$ 6.500,0000	20/07/2020 17:01:48
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TOYAMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 7.645,0000	R$ 7.645,0000	20/07/2020 17:52:15
	Marca: CSM **Fabricante:** CSM **Modelo / Versão:** PV 90 C/ MOTOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 8.000,0000	R$ 8.000,0000	21/07/2020 09:33:46
	Marca: VIBROMAK **Fabricante:** VIBROMAK **Modelo / Versão:** VIBROMAK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
25.534.430/0001-14	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 8.900,0000	R$ 8.900,0000	21/07/2020 07:54:36
	Marca: FORTEMAC **Fabricante:** FORTEMAC **Modelo / Versão:** PV 110 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	20/07/2020 14:50:26
	Marca: Toyama TPC60W **Fabricante:** Toyama **Modelo / Versão:** Toyama **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa vibratória, Força centrífuga: 1.500kgf, frequência De vibração: 6.000vpm, velocidade De trabalho: 25m/min, motor Gasolina, potência do Motor: 5,5hp – 4 Tempos, dimensões da Base (c x l): 700 x 460 Mm.						
03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 13.500,0000	R$ 13.500,0000	17/07/2020 14:12:56
	Marca: NAGANO **Fabricante:** NAGANO **Modelo / Versão:** NPV2LON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	1	R$ 15.000,0000	R$ 15.000,0000	20/07/2020 20:19:55
	Marca: CSM **Fabricante:** CSM **Modelo / Versão:** PV 90 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	20/07/2020 16:38:06
	Marca: CSM **Fabricante:** CSM **Modelo / Versão:** PV 90 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020

09:40:10

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: 40122055
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA VIBRATÓRIA,FORÇA CENTRÍFUGA:1.500KGF, FREQUÊNCIADE VIBRAÇÃO:6.000VPM, VELOCIDADEDE TRABALHO:25M/MIN, MOTORGASOLINA, POTÊNCIA DOMOTOR: 5,5HP - 4TEMPOS, DIMENSÕES DABASE (C X L): 700 X 460MM.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA VIBRATÓRIA, FORÇA CENTRÍFUGA: 1.500KGF, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM, VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN, MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR: 5,5HP - 4 TEMPOS, DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460 MM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 15.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 13.500,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 10.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.900,0000	25.534.430/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 8.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.645,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.500,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.200,0000	26.544.764/0001-31	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.199,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:09:59:510
R$ 10.838,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:10:40:233
R$ 6.100,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:11:12:333
R$ 6.099,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:14:553
R$ 7.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:24:330
R$ 6.060,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:11:24:463
R$ 6.059,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:25:200
R$ 6.000,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:11:40:713
R$ 5.999,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:11:42:157
R$ 5.900,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:12:03:920
R$ 5.899,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:05:763
R$ 5.880,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:13:03:783
R$ 5.879,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:07:437
R$ 5.870,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:13:35:697
R$ 5.869,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:36:973
R$ 5.800,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:13:48:547
R$ 5.799,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:49:943
R$ 5.700,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:13:54:067
R$ 5.699,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:55:047
R$ 5.500,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:13:59:297
R$ 5.499,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:00:883
R$ 5.200,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:14:07:800
R$ 5.199,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:08:140
R$ 5.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:14:39:847
R$ 4.990,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:16:05:733
R$ 4.800,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:16:24:457
R$ 6.499,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:17:187
R$ 7.997,9000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:10:100
R$ 4.700,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:18:40:493
R$ 4.690,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:19:08:410

R$ 4.600,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:19:30:153
R$ 4.590,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:20:01:710
R$ 4.580,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:21:07:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:09:58	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:23:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:07:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:19:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:16:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 15:15:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31.
Aceite	04/08/2020 15:41:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31, pelo melhor lance de R$ 4.580,0000 e com valor negociado a R$ 3.980,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - COMPACTADOR PE - DE - CARNEIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	2	R$ 9.500,0000	R$ 19.000,0000	20/07/2020 17:01:48
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TOYAMA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS						
25.534.430/0001-14	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.500,0000	R$ 21.000,0000	21/07/2020 07:54:36
	Marca: FORTEMAC **Fabricante:** FORTEMAC **Modelo / Versão:** CP 85 H **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS						
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	20/07/2020 14:50:26
	Marca: Toyama TTR80Z-XP **Fabricante:** Toyama **Modelo / Versão:** Toyama **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Compactador de solo, Potência de 3.0 hp, Partida retrátil, Motor a gasolina, Força do golpe de 19.8 kn 640 a 680 Golpes por minuto, Velocidade do Avanço (m/min): 10-13, Motor: honda gx100 (motor 4 tempos), Profundidade de Compactação de até 58 cm, capacidade do Tanque de Combustível 2,8 Litros.						
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	20/07/2020 20:26:57
	Marca: TOYAMA **Fabricante:** TOYAMA **Modelo / Versão:** TTR80Z-XP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020

	EIRELI						09:33:46

Marca: NAGANO
Fabricante: NAGANO
Modelo / Versão: NAGANO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 16.578,0000	R$ 33.156,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: NAGANO
Fabricante: NAGANO
Modelo / Versão: NCSLON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

26.544.764/0001-31	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 18.000,0000	R$ 36.000,0000	20/07/2020 18:51:26

Marca: CSM
Fabricante: CSM
Modelo / Versão: CS73
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 18.556,9800	R$ 37.113,9600	21/07/2020 09:24:22

Marca: HONDA
Fabricante: HONDA
Modelo / Versão: HONDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 37.633,0000	R$ 75.266,0000	17/07/2020 14:12:56

Marca: Husqvarna
Fabricante: Husqvarna
Modelo / Versão: lt5005
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:38:06

Marca: Nagano
Fabricante: Nagano
Modelo / Versão: NCS1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLOPOTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13 MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: FORTEMAC
Fabricante: FORTEMAC
Modelo / Versão: CP-80-1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: csm
Fabricante: csm
Modelo / Versão: csm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: Nagano
Fabricante: Nagano
Modelo / Versão: Nagano
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPACTADOR DE SOLO, POTÊNCIA DE 3.0 HP, PARTIDA RETRÁTIL, MOTOR

A GASOLINA, FORÇA DO GOLPE DE 19.8 KN 640 A 680 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13, MOTOR: HONDA GX100 (MOTOR 4 TEMPOS), PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 58 CM, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 LITROS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 75.266,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 37.113,9600	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.000,0000	26.544.764/0001-31	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.156,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.000,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 21.000,0000	25.534.430/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 19.000,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.999,9700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:10:737
R$ 18.500,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:10:53:610
R$ 39.614,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:11:14:137
R$ 20.998,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:11:56:997
R$ 20.998,8400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:01:260
R$ 20.997,7400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:31:093
R$ 20.997,7100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:33:940
R$ 20.996,6100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:12:51:477
R$ 20.996,5800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:12:56:927
R$ 20.995,4800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:19:777
R$ 20.995,4500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:13:25:563
R$ 18.400,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:13:42:507
R$ 20.994,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:54:820
R$ 20.994,3200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:14:02:393
R$ 18.300,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:14:35:133
R$ 18.200,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:14:49:760
R$ 20.993,2200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:57:310
R$ 20.993,1900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:02:203
R$ 20.992,0900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:15:37:340
R$ 20.992,0600	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:15:39:317
R$ 20.990,9600	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:31:110
R$ 24.300,0000	26.544.764/0001-31	24/07/2020 11:16:34:303
R$ 20.990,9300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:16:35:790
R$ 20.989,8300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:06:523
R$ 20.989,8000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:10:943
R$ 27.761,2700	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:42:753
R$ 20.988,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:49:040
R$ 20.988,6700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:17:53:703
R$ 20.988,7900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:18:07:810
R$ 27.760,2700	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:16:440
R$ 20.987,6600	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:18:20:020
R$ 20.987,6300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:22:757
R$ 20.986,5300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:35:290
R$ 18.199,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:18:51:797
R$ 20.986,5000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:54:567
R$ 18.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:19:00:940
R$ 17.999,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:19:16:827
R$ 20.985,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:17:780
R$ 20.985,3700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:20:623
R$ 17.500,0000	25.534.430/0001-14	24/07/2020 11:19:24:830
R$ 24.124,0600	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:41:113
R$ 17.300,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:19:44:053
R$ 17.800,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:20:01:123
R$ 20.984,3600	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:20:13:790
R$ 20.984,3300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:17:470

R$ 20.983,2300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:29:917
R$ 20.983,2000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:32:527
R$ 20.982,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:49:237
R$ 20.982,0700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:53:453
R$ 20.981,0600	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:20:57:063
R$ 20.981,0300	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:01:460
R$ 20.979,9300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:24:207
R$ 20.980,0200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:21:27:867
R$ 20.979,9000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:28:180
R$ 20.978,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:06:580
R$ 20.978,7700	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:10:180
R$ 20.978,9000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:22:10:740
R$ 20.977,6700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:38:167
R$ 20.977,6400	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:42:673
R$ 20.976,5400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:15:003
R$ 20.976,5100	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:17:017
R$ 20.975,4100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:50:223
R$ 20.975,3800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:54:720
R$ 20.975,5000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:23:59:400
R$ 20.974,3800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:24:19:697
R$ 20.974,3500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:25:533
R$ 20.973,2800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:26:767
R$ 20.973,2500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:31:650
R$ 20.972,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:24:46:083
R$ 20.972,1200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:51:360
R$ 20.972,2700	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:24:52:893
R$ 20.971,1100	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:25:05:657
R$ 20.971,0800	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:07:630
R$ 20.969,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:24:597
R$ 20.969,9500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:27:387
R$ 20.968,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:25:44:270
R$ 20.968,8200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:50:403
R$ 20.968,9500	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:25:52:197
R$ 20.967,7200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:12:370
R$ 20.967,6900	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:16:380
R$ 20.966,6800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:26:33:607
R$ 20.966,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:26:37:410
R$ 20.966,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:39:210
R$ 20.965,6800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:26:40:817
R$ 20.965,6500	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:44:253
R$ 20.964,6500	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:27:12:783
R$ 20.964,6200	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:20:697
R$ 20.964,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:27:21:253
R$ 20.963,5400	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:28:33:630
R$ 20.962,4400	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:28:53:643
R$ 20.961,4300	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:29:07:840
R$ 20.960,3300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:13:570
R$ 20.959,3300	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:29:32:200
R$ 20.958,2300	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:38:947
R$ 20.957,2200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:30:09:793
R$ 20.956,1200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:26:500
R$ 20.955,0200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:45:163
R$ 20.954,0200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:31:12:400
R$ 20.952,9200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:39:097
R$ 20.951,8200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:58:297
R$ 20.950,7200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:23:720
R$ 20.949,7200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:32:37:450
R$ 20.948,6200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:48:107
R$ 20.948,7200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:32:48:683
R$ 20.947,5200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:13:303
R$ 20.946,5200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:33:28:480
R$ 20.945,5200	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:33:35:933

R$ 20.944,4200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:04:920
R$ 20.943,3200	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:28:800
R$ 20.942,3100	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:34:37:123
R$ 20.941,2100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:48:910
R$ 20.940,1100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:23:073
R$ 20.939,1100	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:35:44:153
R$ 20.938,0100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:52:680
R$ 20.936,9100	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:18:537
R$ 20.937,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:36:22:843
R$ 20.935,9000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:36:44:967
R$ 20.934,9000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:36:58:833
R$ 20.933,9000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:37:10:140
R$ 20.933,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:15:597
R$ 20.932,7900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:37:24:477
R$ 20.931,6900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:28:250
R$ 20.930,5900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:46:663
R$ 20.929,5900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:38:04:783
R$ 20.928,4900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:11:063
R$ 20.927,4900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:38:18:917
R$ 20.926,3900	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:32:917
R$ 20.925,3800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:38:45:403
R$ 20.924,3800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:39:00:090
R$ 20.923,3800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:39:09:103
R$ 20.923,2800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:10:230
R$ 20.922,1800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:29:917
R$ 20.921,1800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:39:47:693
R$ 20.920,0800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:54:360
R$ 20.919,0800	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:40:09:767
R$ 20.918,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:09:920
R$ 20.917,9700	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:40:36:797
R$ 20.916,8700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:55:740
R$ 20.915,7700	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:41:12:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:10:07	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:43:12	Item encerrado.
Recusa	30/07/2020 14:58:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, pelo melhor lance de R$ 17.300,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:09:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:28:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:32:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 15:05:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14.
Aceite	04/08/2020 16:50:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, pelo melhor lance de R$ 17.500,0000 e com valor negociado a R$ 14.678,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - MÁQUINA DE CORTAR METAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 1.600,0000	R$ 4.800,0000	20/07/2020 15:48:42
	Marca: MOTOMIL **Fabricante:** MOTOMIL **Modelo / Versão:** SC100T **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Policorte com motor, diâmetro do eixo: 3/4", correia: a- 30 (2x), capacidade máxima do disco: 12", rotação do disco: 4.500 rpm, dimensão (a x l x c): 515 x 327 x 665 mm, potência do motor: 3 cv (2200 watts), tensão nominal: 220/380, trifásico, rotação do motor: 3450 rpm acompanha: morsa, polia, correias. MARCA: MOTOMIL MODELO: SC100T						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 1.858,5000	R$ 5.575,5000	21/07/2020 09:24:22
	Marca: MOTOMIL **Fabricante:** MOTOMIL **Modelo / Versão:** MOTOMIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4", CORREIA: A- 30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12", ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS						
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	Sim	Sim	3	R$ 2.500,0000	R$ 7.500,0000	20/07/2020 14:50:26
	Marca: Motomil SC-100T **Fabricante:** Motomil **Modelo / Versão:** Motomil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Policorte com Motor, diâmetro do Eixo: 3/4", correia: a- 30 (2x), capacidade Máxima do disco: 12", Rotação do disco: 4.500 rpm, dimensão (a x l x c): 515 x 327 x 665 mm, potência do Motor: 3 cv (2200 Watts), tensão Nominal: 220/380, Trifásico, rotação do Motor: 3450 rpm. Acompanha: morsa, Polia, correias.						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 3.000,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:33:46
	Marca: BOSCH **Fabricante:** BOSCH **Modelo / Versão:** BOSCH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4", CORREIA: A-30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12", ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 50.000,0000	R$ 150.000,0000	21/07/2020 09:40:10
	Marca: Dewalt **Fabricante:** Dewalt **Modelo / Versão:** Dewalt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4 1D, CORREIA: A- 30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12 1D, ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 50.000,0000	R$ 150.000,0000	21/07/2020 09:57:29
	Marca: motomil **Fabricante:** motomil **Modelo / Versão:** motomil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4, CORREIA: A- 30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12, ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 100.000,0000	R$ 300.000,0000	20/07/2020 16:32:32
	Marca: ferrari **Fabricante:** ferrari **Modelo / Versão:** ferrari **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLICORTE COM MOTOR, DIÂMETRO DO EIXO: 3/4", CORREIA: A- 30 (2X), CAPACIDADE MÁXIMA DO DISCO: 12", ROTAÇÃO DO DISCO: 4.500 RPM, DIMENSÃO (A X L X C): 515 X 327 X 665 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV (2200 WATTS), TENSÃO NOMINAL: 220/380, TRIFÁSICO, ROTAÇÃO DO MOTOR: 3450 RPM. ACOMPANHA: MORSA, POLIA, CORREIAS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 150.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 150.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 7.500,0000	36.181.473/0001-80	21/07/2020 10:00:16:793

R$ 5.575,5000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.800,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.799,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:10:18:523
R$ 7.498,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:06:580
R$ 7.497,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:22:260
R$ 4.798,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:43:140
R$ 4.797,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:45:537
R$ 4.796,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:56:520
R$ 4.795,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:59:283
R$ 7.496,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:04:653
R$ 4.794,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:10:250
R$ 4.793,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:13:140
R$ 4.792,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:18:223
R$ 4.791,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:19:183
R$ 4.790,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:21:253
R$ 4.789,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:22:267
R$ 4.788,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:24:290
R$ 4.787,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:25:280
R$ 4.786,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:27:283
R$ 4.785,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:28:690
R$ 4.784,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:30:317
R$ 4.783,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:31:667
R$ 7.495,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:32:783
R$ 4.782,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:35:313
R$ 4.781,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:37:017
R$ 4.780,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:37:667
R$ 4.779,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:39:363
R$ 4.778,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:40:797
R$ 4.777,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:43:373
R$ 4.776,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:44:170
R$ 4.775,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:45:910
R$ 4.774,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:47:323
R$ 4.773,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:48:910
R$ 4.772,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:50:387
R$ 4.771,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:51:937
R$ 4.770,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:53:583
R$ 4.769,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:54:937
R$ 4.768,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:56:627
R$ 4.767,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:57:990
R$ 4.766,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:00:067
R$ 4.765,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:01:993
R$ 4.764,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:03:563
R$ 4.763,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:05:180
R$ 4.762,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:06:607
R$ 4.761,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:08:017
R$ 4.760,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:09:623
R$ 4.759,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:11:270
R$ 4.758,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:13:100
R$ 7.494,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:15:257
R$ 4.757,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:19:17:890
R$ 4.756,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:19:117
R$ 4.755,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:24:310
R$ 4.754,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:27:363
R$ 4.753,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:29:320
R$ 4.752,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:30:767
R$ 4.751,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:32:333
R$ 4.750,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:33:763
R$ 4.749,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:35:383
R$ 4.748,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:36:837
R$ 4.747,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:39:397
R$ 4.746,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:42:763
R$ 4.745,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:43:927

R$ 4.744,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:45:867
R$ 4.743,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:49:960
R$ 4.742,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:51:507
R$ 4.741,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:52:967
R$ 4.740,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:54:523
R$ 4.739,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:56:243
R$ 4.738,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:57:557
R$ 4.737,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:19:59:250
R$ 4.736,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:00:580
R$ 4.735,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:02:250
R$ 4.734,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:03:740
R$ 4.733,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:05:297
R$ 4.732,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:06:770
R$ 4.731,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:08:310
R$ 4.730,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:10:217
R$ 7.493,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:17:473
R$ 4.729,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:22:380
R$ 4.728,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:23:783
R$ 4.727,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:25:447
R$ 4.726,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:26:800
R$ 4.725,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:28:937
R$ 4.724,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:30:213
R$ 4.723,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:31:947
R$ 4.722,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:33:230
R$ 4.721,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:34:967
R$ 7.492,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:35:370
R$ 4.720,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:36:263
R$ 4.719,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:37:983
R$ 4.718,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:39:720
R$ 4.717,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:41:247
R$ 4.716,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:42:727
R$ 4.715,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:44:450
R$ 4.714,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:46:187
R$ 4.713,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:48:367
R$ 4.712,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:49:207
R$ 4.711,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:51:433
R$ 4.710,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:52:283
R$ 4.709,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:54:377
R$ 4.708,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:55:327
R$ 7.491,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:57:123
R$ 4.707,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:20:57:413
R$ 4.706,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:58:713
R$ 4.705,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:00:410
R$ 4.704,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:01:770
R$ 4.703,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:03:427
R$ 4.702,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:04:773
R$ 4.701,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:06:473
R$ 4.700,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:07:760
R$ 4.699,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:08:987
R$ 4.698,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:10:793
R$ 4.697,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:12:280
R$ 4.696,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:13:783
R$ 4.695,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:15:330
R$ 4.694,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:16:780
R$ 4.693,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:18:377
R$ 4.692,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:19:783
R$ 4.691,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:21:383
R$ 4.690,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:23:210
R$ 4.689,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:25:480
R$ 4.688,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:26:253
R$ 4.687,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:28:257
R$ 4.686,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:29:293

R$ 4.685,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:35:993
R$ 7.490,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:37:937
R$ 4.684,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:38:353
R$ 4.683,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:40:290
R$ 4.682,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:41:780
R$ 4.681,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:43:283
R$ 4.680,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:44:900
R$ 4.679,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:47:290
R$ 4.678,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:47:947
R$ 4.677,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:50:333
R$ 4.676,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:50:987
R$ 4.675,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:53:340
R$ 4.674,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:54:493
R$ 4.673,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:56:567
R$ 4.672,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:57:507
R$ 4.671,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:21:59:463
R$ 4.670,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:00:517
R$ 4.669,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:02:013
R$ 4.668,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:03:587
R$ 4.667,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:05:067
R$ 4.666,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:07:053
R$ 4.665,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:22:08:703
R$ 4.664,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:10:187
R$ 4.663,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:12:313
R$ 4.662,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:13:600
R$ 7.489,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:14:443
R$ 4.661,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:16:373
R$ 4.660,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:19:380
R$ 4.659,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:21:420
R$ 4.658,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:22:503
R$ 4.657,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:24:467
R$ 4.656,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:25:953
R$ 4.655,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:28:213
R$ 4.654,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:28:970
R$ 4.653,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:31:230
R$ 4.652,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:32:417
R$ 4.651,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:34:253
R$ 4.650,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:35:453
R$ 4.649,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:37:373
R$ 4.648,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:38:483
R$ 4.647,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:40:317
R$ 4.646,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:41:533
R$ 4.645,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:43:387
R$ 4.644,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:44:600
R$ 4.643,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:46:400
R$ 4.642,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:48:003
R$ 4.641,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:50:410
R$ 4.640,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:54:193
R$ 4.639,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:56:463
R$ 4.638,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:57:183
R$ 4.637,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:22:59:470
R$ 4.636,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:00:683
R$ 4.635,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:02:480
R$ 4.634,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:03:710
R$ 4.633,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:05:490
R$ 4.632,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:07:257
R$ 4.631,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:09:040
R$ 4.630,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:10:257
R$ 4.629,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:12:257
R$ 4.628,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:13:673
R$ 4.627,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:15:287
R$ 4.626,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:16:690

R$ 4.625,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:18:323
R$ 4.624,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:19:713
R$ 4.623,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:21:323
R$ 4.622,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:22:847
R$ 4.621,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:24:330
R$ 4.620,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:26:473
R$ 4.619,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:27:973
R$ 4.618,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:29:480
R$ 4.617,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:31:433
R$ 4.616,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:32:580
R$ 4.615,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:34:443
R$ 4.614,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:35:967
R$ 4.613,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:38:463
R$ 4.612,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:41:543
R$ 4.611,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:43:273
R$ 4.610,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:44:553
R$ 4.609,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:46:283
R$ 4.608,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:48:020
R$ 4.607,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:50:503
R$ 4.606,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:23:53:757
R$ 4.605,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:55:570
R$ 4.604,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:57:087
R$ 4.603,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:23:59:433
R$ 4.602,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:00:547
R$ 4.601,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:02:460
R$ 4.600,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:03:537
R$ 4.599,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:05:490
R$ 4.598,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:06:947
R$ 4.597,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:09:553
R$ 4.596,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:12:993
R$ 4.595,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:15:290
R$ 4.594,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:15:990
R$ 4.593,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:18:310
R$ 4.592,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:19:060
R$ 4.593,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:19:460
R$ 4.591,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:19:887
R$ 4.590,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:21:340
R$ 4.589,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:22:477
R$ 4.588,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:24:350
R$ 4.587,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:25:540
R$ 4.586,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:27:420
R$ 4.585,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:28:953
R$ 4.584,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:31:443
R$ 4.583,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:32:753
R$ 4.582,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:34:510
R$ 4.581,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:37:973
R$ 4.580,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:40:103
R$ 4.579,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:41:010
R$ 4.578,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:43:263
R$ 4.577,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:44:030
R$ 4.576,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:24:46:100
R$ 4.575,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:47:443
R$ 4.574,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:49:320
R$ 4.573,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:50:463
R$ 4.572,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:52:327
R$ 4.571,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:53:853
R$ 4.570,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:55:337
R$ 4.569,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:56:857
R$ 4.568,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:24:58:373
R$ 4.567,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:59:940
R$ 4.566,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:01:590
R$ 4.565,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:05:963

R$ 4.564,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:07:433
R$ 4.563,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:09:523
R$ 4.562,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:11:453
R$ 4.561,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:12:513
R$ 4.560,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:14:443
R$ 4.559,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:15:917
R$ 4.558,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:17:677
R$ 4.557,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:18:943
R$ 4.556,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:20:540
R$ 4.555,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:21:940
R$ 4.554,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:23:540
R$ 4.553,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:24:977
R$ 4.552,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:26:240
R$ 4.551,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:28:000
R$ 4.550,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:30:250
R$ 4.549,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:31:557
R$ 4.548,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:33:557
R$ 4.547,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:34:560
R$ 4.546,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:37:307
R$ 4.545,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:39:987
R$ 4.544,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:42:523
R$ 4.543,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:45:613
R$ 4.542,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:47:973
R$ 4.541,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:49:100
R$ 4.540,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:51:663
R$ 4.539,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:55:257
R$ 4.538,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:25:57:367
R$ 4.537,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:58:307
R$ 4.536,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:00:227
R$ 4.535,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:01:743
R$ 4.534,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:03:250
R$ 4.533,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:04:770
R$ 4.532,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:06:427
R$ 4.531,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:07:853
R$ 4.530,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:09:503
R$ 4.529,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:11:297
R$ 4.528,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:13:373
R$ 4.527,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:14:307
R$ 4.526,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:16:063
R$ 4.525,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:17:290
R$ 4.524,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:19:463
R$ 4.523,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:20:777
R$ 4.522,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:22:473
R$ 4.521,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:23:767
R$ 4.520,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:25:687
R$ 4.519,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:27:147
R$ 4.518,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:26:28:987
R$ 4.517,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:30:140
R$ 4.516,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:32:583
R$ 4.515,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:36:220
R$ 4.514,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:38:927
R$ 4.513,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:42:227
R$ 4.512,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:44:457
R$ 4.511,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:45:283
R$ 4.510,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:47:343
R$ 4.509,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:48:673
R$ 4.508,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:50:350
R$ 4.507,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:51:760
R$ 4.506,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:53:563
R$ 4.505,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:54:773
R$ 4.504,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:26:56:453
R$ 4.503,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:58:317

R$ 4.502,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:02:073
R$ 4.501,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:04:340
R$ 4.500,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:06:543
R$ 4.499,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:07:420
R$ 4.498,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:09:567
R$ 4.497,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:10:910
R$ 4.496,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:12:430
R$ 4.495,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:13:917
R$ 4.494,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:15:313
R$ 4.493,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:17:323
R$ 4.492,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:19:307
R$ 4.491,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:20:313
R$ 4.490,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:22:390
R$ 4.489,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:23:737
R$ 4.488,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:25:330
R$ 4.487,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:26:847
R$ 4.486,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:28:340
R$ 4.485,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:30:253
R$ 4.484,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:32:363
R$ 4.483,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:33:280
R$ 4.482,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:35:540
R$ 4.481,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:36:760
R$ 4.480,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:38:437
R$ 4.479,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:39:783
R$ 4.478,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:41:447
R$ 4.477,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:42:780
R$ 4.476,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:44:517
R$ 4.475,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:46:173
R$ 4.474,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:48:577
R$ 4.473,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:52:183
R$ 4.472,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:27:54:603
R$ 4.471,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:58:200
R$ 4.470,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:27:59:953
R$ 4.469,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:01:193
R$ 4.468,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:03:727
R$ 4.467,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:04:623
R$ 4.466,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:06:727
R$ 4.465,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:07:613
R$ 4.464,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:09:743
R$ 4.463,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:11:050
R$ 4.462,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:12:753
R$ 4.461,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:14:027
R$ 4.460,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:15:763
R$ 4.459,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:17:433
R$ 4.458,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:19:953
R$ 4.457,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:23:370
R$ 4.456,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:25:400
R$ 4.455,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:26:340
R$ 4.454,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:28:613
R$ 4.453,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:29:330
R$ 4.452,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:31:423
R$ 4.451,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:32:323
R$ 4.450,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:34:437
R$ 4.449,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:35:310
R$ 4.448,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:37:443
R$ 4.447,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:38:730
R$ 4.446,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:40:453
R$ 4.445,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:41:727
R$ 4.444,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:43:470
R$ 4.443,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:44:807
R$ 4.442,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:46:477
R$ 4.441,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:48:257

R$ 4.440,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:50:507
R$ 4.439,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:51:843
R$ 4.438,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:28:53:267
R$ 4.437,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:54:813
R$ 4.436,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:56:647
R$ 4.435,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:57:797
R$ 4.434,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:28:59:657
R$ 4.433,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:00:763
R$ 4.432,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:02:660
R$ 4.431,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:04:190
R$ 4.430,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:29:06:653
R$ 4.429,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:08:727
R$ 4.428,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:10:210
R$ 4.427,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:12:873
R$ 4.426,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:13:907
R$ 4.425,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:15:760
R$ 4.424,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:16:903
R$ 4.423,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:17:817
R$ 4.422,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:19:960
R$ 4.421,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:21:307
R$ 4.420,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:23:433
R$ 4.419,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:25:993
R$ 4.418,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:29:033
R$ 4.417,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:30:403
R$ 4.416,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:32:430
R$ 4.415,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:34:600
R$ 4.414,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:35:420
R$ 4.413,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:37:480
R$ 4.412,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:38:403
R$ 4.411,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:40:487
R$ 4.410,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:42:033
R$ 4.409,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:43:667
R$ 4.408,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:45:003
R$ 4.407,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:46:687
R$ 4.406,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:48:017
R$ 4.405,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:49:713
R$ 4.404,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:51:477
R$ 4.403,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:54:747
R$ 4.402,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:57:437
R$ 4.401,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:29:59:777
R$ 4.400,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:00:470
R$ 4.399,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:02:820
R$ 4.398,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:03:887
R$ 4.397,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:04:830
R$ 4.396,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:06:880
R$ 4.395,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:08:343
R$ 4.394,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:10:317
R$ 4.393,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:30:11:823
R$ 4.392,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:13:347
R$ 4.391,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:15:587
R$ 4.390,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:16:877
R$ 4.389,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:18:390
R$ 4.388,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:19:887
R$ 4.387,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:21:393
R$ 4.386,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:23:083
R$ 4.385,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:24:450
R$ 4.384,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:26:520
R$ 4.383,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:28:433
R$ 4.382,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:29:580
R$ 4.381,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:31:440
R$ 4.380,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:32:593
R$ 4.379,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:34:443

R$ 4.378,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:36:027
R$ 4.377,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:37:453
R$ 4.376,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:39:010
R$ 4.375,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:40:623
R$ 4.374,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:42:433
R$ 4.373,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:44:530
R$ 4.372,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:45:440
R$ 4.371,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:47:563
R$ 4.370,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:48:450
R$ 4.369,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:50:613
R$ 4.368,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:52:080
R$ 4.367,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:53:667
R$ 4.366,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:55:067
R$ 4.365,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:56:700
R$ 4.364,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:58:047
R$ 4.363,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:30:59:743
R$ 4.362,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:01:050
R$ 4.361,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:02:917
R$ 4.360,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:04:530
R$ 4.359,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:07:317
R$ 4.358,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:10:593
R$ 4.357,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:12:853
R$ 4.356,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:13:697
R$ 4.355,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:15:883
R$ 4.354,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:16:730
R$ 4.353,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:18:887
R$ 4.352,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:19:900
R$ 4.351,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:21:907
R$ 4.350,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:23:327
R$ 4.349,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:25:943
R$ 4.348,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:28:933
R$ 4.347,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:31:010
R$ 4.346,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:32:333
R$ 4.345,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:34:527
R$ 4.344,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:35:327
R$ 4.343,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:37:550
R$ 4.342,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:38:733
R$ 4.341,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:40:610
R$ 4.340,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:41:750
R$ 4.339,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:43:770
R$ 4.338,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:45:150
R$ 4.337,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:46:773
R$ 4.336,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:48:173
R$ 4.335,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:50:007
R$ 4.334,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:51:643
R$ 4.333,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:53:907
R$ 4.332,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:54:780
R$ 4.331,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:31:56:813
R$ 4.330,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:57:877
R$ 4.329,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:31:59:933
R$ 4.328,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:01:337
R$ 4.327,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:02:950
R$ 4.326,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:04:353
R$ 4.325,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:05:977
R$ 4.324,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:07:563
R$ 4.323,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:09:980
R$ 4.322,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:13:623
R$ 4.321,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:15:710
R$ 4.320,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:16:730
R$ 4.319,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:18:743
R$ 4.318,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:19:727
R$ 4.317,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:21:760

R$ 4.316,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:22:733
R$ 4.315,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:24:760
R$ 4.314,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:25:900
R$ 4.313,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:27:790
R$ 4.312,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:28:887
R$ 4.311,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:30:817
R$ 4.310,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:32:367
R$ 4.309,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:33:847
R$ 4.308,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:35:403
R$ 4.307,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:37:853
R$ 4.306,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:41:497
R$ 4.305,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:43:880
R$ 4.304,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:47:147
R$ 4.303,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:48:887
R$ 4.302,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:50:583
R$ 4.301,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:52:957
R$ 4.300,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:53:643
R$ 4.299,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:55:983
R$ 4.298,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:56:640
R$ 4.297,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:32:58:983
R$ 4.296,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:00:173
R$ 4.295,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:02:023
R$ 4.294,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:03:160
R$ 4.293,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:05:030
R$ 4.292,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:06:163
R$ 4.291,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:08:043
R$ 4.290,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:09:703
R$ 4.289,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:11:700
R$ 4.288,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:12:720
R$ 4.287,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:14:717
R$ 4.286,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:16:130
R$ 4.285,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:17:707
R$ 4.284,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:19:123
R$ 4.283,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:20:727
R$ 4.282,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:22:143
R$ 4.281,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:23:737
R$ 4.280,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:25:660
R$ 4.279,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:28:423
R$ 4.278,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:29:787
R$ 4.277,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:31:660
R$ 4.276,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:36:333
R$ 4.275,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:37:393
R$ 4.274,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:38:880
R$ 4.273,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:40:423
R$ 4.272,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:41:880
R$ 4.271,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:44:250
R$ 4.270,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:49:403
R$ 7.488,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:51:267
R$ 4.269,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:53:013
R$ 4.268,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:33:54:533
R$ 4.267,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:55:993
R$ 4.266,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:33:58:953
R$ 4.265,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:01:660
R$ 4.264,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:03:977
R$ 4.263,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:05:083
R$ 4.262,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:06:987
R$ 7.487,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:07:920
R$ 4.261,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:08:183
R$ 4.260,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:10:027
R$ 4.259,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:11:170
R$ 4.258,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:13:227
R$ 4.257,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:14:617

R$ 4.256,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:16:723
R$ 4.255,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:18:003
R$ 4.254,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:19:733
R$ 4.253,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:21:027
R$ 4.252,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:22:760
R$ 4.251,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:24:437
R$ 4.250,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:25:770
R$ 4.249,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:27:413
R$ 4.248,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:28:883
R$ 4.247,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:30:833
R$ 4.246,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:32:903
R$ 4.245,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:33:863
R$ 7.486,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:35:163
R$ 4.244,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:36:933
R$ 4.243,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:39:860
R$ 4.242,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:41:970
R$ 4.241,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:43:673
R$ 4.240,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:46:010
R$ 4.239,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:46:697
R$ 4.238,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:49:027
R$ 4.237,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:50:130
R$ 4.236,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:52:057
R$ 4.235,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:53:120
R$ 4.234,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:55:063
R$ 4.233,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:56:183
R$ 4.232,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:34:58:213
R$ 4.231,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:59:583
R$ 4.230,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:01:233
R$ 4.229,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:03:070
R$ 4.228,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:05:233
R$ 4.227,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:06:053
R$ 4.226,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:08:793
R$ 4.225,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:09:473
R$ 4.224,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:10:813
R$ 4.223,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:12:477
R$ 4.222,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:13:840
R$ 4.221,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:15:877
R$ 4.220,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:18:347
R$ 4.219,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:21:877
R$ 4.218,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:23:873
R$ 4.217,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:24:887
R$ 4.216,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:26:050
R$ 4.215,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:27:867
R$ 4.214,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:30:077
R$ 4.213,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:30:843
R$ 4.212,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:32:947
R$ 4.211,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:34:297
R$ 4.210,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:35:970
R$ 4.209,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:37:320
R$ 4.208,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:35:38:977
R$ 4.207,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:40:333
R$ 4.206,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:42:190
R$ 4.205,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:43:850
R$ 4.204,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:46:233
R$ 4.203,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:46:850
R$ 4.202,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:49:240
R$ 4.201,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:49:863
R$ 4.200,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:35:51:790
R$ 4.199,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:52:860
R$ 7.485,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:00:370
R$ 4.198,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:01:840
R$ 4.197,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:04:533

R$ 4.196,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:05:890
R$ 4.195,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:07:563
R$ 4.194,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:08:900
R$ 4.193,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:10:957
R$ 4.192,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:12:897
R$ 4.191,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:14:110
R$ 4.190,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:15:903
R$ 4.189,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:17:563
R$ 4.188,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:18:923
R$ 4.187,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:20:703
R$ 7.483,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:21:470
R$ 4.186,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:23:427
R$ 4.185,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:26:283
R$ 4.184,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:28:440
R$ 4.183,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:29:733
R$ 4.182,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:31:793
R$ 4.181,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:32:733
R$ 4.180,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:35:047
R$ 4.179,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:35:760
R$ 4.178,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:37:977
R$ 4.177,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:42:520
R$ 7.482,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:43:207
R$ 4.176,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:45:040
R$ 4.175,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:46:790
R$ 4.174,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:49:147
R$ 4.173,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:49:850
R$ 4.172,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:52:160
R$ 4.171,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:53:370
R$ 4.170,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:36:55:160
R$ 4.169,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:56:387
R$ 4.168,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:36:58:093
R$ 4.167,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:59:427
R$ 4.166,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:01:267
R$ 4.165,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:02:833
R$ 4.164,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:05:300
R$ 4.163,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:08:410
R$ 4.162,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:10:310
R$ 4.161,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:11:417
R$ 4.160,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:13:293
R$ 4.159,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:14:637
R$ 4.158,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:16:830
R$ 4.157,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:18:040
R$ 4.156,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:19:833
R$ 4.155,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:21:030
R$ 4.154,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:22:873
R$ 4.153,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:24:153
R$ 4.152,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:25:883
R$ 4.151,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:27:537
R$ 4.150,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:28:900
R$ 4.149,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:30:537
R$ 4.148,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:31:900
R$ 4.147,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:33:983
R$ 4.146,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:35:913
R$ 4.145,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:37:010
R$ 4.144,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:38:943
R$ 4.143,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:40:430
R$ 4.142,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:41:933
R$ 4.141,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:43:560
R$ 4.140,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:44:943
R$ 4.139,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:47:023
R$ 4.138,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:49:077
R$ 4.137,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:50:007

R$ 4.136,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:52:167
R$ 4.135,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:53:077
R$ 4.134,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:55:060
R$ 4.133,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:56:493
R$ 4.132,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:37:58:267
R$ 4.131,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:00:030
R$ 4.130,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:02:213
R$ 4.129,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:03:030
R$ 4.128,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:05:273
R$ 4.127,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:06:430
R$ 4.126,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:08:233
R$ 4.125,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:09:480
R$ 4.124,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:11:257
R$ 4.123,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:12:880
R$ 4.122,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:15:260
R$ 4.121,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:18:637
R$ 4.120,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:20:277
R$ 4.119,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:21:667
R$ 4.118,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:23:313
R$ 4.117,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:25:250
R$ 4.116,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:27:323
R$ 4.115,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:28:237
R$ 4.114,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:30:320
R$ 4.113,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:31:660
R$ 4.112,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:38:373
R$ 7.481,8000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:38:893
R$ 4.111,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:40:423
R$ 4.110,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:41:893
R$ 4.109,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:43:473
R$ 4.108,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:44:907
R$ 4.107,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:46:580
R$ 4.106,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:47:920
R$ 4.105,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:49:603
R$ 4.104,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:50:967
R$ 4.103,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:53:130
R$ 4.102,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:54:963
R$ 4.101,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:56:137
R$ 4.100,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:38:57:993
R$ 4.099,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:59:170
R$ 4.098,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:01:033
R$ 4.097,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:02:767
R$ 4.096,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:04:233
R$ 4.095,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:05:787
R$ 7.480,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:07:630
R$ 4.094,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:09:120
R$ 4.093,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:11:897
R$ 4.092,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:14:250
R$ 4.091,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:15:033
R$ 4.090,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:17:263
R$ 4.089,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:18:560
R$ 4.088,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:20:273
R$ 4.087,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:21:553
R$ 4.086,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:23:300
R$ 4.085,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:24:950
R$ 4.084,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:27:303
R$ 4.083,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:28:103
R$ 4.082,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:30:330
R$ 4.081,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:31:117
R$ 4.080,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:33:340
R$ 4.079,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:34:603
R$ 4.078,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:36:350
R$ 4.077,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:37:673

R$ 4.076,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:39:357
R$ 4.075,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:40:687
R$ 4.074,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:42:370
R$ 4.073,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:39:43:920
R$ 4.072,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:46:383
R$ 4.071,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:47:113
R$ 4.070,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:48:907
R$ 4.069,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:50:137
R$ 4.068,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:51:910
R$ 4.067,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:53:127
R$ 4.066,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:54:920
R$ 4.065,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:56:560
R$ 4.064,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:39:57:930
R$ 4.063,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:59:550
R$ 4.062,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:00:953
R$ 4.061,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:02:553
R$ 4.060,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:03:993
R$ 4.059,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:05:967
R$ 4.058,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:07:963
R$ 4.057,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:08:967
R$ 4.056,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:10:500
R$ 4.055,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:11:963
R$ 4.054,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:13:990
R$ 4.053,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:15:363
R$ 4.052,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:17:003
R$ 4.051,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:18:380
R$ 4.050,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:20:023
R$ 4.049,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:21:820
R$ 4.048,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:23:820
R$ 4.047,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:24:953
R$ 4.046,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:27:180
R$ 4.045,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:28:377
R$ 4.044,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:30:210
R$ 4.043,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:31:353
R$ 4.042,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:33:230
R$ 4.041,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:34:370
R$ 4.040,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:36:250
R$ 4.039,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:37:787
R$ 4.038,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:39:280
R$ 4.037,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:40:820
R$ 4.040,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:42:187
R$ 4.036,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:40:42:597
R$ 4.035,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:43:840
R$ 4.034,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:46:523
R$ 4.033,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:49:857
R$ 4.032,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:52:363
R$ 4.031,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:53:270
R$ 4.030,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:55:347
R$ 4.029,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:56:313
R$ 4.028,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:40:58:357
R$ 4.027,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:59:333
R$ 4.026,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:01:360
R$ 4.025,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:02:363
R$ 4.024,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:04:393
R$ 4.023,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:05:823
R$ 4.022,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:08:377
R$ 4.021,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:11:473
R$ 4.020,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:13:410
R$ 4.019,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:14:913
R$ 4.018,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:17:427
R$ 4.017,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:20:517
R$ 4.016,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:22:940

R$ 4.015,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:26:480
R$ 4.014,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:27:940
R$ 4.013,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:30:103
R$ 4.012,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:37:720
R$ 4.011,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:40:883
R$ 4.010,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:43:233
R$ 4.009,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:43:907
R$ 4.008,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:46:247
R$ 4.007,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:46:913
R$ 4.006,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:49:250
R$ 4.005,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:49:910
R$ 4.004,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:52:260
R$ 4.003,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:52:920
R$ 4.002,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:55:300
R$ 4.001,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:55:960
R$ 4.000,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:41:58:310
R$ 3.999,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:59:077
R$ 3.998,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:01:323
R$ 3.997,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:02:070
R$ 3.996,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:04:347
R$ 3.995,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:05:490
R$ 3.994,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:07:350
R$ 3.993,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:08:463
R$ 3.992,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:10:343
R$ 3.991,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:11:563
R$ 3.990,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:13:380
R$ 3.989,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:14:570
R$ 3.988,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:16:410
R$ 3.987,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:17:580
R$ 3.986,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:19:423
R$ 3.985,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:20:993
R$ 3.984,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:23:433
R$ 3.983,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:24:900
R$ 3.982,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:26:553
R$ 3.981,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:28:447
R$ 3.980,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:29:627
R$ 3.979,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:31:967
R$ 3.978,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:32:613
R$ 3.977,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:33:970
R$ 3.976,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:35:707
R$ 3.975,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:42:38:183
R$ 3.974,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:39:987
R$ 3.973,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:41:333
R$ 3.972,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:42:993
R$ 3.971,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:44:347
R$ 3.970,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:46:010
R$ 3.969,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:47:330
R$ 3.968,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:49:010
R$ 3.967,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:50:330
R$ 3.966,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:52:030
R$ 3.965,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:53:477
R$ 3.964,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:55:027
R$ 3.963,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:56:933
R$ 3.962,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:42:59:233
R$ 3.961,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:00:017
R$ 3.960,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:02:210
R$ 3.959,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:03:023
R$ 3.958,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:05:217
R$ 3.957,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:06:490
R$ 3.956,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:08:247
R$ 3.955,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:09:473
R$ 3.954,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:11:243

R$ 3.953,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:12:473
R$ 3.952,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:14:233
R$ 3.951,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:15:473
R$ 3.950,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:43:17:100
R$ 3.949,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:18:873
R$ 3.948,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:21:413
R$ 3.947,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:24:490
R$ 3.946,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:26:323
R$ 3.945,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:27:457
R$ 3.944,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:29:327
R$ 3.943,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:30:487
R$ 3.942,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:32:360
R$ 3.941,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:33:517
R$ 3.940,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:35:383
R$ 3.939,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:36:827
R$ 3.938,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:38:393
R$ 3.937,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:39:897
R$ 3.936,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:42:393
R$ 3.935,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:45:523
R$ 3.934,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:47:443
R$ 3.933,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:48:540
R$ 3.932,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:50:447
R$ 3.931,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:51:523
R$ 3.930,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:53:453
R$ 3.929,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:54:617
R$ 3.928,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:56:460
R$ 3.927,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:57:627
R$ 3.926,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:43:59:477
R$ 3.925,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:00:630
R$ 3.924,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:02:490
R$ 3.923,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:03:643
R$ 3.922,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:05:993
R$ 3.921,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:06:733
R$ 3.920,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:08:013
R$ 3.919,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:09:830
R$ 3.918,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:12:190
R$ 3.917,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:12:807
R$ 3.916,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:14:197
R$ 3.915,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:15:920
R$ 3.914,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:18:283
R$ 3.913,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:18:940
R$ 3.912,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:21:287
R$ 3.911,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:21:907
R$ 3.910,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:24:337
R$ 3.909,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:27:490
R$ 3.908,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:29:337
R$ 3.907,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:30:480
R$ 3.906,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:32:367
R$ 3.905,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:33:437
R$ 3.904,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:35:363
R$ 3.903,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:36:403
R$ 3.902,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:38:543
R$ 3.901,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:39:397
R$ 3.900,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:41:387
R$ 3.899,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:42:553
R$ 3.898,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:44:397
R$ 3.897,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:45:540
R$ 3.896,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:47:407
R$ 3.895,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:48:510
R$ 3.894,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:50:423
R$ 3.893,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:51:530
R$ 3.892,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:53:430

R$ 3.891,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:54:513
R$ 3.890,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:56:427
R$ 3.889,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:44:57:607
R$ 3.888,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:44:59:447
R$ 3.887,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:00:610
R$ 3.886,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:02:123
R$ 3.885,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:03:630
R$ 3.884,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:05:510
R$ 3.883,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:07:080
R$ 3.882,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:09:533
R$ 3.881,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:13:060
R$ 3.880,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:45:15:467
R$ 3.879,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:16:430
R$ 3.878,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:18:630
R$ 3.877,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:19:450
R$ 3.876,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:21:540
R$ 3.875,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:22:490
R$ 3.874,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:25:043
R$ 3.873,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:25:993
R$ 3.872,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:28:247
R$ 3.871,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:29:007
R$ 3.870,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:31:257
R$ 3.869,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:32:433
R$ 3.868,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:34:273
R$ 3.867,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:35:433
R$ 3.866,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:37:353
R$ 3.865,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:38:443
R$ 3.864,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:40:313
R$ 3.863,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:41:883
R$ 3.862,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:43:293
R$ 3.861,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:44:923
R$ 3.860,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:47:307
R$ 3.859,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:48:083
R$ 3.858,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:50:353
R$ 3.857,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:51:073
R$ 3.856,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:53:793
R$ 3.855,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:54:497
R$ 3.854,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:56:387
R$ 3.853,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:57:480
R$ 3.852,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:45:59:410
R$ 3.851,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:00:540
R$ 3.850,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:02:403
R$ 3.849,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:03:523
R$ 3.848,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:05:427
R$ 3.847,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:06:500
R$ 3.846,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:08:437
R$ 3.845,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:09:603
R$ 3.844,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:11:460
R$ 3.843,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:12:613
R$ 3.842,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:14:487
R$ 3.841,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:15:973
R$ 3.840,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:46:18:483
R$ 3.839,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:20:667
R$ 3.838,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:21:530
R$ 7.479,7000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:30:347
R$ 3.837,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:33:953
R$ 3.836,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:35:833
R$ 3.835,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:46:46:817
R$ 3.834,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:49:560
R$ 3.833,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:00:203
R$ 3.832,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:03:633
R$ 3.831,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:13:113

R$ 3.830,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:14:837
R$ 3.829,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:26:457
R$ 7.478,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:26:623
R$ 3.828,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:28:603
R$ 7.477,6000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:36:893
R$ 3.827,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:39:370
R$ 3.826,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:40:277
R$ 3.825,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:47:52:680
R$ 3.824,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:54:633
R$ 3.823,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:05:630
R$ 3.822,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:08:277
R$ 3.821,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:18:970
R$ 3.820,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:19:873
R$ 7.476,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:31:700
R$ 3.819,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:31:880
R$ 3.818,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:33:597
R$ 7.475,5000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:42:507
R$ 3.817,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:45:153
R$ 3.816,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:47:743
R$ 3.815,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:48:58:060
R$ 3.814,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:58:807
R$ 3.813,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:11:377
R$ 3.812,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:15:010
R$ 3.811,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:24:237
R$ 3.810,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:25:070
R$ 7.474,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:49:25:617
R$ 7.473,4000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:34:423
R$ 3.809,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:37:103
R$ 3.808,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:39:323
R$ 3.807,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:49:50:070
R$ 3.806,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:50:670
R$ 3.805,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:03:377
R$ 3.804,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:04:400
R$ 3.803,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:16:253
R$ 3.802,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:18:223
R$ 3.801,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:29:643
R$ 3.800,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:32:473
R$ 3.799,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:43:010
R$ 3.798,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:43:687
R$ 3.797,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:50:56:303
R$ 3.796,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:58:013
R$ 3.795,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:51:09:217
R$ 3.794,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:12:190
R$ 3.793,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:51:59:133
R$ 3.792,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:01:230
R$ 3.791,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:12:427
R$ 3.790,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:15:387
R$ 3.789,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:25:333
R$ 3.788,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:26:473
R$ 3.787,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:38:227
R$ 3.786,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:40:603
R$ 3.785,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:52:51:527
R$ 3.784,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:52:233
R$ 3.783,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:04:350
R$ 3.782,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:05:893
R$ 3.781,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:17:600
R$ 3.780,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:19:633
R$ 3.779,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:30:493
R$ 3.778,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:33:710
R$ 3.777,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:53:43:773
R$ 3.776,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:45:887
R$ 3.775,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:09:213

R$ 3.774,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:10:713
R$ 3.773,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:22:517
R$ 3.772,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:24:937
R$ 3.771,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:35:833
R$ 3.770,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:39:020
R$ 3.769,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:54:49:113
R$ 3.768,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:50:153
R$ 3.767,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:02:057
R$ 3.766,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:04:310
R$ 3.765,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:15:390
R$ 3.764,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:18:083
R$ 3.763,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:28:707
R$ 3.762,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:29:780
R$ 3.761,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:41:643
R$ 3.760,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:44:007
R$ 3.759,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:55:54:913
R$ 3.758,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:58:220
R$ 3.757,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:07:763
R$ 3.756,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:09:500
R$ 3.755,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:21:100
R$ 3.754,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:23:223
R$ 3.753,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:34:003
R$ 3.752,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:34:790
R$ 3.751,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:56:47:210
R$ 3.750,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:48:540
R$ 3.749,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:00:157
R$ 3.748,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:02:400
R$ 3.747,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:13:423
R$ 3.746,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:14:130
R$ 3.745,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:26:737
R$ 3.744,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:28:400
R$ 3.743,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:39:577
R$ 3.742,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:42:413
R$ 3.741,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:57:52:870
R$ 3.740,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:53:910
R$ 3.739,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:05:793
R$ 3.738,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:07:993
R$ 3.737,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:19:080
R$ 3.736,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:22:550
R$ 3.735,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:31:963
R$ 3.734,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:33:703
R$ 3.733,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:45:270
R$ 3.732,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:47:963
R$ 3.731,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:58:58:143
R$ 3.730,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:59:133
R$ 3.729,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:11:457
R$ 3.728,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:13:387
R$ 3.727,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:24:320
R$ 3.726,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:24:927
R$ 3.725,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:37:200
R$ 3.724,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:39:010
R$ 3.723,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:59:49:643
R$ 3.722,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:53:113
R$ 3.721,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:03:020
R$ 3.720,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:04:670
R$ 3.719,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:15:500
R$ 3.718,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:18:623
R$ 3.717,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:23:017
R$ 3.716,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:26:123
R$ 3.715,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:28:790
R$ 3.714,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:29:620
R$ 3.713,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:41:690

R$ 3.712,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:43:703
R$ 3.711,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:00:45:633
R$ 3.710,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:47:143
R$ 3.709,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:00:55:430
R$ 3.708,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:58:310
R$ 7.472,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:01:05:190
R$ 3.707,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:01:08:307
R$ 3.706,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:09:880
R$ 7.471,3000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:01:10:057
R$ 3.705,0000	36.181.473/0001-80	24/07/2020 12:01:11:457
R$ 3.704,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:12:883
R$ 3.703,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 12:01:21:873
R$ 3.702,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:23:923
R$ 3.701,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:27:093
R$ 3.700,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:30:353
R$ 3.699,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:39:450
R$ 3.698,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:40:620
R$ 3.697,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:00:52:230
R$ 3.696,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:54:810
R$ 3.695,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:04:637
R$ 3.694,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:05:953
R$ 3.693,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:17:430
R$ 3.692,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:20:147
R$ 3.691,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:29:860
R$ 3.690,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:31:247
R$ 3.689,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:42:620
R$ 3.688,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:45:063
R$ 3.687,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:01:55:063
R$ 3.686,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:56:647
R$ 3.685,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:07:887
R$ 3.684,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:10:900
R$ 3.683,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:20:440
R$ 3.682,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:21:993
R$ 3.681,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:33:233
R$ 3.680,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:35:793
R$ 3.679,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:45:603
R$ 3.678,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:46:857
R$ 3.677,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:02:58:407
R$ 3.676,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:00:920
R$ 3.675,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:11:193
R$ 3.674,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:12:357
R$ 3.673,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:23:533
R$ 3.672,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:25:930
R$ 3.671,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:36:310
R$ 3.670,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:37:107
R$ 3.669,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:03:48:740
R$ 3.668,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:51:130
R$ 3.667,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:01:543
R$ 3.666,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:02:333
R$ 3.665,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:13:947
R$ 3.664,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:15:943
R$ 3.663,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:27:017
R$ 3.662,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:29:973
R$ 3.661,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:39:537
R$ 3.660,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:41:113
R$ 3.659,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:04:52:333
R$ 3.658,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:55:133
R$ 3.657,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:04:920
R$ 3.656,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:06:137
R$ 3.655,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:17:730
R$ 3.654,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:20:180
R$ 3.653,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:30:157

R$ 3.652,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:31:310
R$ 3.651,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:42:957
R$ 3.650,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:45:283
R$ 3.649,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:05:55:363
R$ 3.648,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:56:970
R$ 3.647,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:08:290
R$ 3.646,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:11:070
R$ 3.645,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:20:687
R$ 3.644,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:22:213
R$ 3.643,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:33:460
R$ 3.642,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:35:440
R$ 3.641,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:45:923
R$ 3.640,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:46:570
R$ 3.639,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:06:58:683
R$ 3.638,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:59:807
R$ 3.637,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:11:203
R$ 3.636,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:13:577
R$ 3.635,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:24:063
R$ 3.634,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:27:293
R$ 3.633,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:36:503
R$ 3.632,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:38:563
R$ 3.631,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:07:49:360
R$ 3.630,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:52:197
R$ 3.629,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:08:01:793
R$ 3.628,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:03:263
R$ 3.627,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:08:14:553
R$ 3.626,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:16:937
R$ 3.625,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 14:08:26:940
R$ 7.470,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:09:56:373
R$ 7.469,2000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:02:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:10:16	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:26	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:17	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 14:12:03	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:10:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:11:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Aceite	04/08/2020 17:28:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 3.625,0000 e com valor negociado a R$ 3.624,9900. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.065.479/0001-93	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	Sim	Sim	6	R$ 800,0000	R$ 4.800,0000	20/07/2020 17:01:48

Marca: GAMMA
Fabricante: GAMMA
Modelo / Versão: GAMMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7´ 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9´), DISCO DE LIXA: 180MM (7´), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM,

DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18-5/8´ X 4-1/8´ X 5-1/2´), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 900,0000	R$ 5.400,0000	16/07/2020 11:09:09

Marca: EINHELL
Fabricante: EINHELL
Modelo / Versão: 7
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, Unidade 6 2 R$ 1,00 R$ R$ 08/07/2020 SEI/GDF - 42747613 - Edital de Licitação https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49561743&infra_sist… 30/53 DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM MARCA: EINHEL

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R$ 980,0000	R$ 5.880,0000	20/07/2020 17:52:15

Marca: MAKITA
Fabricante: MAKITA
Modelo / Versão: SA7021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	6	R$ 990,0000	R$ 5.940,0000	17/07/2020 14:12:56

Marca: Makita
Fabricante: Makita
Modelo / Versão: GA 9020
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7´ 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9´), DISCO DE LIXA: 180MM (7´), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18-5/8´ X 4-1/8´ X 5-1/2´), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 1.500,0000	R$ 9.000,0000	21/07/2020 09:33:46

Marca: MAKITA
Fabricante: MAKITA
Modelo / Versão: MAKITA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18-5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

31.690.906/0001-09	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	Sim	Sim	6	R$ 1.560,0000	R$ 9.360,0000	21/07/2020 00:21:19

Marca: STANLEY
Fabricante: STANLEY
Modelo / Versão: STGL2218-B2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7"" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9""), DISCO DE LIXA: 180MM (7""), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8"" X 4-1/8"" X 5-1/2""), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM"

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 2.000,0000	R$ 12.000,0000	20/07/2020 15:48:42

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: GWS22U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixadeira angular makita 7" 2.200 w 220, potência: 2.200w, capacidade: disco de goma: 180, 230mm (7, 9"), disco de lixa: 180mm (7"), rotações por min.: 6.600rpm, dimensões: 473 x 105 x 140 mm, (c x l x a): 18- 5/8" x 4-1/8" x 5-1/2"), cabo de energia: 2,5m acompanha: chave de pino- punho- disco de borracha 170 mm. MARCA: BOSCH MODELO: GWS22U

01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 2.124,0900	R$ 12.744,5400	21/07/2020 09:40:03

Marca: Marca
Fabricante: Marca
Modelo / Versão: Marca
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM,DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.537,2200	R$ 33.223,3200	20/07/2020 19:20:26

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: 185744
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

21.875.005/0001-38	COMERCIO DE	Sim	Sim	6	R$ 9.837,5000	R$ 59.025,0000	21/07/2020

	MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA						09:24:22

Marca: MAKITA
Fabricante: MAKITA
Modelo / Versão: MAKITA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 50.000,0000	R$ 300.000,0000	21/07/2020 09:40:10

Marca: Dewalt
Fabricante: Dewalt
Modelo / Versão: Dewalt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 185/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 50.000,0000	R$ 300.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: dewalt DWE493PWBR
Fabricante: dewalt DWE493PWBR
Modelo / Versão: dewalt DWE493PWBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 100.000,0000	R$ 600.000,0000	20/07/2020 16:32:32

Marca: makita
Fabricante: makita
Modelo / Versão: makita
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXADEIRA ANGULAR MAKITA 7" 2.200 W 220, POTÊNCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE GOMA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTAÇÕES POR MIN.: 6.600RPM,DIMENSÕES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18- 5/8" X 4-1/8" X 5-1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHA: CHAVE DE PINO- PUNHO- DISCO DE BORRACHA 170 MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 300.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 59.025,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 33.223,3200	20.784.313/0001-95	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.744,5400	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 12.000,0000	19.806.688/0001-20	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.360,0000	31.690.906/0001-09	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 9.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.940,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.880,0000	26.517.495/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 5.400,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.800,0000	07.065.479/0001-93	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 4.799,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:10:34:760
R$ 5.939,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:56:937
R$ 4.798,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:18:29:893
R$ 4.797,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:30:557
R$ 4.796,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:18:32:447
R$ 4.795,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:34:663
R$ 6.000,0000	19.806.688/0001-20	24/07/2020 11:18:36:320
R$ 4.794,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:18:36:510
R$ 4.795,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:18:37:610
R$ 5.998,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:18:38:417
R$ 9.359,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:18:47:830
R$ 5.536,1000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:50:787
R$ 4.793,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:52:680
R$ 4.792,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:18:54:533
R$ 4.791,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:55:317
R$ 4.790,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:18:57:560
R$ 4.789,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:18:58:907
R$ 4.792,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:18:59:157

R$ 4.788,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:10:790
R$ 4.788,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:11:300
R$ 4.787,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:12:950
R$ 4.786,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:13:970
R$ 4.785,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:15:013
R$ 4.787,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:17:177
R$ 4.784,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:19:623
R$ 4.783,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:20:137
R$ 4.784,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:22:663
R$ 4.782,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:22:813
R$ 4.781,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:23:217
R$ 4.780,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:25:737
R$ 4.782,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:26:530
R$ 4.779,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:26:903
R$ 4.778,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:28:807
R$ 4.777,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:29:990
R$ 4.779,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:31:217
R$ 4.776,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:33:533
R$ 4.775,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:35:157
R$ 4.776,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:37:250
R$ 4.774,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:39:690
R$ 4.773,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:41:343
R$ 38.366,2200	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:41:513
R$ 4.774,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:43:320
R$ 4.772,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:44:950
R$ 4.771,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:47:523
R$ 4.772,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:48:010
R$ 4.770,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:50:993
R$ 4.770,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:19:51:610
R$ 4.769,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:53:237
R$ 4.768,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:56:067
R$ 4.767,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:19:56:777
R$ 4.766,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:19:58:600
R$ 4.765,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:00:327
R$ 4.766,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:01:870
R$ 4.764,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:02:903
R$ 4.763,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:04:443
R$ 4.762,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:06:953
R$ 4.761,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:08:053
R$ 4.762,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:09:907
R$ 4.760,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:10:060
R$ 4.759,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:11:137
R$ 4.760,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:13:830
R$ 4.758,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:14:410
R$ 4.757,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:14:773
R$ 4.756,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:15:937
R$ 4.755,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:17:297
R$ 4.758,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:18:840
R$ 4.754,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:18:990
R$ 4.753,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:20:403
R$ 4.752,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:22:010
R$ 4.751,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:22:483
R$ 4.754,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:23:663
R$ 4.750,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:26:080
R$ 4.749,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:29:720
R$ 4.748,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:31:877
R$ 4.749,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:32:227
R$ 4.747,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:33:290
R$ 4.746,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:36:017
R$ 4.747,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:36:947
R$ 4.745,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:37:100
R$ 4.744,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:39:063

R$ 4.745,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:43:490
R$ 4.743,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:52:813
R$ 4.743,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:20:54:703
R$ 4.742,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:20:57:670
R$ 4.741,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:20:58:463
R$ 4.742,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:00:077
R$ 4.740,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:02:013
R$ 4.739,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:05:093
R$ 4.738,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:08:563
R$ 4.737,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:09:193
R$ 4.736,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:11:087
R$ 4.735,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:12:460
R$ 4.738,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:12:763
R$ 4.734,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:14:983
R$ 4.733,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:17:080
R$ 4.732,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:19:077
R$ 4.733,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:20:040
R$ 4.731,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:21:210
R$ 4.731,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:24:397
R$ 4.730,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:27:710
R$ 4.729,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:30:423
R$ 4.729,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:34:807
R$ 4.728,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:37:093
R$ 4.728,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:38:893
R$ 4.727,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:39:170
R$ 4.726,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:42:187
R$ 4.727,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:44:303
R$ 4.725,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:44:860
R$ 4.724,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:47:093
R$ 4.723,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:47:907
R$ 4.725,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:48:717
R$ 4.722,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:50:687
R$ 4.721,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:21:53:497
R$ 4.722,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:53:777
R$ 4.721,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:21:58:573
R$ 4.720,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:21:59:973
R$ 4.719,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:00:637
R$ 4.718,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:02:027
R$ 4.717,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:02:687
R$ 4.716,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:04:087
R$ 4.715,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:06:307
R$ 4.714,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:08:087
R$ 4.713,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:09:383
R$ 4.712,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:11:187
R$ 4.715,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:11:697
R$ 4.711,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:11:973
R$ 4.710,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:14:433
R$ 4.709,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:15:590
R$ 4.711,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:16:837
R$ 4.708,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:16:987
R$ 4.707,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:17:630
R$ 4.706,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:19:023
R$ 4.705,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:20:250
R$ 4.708,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:20:420
R$ 4.705,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:24:463
R$ 4.704,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:26:133
R$ 4.703,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:26:540
R$ 4.702,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:28:150
R$ 4.701,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:29:113
R$ 4.700,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:31:003
R$ 4.699,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:32:140
R$ 4.698,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:34:040

R$ 4.697,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:34:690
R$ 4.696,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:36:047
R$ 4.698,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:37:637
R$ 4.695,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:37:800
R$ 4.694,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:40:167
R$ 4.693,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:40:513
R$ 4.692,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:22:42:187
R$ 4.695,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:42:357
R$ 4.692,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:22:58:040
R$ 4.691,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:22:59:680
R$ 4.690,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:01:077
R$ 4.691,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:02:103
R$ 4.689,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:02:257
R$ 4.688,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:04:100
R$ 4.687,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:06:400
R$ 4.689,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:06:970
R$ 4.686,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:09:187
R$ 4.685,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:09:980
R$ 4.684,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:12:207
R$ 4.686,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:12:807
R$ 4.683,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:13:063
R$ 4.682,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:14:920
R$ 4.681,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:16:660
R$ 4.680,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:18:957
R$ 4.682,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:19:133
R$ 4.680,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:24:813
R$ 4.679,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:28:510
R$ 4.678,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:30:850
R$ 4.677,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:33:677
R$ 4.676,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:35:390
R$ 4.677,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:36:237
R$ 4.675,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:37:263
R$ 4.674,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:39:947
R$ 4.673,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:41:410
R$ 4.673,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:43:537
R$ 4.672,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:44:910
R$ 4.671,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:46:047
R$ 4.672,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:47:757
R$ 4.670,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:47:963
R$ 4.669,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:49:590
R$ 4.670,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:51:567
R$ 4.668,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:54:123
R$ 4.667,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:55:227
R$ 4.669,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:23:55:747
R$ 4.666,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:57:233
R$ 4.665,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:23:58:287
R$ 4.664,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:23:59:850
R$ 4.663,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:00:343
R$ 4.666,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:00:807
R$ 4.662,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:01:923
R$ 4.661,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:02:420
R$ 4.660,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:04:970
R$ 4.659,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:05:493
R$ 4.658,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:07:977
R$ 4.657,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:09:110
R$ 4.660,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:09:593
R$ 4.656,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:12:073
R$ 4.658,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:13:127
R$ 4.655,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:14:273
R$ 4.654,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:16:960
R$ 4.653,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:17:860
R$ 4.655,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:18:113

R$ 4.652,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:20:047
R$ 4.651,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:20:447
R$ 4.650,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:23:100
R$ 4.649,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:23:993
R$ 4.652,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:24:163
R$ 4.648,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:29:947
R$ 4.649,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:30:180
R$ 4.647,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:30:800
R$ 4.646,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:32:030
R$ 4.645,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:33:873
R$ 4.644,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:35:573
R$ 4.648,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:24:35:743
R$ 4.643,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:35:910
R$ 4.642,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:37:090
R$ 4.641,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:37:967
R$ 4.640,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:40:107
R$ 4.639,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:40:560
R$ 4.638,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:42:160
R$ 4.637,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:42:600
R$ 4.636,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:44:387
R$ 4.635,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:46:210
R$ 4.634,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:47:957
R$ 4.633,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:49:337
R$ 4.632,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:51:980
R$ 4.631,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:53:943
R$ 4.630,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:57:103
R$ 4.629,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:24:57:527
R$ 4.628,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:24:59:360
R$ 4.627,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:00:637
R$ 4.626,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:02:407
R$ 4.625,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:04:243
R$ 4.624,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:05:953
R$ 4.623,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:07:360
R$ 4.622,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:09:980
R$ 4.621,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:10:730
R$ 4.620,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:12:033
R$ 4.619,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:13:003
R$ 4.618,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:15:337
R$ 4.617,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:16:090
R$ 4.616,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:18:410
R$ 4.615,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:19:690
R$ 4.614,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:21:440
R$ 4.613,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:22:800
R$ 4.612,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:24:577
R$ 4.611,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:25:427
R$ 4.610,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:28:180
R$ 4.609,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:33:087
R$ 4.608,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:35:460
R$ 4.607,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:37:717
R$ 4.606,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:39:610
R$ 4.605,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:41:970
R$ 4.604,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:45:820
R$ 4.603,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:47:640
R$ 4.602,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:53:590
R$ 4.601,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:55:450
R$ 4.600,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:25:57:667
R$ 4.599,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:25:59:080
R$ 4.598,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:01:367
R$ 4.597,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:26:17:150
R$ 4.596,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:18:950
R$ 4.643,9900	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:26:32:687
R$ 4.595,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:34:140

R$ 4.594,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:35:613
R$ 4.593,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:36:183
R$ 4.592,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:37:703
R$ 4.591,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:38:223
R$ 4.590,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:39:730
R$ 4.589,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:40:783
R$ 4.588,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:42:773
R$ 4.587,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:43:980
R$ 4.586,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:45:843
R$ 4.585,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:46:910
R$ 4.584,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:49:390
R$ 4.583,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:26:51:040
R$ 4.582,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:26:53:490
R$ 4.581,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:27:09:510
R$ 4.580,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:18:340
R$ 4.579,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:20:230
R$ 4.578,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:27:36:943
R$ 4.577,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:38:420
R$ 4.576,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:40:853
R$ 4.575,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:49:287
R$ 4.574,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:51:490
R$ 4.573,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:52:350
R$ 4.572,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:54:237
R$ 4.571,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:54:977
R$ 4.570,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:56:680
R$ 4.569,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:27:57:557
R$ 4.568,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:27:59:763
R$ 4.567,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:00:150
R$ 4.566,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:28:01:837
R$ 4.565,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:03:220
R$ 4.564,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:28:14:447
R$ 4.563,0000	26.517.495/0001-14	24/07/2020 11:28:16:250
R$ 4.562,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:28:17:977
R$ 4.561,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:28:32:970
R$ 4.560,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:28:40:470
R$ 4.559,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:28:57:357
R$ 4.558,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:29:03:827
R$ 4.557,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:29:20:207
R$ 4.556,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:29:23:903
R$ 4.555,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:29:40:540
R$ 4.554,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:29:42:990
R$ 4.553,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:29:59:783
R$ 5.997,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:30:32:217
R$ 5.995,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:36:760
R$ 4.552,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:30:52:787
R$ 4.551,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:31:09:107
R$ 4.550,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:31:11:077
R$ 4.549,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:31:26:350
R$ 4.548,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:31:28:120
R$ 4.547,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:31:43:553
R$ 4.546,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:31:44:910
R$ 4.545,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:32:01:300
R$ 4.544,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:32:03:860
R$ 4.543,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:32:20:610
R$ 4.542,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:32:22:383
R$ 4.541,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:32:37:943
R$ 4.540,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:32:39:890
R$ 4.539,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:32:55:743
R$ 4.538,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:32:58:030
R$ 4.537,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:33:15:030
R$ 4.536,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:33:17:000
R$ 4.535,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:33:32:253

R$ 4.534,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:33:34:333
R$ 4.533,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:33:50:517
R$ 4.532,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:33:52:113
R$ 4.531,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:34:08:387
R$ 4.530,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:34:10:883
R$ 4.529,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:34:27:213
R$ 4.528,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:34:29:350
R$ 4.527,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:34:45:487
R$ 4.526,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:34:48:993
R$ 4.525,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:35:05:847
R$ 4.524,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:35:08:070
R$ 4.523,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:35:24:640
R$ 4.522,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:35:26:430
R$ 4.521,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:35:42:990
R$ 4.520,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:35:45:377
R$ 4.519,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:36:02:313
R$ 4.518,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:36:04:363
R$ 4.517,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:36:20:063
R$ 4.516,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:36:22:423
R$ 4.515,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:36:39:433
R$ 4.514,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:36:41:517
R$ 4.513,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:36:58:253
R$ 4.512,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:37:00:347
R$ 4.511,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:37:16:480
R$ 4.510,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:37:18:387
R$ 4.509,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:37:33:730
R$ 4.508,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:37:35:407
R$ 4.507,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:37:51:990
R$ 4.506,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:37:54:503
R$ 4.505,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:38:10:843
R$ 4.504,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:38:12:783
R$ 4.503,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:38:28:213
R$ 4.502,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:38:30:507
R$ 4.501,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:38:46:973
R$ 4.500,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:38:48:897
R$ 4.499,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:39:04:230
R$ 4.498,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:39:06:497
R$ 4.497,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:39:23:513
R$ 4.496,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:39:25:540
R$ 4.495,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:39:41:310
R$ 4.494,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:39:42:933
R$ 4.493,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:39:59:620
R$ 4.492,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:40:01:920
R$ 4.491,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:40:18:453
R$ 4.490,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:40:19:900
R$ 4.489,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:40:35:770
R$ 4.488,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:40:38:923
R$ 4.487,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:40:55:150
R$ 4.486,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:40:57:490
R$ 4.485,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:41:14:057
R$ 4.484,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:41:15:847
R$ 4.483,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:41:31:343
R$ 4.482,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:41:38:243
R$ 4.481,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:41:53:533
R$ 4.480,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:41:54:963
R$ 4.479,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:42:11:363
R$ 4.478,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:42:13:067
R$ 4.477,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:42:29:680
R$ 4.476,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:42:31:847
R$ 4.475,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:42:47:440
R$ 4.474,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:42:49:017
R$ 4.473,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:43:05:727

R$ 4.472,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:43:07:927
R$ 4.471,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:43:23:940
R$ 4.470,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:43:26:357
R$ 4.469,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:43:43:250
R$ 4.468,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:43:45:767
R$ 4.467,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:44:02:020
R$ 4.466,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:44:04:800
R$ 4.465,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:44:20:333
R$ 4.464,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:44:22:497
R$ 4.463,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:44:38:707
R$ 4.462,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:44:40:913
R$ 4.461,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:44:57:467
R$ 4.460,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:45:03:787
R$ 4.459,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:45:20:793
R$ 4.458,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:45:23:037
R$ 4.457,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:45:39:743
R$ 4.456,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:45:42:293
R$ 4.455,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:45:58:963
R$ 4.454,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:46:03:283
R$ 4.453,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:46:19:803
R$ 4.452,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:46:22:090
R$ 4.451,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:46:38:103
R$ 4.450,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:46:39:397
R$ 4.449,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:46:56:393
R$ 4.448,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:46:59:067
R$ 4.447,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:47:15:310
R$ 4.446,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:47:17:877
R$ 4.445,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:47:34:537
R$ 4.444,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:47:37:653
R$ 4.443,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:47:52:797
R$ 4.442,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:47:57:527
R$ 4.441,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:48:14:117
R$ 4.440,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:48:17:943
R$ 4.439,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:48:34:910
R$ 4.438,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:48:36:950
R$ 4.437,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:48:52:210
R$ 4.436,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:48:54:390
R$ 4.435,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:49:09:983
R$ 4.434,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:49:11:507
R$ 4.433,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:49:28:250
R$ 4.432,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:49:35:850
R$ 4.431,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:49:52:540
R$ 4.430,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:50:00:510
R$ 4.429,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:50:15:427
R$ 4.428,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:50:21:393
R$ 4.427,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:50:36:753
R$ 4.426,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:50:40:080
R$ 4.425,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:50:57:007
R$ 4.424,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:51:03:387
R$ 4.423,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:51:20:333
R$ 4.422,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:51:29:880
R$ 4.421,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:51:45:230
R$ 4.420,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:51:46:597
R$ 4.419,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:52:03:493
R$ 4.418,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:52:09:447
R$ 4.417,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:52:25:777
R$ 4.416,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:52:28:103
R$ 4.415,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:52:44:503
R$ 4.414,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:52:46:467
R$ 8.000,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:47:110
R$ 7.999,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:59:573
R$ 4.413,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:53:15:010

R$ 4.412,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:53:17:493
R$ 4.411,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:53:33:860
R$ 4.410,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:53:35:907
R$ 4.409,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:53:50:977
R$ 4.408,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:53:54:063
R$ 4.407,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:54:10:347
R$ 4.406,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:54:11:977
R$ 4.405,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:54:26:757
R$ 4.404,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:54:28:637
R$ 4.403,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:54:43:897
R$ 4.402,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:54:45:860
R$ 4.401,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:55:00:810
R$ 4.400,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:55:03:010
R$ 4.399,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:55:18:903
R$ 4.398,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:55:20:880
R$ 4.397,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:55:36:023
R$ 4.396,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:55:37:990
R$ 4.395,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:55:52:927
R$ 4.394,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:55:54:973
R$ 4.393,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:56:09:930
R$ 4.392,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:56:12:037
R$ 4.391,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:56:26:973
R$ 4.390,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:56:34:673
R$ 4.389,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:56:50:000
R$ 4.388,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:56:51:260
R$ 4.387,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:57:08:000
R$ 4.386,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:57:09:807
R$ 4.385,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:57:25:200
R$ 4.384,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:57:28:563
R$ 4.383,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:57:45:203
R$ 4.382,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:57:48:103
R$ 4.381,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:58:03:223
R$ 4.380,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:58:10:747
R$ 4.379,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:58:27:263
R$ 4.378,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:58:34:677
R$ 4.377,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:58:51:320
R$ 5.994,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 11:59:26:117
R$ 5.992,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:32:797
R$ 4.376,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 11:59:41:673
R$ 4.375,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 11:59:58:143
R$ 4.374,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 12:00:00:883
R$ 4.373,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 12:00:15:960
R$ 4.372,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 12:00:30:277
R$ 4.371,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 12:00:47:017
R$ 4.370,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 12:00:51:067
R$ 4.369,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 12:01:06:113
R$ 4.368,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 12:01:09:033
R$ 4.367,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 12:01:24:130
R$ 4.366,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:00:19:043
R$ 4.365,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:00:35:070
R$ 4.364,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:00:36:790
R$ 4.363,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:00:53:007
R$ 4.362,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:00:54:830
R$ 4.361,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:01:11:027
R$ 4.360,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:01:16:347
R$ 4.359,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:01:32:160
R$ 4.358,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:01:33:703
R$ 4.357,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:01:49:203
R$ 4.356,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:01:50:387
R$ 4.355,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:02:06:217
R$ 4.354,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:02:09:080
R$ 4.353,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:02:25:263

R$ 4.352,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:02:28:303
R$ 4.351,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:02:44:257
R$ 4.350,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:02:47:217
R$ 4.349,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:03:03:593
R$ 4.348,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:03:05:680
R$ 4.347,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:03:21:250
R$ 4.346,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:03:24:833
R$ 4.345,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:03:40:333
R$ 4.344,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:03:45:287
R$ 4.343,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:04:01:347
R$ 4.342,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:04:03:727
R$ 4.341,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:04:19:370
R$ 4.340,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:04:21:443
R$ 4.339,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:04:37:400
R$ 4.338,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:04:40:937
R$ 4.337,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:04:57:543
R$ 4.336,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:04:59:597
R$ 4.335,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:05:15:443
R$ 4.334,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:05:17:673
R$ 4.333,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:05:33:473
R$ 4.332,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:05:35:887
R$ 4.331,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:05:51:540
R$ 4.330,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:05:59:790
R$ 4.329,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:06:15:170
R$ 4.328,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:06:18:147
R$ 4.327,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:06:34:243
R$ 4.326,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:06:35:743
R$ 4.325,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:06:51:370
R$ 4.324,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:07:01:710
R$ 4.323,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:07:17:653
R$ 4.322,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:07:21:317
R$ 4.321,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:07:37:937
R$ 4.320,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:07:44:657
R$ 4.319,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:08:00:673
R$ 4.318,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:08:02:803
R$ 4.317,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:08:18:977
R$ 4.316,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:08:21:237
R$ 4.315,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:08:37:200
R$ 4.314,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:08:42:930
R$ 4.313,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:08:59:077
R$ 4.312,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:09:03:233
R$ 4.311,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:09:19:343
R$ 4.310,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:09:21:940
R$ 4.309,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:09:37:540
R$ 4.308,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:09:39:720
R$ 4.307,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:09:55:690
R$ 4.306,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:10:01:857
R$ 4.305,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:10:17:910
R$ 4.304,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:10:20:713
R$ 4.303,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:10:37:107
R$ 4.302,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:10:38:850
R$ 4.301,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:10:54:853
R$ 4.300,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:10:57:993
R$ 4.299,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:11:14:250
R$ 4.298,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:11:19:270
R$ 4.297,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:11:35:503
R$ 4.296,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:11:39:440
R$ 4.295,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:11:55:180
R$ 4.294,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:11:59:860
R$ 4.293,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:12:16:377
R$ 4.292,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:12:18:140
R$ 4.291,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:12:34:423

R$ 4.290,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:12:36:780
R$ 4.289,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:12:52:587
R$ 4.288,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:13:01:310
R$ 4.287,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:13:17:490
R$ 4.286,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:13:27:337
R$ 4.285,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:13:42:730
R$ 4.284,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:13:51:673
R$ 4.283,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:14:08:100
R$ 4.282,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:14:13:333
R$ 4.281,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:14:29:183
R$ 4.280,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:14:31:187
R$ 4.279,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:14:47:360
R$ 4.278,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:14:56:873
R$ 4.277,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:15:13:307
R$ 4.276,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:15:14:670
R$ 4.275,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:15:36:890
R$ 4.274,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:15:41:583
R$ 4.273,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:15:57:183
R$ 4.272,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:15:58:250
R$ 4.271,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:16:14:437
R$ 4.270,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:16:17:423
R$ 4.269,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:16:33:177
R$ 4.268,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:16:36:843
R$ 4.267,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:16:52:487
R$ 4.266,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:16:55:903
R$ 4.265,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:17:11:767
R$ 4.264,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:17:15:017
R$ 4.263,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:17:31:517
R$ 4.262,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:17:32:660
R$ 4.261,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:17:48:740
R$ 4.260,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:17:51:147
R$ 4.259,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:18:07:137
R$ 4.258,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:18:13:773
R$ 4.257,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:18:30:257
R$ 4.256,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:18:31:733
R$ 4.255,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:18:48:040
R$ 4.254,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:18:58:760
R$ 4.253,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:19:15:487
R$ 4.252,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:19:26:770
R$ 4.251,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:19:43:380
R$ 4.250,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:19:47:167
R$ 4.249,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:20:03:573
R$ 4.248,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:20:05:783
R$ 4.247,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:20:21:853
R$ 4.246,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:20:23:793
R$ 4.245,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:20:40:040
R$ 4.244,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:20:44:623
R$ 4.243,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:21:00:877
R$ 4.242,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:21:07:350
R$ 4.241,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:21:23:233
R$ 4.240,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:21:26:020
R$ 4.239,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:21:42:627
R$ 4.238,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:21:49:370
R$ 4.237,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:22:05:547
R$ 4.236,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:22:22:073
R$ 4.235,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:22:37:663
R$ 4.234,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:22:39:867
R$ 4.233,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:22:55:997
R$ 4.232,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:22:57:747
R$ 4.231,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:23:14:297
R$ 4.230,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:23:16:423
R$ 4.229,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:23:32:167

R$ 4.228,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:23:35:217
R$ 4.227,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:23:51:503
R$ 4.226,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:23:53:430
R$ 4.225,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:24:09:727
R$ 4.224,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:24:16:253
R$ 4.223,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:24:32:630
R$ 4.222,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:24:34:437
R$ 4.221,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:24:50:933
R$ 4.220,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:24:56:860
R$ 4.219,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:25:12:810
R$ 4.218,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:25:16:217
R$ 4.217,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:25:32:107
R$ 4.216,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:25:34:310
R$ 4.215,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:25:50:987
R$ 4.214,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:25:54:473
R$ 4.213,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:26:10:393
R$ 4.212,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:26:16:143
R$ 4.211,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:26:32:410
R$ 4.210,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:26:34:753
R$ 4.209,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:26:51:460
R$ 4.208,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:26:54:003
R$ 4.207,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:27:09:760
R$ 4.206,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:27:13:327
R$ 4.205,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:27:29:740
R$ 4.204,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:27:32:427
R$ 4.203,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:27:48:893
R$ 4.202,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:27:53:040
R$ 4.201,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:28:09:383
R$ 4.200,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:28:10:810
R$ 4.199,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:28:27:007
R$ 4.198,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:28:28:540
R$ 4.197,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:28:45:240
R$ 4.196,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:28:47:760
R$ 4.195,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:29:03:580
R$ 4.194,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:29:06:490
R$ 4.193,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:29:22:453
R$ 4.192,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:29:24:050
R$ 4.191,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:29:40:753
R$ 4.190,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:29:43:790
R$ 4.189,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:30:00:063
R$ 4.188,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:30:01:900
R$ 4.187,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:30:16:993
R$ 4.186,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:30:19:717
R$ 4.185,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:30:36:300
R$ 4.184,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:30:38:843
R$ 4.183,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:30:55:090
R$ 4.182,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:30:59:770
R$ 4.181,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:31:15:397
R$ 4.180,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:31:21:863
R$ 4.179,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:31:38:903
R$ 4.178,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:31:48:730
R$ 4.177,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:32:04:590
R$ 4.176,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:32:07:810
R$ 4.175,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:32:23:833
R$ 4.174,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:32:32:147
R$ 4.173,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:32:48:257
R$ 4.172,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:32:51:517
R$ 4.171,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:33:07:023
R$ 4.170,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:33:12:413
R$ 4.169,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:33:28:303
R$ 4.168,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:33:31:980
R$ 4.167,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:33:48:570

R$ 4.166,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:33:50:210
R$ 4.165,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:34:06:960
R$ 4.164,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:34:08:587
R$ 4.163,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:34:24:747
R$ 4.162,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:34:27:250
R$ 4.161,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:34:44:020
R$ 4.160,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:34:45:677
R$ 4.159,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:35:01:820
R$ 4.158,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:35:03:320
R$ 4.157,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:35:19:110
R$ 4.156,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:35:21:523
R$ 4.155,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:35:38:377
R$ 4.154,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:35:39:800
R$ 4.153,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:35:56:097
R$ 4.152,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:36:00:743
R$ 4.151,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:36:16:547
R$ 4.150,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:36:17:910
R$ 4.149,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:36:33:540
R$ 4.148,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:36:37:233
R$ 4.147,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:36:53:880
R$ 4.146,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:36:56:917
R$ 4.145,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:37:13:780
R$ 4.144,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:37:14:667
R$ 4.143,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:37:31:070
R$ 4.142,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:37:33:877
R$ 4.141,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:37:49:833
R$ 4.140,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:37:51:470
R$ 4.139,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:38:09:293
R$ 4.138,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:38:11:170
R$ 4.137,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:38:27:417
R$ 4.136,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:38:28:877
R$ 4.135,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:38:45:220
R$ 4.134,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:38:48:243
R$ 4.133,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:39:04:517
R$ 4.132,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:39:07:990
R$ 4.131,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:39:26:683
R$ 4.130,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:39:29:217
R$ 4.129,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:39:45:940
R$ 4.128,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:39:49:250
R$ 4.127,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:40:05:283
R$ 4.126,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:40:07:540
R$ 4.125,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:40:23:127
R$ 4.124,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:40:25:297
R$ 4.123,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:40:41:410
R$ 4.122,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:41:02:753
R$ 4.121,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:41:18:547
R$ 4.120,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:41:18:937
R$ 4.119,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:41:34:863
R$ 4.118,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:41:36:177
R$ 4.117,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:41:52:157
R$ 4.116,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:41:53:687
R$ 4.115,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:42:10:443
R$ 4.114,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:42:17:623
R$ 4.113,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:42:33:387
R$ 4.112,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:42:34:810
R$ 4.111,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:42:51:707
R$ 4.110,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:42:56:717
R$ 4.109,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:43:13:603
R$ 4.108,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:43:17:127
R$ 4.107,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:43:32:907
R$ 4.106,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:43:35:873
R$ 4.105,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:43:50:703

R$ 4.104,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:43:53:080
R$ 4.103,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:44:09:030
R$ 4.102,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:44:12:270
R$ 4.101,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:44:28:407
R$ 4.100,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:44:31:097
R$ 4.099,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:44:47:213
R$ 4.098,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:44:49:853
R$ 4.097,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:45:06:567
R$ 4.096,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:45:08:840
R$ 4.095,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:45:24:897
R$ 4.094,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:45:28:020
R$ 4.093,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:45:43:707
R$ 4.092,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:45:59:970
R$ 4.091,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:46:16:323
R$ 4.090,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:46:20:233
R$ 4.089,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:46:35:330
R$ 4.088,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:46:38:477
R$ 4.087,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:46:54:547
R$ 4.086,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:47:01:333
R$ 4.085,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:47:34:513
R$ 4.084,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:47:36:437
R$ 5.991,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:47:37:053
R$ 5.989,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:44:520
R$ 5.988,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 14:48:19:737
R$ 5.986,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:27:700
R$ 4.083,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:48:44:247
R$ 4.082,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:48:47:330
R$ 4.081,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:49:03:583
R$ 4.080,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:49:04:947
R$ 4.079,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:49:21:407
R$ 4.078,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:49:26:130
R$ 4.077,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:49:42:700
R$ 4.076,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:49:48:837
R$ 4.075,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:50:05:133
R$ 4.074,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:50:07:737
R$ 4.073,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:50:24:097
R$ 4.072,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:50:27:147
R$ 4.071,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:50:43:483
R$ 4.070,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:50:46:607
R$ 4.069,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:51:03:633
R$ 4.068,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:51:06:737
R$ 4.067,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:51:22:457
R$ 4.066,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:51:24:920
R$ 4.065,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:51:40:790
R$ 4.064,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:51:45:080
R$ 4.063,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:52:02:167
R$ 4.062,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:52:10:817
R$ 4.061,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:52:27:127
R$ 4.060,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:52:32:457
R$ 4.059,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:52:48:227
R$ 4.058,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:52:53:680
R$ 4.057,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:53:10:473
R$ 4.056,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:53:16:587
R$ 4.055,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:53:31:517
R$ 4.054,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:53:36:150
R$ 4.053,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:53:52:930
R$ 4.052,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:53:54:480
R$ 4.051,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:54:11:243
R$ 4.050,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:54:13:590
R$ 4.049,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:54:30:063
R$ 4.048,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:54:46:847
R$ 4.047,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:55:03:627

R$ 4.046,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:55:08:643
R$ 4.045,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:55:24:623
R$ 4.044,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:55:27:347
R$ 4.043,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:55:43:813
R$ 4.042,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:55:46:617
R$ 4.041,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:56:01:677
R$ 4.040,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:56:09:997
R$ 4.039,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:56:26:130
R$ 4.038,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:56:28:770
R$ 4.037,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:56:45:000
R$ 4.036,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:56:46:460
R$ 4.035,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:57:02:360
R$ 4.034,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:57:05:750
R$ 4.033,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:57:22:627
R$ 4.032,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:57:24:393
R$ 4.031,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:57:40:423
R$ 4.030,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:57:43:090
R$ 4.029,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:57:58:750
R$ 4.028,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:58:01:753
R$ 4.027,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:58:18:033
R$ 4.026,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:58:27:450
R$ 4.025,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:58:44:053
R$ 4.024,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:58:46:930
R$ 4.023,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:59:03:207
R$ 4.022,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:59:07:293
R$ 4.021,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:59:23:663
R$ 4.020,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:59:26:117
R$ 4.019,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 14:59:42:377
R$ 4.018,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 14:59:46:100
R$ 4.017,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:00:01:757
R$ 4.016,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:00:03:903
R$ 4.015,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:00:20:093
R$ 4.014,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:00:22:083
R$ 4.013,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:00:37:903
R$ 4.012,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:00:40:190
R$ 4.011,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:00:56:207
R$ 4.010,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:01:02:320
R$ 4.009,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:01:18:107
R$ 4.008,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:01:21:957
R$ 4.007,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:01:38:510
R$ 4.006,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:01:40:157
R$ 4.005,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:01:56:813
R$ 4.004,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:02:02:853
R$ 4.003,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:02:18:783
R$ 4.002,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:02:21:480
R$ 4.001,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:02:38:230
R$ 4.000,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:02:42:130
R$ 3.999,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:02:58:183
R$ 3.998,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:03:00:487
R$ 3.997,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:03:16:490
R$ 3.996,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:03:20:973
R$ 3.995,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:03:37:360
R$ 3.994,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:03:40:720
R$ 3.993,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:03:56:707
R$ 3.992,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:04:01:447
R$ 3.991,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:04:17:517
R$ 3.990,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:04:21:090
R$ 3.989,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:04:37:910
R$ 3.988,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:04:41:740
R$ 3.987,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:04:58:293
R$ 3.986,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:05:00:840
R$ 3.985,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:05:17:107

R$ 3.984,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:05:19:490
R$ 3.983,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:05:35:403
R$ 3.982,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:05:38:113
R$ 3.981,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:05:54:637
R$ 3.980,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:05:59:743
R$ 3.979,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:06:15:537
R$ 3.978,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:06:20:040
R$ 3.977,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:06:37:333
R$ 3.976,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:06:39:447
R$ 3.975,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:06:56:497
R$ 3.974,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:06:58:777
R$ 3.973,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:07:14:727
R$ 3.972,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:07:16:747
R$ 3.971,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:07:33:047
R$ 3.970,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:07:38:453
R$ 3.969,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:07:54:830
R$ 3.968,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:08:03:807
R$ 3.967,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:08:20:263
R$ 3.966,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:08:23:023
R$ 3.965,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:08:39:050
R$ 3.964,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:08:42:667
R$ 3.963,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:08:59:367
R$ 3.962,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:09:03:307
R$ 3.961,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:09:19:593
R$ 3.960,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:09:21:517
R$ 3.959,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:09:37:400
R$ 3.958,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:09:40:150
R$ 3.957,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:09:56:670
R$ 3.956,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:09:59:260
R$ 3.955,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:10:15:940
R$ 3.954,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:10:19:443
R$ 3.953,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:10:35:713
R$ 3.952,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:10:37:663
R$ 3.951,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:10:53:930
R$ 3.950,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:10:56:867
R$ 3.949,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:11:13:177
R$ 3.948,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:11:17:480
R$ 3.947,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:11:32:967
R$ 3.946,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:11:36:673
R$ 3.945,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:11:54:207
R$ 3.944,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:11:58:523
R$ 3.943,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:12:14:520
R$ 3.942,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:12:18:613
R$ 3.941,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:12:34:377
R$ 3.940,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:12:36:557
R$ 3.939,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:12:52:677
R$ 3.938,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:12:55:220
R$ 3.937,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:13:11:940
R$ 3.936,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:13:14:877
R$ 3.935,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:13:31:310
R$ 3.934,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:13:33:623
R$ 3.933,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:13:50:220
R$ 3.932,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:13:52:843
R$ 3.931,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:14:09:643
R$ 3.930,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:14:12:207
R$ 3.929,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:14:28:277
R$ 3.928,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:14:30:747
R$ 3.927,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:14:47:663
R$ 3.926,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:14:51:890
R$ 3.925,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:15:08:797
R$ 3.924,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:15:11:273
R$ 3.923,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:15:26:733

R$ 3.922,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:15:28:743
R$ 3.921,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:15:45:040
R$ 3.920,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:15:48:360
R$ 3.919,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:16:05:270
R$ 3.918,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:16:07:003
R$ 3.917,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:16:23:617
R$ 3.916,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:16:26:170
R$ 3.915,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:16:42:370
R$ 3.914,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:16:44:360
R$ 3.913,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:17:00:623
R$ 3.912,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:17:04:260
R$ 3.911,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:17:20:877
R$ 3.910,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:17:23:137
R$ 3.909,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:17:38:940
R$ 3.908,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:17:41:227
R$ 3.907,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:17:57:207
R$ 3.906,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:17:58:833
R$ 3.905,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:18:16:283
R$ 3.904,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:18:18:997
R$ 3.903,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:18:36:393
R$ 3.902,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:18:38:193
R$ 3.901,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:18:55:700
R$ 3.900,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:18:57:270
R$ 3.899,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:19:14:547
R$ 3.898,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:19:16:343
R$ 3.897,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:19:32:737
R$ 3.896,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:19:36:450
R$ 3.895,0000	07.065.479/0001-93	24/07/2020 15:19:53:043
R$ 3.894,0000	15.449.518/0001-84	24/07/2020 15:19:56:567
R$ 5.985,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:20:32:467
R$ 5.983,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:20:37:807
R$ 5.982,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:21:11:240
R$ 5.980,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:21:14:087
R$ 5.979,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:21:50:293
R$ 5.977,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:21:55:260
R$ 5.976,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:22:30:100
R$ 5.974,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:22:34:153
R$ 5.973,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:23:06:820
R$ 5.971,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:23:10:813
R$ 5.970,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:23:43:700
R$ 5.968,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:23:48:593
R$ 5.967,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:24:23:470
R$ 5.965,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:24:29:203
R$ 5.964,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:25:01:600
R$ 5.962,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:25:06:550
R$ 5.961,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:25:39:617
R$ 5.959,0000	01.911.452/0001-98	24/07/2020 15:25:43:247
R$ 5.600,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 15:26:05:220
R$ 5.599,0000	20.784.313/0001-95	24/07/2020 15:26:37:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:10:34	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:17	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 15:28:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:12:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Encerramento do prazo de	31/07/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI,

Convocação - Anexo	15:24:11	CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84.
Aceite	04/08/2020 15:37:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3.894,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAZ COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - MARTELO - PILAO PNEUMATICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 12.124,0000	R$ 24.248,0000	21/07/2020 09:24:22
	Marca: HUSQVARNA **Fabricante:** HUSQVARNA **Modelo / Versão:** HUSQVARNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFURATRIZ, DIÂMETRO DA COROA MÁXIMA DE 400 MM E MÍNIMA DE 50 MM, VOLTAGEM 220/240, PESO VARIÁVEL ENTRE 14 E 18 KGS, FREQÜÊNCIA 50 HZ POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.3 KW						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 09:33:46
	Marca: HUSQVARNA **Fabricante:** HUSQVARNA **Modelo / Versão:** HUSQVARNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFURATRIZ, DIÂMETRO DA COROA MÁXIMA DE 400 MM E MÍNIMA DE 50 MM, VOLTAGEM 220/240, PESO VARIÁVEL ENTRE 14 E 18 KGS, FREQÜÊNCIA 50 HZ POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.3 KW						
03.607.889/0001-68	SERGIO PROVIM & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 41.135,0000	R$ 82.270,0000	17/07/2020 14:12:56
	Marca: Husqvarna **Fabricante:** husqvarna **Modelo / Versão:** dm 340 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFURATRIZ, DIÂMETRO DA COROA MÁXIMA DE 400 MM E MÍNIMA DE 50 MM, VOLTAGEM 220/240, PESO VARIÁVEL ENTRE 14 E 18 KGS, FREQÜÊNCIA 50 HZ POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.3 KW						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:10
	Marca: Husqvarna **Fabricante:** Husqvarna **Modelo / Versão:** DM 220 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PERFURATRIZ, DIÂMETRO DA COROA MÁXIMA DE 400 MM E MÍNIMA DE 50 MM, VOLTAGEM 220/240, PESO VARIÁVEL ENTRE 14 E 18 KGS, FREQÜÊNCIA 50 HZ POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3.3 KW						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 82.270,0000	03.607.889/0001-68	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 24.248,0000	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 43.300,0000	03.607.889/0001-68	24/07/2020 11:13:32:160
R$ 29.999,0000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:17:57:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:10:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 11:31:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 11:42:59	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 11:59:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reiniciar para oferta de lances.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:18	Item Reaberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/07/2020 14:21:07	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinicio para oferta de lances.

Encerrada Disputa Aberta	24/07/2020 14:32:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/07/2020 14:32:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:13:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.
Aceite	04/08/2020 15:58:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 24.248,0000 e com valor negociado a R$ 16.409,9000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2020 11:03:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - MÁQUINA SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 7.097,5000	R$ 28.390,0000	20/07/2020 17:27:02
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA – DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO					
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 8.027,2600	R$ 32.109,0400	21/07/2020 09:18:09
	Marca: VONDER **Fabricante:** VONDER **Modelo / Versão:** VONDER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA – DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO					
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 9.000,0000	R$ 36.000,0000	21/07/2020 09:29:00
	Marca: ESAB **Fabricante:** ESAB **Modelo / Versão:** ESAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA – DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO					
31.432.324/0001-22	TOTAL SOLDAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 9.500,0000	R$ 38.000,0000	16/07/2020 11:10:00
	Marca: ESAB **Fabricante:** ESAB **Modelo / Versão:** 400 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA – DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO MARCA:ESAB					
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:40:13
	Marca: Baumer **Fabricante:** Baumer **Modelo / Versão:** Baumer **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA 13 DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO					
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: bambozzi
Fabricante: bambozzi
Modelo / Versão: bambozzi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	20/07/2020 16:35:39

Marca: vonder
Fabricante: vonder
Modelo / Versão: vonder
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETIFICADOR DE SOLDA, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A): 80 A - 400 A, DIÂMETRO MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: ATÉ 6,0 MM, FATOR DE TRABALHO: 400 A - 35% / 305 A - 60% / 237 A - 100%, TENSÃO EM VAZIO: DC - 65 V, TENSÃO DE ENTRADA (V): 220 V~/380 V~/440 V~, TRIFÁSICO, CORRENTE DE ENTRADA (A): 220 V~ - 66 A / 380 V~ - 38 A 440 V~ - 45 A |,POTÊNCIA ABSORVIDA (KVA): 25,1 KVA |, CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA – DC. ACOMPANHA: 02 ENGATES RÁPIDO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 200.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 38.000,0000	31.432.324/0001-22	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 36.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 32.109,0400	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.390,0000	33.299.062/0001-03	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 28.389,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:10:55:400
R$ 28.387,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:11:22:610
R$ 28.386,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:11:24:663
R$ 28.385,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:11:34:453
R$ 28.384,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:11:35:547
R$ 28.383,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:11:50:600
R$ 28.382,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:11:51:913
R$ 28.381,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:00:673
R$ 28.380,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:02:807
R$ 28.379,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:10:917
R$ 28.378,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:13:620
R$ 28.377,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:21:197
R$ 28.376,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:24:413
R$ 28.375,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:31:637
R$ 28.374,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:32:650
R$ 28.373,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:38:837
R$ 28.372,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:40:813
R$ 28.371,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:45:953
R$ 28.370,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:49:010
R$ 28.369,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:12:54:190
R$ 28.368,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:12:57:263
R$ 28.365,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:13:08:387
R$ 28.364,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:13:15:723
R$ 28.363,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:13:49:713
R$ 28.362,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:13:50:953
R$ 28.360,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:13:58:320
R$ 28.359,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:13:59:143
R$ 28.358,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:05:453
R$ 28.357,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:07:337
R$ 28.356,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:15:923
R$ 28.355,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:18:117
R$ 28.354,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:23:070
R$ 28.353,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:23:703
R$ 28.352,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:29:943
R$ 28.351,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:31:903
R$ 28.350,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:37:257
R$ 28.349,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:40:127
R$ 28.348,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:45:630
R$ 28.347,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:48:330

R$ 28.346,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:14:54:827
R$ 28.345,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:14:56:663
R$ 28.344,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:02:743
R$ 28.343,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:04:897
R$ 28.342,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:10:483
R$ 28.341,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:13:090
R$ 28.340,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:16:153
R$ 28.339,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:18:650
R$ 28.338,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:23:763
R$ 28.337,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:26:950
R$ 28.336,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:32:047
R$ 28.335,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:35:107
R$ 28.333,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:46:097
R$ 28.332,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:48:543
R$ 28.331,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:15:54:520
R$ 28.330,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:15:56:690
R$ 28.329,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:16:08:407
R$ 28.328,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:16:10:107
R$ 28.327,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:16:20:223
R$ 28.326,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:16:20:967
R$ 28.325,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:16:36:957
R$ 28.324,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:16:39:733
R$ 28.323,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:16:47:010
R$ 28.322,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:16:47:907
R$ 28.321,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:16:56:127
R$ 28.320,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:16:58:830
R$ 28.319,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:06:507
R$ 28.318,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:09:707
R$ 28.317,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:14:907
R$ 28.316,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:17:893
R$ 28.315,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:22:407
R$ 28.314,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:23:503
R$ 28.313,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:29:280
R$ 28.312,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:31:693
R$ 28.311,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:38:393
R$ 28.310,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:39:940
R$ 28.309,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:17:49:587
R$ 28.308,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:17:51:107
R$ 28.307,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:03:343
R$ 28.306,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:04:957
R$ 28.305,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:12:930
R$ 28.304,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:16:103
R$ 28.303,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:21:883
R$ 28.302,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:25:693
R$ 28.301,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:29:170
R$ 28.300,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:32:067
R$ 28.299,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:37:203
R$ 28.298,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:41:193
R$ 28.297,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:53:723
R$ 28.296,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:18:57:060
R$ 28.295,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:18:59:347
R$ 28.294,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:00:543
R$ 28.293,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:19:08:750
R$ 35.999,0000	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:09:400
R$ 28.292,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:10:033
R$ 28.291,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:19:14:813
R$ 28.290,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:16:110
R$ 28.199,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:19:26:053
R$ 28.198,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:27:763
R$ 28.196,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:20:05:090
R$ 28.195,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:07:180
R$ 28.194,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:20:23:270

R$ 28.193,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:27:207
R$ 28.192,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:20:34:327
R$ 28.191,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:36:693
R$ 28.189,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:20:40:910
R$ 28.188,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:43:163
R$ 28.118,6000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:20:53:027
R$ 28.117,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:20:55:727
R$ 28.116,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:21:18:480
R$ 28.115,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:20:207
R$ 28.114,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:21:26:250
R$ 28.113,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:29:693
R$ 28.112,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:21:31:207
R$ 28.111,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:32:760
R$ 28.110,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:21:36:503
R$ 28.109,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:38:770
R$ 28.108,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:21:47:550
R$ 28.107,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:21:51:400
R$ 28.106,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:00:597
R$ 28.105,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:04:040
R$ 28.104,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:09:003
R$ 28.103,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:10:590
R$ 28.102,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:20:137
R$ 28.101,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:22:947
R$ 28.100,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:26:650
R$ 28.099,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:29:367
R$ 28.098,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:41:450
R$ 28.097,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:44:993
R$ 28.096,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:48:443
R$ 28.095,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:51:170
R$ 28.094,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:22:56:313
R$ 28.093,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:22:57:647
R$ 28.092,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:02:623
R$ 28.091,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:04:243
R$ 28.090,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:09:390
R$ 28.089,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:10:660
R$ 28.088,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:20:563
R$ 28.087,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:23:250
R$ 28.086,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:31:607
R$ 28.085,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:32:980
R$ 28.084,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:41:630
R$ 28.083,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:44:973
R$ 28.082,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:48:827
R$ 28.081,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:51:027
R$ 28.080,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:23:55:307
R$ 28.079,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:23:57:493
R$ 28.078,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:02:243
R$ 28.077,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:03:937
R$ 28.076,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:08:680
R$ 28.075,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:09:970
R$ 28.074,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:16:267
R$ 28.073,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:19:460
R$ 28.072,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:23:087
R$ 28.071,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:25:947
R$ 28.070,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:29:237
R$ 28.069,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:31:937
R$ 28.068,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:42:370
R$ 28.067,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:44:460
R$ 28.066,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:49:727
R$ 28.065,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:24:50:860
R$ 28.064,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:24:57:333
R$ 28.063,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:00:350
R$ 28.062,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:04:943

R$ 28.061,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:06:477
R$ 28.060,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:11:673
R$ 28.059,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:12:907
R$ 28.058,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:27:320
R$ 28.057,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:28:550
R$ 28.056,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:34:773
R$ 28.055,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:36:953
R$ 28.054,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:42:820
R$ 28.053,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:46:020
R$ 28.052,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:49:990
R$ 28.051,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:52:110
R$ 28.050,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:25:57:503
R$ 28.049,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:25:58:720
R$ 28.048,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:04:843
R$ 28.047,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:08:247
R$ 28.046,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:14:687
R$ 28.045,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:17:680
R$ 28.044,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:22:060
R$ 28.043,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:24:153
R$ 28.042,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:29:997
R$ 28.041,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:33:167
R$ 28.040,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:36:833
R$ 28.039,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:39:220
R$ 28.038,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:43:793
R$ 28.037,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:45:680
R$ 28.036,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:51:157
R$ 28.035,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:26:55:303
R$ 28.034,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:26:58:680
R$ 28.033,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:01:320
R$ 28.032,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:05:367
R$ 28.031,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:07:813
R$ 28.030,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:12:127
R$ 28.029,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:14:323
R$ 28.028,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:19:410
R$ 28.027,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:20:733
R$ 28.026,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:25:767
R$ 28.025,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:27:250
R$ 28.024,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:32:177
R$ 28.023,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:33:697
R$ 28.022,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:39:263
R$ 28.021,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:43:173
R$ 28.020,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:45:657
R$ 28.019,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:49:180
R$ 28.018,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:51:763
R$ 28.017,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:27:55:160
R$ 28.016,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:27:59:187
R$ 28.015,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:01:610
R$ 28.014,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:05:887
R$ 28.013,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:08:023
R$ 28.012,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:11:183
R$ 28.011,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:14:450
R$ 28.010,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:17:233
R$ 28.009,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:20:400
R$ 28.008,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:34:683
R$ 28.007,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:35:727
R$ 28.006,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:41:343
R$ 28.005,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:45:243
R$ 28.004,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:47:557
R$ 28.003,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:28:48:687
R$ 28.002,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:28:57:897
R$ 28.001,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:01:200
R$ 28.001,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:01:883

R$ 27.999,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:04:800
R$ 27.998,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:07:203
R$ 28.000,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:29:07:507
R$ 27.997,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:16:590
R$ 27.996,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:29:18:000
R$ 27.995,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:20:417
R$ 27.993,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:27:040
R$ 27.992,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:29:453
R$ 27.990,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:29:35:977
R$ 27.989,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:38:827
R$ 27.991,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:41:443
R$ 27.987,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:44:400
R$ 27.986,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:48:430
R$ 27.988,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:29:48:597
R$ 27.985,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:29:52:970
R$ 27.984,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:29:54:457
R$ 27.982,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:29:58:033
R$ 27.981,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:00:870
R$ 27.983,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:01:040
R$ 27.979,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:03:917
R$ 27.978,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:07:313
R$ 27.977,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:12:507
R$ 27.976,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:13:760
R$ 27.970,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:30:19:843
R$ 27.975,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:20:710
R$ 27.969,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:23:497
R$ 27.964,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:30:30:053
R$ 27.963,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:33:007
R$ 27.967,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:34:460
R$ 27.960,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:30:38:073
R$ 27.959,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:39:403
R$ 27.957,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:30:47:677
R$ 27.956,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:30:49:077
R$ 27.955,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:30:59:347
R$ 27.954,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:01:487
R$ 27.955,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:03:687
R$ 27.952,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:06:750
R$ 27.951,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:07:530
R$ 27.952,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:31:07:947
R$ 27.950,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:17:143
R$ 27.949,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:20:330
R$ 27.948,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:28:043
R$ 27.947,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:29:347
R$ 27.940,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:31:34:227
R$ 27.939,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:35:740
R$ 27.938,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:31:40:850
R$ 27.946,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:31:41:917
R$ 27.937,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:42:173
R$ 27.936,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:31:46:570
R$ 27.935,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:48:567
R$ 27.934,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:31:54:557
R$ 27.933,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:31:58:287
R$ 27.930,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:32:07:717
R$ 27.931,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:08:717
R$ 27.929,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:10:603
R$ 27.927,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:26:763
R$ 27.926,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:29:293
R$ 27.924,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:32:35:127
R$ 27.923,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:38:433
R$ 27.921,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:45:480
R$ 27.920,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:47:560
R$ 27.919,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:32:56:017

R$ 27.918,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:32:57:053
R$ 27.917,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:05:200
R$ 27.916,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:06:710
R$ 27.914,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:11:753
R$ 27.913,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:13:127
R$ 27.915,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:15:837
R$ 27.911,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:18:840
R$ 27.910,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:19:077
R$ 27.909,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:22:573
R$ 27.908,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:26:657
R$ 27.908,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:26:943
R$ 27.907,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:28:703
R$ 27.907,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:29:980
R$ 27.905,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:37:927
R$ 27.904,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:40:507
R$ 27.904,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:40:847
R$ 27.903,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:41:247
R$ 27.900,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:47:700
R$ 27.901,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:33:48:603
R$ 27.899,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:33:49:923
R$ 27.898,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:33:58:890
R$ 27.897,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:02:067
R$ 27.896,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:34:08:447
R$ 27.895,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:11:603
R$ 27.893,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:13:357
R$ 27.892,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:15:017
R$ 27.890,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:34:19:543
R$ 27.891,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:21:003
R$ 27.889,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:21:450
R$ 27.887,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:23:880
R$ 27.886,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:27:817
R$ 27.882,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:34:31:747
R$ 27.881,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:34:307
R$ 27.879,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:38:067
R$ 27.800,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:34:39:367
R$ 27.878,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:40:283
R$ 27.799,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:40:673
R$ 27.797,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:45:917
R$ 27.796,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:47:107
R$ 27.795,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:54:890
R$ 27.794,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:34:56:597
R$ 27.793,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:34:57:853
R$ 27.792,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:00:010
R$ 27.791,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:04:003
R$ 27.790,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:06:473
R$ 27.789,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:09:757
R$ 27.788,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:12:893
R$ 27.787,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:17:680
R$ 27.786,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:18:880
R$ 27.780,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:35:27:533
R$ 27.785,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:28:500
R$ 27.779,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:31:253
R$ 27.777,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:39:177
R$ 27.776,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:40:770
R$ 27.775,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:49:763
R$ 27.774,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:35:53:280
R$ 27.773,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:35:58:573
R$ 27.772,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:01:460
R$ 27.771,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:04:437
R$ 27.770,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:07:960
R$ 27.769,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:13:253
R$ 27.768,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:14:517

R$ 27.767,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:23:960
R$ 27.766,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:26:693
R$ 27.765,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:39:437
R$ 27.764,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:43:787
R$ 27.763,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:48:957
R$ 27.762,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:50:280
R$ 27.761,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:36:56:573
R$ 27.760,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:36:59:827
R$ 27.759,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:12:540
R$ 27.758,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:15:050
R$ 27.756,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:21:487
R$ 27.755,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:24:547
R$ 27.754,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:37:27:170
R$ 27.753,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:30:950
R$ 27.752,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:37:35:143
R$ 27.751,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:37:423
R$ 27.751,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:37:927
R$ 27.749,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:41:390
R$ 27.750,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:37:42:050
R$ 27.748,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:43:977
R$ 27.747,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:52:303
R$ 27.746,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:53:487
R$ 27.745,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:37:55:167
R$ 27.744,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:37:57:047
R$ 27.740,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:37:59:753
R$ 27.739,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:03:437
R$ 27.743,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:05:563
R$ 27.737,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:08:453
R$ 27.736,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:09:883
R$ 27.738,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:38:12:133
R$ 27.735,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:18:990
R$ 27.734,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:22:100
R$ 27.733,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:27:623
R$ 27.732,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:28:650
R$ 27.731,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:35:543
R$ 27.730,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:37:273
R$ 27.729,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:46:010
R$ 27.728,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:50:043
R$ 27.727,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:38:57:163
R$ 27.726,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:38:59:757
R$ 27.725,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:05:093
R$ 27.724,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:06:300
R$ 27.722,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:12:127
R$ 27.721,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:15:543
R$ 27.723,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:15:717
R$ 27.720,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:19:977
R$ 27.719,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:21:957
R$ 27.719,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:24:390
R$ 27.717,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:27:387
R$ 27.718,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:29:110
R$ 27.716,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:31:523
R$ 27.714,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:38:907
R$ 27.713,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:41:163
R$ 27.715,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:41:410
R$ 27.710,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:51:687
R$ 27.709,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:39:53:543
R$ 27.711,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:39:56:843
R$ 27.708,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:39:58:950
R$ 27.707,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:02:990
R$ 27.706,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:40:09:767
R$ 27.705,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:12:373
R$ 27.703,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:15:383

R$ 27.704,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:40:18:677
R$ 27.702,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:18:830
R$ 27.701,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:23:147
R$ 27.700,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:25:373
R$ 27.699,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:32:000
R$ 27.698,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:34:787
R$ 27.697,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:40:45:253
R$ 27.696,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:46:867
R$ 27.694,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:40:48:507
R$ 27.693,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:40:50:287
R$ 27.691,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:41:01:007
R$ 27.690,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:02:803
R$ 27.689,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:41:08:750
R$ 27.688,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:11:880
R$ 27.687,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:41:22:227
R$ 27.686,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:23:493
R$ 27.685,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:41:25:210
R$ 27.684,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:41:26:913
R$ 27.680,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:42:01:017
R$ 27.679,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:02:480
R$ 27.676,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:42:16:677
R$ 27.675,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:18:007
R$ 27.674,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:42:52:597
R$ 27.673,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:42:53:910
R$ 27.672,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:43:00:233
R$ 27.671,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:03:450
R$ 27.668,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:43:14:423
R$ 27.667,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:43:15:893
R$ 27.675,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:44:42:390
R$ 27.666,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:02:683
R$ 27.665,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:04:070
R$ 27.664,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:11:770
R$ 27.663,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:13:460
R$ 27.662,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:20:073
R$ 27.661,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:22:917
R$ 27.660,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:27:830
R$ 27.659,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:29:407
R$ 27.658,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:35:197
R$ 27.657,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:38:910
R$ 27.656,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:45:50:113
R$ 27.655,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:45:51:490
R$ 27.654,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:11:113
R$ 27.653,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:13:017
R$ 27.652,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:20:113
R$ 27.651,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:21:950
R$ 27.648,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:29:127
R$ 27.647,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:30:270
R$ 27.644,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:39:413
R$ 27.643,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:41:420
R$ 27.642,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:47:193
R$ 27.641,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:46:49:957
R$ 27.640,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:46:57:707
R$ 27.639,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:00:627
R$ 27.638,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:47:11:003
R$ 27.637,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:11:833
R$ 27.636,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:47:19:577
R$ 27.635,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:20:460
R$ 27.634,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:47:27:383
R$ 27.633,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:29:003
R$ 27.632,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:47:35:400
R$ 27.631,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:37:230
R$ 27.631,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:39:493

R$ 27.629,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:42:437
R$ 27.628,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:43:427
R$ 27.630,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:47:45:223
R$ 27.627,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:50:697
R$ 27.626,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:47:51:657
R$ 27.625,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:47:58:513
R$ 27.624,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:00:147
R$ 27.623,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:11:650
R$ 27.622,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:48:13:820
R$ 27.621,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:16:903
R$ 27.618,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:48:26:527
R$ 27.617,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:28:067
R$ 27.616,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:48:33:427
R$ 27.619,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:34:247
R$ 27.615,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:36:587
R$ 27.615,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:37:163
R$ 27.614,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:48:42:790
R$ 27.613,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:44:760
R$ 27.613,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:47:643
R$ 27.611,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:50:767
R$ 27.610,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:48:53:267
R$ 27.609,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:48:59:223
R$ 27.608,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:01:823
R$ 27.607,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:49:07:117
R$ 27.606,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:09:347
R$ 27.605,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:10:207
R$ 27.604,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:19:947
R$ 27.603,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:22:087
R$ 27.603,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:49:23:063
R$ 27.602,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:27:920
R$ 27.601,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:30:623
R$ 27.600,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:35:353
R$ 27.599,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:36:187
R$ 27.599,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:49:41:267
R$ 27.598,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:43:410
R$ 27.597,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:44:877
R$ 27.596,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:49:56:760
R$ 27.595,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:49:58:793
R$ 27.595,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:02:373
R$ 27.594,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:04:583
R$ 27.593,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:07:403
R$ 27.593,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:08:313
R$ 27.592,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:15:423
R$ 27.591,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:18:620
R$ 27.590,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:23:663
R$ 27.589,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:26:933
R$ 27.589,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:28:030
R$ 27.588,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:33:943
R$ 27.587,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:35:543
R$ 27.587,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:42:103
R$ 27.586,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:43:023
R$ 27.585,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:44:130
R$ 27.585,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:45:077
R$ 27.584,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:50:50:973
R$ 27.583,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:52:453
R$ 27.583,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:52:903
R$ 27.581,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:50:55:933
R$ 27.580,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:50:58:413
R$ 27.582,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:51:01:720
R$ 27.579,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:04:657
R$ 27.578,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:06:590
R$ 27.577,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:12:707

R$ 27.576,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:51:13:620
R$ 27.575,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:15:173
R$ 27.573,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:23:293
R$ 27.574,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:51:24:200
R$ 27.572,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:25:937
R$ 27.571,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:34:583
R$ 27.570,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:36:597
R$ 27.569,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:45:373
R$ 27.568,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:47:287
R$ 27.567,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:51:56:377
R$ 27.566,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:51:58:263
R$ 27.564,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:52:02:923
R$ 27.563,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:04:213
R$ 27.565,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:06:953
R$ 27.561,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:09:803
R$ 27.560,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:52:10:640
R$ 27.559,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:12:397
R$ 27.557,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:17:630
R$ 27.556,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:18:363
R$ 27.555,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:28:483
R$ 27.554,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:29:477
R$ 27.550,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:52:36:407
R$ 27.549,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:37:620
R$ 27.553,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:39:580
R$ 27.547,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:42:510
R$ 27.546,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:43:587
R$ 27.544,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:52:48:477
R$ 27.543,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:49:247
R$ 27.545,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:50:840
R$ 27.542,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:52:56:903
R$ 27.541,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:52:57:763
R$ 27.541,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:52:58:710
R$ 27.538,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:53:05:427
R$ 27.537,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:08:877
R$ 27.539,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:09:347
R$ 27.535,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:20:743
R$ 27.534,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:22:603
R$ 27.533,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:23:623
R$ 27.532,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:25:597
R$ 27.531,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:31:513
R$ 27.530,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:53:33:353
R$ 27.530,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:34:237
R$ 27.529,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:34:613
R$ 27.527,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:40:313
R$ 27.526,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:42:907
R$ 27.524,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:53:47:573
R$ 27.523,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:48:870
R$ 27.521,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:53:54:070
R$ 27.520,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:53:54:540
R$ 27.519,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:53:57:080
R$ 27.517,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:05:137
R$ 27.516,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:07:730
R$ 27.514,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:54:15:647
R$ 27.513,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:16:290
R$ 27.515,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:16:723
R$ 27.511,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:19:743
R$ 27.510,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:21:923
R$ 27.509,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:27:683
R$ 27.508,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:30:553
R$ 27.506,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:54:34:417
R$ 27.505,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:36:067
R$ 27.507,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:36:323

R$ 27.502,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:54:42:310
R$ 27.503,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:44:183
R$ 27.501,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:44:570
R$ 27.500,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:54:48:977
R$ 27.499,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:50:573
R$ 27.499,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:54:847
R$ 27.497,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:54:57:770
R$ 27.496,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:54:58:720
R$ 27.495,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:08:717
R$ 27.494,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:09:907
R$ 27.493,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:16:503
R$ 27.492,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:18:477
R$ 27.490,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:55:24:923
R$ 27.491,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:25:833
R$ 27.489,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:26:683
R$ 27.487,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:33:673
R$ 27.486,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:55:35:327
R$ 27.485,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:38:443
R$ 27.484,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:55:44:997
R$ 27.484,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:45:267
R$ 27.483,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:47:027
R$ 27.483,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:55:48:353
R$ 27.480,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:55:54:240
R$ 27.479,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:55:55:123
R$ 27.481,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:02:393
R$ 27.477,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:05:343
R$ 27.476,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:06:367
R$ 27.475,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:13:180
R$ 27.474,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:15:087
R$ 27.473,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:21:900
R$ 27.472,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:23:713
R$ 27.471,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:29:840
R$ 27.470,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:31:807
R$ 27.469,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:40:720
R$ 27.468,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:42:977
R$ 27.460,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:56:50:163
R$ 27.467,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:56:51:380
R$ 27.459,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:56:51:537
R$ 27.458,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:56:59:890
R$ 27.457,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:02:853
R$ 27.455,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:04:780
R$ 27.454,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:05:837
R$ 27.456,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:57:08:943
R$ 27.453,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:12:957
R$ 27.452,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:14:537
R$ 27.450,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:57:19:127
R$ 27.449,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:20:227
R$ 27.451,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:21:687
R$ 27.448,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:57:26:603
R$ 27.447,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:28:810
R$ 27.447,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:29:537
R$ 27.445,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:32:570
R$ 27.446,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:57:33:007
R$ 27.444,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:34:337
R$ 27.442,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:57:40:183
R$ 27.443,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:40:717
R$ 27.441,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:42:813
R$ 27.439,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:48:523
R$ 27.438,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:50:927
R$ 27.437,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:57:58:507
R$ 27.436,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:57:59:463
R$ 27.430,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:01:323

R$ 27.429,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:02:453
R$ 27.427,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:07:367
R$ 27.426,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:08:407
R$ 27.425,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:10:377
R$ 27.424,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:11:423
R$ 27.422,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:18:613
R$ 27.421,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:19:563
R$ 27.420,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:25:853
R$ 27.420,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:27:503
R$ 27.419,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:28:077
R$ 27.418,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:33:423
R$ 27.417,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:36:713
R$ 27.416,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:39:627
R$ 27.415,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:42:393
R$ 27.416,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:42:577
R$ 27.415,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:46:190
R$ 27.413,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:49:157
R$ 27.412,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:58:50:987
R$ 27.414,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:51:570
R$ 27.411,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:58:59:353
R$ 27.410,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:58:59:577
R$ 27.409,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:02:207
R$ 27.408,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:59:07:153
R$ 27.407,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:07:770
R$ 27.407,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:08:200
R$ 27.405,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:11:153
R$ 27.404,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:13:790
R$ 27.403,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:17:737
R$ 27.402,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:19:373
R$ 27.400,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:59:28:790
R$ 27.401,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:29:483
R$ 27.399,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:30:533
R$ 27.397,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:33:380
R$ 27.396,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:36:063
R$ 27.395,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:41:000
R$ 27.394,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:41:990
R$ 27.392,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 11:59:46:940
R$ 27.393,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:48:883
R$ 27.391,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:50:147
R$ 27.389,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:59:56:760
R$ 27.388,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:59:58:823
R$ 27.387,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:02:477
R$ 27.386,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:05:067
R$ 27.384,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 12:00:08:063
R$ 27.383,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:10:690
R$ 27.385,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:11:360
R$ 27.381,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:16:863
R$ 27.380,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:19:887
R$ 27.379,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:25:440
R$ 27.378,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:26:520
R$ 27.376,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 12:00:31:053
R$ 27.375,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:32:563
R$ 27.377,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:33:327
R$ 27.373,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:36:317
R$ 27.372,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:38:127
R$ 27.370,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 12:00:41:273
R$ 27.371,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:41:670
R$ 27.368,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:42:487
R$ 27.367,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:44:190
R$ 27.366,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:50:363
R$ 27.365,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:52:727
R$ 27.364,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:00:56:277

R$ 27.363,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:00:58:737
R$ 27.362,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:01:02:087
R$ 27.361,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:04:280
R$ 27.360,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:01:14:133
R$ 27.359,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:15:843
R$ 27.358,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 12:01:22:590
R$ 27.357,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 12:01:24:333
R$ 27.355,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:00:22:977
R$ 27.354,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:25:700
R$ 27.353,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:00:31:603
R$ 27.352,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:35:030
R$ 27.351,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:00:39:813
R$ 27.350,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:41:027
R$ 27.349,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:00:47:637
R$ 27.348,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:49:267
R$ 27.347,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:00:56:317
R$ 27.346,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:00:57:787
R$ 27.345,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:04:073
R$ 27.344,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:06:377
R$ 27.343,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:14:710
R$ 27.342,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:17:173
R$ 27.340,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:25:340
R$ 27.339,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:28:287
R$ 27.338,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:36:133
R$ 27.337,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:36:787
R$ 27.336,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:46:813
R$ 27.335,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:48:040
R$ 27.334,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:50:000
R$ 27.333,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:51:010
R$ 27.332,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:01:57:850
R$ 27.331,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:01:59:687
R$ 27.330,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:06:607
R$ 27.329,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:07:860
R$ 27.328,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:14:377
R$ 27.327,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:16:460
R$ 27.325,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:24:917
R$ 27.324,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:27:540
R$ 27.323,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:35:700
R$ 27.322,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:38:770
R$ 27.321,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:46:263
R$ 27.320,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:47:263
R$ 27.319,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:56:953
R$ 27.318,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:02:57:960
R$ 27.317,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:02:59:877
R$ 27.316,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:01:330
R$ 27.315,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:07:623
R$ 27.314,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:09:410
R$ 27.312,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:16:147
R$ 27.311,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:17:860
R$ 27.310,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:23:900
R$ 27.309,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:26:347
R$ 27.308,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:34:430
R$ 27.307,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:37:517
R$ 27.306,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:45:057
R$ 27.305,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:48:160
R$ 27.304,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:03:55:773
R$ 27.303,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:03:56:683
R$ 27.302,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:06:453
R$ 27.301,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:07:907
R$ 27.300,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:17:013
R$ 27.299,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:18:910
R$ 27.297,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:25:690

R$ 27.296,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:27:000
R$ 27.295,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:33:583
R$ 27.294,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:35:543
R$ 27.293,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:42:170
R$ 27.292,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:44:083
R$ 27.291,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:50:367
R$ 27.290,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:04:52:167
R$ 27.289,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:04:58:143
R$ 27.288,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:00:640
R$ 27.287,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:06:657
R$ 27.286,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:09:110
R$ 27.285,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:15:127
R$ 27.284,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:17:220
R$ 27.282,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:22:933
R$ 27.281,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:25:703
R$ 27.280,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:31:440
R$ 27.279,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:34:263
R$ 27.278,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:39:597
R$ 27.277,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:42:337
R$ 27.276,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:47:340
R$ 27.275,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:48:293
R$ 27.274,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:50:293
R$ 27.273,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:05:51:380
R$ 27.272,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:05:58:087
R$ 27.271,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:00:027
R$ 27.269,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:06:06:610
R$ 27.268,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:08:107
R$ 27.267,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:06:14:383
R$ 27.266,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:16:587
R$ 27.265,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:06:36:293
R$ 27.264,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:06:38:403
R$ 27.263,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:06:57:677
R$ 27.262,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:00:207
R$ 27.261,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:07:10:670
R$ 27.260,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:14:003
R$ 27.259,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:07:26:143
R$ 27.258,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:27:723
R$ 27.257,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:07:41:537
R$ 27.256,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:44:097
R$ 27.254,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:07:56:837
R$ 27.253,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:07:57:740
R$ 27.252,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:08:12:150
R$ 27.251,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:13:927
R$ 27.250,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:08:27:540
R$ 27.249,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:30:143
R$ 27.248,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:08:40:567
R$ 27.247,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:43:423
R$ 27.246,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:08:56:020
R$ 27.245,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:08:56:670
R$ 27.244,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:09:11:473
R$ 27.243,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:09:12:450
R$ 27.240,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:09:26:667
R$ 27.239,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:09:28:260
R$ 27.242,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:09:29:710
R$ 27.237,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:09:42:350
R$ 27.236,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:09:44:393
R$ 27.235,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:09:53:660
R$ 27.232,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:09:53:897
R$ 27.231,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:09:55:030
R$ 27.229,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:01:383
R$ 27.228,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:03:193
R$ 27.227,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:09:673

R$ 27.226,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:11:273
R$ 27.224,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:10:14:760
R$ 27.222,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:16:650
R$ 27.221,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:19:753
R$ 27.220,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:22:430
R$ 27.219,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:25:263
R$ 27.218,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:28:213
R$ 27.217,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:30:773
R$ 27.216,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:10:33:803
R$ 27.215,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:36:373
R$ 27.213,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:42:420
R$ 27.212,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:44:523
R$ 27.211,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:45:940
R$ 27.210,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:47:607
R$ 27.208,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:10:53:500
R$ 27.209,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:10:53:870
R$ 27.207,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:10:55:650
R$ 27.205,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:01:280
R$ 27.204,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:11:03:597
R$ 27.203,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:06:743
R$ 27.201,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:10:987
R$ 27.200,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:12:327
R$ 27.199,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:16:460
R$ 27.200,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:11:17:090
R$ 27.198,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:17:980
R$ 27.197,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:22:163
R$ 27.196,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:23:507
R$ 27.195,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:26:493
R$ 27.194,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:28:993
R$ 27.193,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:31:913
R$ 27.192,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:34:523
R$ 27.191,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:36:503
R$ 27.190,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:37:513
R$ 27.188,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:41:957
R$ 27.187,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:43:120
R$ 27.186,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:47:450
R$ 27.185,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:48:797
R$ 27.184,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:11:53:953
R$ 27.183,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:56:870
R$ 27.182,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:11:58:630
R$ 27.181,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:11:59:817
R$ 27.179,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:01:853
R$ 27.178,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:02:787
R$ 27.176,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:12:07:033
R$ 27.177,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:07:583
R$ 27.175,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:08:340
R$ 27.173,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:12:677
R$ 27.172,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:13:830
R$ 27.171,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:18:803
R$ 27.170,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:12:20:073
R$ 27.168,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:21:727
R$ 27.167,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:24:800
R$ 27.166,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:27:450
R$ 27.165,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:30:287
R$ 27.164,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:12:33:040
R$ 27.163,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:35:783
R$ 27.164,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:36:063
R$ 27.161,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:41:713
R$ 27.160,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:43:790
R$ 27.159,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:47:297
R$ 27.158,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:49:337
R$ 27.157,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:52:347

R$ 27.156,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:12:54:817
R$ 27.155,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:12:57:990
R$ 27.154,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:00:297
R$ 27.153,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:01:760
R$ 27.152,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:03:220
R$ 27.151,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:06:220
R$ 27.154,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:13:07:540
R$ 27.150,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:08:827
R$ 27.148,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:13:043
R$ 27.147,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:14:320
R$ 27.148,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:13:15:237
R$ 27.146,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:16:887
R$ 27.145,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:19:807
R$ 27.144,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:21:590
R$ 27.143,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:22:780
R$ 27.142,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:27:287
R$ 27.141,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:28:227
R$ 27.140,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:33:013
R$ 27.139,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:33:730
R$ 27.138,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:13:37:457
R$ 27.138,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:38:030
R$ 27.137,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:39:233
R$ 27.135,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:41:463
R$ 27.134,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:42:230
R$ 27.136,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:13:45:440
R$ 27.133,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:47:367
R$ 27.132,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:50:250
R$ 27.131,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:13:53:467
R$ 27.130,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:13:55:750
R$ 27.129,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:01:417
R$ 27.128,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:03:783
R$ 27.127,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:07:070
R$ 27.126,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:09:283
R$ 27.125,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:12:853
R$ 27.124,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:14:787
R$ 27.122,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:17:847
R$ 27.121,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:20:253
R$ 27.120,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:21:313
R$ 27.119,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:23:317
R$ 27.118,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:26:073
R$ 27.117,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:28:823
R$ 27.116,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:31:890
R$ 27.115,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:34:313
R$ 27.114,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:36:670
R$ 27.113,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:37:283
R$ 27.112,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:42:480
R$ 27.110,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:14:45:037
R$ 27.111,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:45:363
R$ 27.109,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:45:747
R$ 27.107,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:50:857
R$ 27.106,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:53:793
R$ 27.105,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:14:57:620
R$ 27.104,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:14:59:280
R$ 27.103,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:01:480
R$ 27.102,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:02:267
R$ 27.101,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:06:540
R$ 27.100,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:15:06:973
R$ 27.099,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:07:823
R$ 27.097,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:12:333
R$ 27.096,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:14:747
R$ 27.095,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:18:003
R$ 27.094,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:15:20:483

R$ 27.093,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:22:670
R$ 27.091,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:26:563
R$ 27.090,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:15:27:350
R$ 27.089,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:28:480
R$ 27.087,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:31:610
R$ 27.086,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:33:963
R$ 27.085,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:37:320
R$ 27.084,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:39:557
R$ 27.083,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:42:260
R$ 27.082,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:45:100
R$ 27.081,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:48:227
R$ 27.080,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:50:800
R$ 27.079,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:15:56:013
R$ 27.078,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:15:58:870
R$ 27.077,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:03:583
R$ 27.076,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:04:370
R$ 27.074,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:06:910
R$ 27.073,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:09:970
R$ 27.072,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:14:127
R$ 27.071,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:15:463
R$ 27.070,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:21:833
R$ 27.069,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:23:523
R$ 27.068,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:28:440
R$ 27.067,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:31:553
R$ 27.066,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:16:32:770
R$ 27.065,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:34:523
R$ 27.063,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:36:683
R$ 27.062,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:37:513
R$ 27.061,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:43:257
R$ 27.060,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:45:723
R$ 27.059,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:16:51:523
R$ 27.058,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:16:53:790
R$ 27.057,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:00:367
R$ 27.056,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:01:840
R$ 27.055,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:08:970
R$ 27.054,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:09:870
R$ 27.053,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:13:850
R$ 27.052,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:15:353
R$ 27.050,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:20:223
R$ 27.049,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:20:870
R$ 27.048,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:28:340
R$ 27.047,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:28:940
R$ 27.044,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:17:32:050
R$ 27.046,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:32:370
R$ 27.043,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:34:430
R$ 27.041,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:38:893
R$ 27.040,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:39:943
R$ 27.039,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:43:007
R$ 27.038,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:45:467
R$ 27.037,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:49:543
R$ 27.036,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:17:50:557
R$ 27.036,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:51:023
R$ 27.035,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:51:447
R$ 27.033,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:17:56:757
R$ 27.032,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:17:59:527
R$ 27.031,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:04:683
R$ 27.030,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:07:543
R$ 27.029,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:18:09:807
R$ 27.028,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:10:513
R$ 27.026,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:15:773
R$ 27.025,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:18:543
R$ 27.024,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:23:813

R$ 27.023,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:26:547
R$ 27.022,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:18:29:140
R$ 27.020,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:32:047
R$ 27.019,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:35:120
R$ 27.018,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:37:413
R$ 27.017,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:38:123
R$ 27.016,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:41:613
R$ 27.015,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:43:620
R$ 27.014,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:47:123
R$ 27.013,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:49:173
R$ 27.012,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:52:400
R$ 27.011,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:18:54:683
R$ 27.010,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:18:58:187
R$ 27.009,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:00:197
R$ 27.007,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:06:100
R$ 27.006,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:08:210
R$ 27.005,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:11:910
R$ 27.004,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:13:710
R$ 27.003,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:17:703
R$ 27.002,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:19:200
R$ 27.001,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:20:750
R$ 27.000,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:22:143
R$ 26.999,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:26:487
R$ 26.998,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:27:667
R$ 26.997,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:32:220
R$ 26.996,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:33:210
R$ 26.995,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:38:030
R$ 26.994,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:38:697
R$ 26.992,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:43:813
R$ 26.991,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:46:750
R$ 26.990,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:51:770
R$ 26.989,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:19:54:770
R$ 26.988,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:19:57:443
R$ 26.987,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:00:260
R$ 26.986,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:03:243
R$ 26.985,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:05:727
R$ 26.984,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:11:527
R$ 26.983,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:13:977
R$ 26.982,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:17:220
R$ 26.981,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:19:473
R$ 26.980,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:37:910
R$ 26.979,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:40:250
R$ 26.977,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:45:827
R$ 26.976,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:48:290
R$ 26.975,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:51:587
R$ 26.974,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:53:840
R$ 26.973,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:20:57:243
R$ 26.972,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:20:59:317
R$ 26.971,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:01:377
R$ 26.970,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:02:380
R$ 26.969,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:04:797
R$ 26.968,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:07:850
R$ 26.967,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:12:077
R$ 26.966,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:13:393
R$ 26.964,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:17:750
R$ 26.963,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:18:923
R$ 26.962,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:23:443
R$ 26.961,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:24:387
R$ 26.960,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:26:613
R$ 26.959,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:27:360
R$ 26.960,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:21:29:133
R$ 26.958,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:31:137

R$ 26.957,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:32:907
R$ 26.956,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:36:873
R$ 26.955,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:38:620
R$ 26.954,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:21:38:853
R$ 26.953,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:41:577
R$ 26.951,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:46:453
R$ 26.950,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:47:137
R$ 26.952,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:21:47:303
R$ 26.949,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:49:533
R$ 26.948,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:52:617
R$ 26.947,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:21:57:197
R$ 26.946,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:21:58:087
R$ 26.945,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:00:120
R$ 26.946,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:22:00:417
R$ 26.944,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:01:033
R$ 26.943,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:07:877
R$ 26.942,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:09:087
R$ 26.941,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:13:767
R$ 26.940,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:14:557
R$ 26.938,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:16:737
R$ 26.937,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:17:513
R$ 26.936,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:22:520
R$ 26.935,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:25:580
R$ 26.934,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:30:883
R$ 26.933,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:33:740
R$ 26.932,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:37:153
R$ 26.931,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:39:287
R$ 26.930,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:42:907
R$ 26.929,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:44:937
R$ 26.928,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:48:993
R$ 26.927,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:50:487
R$ 26.926,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:52:000
R$ 26.925,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:53:510
R$ 26.923,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:22:55:890
R$ 26.922,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:22:58:963
R$ 26.921,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:01:767
R$ 26.920,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:04:557
R$ 26.919,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:07:577
R$ 26.918,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:10:023
R$ 26.917,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:11:663
R$ 26.916,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:12:970
R$ 26.915,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:16:567
R$ 26.914,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:18:447
R$ 26.913,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:22:350
R$ 26.912,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:23:910
R$ 26.911,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:28:167
R$ 26.910,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:29:383
R$ 26.908,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:37:480
R$ 26.907,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:39:967
R$ 26.906,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:43:557
R$ 26.908,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:23:44:777
R$ 26.905,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:45:543
R$ 26.904,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:50:763
R$ 26.903,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:53:543
R$ 26.902,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:23:56:743
R$ 26.900,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:23:58:763
R$ 26.901,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:59:117
R$ 26.899,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:23:59:543
R$ 26.897,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:02:470
R$ 26.896,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:05:043
R$ 26.895,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:11:403
R$ 26.894,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:13:143

R$ 26.893,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:17:093
R$ 26.892,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:24:17:920
R$ 26.891,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:18:623
R$ 26.889,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:22:940
R$ 26.888,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:24:213
R$ 26.887,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:25:850
R$ 26.886,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:27:190
R$ 26.885,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:31:737
R$ 26.884,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:24:32:317
R$ 26.884,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:32:677
R$ 26.883,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:33:073
R$ 26.881,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:35:703
R$ 26.880,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:38:593
R$ 26.879,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:43:180
R$ 26.878,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:44:057
R$ 26.880,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:24:45:163
R$ 26.877,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:46:147
R$ 26.876,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:47:017
R$ 26.875,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:51:080
R$ 26.874,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:52:517
R$ 26.872,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:24:57:200
R$ 26.873,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:24:57:843
R$ 26.871,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:24:58:123
R$ 26.869,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:00:837
R$ 26.868,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:03:600
R$ 26.867,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:06:660
R$ 26.866,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:09:080
R$ 26.864,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:25:10:767
R$ 26.863,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:12:030
R$ 26.865,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:12:457
R$ 26.861,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:15:460
R$ 26.860,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:17:487
R$ 26.859,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:38:287
R$ 26.858,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:41:093
R$ 26.857,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:46:457
R$ 26.856,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:49:117
R$ 26.855,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:52:377
R$ 26.854,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:25:54:597
R$ 26.853,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:25:58:283
R$ 26.852,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:00:090
R$ 26.851,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:02:260
R$ 26.850,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:03:070
R$ 26.848,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:06:090
R$ 26.847,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:08:613
R$ 26.846,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:12:020
R$ 26.845,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:14:217
R$ 26.844,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:16:607
R$ 26.843,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:19:713
R$ 26.842,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:28:257
R$ 26.841,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:30:350
R$ 26.840,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:33:960
R$ 26.839,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:35:847
R$ 26.838,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:26:38:540
R$ 26.836,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:41:207
R$ 26.835,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:44:290
R$ 26.834,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:47:587
R$ 26.833,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:49:773
R$ 26.832,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:53:273
R$ 26.830,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:26:54:670
R$ 26.829,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:26:55:303
R$ 26.827,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:26:58:970
R$ 26.826,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:00:813

R$ 26.825,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:05:117
R$ 26.824,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:06:383
R$ 26.823,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:11:560
R$ 26.822,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:14:400
R$ 26.821,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:17:333
R$ 26.820,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:19:947
R$ 26.819,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:23:073
R$ 26.818,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:25:443
R$ 26.817,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:31:010
R$ 26.816,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:33:547
R$ 26.814,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:36:783
R$ 26.813,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:39:027
R$ 26.812,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:42:573
R$ 26.811,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:44:470
R$ 26.810,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:27:45:007
R$ 26.808,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:46:583
R$ 26.807,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:47:397
R$ 26.806,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:51:207
R$ 26.805,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:52:907
R$ 26.804,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:27:54:903
R$ 26.803,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:27:55:853
R$ 26.802,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:00:930
R$ 26.800,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:28:03:510
R$ 26.801,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:03:900
R$ 26.799,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:04:290
R$ 26.797,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:07:177
R$ 26.796,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:09:793
R$ 26.795,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:14:127
R$ 26.794,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:15:327
R$ 26.796,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:28:16:273
R$ 26.793,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:20:680
R$ 26.792,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:23:350
R$ 26.791,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:26:773
R$ 26.790,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:28:27:620
R$ 26.789,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:28:837
R$ 26.787,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:32:583
R$ 26.786,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:34:337
R$ 26.785,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:36:757
R$ 26.784,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:39:870
R$ 26.783,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:41:147
R$ 26.782,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:28:41:740
R$ 26.781,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:42:840
R$ 26.779,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:46:947
R$ 26.778,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:48:387
R$ 26.777,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:52:757
R$ 26.776,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:53:900
R$ 26.775,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:28:55:680
R$ 26.774,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:28:56:837
R$ 26.773,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:01:410
R$ 26.772,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:02:313
R$ 26.770,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:29:03:890
R$ 26.769,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:05:267
R$ 26.767,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:07:587
R$ 26.766,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:08:290
R$ 26.765,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:12:333
R$ 26.764,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:13:803
R$ 26.762,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:29:16:283
R$ 26.763,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:18:407
R$ 26.761,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:19:347
R$ 26.759,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:21:647
R$ 26.758,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:22:380
R$ 26.757,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:27:427

R$ 26.756,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:30:410
R$ 26.754,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:29:32:757
R$ 26.753,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:33:373
R$ 26.755,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:33:963
R$ 26.751,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:36:143
R$ 26.750,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:38:897
R$ 26.749,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:41:890
R$ 26.748,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:29:44:323
R$ 26.747,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:47:383
R$ 26.745,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:50:780
R$ 26.744,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:52:830
R$ 26.743,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:29:56:270
R$ 26.742,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:29:58:423
R$ 26.741,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:01:967
R$ 26.740,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:03:860
R$ 26.739,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:07:613
R$ 26.738,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:09:460
R$ 26.737,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:13:347
R$ 26.736,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:14:923
R$ 26.735,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:16:287
R$ 26.734,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:17:923
R$ 26.732,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:19:770
R$ 26.731,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:20:857
R$ 26.730,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:26:033
R$ 26.729,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:28:873
R$ 26.728,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:30:29:303
R$ 26.726,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:31:790
R$ 26.725,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:34:847
R$ 26.724,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:37:493
R$ 26.723,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:40:323
R$ 26.720,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:30:43:103
R$ 26.722,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:44:387
R$ 26.719,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:45:793
R$ 26.717,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:49:980
R$ 26.716,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:51:307
R$ 26.714,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:30:54:460
R$ 26.712,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:30:55:803
R$ 26.711,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:30:56:780
R$ 26.710,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:00:757
R$ 26.709,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:02:220
R$ 26.708,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:31:03:873
R$ 26.707,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:05:130
R$ 26.705,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:08:257
R$ 26.704,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:10:670
R$ 26.703,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:15:937
R$ 26.702,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:18:660
R$ 26.700,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:31:19:753
R$ 26.699,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:21:570
R$ 26.697,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:25:130
R$ 26.696,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:27:037
R$ 26.695,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:31:317
R$ 26.694,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:32:487
R$ 26.693,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:35:863
R$ 26.692,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:37:927
R$ 26.691,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:41:610
R$ 26.690,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:43:380
R$ 26.689,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:46:560
R$ 26.688,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:48:993
R$ 26.687,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:53:080
R$ 26.686,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:31:54:187
R$ 26.686,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:54:483
R$ 26.685,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:54:887

R$ 26.683,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:31:56:413
R$ 26.682,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:31:57:867
R$ 26.681,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:01:000
R$ 26.682,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:32:03:147
R$ 26.680,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:03:370
R$ 26.679,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:06:090
R$ 26.678,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:08:903
R$ 26.677,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:12:117
R$ 26.676,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:14:307
R$ 26.675,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:18:040
R$ 26.674,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:19:710
R$ 26.676,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:32:20:200
R$ 26.673,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:23:937
R$ 26.672,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:25:120
R$ 26.670,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:26:820
R$ 26.669,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:28:007
R$ 26.668,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:32:540
R$ 26.667,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:33:417
R$ 26.666,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:38:230
R$ 26.665,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:38:957
R$ 26.664,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:32:40:330
R$ 26.664,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:41:607
R$ 26.663,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:41:840
R$ 26.661,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:46:703
R$ 26.660,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:47:347
R$ 26.659,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:50:140
R$ 26.658,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:52:767
R$ 26.657,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:32:56:700
R$ 26.656,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:32:58:203
R$ 26.654,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:32:59:597
R$ 26.655,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:00:883
R$ 26.653,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:01:157
R$ 26.651,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:08:100
R$ 26.620,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:33:08:870
R$ 26.618,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:11:133
R$ 26.617,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:11:943
R$ 26.616,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:16:600
R$ 26.615,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:17:377
R$ 26.614,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:19:550
R$ 26.613,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:20:300
R$ 26.610,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:33:23:327
R$ 26.609,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:25:713
R$ 26.607,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:30:023
R$ 26.606,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:31:173
R$ 26.605,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:36:450
R$ 26.604,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:39:287
R$ 26.603,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:42:367
R$ 26.602,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:44:727
R$ 26.601,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:48:297
R$ 26.600,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:50:140
R$ 26.599,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:51:687
R$ 26.598,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:53:100
R$ 26.597,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:33:56:207
R$ 26.596,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:33:58:647
R$ 26.594,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:02:887
R$ 26.593,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:04:107
R$ 26.592,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:05:830
R$ 26.591,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:07:110
R$ 26.590,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:11:623
R$ 26.589,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:12:543
R$ 26.588,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:14:700
R$ 26.587,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:15:453

R$ 26.586,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:20:870
R$ 26.585,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:23:427
R$ 26.584,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:26:793
R$ 26.583,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:28:870
R$ 26.582,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:33:277
R$ 26.581,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:34:260
R$ 26.579,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:37:047
R$ 26.578,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:39:680
R$ 26.577,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:41:927
R$ 26.576,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:42:600
R$ 26.575,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:47:693
R$ 26.574,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:50:527
R$ 26.573,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:34:56:767
R$ 26.572,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:34:58:637
R$ 26.571,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:02:013
R$ 26.570,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:04:030
R$ 26.569,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:07:903
R$ 26.568,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:35:08:777
R$ 26.567,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:09:547
R$ 26.565,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:14:570
R$ 26.564,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:35:16:003
R$ 26.563,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:17:470
R$ 26.561,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:21:587
R$ 26.560,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:22:963
R$ 26.559,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:26:767
R$ 26.558,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:35:27:567
R$ 26.557,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:28:410
R$ 26.555,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:32:963
R$ 26.554,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:33:877
R$ 26.553,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:35:903
R$ 26.552,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:36:807
R$ 26.551,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:41:787
R$ 26.552,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:35:43:997
R$ 26.550,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:44:760
R$ 26.549,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:47:763
R$ 26.548,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:50:203
R$ 26.547,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:53:840
R$ 26.546,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:55:617
R$ 26.548,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:35:56:090
R$ 26.545,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:35:56:960
R$ 26.544,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:35:58:523
R$ 26.542,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:01:560
R$ 26.541,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:03:933
R$ 26.540,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:05:813
R$ 26.539,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:06:853
R$ 26.540,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:07:387
R$ 26.538,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:12:343
R$ 26.537,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:14:807
R$ 26.535,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:16:237
R$ 26.534,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:17:790
R$ 26.533,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:22:100
R$ 26.530,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:22:430
R$ 26.529,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:23:233
R$ 26.527,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:26:550
R$ 26.526,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:28:673
R$ 26.528,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:29:713
R$ 26.525,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:32:460
R$ 26.524,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:34:117
R$ 26.523,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:36:373
R$ 26.522,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:37:040
R$ 26.520,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:39:480
R$ 26.500,0000	31.432.324/0001-22	24/07/2020 14:36:40:540

R$ 26.518,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:42:147
R$ 26.499,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:42:430
R$ 26.497,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:45:090
R$ 26.496,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:47:967
R$ 26.498,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:48:240
R$ 26.495,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:50:927
R$ 26.494,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:53:430
R$ 26.493,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:36:55:677
R$ 26.492,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:36:56:357
R$ 26.494,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:36:56:877
R$ 26.491,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:03:033
R$ 26.490,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:04:287
R$ 26.489,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:08:750
R$ 26.488,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:09:763
R$ 26.487,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:11:670
R$ 26.486,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:12:793
R$ 26.484,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:16:137
R$ 26.483,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:18:190
R$ 26.482,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:21:980
R$ 26.481,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:23:720
R$ 26.480,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:37:26:213
R$ 26.480,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:27:923
R$ 26.479,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:29:170
R$ 26.477,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:30:873
R$ 26.476,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:32:110
R$ 26.475,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:36:597
R$ 26.474,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:37:36:863
R$ 26.473,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:37:633
R$ 26.471,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:42:377
R$ 26.470,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:43:160
R$ 26.468,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:37:45:630
R$ 26.469,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:47:693
R$ 26.467,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:48:580
R$ 26.465,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:51:077
R$ 26.464,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:54:120
R$ 26.463,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:37:56:867
R$ 26.462,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:37:59:587
R$ 26.461,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:02:747
R$ 26.460,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:05:000
R$ 26.459,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:08:627
R$ 26.400,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:38:09:387
R$ 26.399,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:10:493
R$ 26.397,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:17:077
R$ 26.396,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:18:420
R$ 26.395,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:22:837
R$ 26.200,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:38:23:170
R$ 26.199,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:23:850
R$ 26.197,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:25:770
R$ 26.196,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:26:930
R$ 26.000,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:38:35:493
R$ 25.999,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:37:497
R$ 25.997,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:47:117
R$ 25.996,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:47:937
R$ 25.500,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:38:49:333
R$ 25.499,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:50:847
R$ 25.995,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:52:073
R$ 25.497,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:38:54:980
R$ 25.496,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:38:56:237
R$ 25.400,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:38:58:767
R$ 25.399,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:01:690
R$ 25.495,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:02:867
R$ 25.300,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:39:05:403

R$ 25.397,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:05:803
R$ 25.299,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:07:250
R$ 25.200,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:39:11:087
R$ 25.199,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:12:640
R$ 25.297,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:13:397
R$ 25.197,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:16:357
R$ 25.196,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:18:060
R$ 25.195,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:22:170
R$ 25.100,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:39:22:560
R$ 25.099,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:23:560
R$ 25.097,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:27:920
R$ 25.096,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:29:017
R$ 25.095,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:30:837
R$ 25.094,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:31:937
R$ 25.050,0000	33.299.062/0001-03	24/07/2020 14:39:33:920
R$ 25.049,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:34:887
R$ 25.047,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:36:617
R$ 25.046,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:37:793
R$ 25.045,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:43:037
R$ 25.044,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:45:657
R$ 25.043,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:49:967
R$ 25.042,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:51:093
R$ 25.041,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:39:55:540
R$ 25.040,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:39:56:587
R$ 25.039,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:01:283
R$ 25.038,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:02:003
R$ 25.037,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:05:970
R$ 25.036,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:07:410
R$ 25.034,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:09:927
R$ 25.033,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:12:813
R$ 25.032,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:15:810
R$ 25.031,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:18:207
R$ 25.030,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:21:517
R$ 25.029,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:23:620
R$ 25.028,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:25:807
R$ 25.027,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:26:533
R$ 25.026,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:30:023
R$ 25.025,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:32:007
R$ 25.024,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:35:670
R$ 25.023,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:37:560
R$ 25.022,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:41:513
R$ 25.021,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:42:993
R$ 25.019,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:46:247
R$ 25.018,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:48:380
R$ 25.017,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:50:200
R$ 25.016,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:51:307
R$ 25.015,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:40:55:973
R$ 25.014,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:40:56:740
R$ 25.013,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:01:780
R$ 25.012,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:04:647
R$ 25.011,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:08:553
R$ 25.010,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:10:080
R$ 25.009,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:11:487
R$ 25.008,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:12:970
R$ 25.007,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:15:623
R$ 25.006,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:18:437
R$ 25.004,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:21:467
R$ 25.003,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:23:897
R$ 25.002,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:25:857
R$ 25.001,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:26:800
R$ 25.000,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:30:117
R$ 24.999,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:32:257

R$ 24.998,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:35:943
R$ 24.997,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:37:687
R$ 24.996,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:41:750
R$ 24.995,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:43:127
R$ 24.994,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:47:660
R$ 24.993,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:48:540
R$ 24.991,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:50:633
R$ 24.990,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:51:430
R$ 24.989,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:41:56:453
R$ 24.988,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:41:59:320
R$ 24.987,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:05:313
R$ 24.986,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:07:227
R$ 24.985,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:11:283
R$ 24.984,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:12:673
R$ 24.983,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:17:130
R$ 24.982,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:18:143
R$ 24.981,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:20:433
R$ 24.980,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:21:130
R$ 24.979,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:27:507
R$ 24.978,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:29:083
R$ 24.976,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:30:457
R$ 24.975,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:31:987
R$ 24.974,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:36:223
R$ 24.973,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:37:463
R$ 24.972,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:40:130
R$ 24.971,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:42:890
R$ 24.970,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:46:860
R$ 24.969,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:48:327
R$ 24.968,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:53:200
R$ 24.967,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:53:820
R$ 24.966,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:42:56:217
R$ 24.965,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:42:59:283
R$ 24.964,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:02:033
R$ 24.963,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:05:183
R$ 24.961,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:10:113
R$ 24.960,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:10:713
R$ 24.959,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:16:273
R$ 24.958,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:18:673
R$ 24.957,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:22:203
R$ 24.956,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:24:220
R$ 24.955,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:26:457
R$ 24.954,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:27:140
R$ 24.953,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:30:080
R$ 24.952,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:32:660
R$ 24.951,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:35:860
R$ 24.950,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:38:147
R$ 24.948,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:47:600
R$ 24.947,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:48:610
R$ 24.946,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:50:617
R$ 24.945,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:51:540
R$ 24.944,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:43:56:413
R$ 24.943,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:43:59:423
R$ 24.942,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:17:583
R$ 24.941,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:20:007
R$ 24.940,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:25:187
R$ 24.939,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:27:937
R$ 24.938,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:31:053
R$ 24.937,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:33:380
R$ 24.936,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:36:950
R$ 24.935,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:38:920
R$ 24.933,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:41:587
R$ 24.932,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:44:337

R$ 24.931,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:45:727
R$ 24.930,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:47:237
R$ 24.929,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:50:770
R$ 24.928,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:52:700
R$ 24.927,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:44:56:627
R$ 24.926,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:44:58:137
R$ 24.925,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:02:417
R$ 24.924,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:03:573
R$ 24.923,1500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:05:353
R$ 24.922,1500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:06:513
R$ 24.921,0000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:11:153
R$ 24.920,0000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:11:997
R$ 24.918,8500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:15:160
R$ 24.917,8500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:17:433
R$ 24.916,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:21:277
R$ 24.915,7000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:22:930
R$ 24.914,5500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:26:277
R$ 24.913,5500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:28:323
R$ 24.912,4000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:32:147
R$ 24.911,4000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:33:713
R$ 24.910,2500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:47:463
R$ 24.909,2500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:49:413
R$ 24.908,1000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:53:443
R$ 24.907,1000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:54:827
R$ 24.905,9500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:45:56:367
R$ 24.904,9500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:45:57:883
R$ 24.903,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:00:590
R$ 24.902,8000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:03:343
R$ 24.901,6500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:06:540
R$ 24.900,6500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:08:860
R$ 24.899,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:11:490
R$ 24.898,5000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:14:267
R$ 24.897,3500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:17:257
R$ 24.896,3500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:19:663
R$ 24.895,2000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:23:403
R$ 24.894,2000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:25:447
R$ 24.893,0500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:31:297
R$ 24.892,0500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:33:543
R$ 24.890,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:36:830
R$ 24.889,9000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:39:837
R$ 24.888,7500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:43:230
R$ 24.887,7500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:45:517
R$ 24.886,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:50:310
R$ 24.885,6000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:50:937
R$ 24.884,4500	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:46:56:027
R$ 24.883,4500	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:46:59:020
R$ 24.882,3000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 14:47:01:780
R$ 24.881,3000	21.875.005/0001-38	24/07/2020 14:47:04:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:10:52	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:17	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 14:49:04	Item encerrado.
Recusa	27/07/2020 16:48:02	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, pelo melhor lance de R$ 24.881,3000. Motivo: Recusada proposta por que o fornecedor não consegue fornecer pelo preço estimado conforme mensagem no chat
Recusa	28/07/2020 15:24:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance de R$ 24.882,3000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas

		propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	28/07/2020 16:10:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.299.062/0001-03, pelo melhor lance de R$ 25.050,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:15:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:43:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:53:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 13:39:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22.
Aceite	04/08/2020 17:43:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22, pelo melhor lance de R$ 26.500,0000 e com valor negociado a R$ 17.056,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TOTAL SOLDAS LTDA - CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - POLITRIZ INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 3.218,4900	R$ 6.436,9800	21/07/2020 09:40:03
	Marca: Marca **Fabricante:** Marca **Modelo / Versão:** Marca **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM						
25.534.430/0001-14	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.200,0000	R$ 20.400,0000	21/07/2020 07:55:45
	Marca: FORTEMAC **Fabricante:** FORTEMAC **Modelo / Versão:** PL 450 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	21/07/2020 09:29:00
	Marca: MOTOMIL **Fabricante:** MOTOMIL **Modelo / Versão:** MOTOMIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM						
21.875.005/0001-38	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 17.202,1400	R$ 34.404,2800	21/07/2020 09:18:09
	Marca: FORTEMAC **Fabricante:** FORTEMAC **Modelo / Versão:** FORTEMAC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	20/07/2020 16:42:01
	Marca: Fortemac **Fabricante:** Fortemac **Modelo / Versão:** PL -450 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:13
	Marca: FORTEMAC						

Fabricante: FORTEMAC
Modelo / Versão: PL-450
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:57:29

Marca: cleaner
Fabricante: cleaner
Modelo / Versão: cleaner
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:35:39

Marca: forte
Fabricante: forte
Modelo / Versão: forte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	20.795.155/0001-79	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 40.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 34.404,2800	21.875.005/0001-38	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 30.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 20.400,0000	25.534.430/0001-14	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 6.436,9800	01.911.452/0001-98	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 29.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:13:46:977
R$ 29.997,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:05:463
R$ 29.996,8000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:18:37:423
R$ 6.435,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:07:230
R$ 6.433,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:19:10:357
R$ 6.432,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:16:367
R$ 6.430,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:19:19:347
R$ 6.429,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:25:363
R$ 6.427,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:19:28:353
R$ 29.995,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:28:520
R$ 22.362,7800	21.875.005/0001-38	24/07/2020 11:19:41:923
R$ 6.426,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:48:390
R$ 22.361,6800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:19:49:727
R$ 6.424,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:19:52:357
R$ 6.423,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:19:58:410
R$ 6.421,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:01:373
R$ 6.420,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:07:450
R$ 22.360,5800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:10:357
R$ 6.418,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:10:513
R$ 6.417,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:16:103
R$ 6.415,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:18:390
R$ 6.414,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:24:120
R$ 6.412,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:26:410
R$ 6.411,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:32:177
R$ 22.359,4800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:32:810
R$ 6.409,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:35:413
R$ 6.408,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:41:177
R$ 6.406,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:43:430
R$ 6.405,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:49:237
R$ 6.403,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:20:52:430
R$ 6.402,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:20:58:233
R$ 22.358,3800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:59:723
R$ 6.400,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:02:437
R$ 6.399,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:08:260
R$ 6.397,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:11:447
R$ 6.396,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:17:267
R$ 6.394,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:20:447

R$ 6.393,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:26:407
R$ 6.391,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:29:503
R$ 22.357,2800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:21:34:663
R$ 6.390,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:35:727
R$ 6.388,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:38:713
R$ 25.734,4000	24.845.457/0001-65	24/07/2020 11:21:42:203
R$ 6.387,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:48:273
R$ 6.385,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:21:51:753
R$ 6.384,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:21:57:317
R$ 6.382,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:00:770
R$ 6.381,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:06:347
R$ 22.356,1800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:09:123
R$ 6.379,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:11:783
R$ 6.378,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:17:333
R$ 6.376,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:20:763
R$ 6.375,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:26:337
R$ 6.373,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:29:773
R$ 6.372,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:35:360
R$ 6.370,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:38:780
R$ 6.369,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:44:350
R$ 6.367,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:47:777
R$ 22.355,0800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:22:49:550
R$ 6.366,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:22:55:460
R$ 6.364,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:22:58:783
R$ 6.363,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:04:367
R$ 6.361,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:07:793
R$ 6.360,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:13:387
R$ 6.358,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:16:800
R$ 6.357,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:22:420
R$ 6.355,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:25:807
R$ 22.353,9800	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:23:28:423
R$ 6.354,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:34:567
R$ 6.352,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:36:843
R$ 6.351,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:42:573
R$ 6.349,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:45:867
R$ 6.348,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:23:51:593
R$ 6.346,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:23:54:367
R$ 6.345,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:00:617
R$ 6.343,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:03:397
R$ 6.342,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:09:617
R$ 6.340,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:12:407
R$ 6.339,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:18:647
R$ 6.337,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:21:463
R$ 6.336,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:27:190
R$ 6.334,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:29:543
R$ 6.333,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:35:197
R$ 6.331,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:37:590
R$ 6.330,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:43:207
R$ 6.328,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:45:570
R$ 6.327,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:51:213
R$ 6.325,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:24:53:577
R$ 6.324,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:24:59:237
R$ 6.322,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:25:02:600
R$ 6.321,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:08:247
R$ 6.319,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:25:11:603
R$ 6.318,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:17:370
R$ 6.316,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:25:20:770
R$ 6.315,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:26:273
R$ 6.313,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:25:29:693
R$ 6.312,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:25:35:280
R$ 6.310,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:25:45:213
R$ 6.309,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:02:980

R$ 6.307,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:05:700
R$ 6.306,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:11:467
R$ 6.304,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:14:723
R$ 6.303,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:20:707
R$ 6.301,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:23:710
R$ 6.300,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:29:690
R$ 6.298,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:32:717
R$ 6.297,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:38:700
R$ 6.295,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:41:810
R$ 6.294,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:47:720
R$ 6.292,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:50:760
R$ 6.291,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:26:56:730
R$ 6.289,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:26:59:783
R$ 6.288,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:05:737
R$ 6.286,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:08:760
R$ 6.285,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:14:260
R$ 6.283,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:17:783
R$ 6.282,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:23:270
R$ 6.280,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:26:763
R$ 6.279,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:32:290
R$ 6.277,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:35:767
R$ 6.276,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:41:293
R$ 6.274,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:44:780
R$ 6.273,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:50:347
R$ 6.271,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:27:53:797
R$ 6.270,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:27:59:407
R$ 6.268,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:02:780
R$ 6.267,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:08:413
R$ 6.265,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:11:787
R$ 6.264,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:17:407
R$ 6.262,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:20:790
R$ 6.261,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:26:443
R$ 6.259,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:29:807
R$ 6.258,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:35:440
R$ 6.256,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:38:450
R$ 6.255,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:44:440
R$ 6.253,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:47:480
R$ 6.252,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:28:53:450
R$ 6.250,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:28:56:473
R$ 6.249,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:02:597
R$ 6.247,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:05:850
R$ 6.246,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:11:627
R$ 6.244,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:14:843
R$ 6.243,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:20:617
R$ 6.241,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:23:853
R$ 6.240,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:29:630
R$ 6.238,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:32:867
R$ 6.237,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:38:640
R$ 6.235,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:41:377
R$ 6.234,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:47:647
R$ 6.232,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:50:380
R$ 6.231,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:29:56:677
R$ 6.229,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:29:59:510
R$ 6.228,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:05:680
R$ 6.226,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:08:400
R$ 6.225,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:14:687
R$ 6.223,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:17:413
R$ 6.222,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:23:703
R$ 6.220,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:26:403
R$ 6.219,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:32:717
R$ 6.217,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:35:407
R$ 6.216,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:41:800

R$ 6.214,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:44:413
R$ 6.213,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:50:813
R$ 6.211,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:30:53:417
R$ 6.210,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:30:59:847
R$ 6.208,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:02:943
R$ 6.207,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:08:843
R$ 6.205,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:11:443
R$ 6.204,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:17:853
R$ 6.202,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:20:447
R$ 6.201,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:26:870
R$ 6.199,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:29:500
R$ 6.198,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:35:870
R$ 6.196,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:38:510
R$ 6.195,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:44:413
R$ 6.193,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:47:520
R$ 6.192,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:31:53:393
R$ 6.190,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:31:56:517
R$ 6.189,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:02:397
R$ 6.187,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:05:530
R$ 6.186,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:11:400
R$ 6.184,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:14:520
R$ 6.183,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:20:420
R$ 6.181,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:23:543
R$ 6.180,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:29:430
R$ 6.178,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:32:597
R$ 6.177,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:38:467
R$ 6.175,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:41:593
R$ 6.174,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:47:590
R$ 6.172,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:50:623
R$ 6.171,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:32:56:593
R$ 6.169,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:32:59:617
R$ 6.168,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:05:597
R$ 6.166,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:08:687
R$ 6.165,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:14:600
R$ 6.163,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:17:733
R$ 6.162,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:23:617
R$ 6.160,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:26:773
R$ 6.159,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:32:603
R$ 6.157,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:35:867
R$ 6.156,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:41:623
R$ 6.154,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:44:983
R$ 6.153,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:50:650
R$ 6.151,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:33:53:997
R$ 6.150,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:33:59:640
R$ 6.148,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:02:610
R$ 6.147,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:08:643
R$ 6.145,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:11:687
R$ 6.144,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:17:683
R$ 6.142,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:20:750
R$ 6.141,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:26:677
R$ 6.139,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:29:810
R$ 6.138,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:35:700
R$ 6.136,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:38:880
R$ 6.135,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:44:703
R$ 6.133,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:47:937
R$ 6.132,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:34:53:723
R$ 6.130,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:34:57:027
R$ 6.129,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:02:743
R$ 6.127,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:06:057
R$ 6.126,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:11:723
R$ 6.124,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:15:080
R$ 6.123,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:20:760

R$ 6.121,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:24:200
R$ 6.120,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:29:767
R$ 6.118,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:33:210
R$ 6.117,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:38:773
R$ 6.115,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:43:720
R$ 6.114,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:49:773
R$ 6.112,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:35:53:243
R$ 6.111,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:35:59:617
R$ 6.109,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:02:220
R$ 6.108,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:07:647
R$ 6.106,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:10:223
R$ 6.105,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:15:657
R$ 6.103,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:18:763
R$ 6.102,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:24:653
R$ 6.100,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:28:797
R$ 6.099,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:34:680
R$ 6.097,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:37:827
R$ 6.096,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:43:687
R$ 6.094,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:46:870
R$ 6.093,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:36:52:713
R$ 6.091,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:36:55:867
R$ 6.090,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:01:717
R$ 6.088,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:04:910
R$ 6.087,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:10:720
R$ 6.085,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:14:330
R$ 6.084,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:20:733
R$ 6.082,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:23:787
R$ 6.081,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:29:757
R$ 6.079,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:33:810
R$ 6.078,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:39:757
R$ 6.076,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:42:857
R$ 6.075,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:48:847
R$ 6.073,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:37:51:880
R$ 6.072,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:37:57:847
R$ 6.070,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:01:060
R$ 6.069,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:06:770
R$ 6.067,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:09:977
R$ 6.066,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:15:790
R$ 6.064,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:18:947
R$ 6.063,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:24:820
R$ 6.061,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:27:967
R$ 6.060,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:33:833
R$ 6.058,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:36:980
R$ 6.057,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:42:830
R$ 6.055,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:45:990
R$ 6.054,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:38:51:850
R$ 6.052,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:38:55:250
R$ 6.051,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:00:850
R$ 6.049,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:03:260
R$ 6.048,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:08:860
R$ 6.046,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:12:273
R$ 6.045,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:17:873
R$ 6.043,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:21:277
R$ 6.042,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:26:883
R$ 6.040,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:30:277
R$ 6.039,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:35:903
R$ 6.037,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:38:793
R$ 6.036,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:44:903
R$ 6.034,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:48:810
R$ 6.033,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:39:54:947
R$ 6.031,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:39:57:813
R$ 6.030,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:03:937

R$ 6.028,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:07:850
R$ 6.027,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:13:933
R$ 6.025,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:17:850
R$ 6.024,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:23:947
R$ 6.022,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:26:853
R$ 6.021,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:32:620
R$ 6.019,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:34:877
R$ 6.018,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:40:617
R$ 6.016,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:42:877
R$ 6.015,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:48:637
R$ 6.013,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:50:863
R$ 6.012,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:40:56:667
R$ 6.010,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:40:59:947
R$ 6.009,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:05:683
R$ 6.007,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:08:907
R$ 6.006,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:14:683
R$ 6.004,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:16:883
R$ 6.003,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:22:720
R$ 6.001,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:24:883
R$ 6.000,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:30:727
R$ 5.998,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:33:890
R$ 5.997,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:39:720
R$ 5.995,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:42:083
R$ 5.994,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:48:037
R$ 5.992,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:41:51:077
R$ 5.991,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:41:57:020
R$ 5.989,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:00:140
R$ 5.988,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:05:657
R$ 5.986,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:08:163
R$ 5.985,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:13:633
R$ 5.983,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:16:180
R$ 5.982,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:21:633
R$ 5.980,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:24:210
R$ 5.979,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:29:677
R$ 5.977,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:32:203
R$ 5.976,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:37:690
R$ 5.974,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:40:250
R$ 5.973,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:45:693
R$ 5.971,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:48:280
R$ 5.970,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:42:53:713
R$ 5.968,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:42:56:287
R$ 5.967,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:01:743
R$ 5.965,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:04:270
R$ 5.964,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:09:757
R$ 5.962,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:12:277
R$ 5.961,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:17:760
R$ 5.959,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:20:290
R$ 5.958,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:25:777
R$ 5.956,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:28:283
R$ 5.955,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:33:790
R$ 5.953,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:36:290
R$ 5.952,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:41:780
R$ 5.950,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:44:290
R$ 5.949,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:49:787
R$ 5.947,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:43:52:437
R$ 5.946,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:43:57:787
R$ 5.944,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:00:300
R$ 5.943,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:05:807
R$ 5.941,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:08:317
R$ 5.940,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:13:827
R$ 5.938,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:16:510
R$ 5.937,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:22:823

R$ 5.935,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:25:973
R$ 5.934,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:31:823
R$ 5.932,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:34:913
R$ 5.931,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:40:840
R$ 5.929,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:43:947
R$ 5.928,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:49:850
R$ 5.926,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:44:53:067
R$ 5.925,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:44:58:843
R$ 5.923,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:00:967
R$ 5.922,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:07:400
R$ 5.920,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:11:067
R$ 5.919,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:16:867
R$ 5.917,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:19:047
R$ 5.916,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:24:947
R$ 5.914,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:28:053
R$ 5.913,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:33:887
R$ 5.911,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:36:073
R$ 5.910,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:41:897
R$ 5.908,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:44:063
R$ 5.907,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:49:910
R$ 5.905,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:45:52:087
R$ 5.904,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:45:57:947
R$ 5.902,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:01:150
R$ 5.901,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:06:937
R$ 5.899,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:10:197
R$ 5.898,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:16:093
R$ 5.896,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:19:183
R$ 5.895,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:25:107
R$ 5.893,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:28:233
R$ 5.892,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:33:653
R$ 5.890,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:36:313
R$ 5.889,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:41:667
R$ 5.887,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:44:237
R$ 5.886,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:49:657
R$ 5.884,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:46:52:280
R$ 5.883,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:46:57:670
R$ 5.881,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:00:340
R$ 5.880,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:05:690
R$ 5.878,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:08:340
R$ 5.877,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:13:730
R$ 5.875,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:16:343
R$ 5.874,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:21:703
R$ 5.872,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:24:430
R$ 5.871,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:29:703
R$ 5.869,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:32:347
R$ 5.868,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:37:713
R$ 5.866,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:40:870
R$ 5.865,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:46:757
R$ 5.863,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:49:383
R$ 5.862,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:47:54:743
R$ 5.860,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:47:57:877
R$ 5.859,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:03:747
R$ 5.857,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:09:900
R$ 5.856,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:15:753
R$ 5.854,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:17:880
R$ 5.853,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:23:753
R$ 5.851,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:26:933
R$ 5.850,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:32:773
R$ 5.848,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:35:413
R$ 5.847,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:40:793
R$ 5.845,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:43:057
R$ 5.844,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:48:780

R$ 5.842,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:51:107
R$ 5.841,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:48:56:887
R$ 5.839,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:48:59:667
R$ 5.838,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:05:887
R$ 5.836,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:49:08:187
R$ 5.835,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:13:877
R$ 5.833,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:49:16:193
R$ 5.832,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:21:880
R$ 5.830,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:49:24:203
R$ 5.829,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:29:893
R$ 5.827,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:49:32:223
R$ 5.826,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:37:927
R$ 5.824,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:49:40:310
R$ 5.823,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:49:45:937
R$ 5.821,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:00:820
R$ 5.820,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:07:017
R$ 5.818,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:10:350
R$ 5.817,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:16:117
R$ 5.815,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:20:850
R$ 5.814,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:27:117
R$ 5.812,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:30:867
R$ 5.811,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:37:127
R$ 5.809,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:40:367
R$ 22.499,8900	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:50:42:260
R$ 5.808,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:48:140
R$ 5.806,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:50:51:363
R$ 5.805,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:50:57:140
R$ 5.803,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:03:873
R$ 5.802,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:10:143
R$ 5.800,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:13:970
R$ 5.799,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:20:147
R$ 5.797,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:22:980
R$ 5.796,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:29:157
R$ 5.794,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:33:503
R$ 5.793,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:39:160
R$ 5.791,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:42:993
R$ 5.790,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:49:163
R$ 5.788,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:51:53:013
R$ 5.787,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:51:59:183
R$ 5.785,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:02:010
R$ 5.784,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:08:190
R$ 5.782,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:11:020
R$ 5.781,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:17:193
R$ 5.779,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:20:100
R$ 5.778,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:26:220
R$ 5.776,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:31:037
R$ 5.775,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:37:203
R$ 5.773,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:40:067
R$ 5.772,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:46:213
R$ 5.770,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:50:043
R$ 5.769,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:52:56:217
R$ 5.767,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:52:59:040
R$ 5.766,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:05:220
R$ 5.764,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:09:050
R$ 5.763,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:15:247
R$ 5.761,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:18:073
R$ 5.760,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:24:263
R$ 5.758,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:27:110
R$ 5.757,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:33:277
R$ 5.755,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:37:117
R$ 5.754,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:43:263
R$ 5.752,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:46:113

R$ 5.751,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:53:52:360
R$ 5.749,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:53:56:613
R$ 5.748,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:02:303
R$ 5.746,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:05:153
R$ 5.745,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:11:320
R$ 5.743,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:14:157
R$ 5.742,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:20:333
R$ 5.740,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:23:193
R$ 5.739,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:29:343
R$ 5.737,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:32:200
R$ 5.736,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:38:373
R$ 5.734,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:41:190
R$ 5.733,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:46:953
R$ 5.731,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:49:747
R$ 5.730,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:54:54:987
R$ 5.728,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:54:57:230
R$ 5.727,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:02:977
R$ 5.725,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:05:257
R$ 5.724,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:10:963
R$ 5.722,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:13:260
R$ 5.721,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:18:967
R$ 5.719,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:21:250
R$ 5.718,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:26:980
R$ 5.716,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:29:257
R$ 5.715,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:35:110
R$ 5.713,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:38:320
R$ 5.712,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:44:133
R$ 5.710,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:47:363
R$ 5.709,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:55:53:140
R$ 5.707,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:55:56:327
R$ 5.706,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:02:143
R$ 5.704,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:05:350
R$ 5.703,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:11:167
R$ 5.701,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:14:363
R$ 5.700,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:20:170
R$ 5.698,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:23:357
R$ 5.697,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:29:177
R$ 5.695,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:32:413
R$ 5.694,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:38:170
R$ 5.692,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:41:413
R$ 5.691,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:47:240
R$ 5.689,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:50:450
R$ 5.688,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:56:56:260
R$ 5.686,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:56:59:417
R$ 5.685,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:05:290
R$ 5.683,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:08:437
R$ 5.682,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:14:300
R$ 5.680,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:17:427
R$ 5.679,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:23:310
R$ 5.677,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:26:437
R$ 5.676,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:32:313
R$ 5.674,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:35:450
R$ 5.673,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:41:323
R$ 5.671,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:44:443
R$ 5.670,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:50:343
R$ 5.668,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:57:53:457
R$ 5.667,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:57:59:350
R$ 5.665,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:02:460
R$ 5.664,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:08:387
R$ 5.662,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:11:460
R$ 5.661,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:17:400
R$ 5.659,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:20:460

R$ 5.658,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:26:390
R$ 5.656,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:29:470
R$ 5.655,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:35:397
R$ 5.653,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:38:497
R$ 5.652,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:44:423
R$ 5.650,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:47:513
R$ 5.649,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:58:53:430
R$ 5.647,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:58:56:570
R$ 5.646,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:02:477
R$ 5.644,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:05:623
R$ 5.643,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:11:473
R$ 5.641,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:14:680
R$ 5.640,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:20:493
R$ 5.638,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:23:690
R$ 5.637,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:29:513
R$ 5.635,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:32:680
R$ 5.634,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:38:537
R$ 5.632,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:41:680
R$ 5.631,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:47:577
R$ 5.629,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:50:857
R$ 5.628,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 11:59:56:550
R$ 5.626,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 11:59:59:737
R$ 5.625,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:05:140
R$ 5.623,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:07:757
R$ 5.622,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:13:140
R$ 5.620,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:15:763
R$ 5.619,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:21:170
R$ 5.617,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:24:263
R$ 5.616,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:30:187
R$ 5.614,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:32:747
R$ 5.613,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:38:213
R$ 5.611,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:43:520
R$ 5.610,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:49:217
R$ 5.608,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:51:503
R$ 5.607,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:00:57:247
R$ 5.605,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:00:59:510
R$ 5.604,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:01:05:237
R$ 5.602,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:01:07:533
R$ 5.601,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:01:13:240
R$ 5.599,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:01:15:613
R$ 5.598,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 12:01:21:247
R$ 5.596,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 12:01:23:600
R$ 5.595,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:20:540
R$ 5.593,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:00:23:687
R$ 5.592,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:29:547
R$ 5.590,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:00:31:713
R$ 5.589,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:37:540
R$ 5.587,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:00:39:700
R$ 5.586,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:45:557
R$ 5.584,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:00:48:713
R$ 5.583,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:00:54:540
R$ 5.581,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:00:59:217
R$ 5.580,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:04:530
R$ 5.578,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:06:763
R$ 5.577,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:12:697
R$ 5.575,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:15:730
R$ 5.574,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:21:650
R$ 5.572,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:24:740
R$ 5.571,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:30:650
R$ 5.569,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:33:740
R$ 5.568,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:39:657
R$ 5.566,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:42:760

R$ 5.565,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:48:677
R$ 5.563,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:01:51:753
R$ 5.562,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:01:57:667
R$ 5.560,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:00:763
R$ 5.559,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:06:670
R$ 5.557,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:09:773
R$ 5.556,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:15:677
R$ 5.554,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:18:760
R$ 5.553,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:24:697
R$ 5.551,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:27:767
R$ 5.550,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:33:710
R$ 5.548,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:42:810
R$ 5.547,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:48:710
R$ 5.545,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:02:51:817
R$ 5.544,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:02:57:713
R$ 5.542,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:00:813
R$ 5.541,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:06:753
R$ 5.539,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:09:800
R$ 5.538,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:15:743
R$ 5.536,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:18:853
R$ 5.535,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:24:750
R$ 5.533,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:27:893
R$ 5.532,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:33:767
R$ 5.530,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:36:997
R$ 5.529,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:42:780
R$ 5.527,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:46:007
R$ 5.526,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:03:51:777
R$ 5.524,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:03:54:960
R$ 5.523,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:00:783
R$ 5.521,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:04:023
R$ 5.520,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:09:793
R$ 5.518,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:13:043
R$ 5.517,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:18:797
R$ 5.515,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:22:027
R$ 5.514,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:27:823
R$ 5.512,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:31:037
R$ 5.511,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:36:843
R$ 5.509,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:39:033
R$ 5.508,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:44:947
R$ 5.506,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:48:033
R$ 5.505,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:04:53:857
R$ 5.503,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:04:56:043
R$ 5.502,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:01:863
R$ 5.500,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:04:037
R$ 5.499,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:09:880
R$ 5.497,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:12:033
R$ 5.496,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:18:030
R$ 5.494,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:21:057
R$ 5.493,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:27:063
R$ 5.491,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:31:070
R$ 5.490,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:37:083
R$ 5.488,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:40:113
R$ 5.487,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:46:083
R$ 5.485,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:49:117
R$ 5.484,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:05:54:630
R$ 5.482,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:05:58:133
R$ 5.481,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:03:627
R$ 5.479,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:08:747
R$ 5.478,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:14:640
R$ 5.476,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:17:267
R$ 5.475,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:22:730
R$ 5.473,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:27:900

R$ 5.472,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:33:683
R$ 5.470,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:37:493
R$ 5.469,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:42:697
R$ 5.467,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:46:093
R$ 5.466,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:06:51:697
R$ 5.464,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:06:54:597
R$ 5.463,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:00:697
R$ 5.461,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:04:613
R$ 5.460,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:10:687
R$ 5.458,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:13:627
R$ 5.457,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:19:710
R$ 5.455,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:22:670
R$ 5.454,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:28:713
R$ 5.452,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:31:830
R$ 5.451,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:37:710
R$ 5.449,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:40:683
R$ 5.448,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:46:710
R$ 5.446,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:07:49:727
R$ 5.445,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:07:55:733
R$ 5.443,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:00:237
R$ 5.442,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:05:733
R$ 5.440,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:08:257
R$ 5.439,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:13:757
R$ 5.437,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:16:830
R$ 5.436,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:22:747
R$ 5.434,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:26:787
R$ 5.433,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:32:760
R$ 5.431,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:36:820
R$ 5.430,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:42:820
R$ 5.428,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:45:793
R$ 5.427,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:08:51:770
R$ 5.425,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:08:59:800
R$ 5.424,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:05:797
R$ 5.422,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:07:850
R$ 5.421,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:13:797
R$ 5.419,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:16:363
R$ 5.418,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:21:790
R$ 5.416,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:24:567
R$ 5.415,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:29:797
R$ 5.413,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:32:740
R$ 5.412,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:38:793
R$ 5.410,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:41:740
R$ 5.409,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:47:803
R$ 5.407,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:50:760
R$ 5.406,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:09:56:823
R$ 5.404,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:09:59:787
R$ 5.403,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:05:833
R$ 5.401,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:08:833
R$ 5.400,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:14:853
R$ 5.398,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:17:857
R$ 5.397,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:23:860
R$ 5.395,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:26:453
R$ 5.394,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:31:863
R$ 5.392,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:33:973
R$ 5.391,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:39:887
R$ 5.389,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:45:960
R$ 5.388,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:10:51:897
R$ 5.386,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:10:53:990
R$ 5.385,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:00:033
R$ 5.383,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:01:970
R$ 5.382,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:08:050
R$ 5.380,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:11:980

R$ 5.379,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:18:057
R$ 5.377,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:19:973
R$ 5.376,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:26:080
R$ 5.374,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:32:000
R$ 5.373,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:38:070
R$ 5.371,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:43:000
R$ 5.370,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:49:073
R$ 5.368,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:11:52:020
R$ 5.367,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:11:58:083
R$ 5.365,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:00:060
R$ 5.364,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:06:153
R$ 5.362,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:08:060
R$ 5.361,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:14:143
R$ 5.359,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:17:183
R$ 5.358,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:23:227
R$ 5.356,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:26:087
R$ 5.355,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:32:160
R$ 5.353,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:35:583
R$ 5.352,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:41:167
R$ 5.350,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:44:103
R$ 5.349,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:50:167
R$ 5.347,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:12:53:103
R$ 5.346,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:12:59:170
R$ 5.344,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:13:03:653
R$ 5.343,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:09:173
R$ 5.341,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:13:17:663
R$ 5.340,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:23:693
R$ 5.338,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:13:27:190
R$ 5.337,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:33:217
R$ 5.335,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:13:42:683
R$ 5.334,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:48:270
R$ 5.332,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:13:52:197
R$ 5.331,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:13:58:200
R$ 5.329,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:01:197
R$ 5.328,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:07:240
R$ 5.326,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:09:197
R$ 5.325,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:15:243
R$ 5.323,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:19:203
R$ 5.322,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:25:263
R$ 5.320,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:38:353
R$ 5.319,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:44:777
R$ 5.317,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:47:890
R$ 5.316,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:14:54:257
R$ 5.314,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:14:56:890
R$ 5.313,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:03:267
R$ 5.311,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:08:963
R$ 5.310,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:15:333
R$ 5.308,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:17:983
R$ 5.307,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:24:323
R$ 5.305,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:26:977
R$ 5.304,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:33:337
R$ 5.302,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:36:523
R$ 5.301,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:42:360
R$ 5.299,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:45:023
R$ 5.298,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:15:51:010
R$ 5.296,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:15:54:030
R$ 5.295,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:00:023
R$ 5.293,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:03:093
R$ 5.292,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:09:043
R$ 5.290,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:11:177
R$ 5.289,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:17:067
R$ 5.287,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:19:180

R$ 5.286,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:25:073
R$ 5.284,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:27:210
R$ 5.283,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:33:203
R$ 5.281,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:36:247
R$ 5.280,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:42:107
R$ 5.278,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:48:280
R$ 5.277,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:16:54:103
R$ 5.275,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:16:56:287
R$ 5.274,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:02:107
R$ 5.272,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:04:307
R$ 5.271,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:10:133
R$ 5.269,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:13:317
R$ 5.268,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:19:130
R$ 5.266,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:23:870
R$ 5.265,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:30:160
R$ 5.263,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:33:013
R$ 5.262,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:39:160
R$ 5.260,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:41:513
R$ 5.259,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:47:160
R$ 5.257,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:17:50:123
R$ 5.256,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:17:56:227
R$ 5.254,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:01:507
R$ 5.253,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:07:180
R$ 5.251,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:09:507
R$ 5.250,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:15:213
R$ 5.248,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:19:510
R$ 5.247,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:25:263
R$ 5.245,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:30:013
R$ 5.244,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:36:270
R$ 5.242,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:38:527
R$ 5.241,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:44:267
R$ 5.239,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:47:527
R$ 5.238,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:18:53:290
R$ 5.236,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:18:57:530
R$ 5.235,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:03:303
R$ 5.233,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:06:600
R$ 5.232,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:12:307
R$ 5.230,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:15:130
R$ 5.229,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:21:293
R$ 5.227,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:26:220
R$ 5.226,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:32:300
R$ 5.224,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:35:323
R$ 5.223,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:41:300
R$ 5.221,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:44:873
R$ 5.220,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:50:393
R$ 5.218,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:19:53:387
R$ 5.217,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:19:59:320
R$ 5.215,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:02:383
R$ 5.214,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:08:327
R$ 5.212,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:11:457
R$ 5.211,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:17:330
R$ 5.209,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:19:470
R$ 5.208,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:25:340
R$ 5.206,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:28:453
R$ 5.205,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:34:357
R$ 5.203,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:36:460
R$ 5.202,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:42:377
R$ 5.200,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:47:973
R$ 5.199,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:20:53:390
R$ 5.197,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:20:57:467
R$ 5.196,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:03:420
R$ 5.194,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:05:613

R$ 5.193,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:11:413
R$ 5.191,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:14:503
R$ 5.190,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:20:413
R$ 5.188,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:22:527
R$ 5.187,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:28:500
R$ 5.185,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:31:510
R$ 5.184,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:37:503
R$ 5.182,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:40:507
R$ 5.181,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:46:557
R$ 5.179,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:49:510
R$ 5.178,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:21:55:593
R$ 5.176,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:21:57:513
R$ 5.175,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:03:593
R$ 5.173,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:06:513
R$ 5.172,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:12:590
R$ 5.170,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:14:533
R$ 5.169,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:20:653
R$ 5.167,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:23:517
R$ 5.166,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:29:597
R$ 5.164,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:32:013
R$ 5.163,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:37:613
R$ 5.161,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:40:033
R$ 5.160,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:45:623
R$ 5.158,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:47:527
R$ 5.157,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:22:53:607
R$ 5.155,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:22:55:523
R$ 5.154,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:01:607
R$ 5.152,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:05:093
R$ 5.151,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:11:653
R$ 5.149,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:18:147
R$ 5.148,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:24:640
R$ 5.146,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:27:653
R$ 5.145,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:33:647
R$ 5.143,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:35:720
R$ 5.142,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:41:637
R$ 5.140,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:43:683
R$ 5.139,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:23:49:640
R$ 5.137,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:23:55:777
R$ 5.136,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:01:680
R$ 5.134,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:05:190
R$ 5.133,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:11:707
R$ 5.131,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:14:230
R$ 5.130,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:20:703
R$ 5.128,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:23:750
R$ 5.127,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:29:710
R$ 5.125,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:36:807
R$ 5.124,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:42:730
R$ 5.122,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:44:817
R$ 5.121,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:50:747
R$ 5.119,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:24:52:820
R$ 5.118,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:24:58:750
R$ 5.116,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:01:847
R$ 5.115,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:07:763
R$ 5.113,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:10:830
R$ 5.112,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:16:780
R$ 5.110,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:20:360
R$ 5.109,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:26:770
R$ 5.107,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:29:367
R$ 5.106,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:35:793
R$ 5.104,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:38:380
R$ 5.103,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:44:797
R$ 5.101,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:47:373

R$ 5.100,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:25:53:830
R$ 5.098,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:25:56:887
R$ 5.097,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:02:830
R$ 5.095,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:06:877
R$ 5.094,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:12:900
R$ 5.092,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:15:373
R$ 5.091,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:21:833
R$ 5.089,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:24:457
R$ 5.088,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:30:863
R$ 5.086,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:33:447
R$ 5.085,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:39:373
R$ 5.083,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:42:443
R$ 5.082,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:48:357
R$ 5.080,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:26:51:600
R$ 5.079,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:26:57:380
R$ 5.077,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:01:497
R$ 5.076,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:07:400
R$ 5.074,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:10:503
R$ 5.073,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:16:390
R$ 5.071,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:19:493
R$ 5.070,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:25:400
R$ 5.068,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:28:617
R$ 5.067,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:34:463
R$ 5.065,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:37:527
R$ 5.064,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:43:407
R$ 5.062,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:46:540
R$ 5.061,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:27:52:430
R$ 5.059,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:27:55:557
R$ 5.058,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:01:417
R$ 5.056,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:04:087
R$ 5.055,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:09:440
R$ 5.053,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:12:653
R$ 5.052,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:18:547
R$ 5.050,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:20:677
R$ 5.049,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:26:443
R$ 5.047,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:29:177
R$ 5.046,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:34:527
R$ 5.044,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:37:653
R$ 5.043,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:43:560
R$ 5.041,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:45:710
R$ 5.040,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:28:51:593
R$ 5.038,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:28:54:750
R$ 5.037,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:00:617
R$ 5.035,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:03:773
R$ 5.034,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:09:613
R$ 5.032,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:12:417
R$ 5.031,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:18:617
R$ 5.029,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:21:940
R$ 5.028,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:27:637
R$ 5.026,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:31:017
R$ 5.025,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:36:657
R$ 5.023,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:40:000
R$ 5.022,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:45:663
R$ 5.020,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:48:030
R$ 5.019,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:29:53:693
R$ 5.017,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:29:56:043
R$ 5.016,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:01:717
R$ 5.014,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:05:087
R$ 5.013,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:10:787
R$ 5.011,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:13:810
R$ 5.010,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:19:733
R$ 5.008,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:22:367

R$ 5.007,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:28:760
R$ 5.005,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:31:360
R$ 5.004,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:37:753
R$ 5.002,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:40:367
R$ 5.001,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:46:757
R$ 4.999,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:49:390
R$ 4.998,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:30:55:773
R$ 4.996,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:30:58:390
R$ 4.995,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:04:793
R$ 4.993,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:07:383
R$ 4.992,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:13:800
R$ 4.990,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:16:397
R$ 4.989,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:22:820
R$ 4.987,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:25:397
R$ 4.986,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:31:807
R$ 4.984,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:34:420
R$ 4.983,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:40:837
R$ 4.981,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:43:130
R$ 4.980,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:48:883
R$ 4.978,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:31:52:053
R$ 4.977,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:31:57:877
R$ 4.975,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:00:057
R$ 4.974,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:05:833
R$ 4.972,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:09:100
R$ 4.971,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:14:857
R$ 4.969,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:18:110
R$ 4.968,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:23:863
R$ 4.966,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:26:617
R$ 4.965,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:32:857
R$ 4.963,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:37:633
R$ 4.962,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:43:893
R$ 4.960,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:47:140
R$ 4.959,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:32:52:877
R$ 4.957,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:32:56:203
R$ 4.956,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:01:593
R$ 4.954,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:07:710
R$ 4.953,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:13:600
R$ 4.951,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:17:247
R$ 4.950,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:22:630
R$ 4.948,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:26:297
R$ 4.947,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:31:633
R$ 4.945,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:35:370
R$ 4.944,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:40:643
R$ 4.942,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:43:353
R$ 4.941,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:48:657
R$ 4.939,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:33:51:557
R$ 4.938,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:33:57:727
R$ 4.936,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:01:987
R$ 4.935,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:07:727
R$ 4.933,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:11:050
R$ 4.932,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:16:723
R$ 4.930,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:19:087
R$ 4.929,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:24:730
R$ 4.927,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:28:190
R$ 4.926,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:34:040
R$ 4.924,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:36:250
R$ 4.923,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:42:073
R$ 4.921,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:44:297
R$ 4.920,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:34:50:100
R$ 4.918,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:34:53:843
R$ 4.917,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:00:120
R$ 4.915,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:02:280

R$ 4.914,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:08:103
R$ 4.912,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:13:710
R$ 4.911,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:20:130
R$ 4.909,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:22:903
R$ 4.908,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:29:147
R$ 4.906,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:31:423
R$ 4.905,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:37:163
R$ 4.903,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:39:507
R$ 4.902,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:48:037
R$ 4.900,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:35:51:043
R$ 4.899,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:35:57:057
R$ 4.897,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:00:300
R$ 4.896,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:06:867
R$ 4.894,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:10:223
R$ 4.893,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:15:943
R$ 4.891,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:19:390
R$ 4.890,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:24:920
R$ 4.888,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:27:410
R$ 4.887,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:32:923
R$ 4.885,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:35:513
R$ 4.884,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:40:923
R$ 4.882,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:44:233
R$ 4.881,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:49:943
R$ 4.879,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:36:52:163
R$ 4.878,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:36:58:037
R$ 4.876,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:02:043
R$ 4.875,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:08:230
R$ 4.873,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:11:373
R$ 4.872,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:17:077
R$ 4.870,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:19:423
R$ 4.869,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:25:083
R$ 4.867,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:27:443
R$ 4.866,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:33:113
R$ 4.864,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:36:463
R$ 4.863,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:42:117
R$ 4.861,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:45:463
R$ 4.860,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:37:51:100
R$ 4.858,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:37:54:860
R$ 4.857,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:01:137
R$ 4.855,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:03:507
R$ 4.854,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:09:130
R$ 4.852,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:11:570
R$ 4.851,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:18:057
R$ 4.849,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:21:573
R$ 4.848,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:27:053
R$ 4.846,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:29:577
R$ 4.845,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:35:067
R$ 4.843,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:37:707
R$ 4.842,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:44:067
R$ 4.840,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:46:573
R$ 4.839,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:38:52:067
R$ 4.837,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:38:55:573
R$ 4.836,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:01:123
R$ 4.834,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:03:580
R$ 4.833,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:09:117
R$ 4.831,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:11:547
R$ 4.830,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:17:120
R$ 4.828,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:19:510
R$ 4.827,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:25:137
R$ 4.825,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:27:517
R$ 4.824,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:33:140
R$ 4.822,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:35:560

R$ 4.821,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:41:147
R$ 4.819,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:43:543
R$ 4.818,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:49:160
R$ 4.816,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:39:51:540
R$ 4.815,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:39:57:167
R$ 4.813,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:00:543
R$ 4.812,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:06:173
R$ 4.810,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:09:553
R$ 4.809,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:15:173
R$ 4.807,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:18:563
R$ 4.806,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:24:207
R$ 4.804,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:26:550
R$ 4.803,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:32:207
R$ 4.801,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:35:570
R$ 4.800,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:41:210
R$ 4.798,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:44:583
R$ 4.797,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:50:213
R$ 4.795,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:40:53:590
R$ 4.794,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:40:59:223
R$ 4.792,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:02:597
R$ 4.791,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:07:890
R$ 4.789,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:10:623
R$ 4.788,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:15:910
R$ 4.786,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:18:617
R$ 4.785,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:23:893
R$ 4.783,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:26:623
R$ 4.782,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:31:893
R$ 4.780,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:34:650
R$ 4.779,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:39:893
R$ 4.777,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:42:650
R$ 4.776,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:47:917
R$ 4.774,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:41:50:690
R$ 4.773,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:41:55:903
R$ 4.771,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:01:190
R$ 4.770,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:06:913
R$ 4.768,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:09:687
R$ 4.767,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:15:063
R$ 4.765,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:17:817
R$ 4.764,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:24:053
R$ 4.762,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:28:260
R$ 4.761,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:34:083
R$ 4.759,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:36:750
R$ 4.758,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:42:073
R$ 4.756,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:44:753
R$ 4.755,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:50:087
R$ 4.753,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:42:52:757
R$ 4.752,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:42:58:083
R$ 4.750,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:02:260
R$ 4.749,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:08:087
R$ 4.747,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:10:763
R$ 4.746,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:16:110
R$ 4.744,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:18:863
R$ 4.743,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:25:090
R$ 4.741,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:27:907
R$ 4.740,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:34:160
R$ 4.738,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:36:773
R$ 4.737,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:42:150
R$ 4.735,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:44:770
R$ 4.734,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:50:190
R$ 4.732,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:43:52:777
R$ 4.731,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:43:58:157
R$ 4.729,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:00:773

R$ 4.728,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:06:167
R$ 4.726,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:08:783
R$ 4.725,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:14:167
R$ 4.723,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:17:303
R$ 4.722,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:23:213
R$ 4.720,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:25:807
R$ 4.719,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:31:197
R$ 4.717,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:33:793
R$ 4.716,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:39:223
R$ 4.714,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:41:807
R$ 4.713,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:47:243
R$ 4.711,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:49:813
R$ 4.710,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:44:55:230
R$ 4.708,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:44:57:813
R$ 4.707,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:03:237
R$ 4.705,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:05:820
R$ 4.704,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:11:263
R$ 4.702,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:13:820
R$ 4.701,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:19:267
R$ 4.699,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:21:823
R$ 4.698,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:27:247
R$ 4.696,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:29:853
R$ 4.695,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:35:267
R$ 4.693,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:37:857
R$ 4.692,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:43:317
R$ 4.690,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:45:970
R$ 4.689,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:45:52:290
R$ 4.687,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:45:54:880
R$ 4.686,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:00:307
R$ 4.684,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:02:873
R$ 4.683,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:08:303
R$ 4.681,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:11:033
R$ 4.680,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:17:313
R$ 4.678,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:19:890
R$ 4.677,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:25:450
R$ 4.675,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:27:923
R$ 4.674,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:33:453
R$ 4.672,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:35:917
R$ 4.671,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:41:383
R$ 4.669,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:43:937
R$ 4.668,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:49:377
R$ 4.666,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:51:923
R$ 4.665,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:46:57:380
R$ 4.663,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:46:59:947
R$ 4.662,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:05:390
R$ 4.660,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:10:000
R$ 4.659,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:15:380
R$ 4.657,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:17:997
R$ 4.656,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:23:390
R$ 4.654,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:26:020
R$ 4.653,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:32:393
R$ 4.651,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:34:997
R$ 4.650,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:40:397
R$ 4.648,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:43:033
R$ 4.647,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:49:407
R$ 4.645,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:47:52:063
R$ 4.644,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:47:58:407
R$ 4.642,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:01:563
R$ 4.641,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:07:417
R$ 4.639,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:10:533
R$ 4.638,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:16:420
R$ 4.636,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:20:603

R$ 4.635,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:26:423
R$ 4.633,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:29:787
R$ 4.632,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:35:427
R$ 4.630,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:38:570
R$ 4.629,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:44:450
R$ 4.627,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:47:597
R$ 4.626,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:48:53:437
R$ 4.624,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:48:57:610
R$ 4.623,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:03:443
R$ 4.621,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:05:620
R$ 4.620,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:11:447
R$ 4.618,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:14:610
R$ 4.617,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:20:450
R$ 4.615,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:24:173
R$ 4.614,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:30:453
R$ 4.612,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:32:657
R$ 4.611,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:38:457
R$ 4.609,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:42:170
R$ 4.608,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:48:543
R$ 4.606,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:50:713
R$ 4.605,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:49:56:550
R$ 4.603,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:49:58:707
R$ 4.602,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:04:560
R$ 4.600,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:50:32:010
R$ 4.599,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:37:593
R$ 4.597,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:50:40:417
R$ 4.596,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:46:603
R$ 4.594,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:50:49:977
R$ 4.593,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:50:55:607
R$ 4.591,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:51:04:460
R$ 4.590,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:51:10:613
R$ 4.588,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:51:13:900
R$ 4.587,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:51:19:617
R$ 4.585,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:52:36:693
R$ 4.584,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:42:723
R$ 4.582,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:52:45:077
R$ 4.581,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:50:673
R$ 4.579,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:52:53:217
R$ 4.578,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:52:59:680
R$ 4.576,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:02:037
R$ 4.575,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:07:670
R$ 4.573,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:09:960
R$ 4.572,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:15:670
R$ 4.570,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:18:457
R$ 4.569,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:24:700
R$ 4.567,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:26:990
R$ 4.566,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:32:723
R$ 4.564,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:35:220
R$ 4.563,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:41:710
R$ 4.561,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:44:353
R$ 4.560,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:50:717
R$ 4.558,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:53:53:397
R$ 4.557,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:53:59:740
R$ 4.555,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:01:987
R$ 4.554,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:07:757
R$ 4.552,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:09:437
R$ 4.551,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:15:783
R$ 4.549,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:18:950
R$ 4.548,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:24:767
R$ 4.546,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:27:470
R$ 4.545,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:33:797
R$ 4.543,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:35:537

R$ 4.542,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:41:800
R$ 4.540,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:43:607
R$ 4.539,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:49:807
R$ 4.537,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:54:53:110
R$ 4.536,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:54:58:950
R$ 4.534,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:02:190
R$ 4.533,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:07:837
R$ 4.531,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:11:250
R$ 4.530,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:17:840
R$ 4.528,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:21:267
R$ 4.527,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:27:370
R$ 4.525,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:30:333
R$ 4.524,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:36:353
R$ 4.522,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:39:343
R$ 4.521,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:45:387
R$ 4.519,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:48:387
R$ 4.518,9800	20.795.155/0001-79	24/07/2020 14:55:54:430
R$ 4.516,9800	01.911.452/0001-98	24/07/2020 14:55:57:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:11:01	Item Aberto.
Suspenso	24/07/2020 12:01:27	Item Suspenso.
Aberto	24/07/2020 14:00:18	Item Reaberto.
Encerrado	24/07/2020 14:57:57	Item encerrado.
Recusa	30/07/2020 15:16:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ABV CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.911.452/0001-98, pelo melhor lance de R$ 4.516,9800. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	30/07/2020 16:21:19	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4.518,9800. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Recusa	30/07/2020 16:35:20	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, pelo melhor lance de R$ 20.400,0000. Motivo: Proposta recusada de acordo com o item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado., O fornecedor não consegue fornecer pelo valor estimado
Item cancelado no julgamento	05/08/2020 10:13:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 113 - MAQUINA INDUSTRIAL DE DOBRAR METAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:42:01
	Marca: Engepes **Fabricante:** Engepes **Modelo / Versão:** DCM - 1E **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	21/07/2020 09:40:13
	Marca: LLEIDA DOBRADEIRA **Fabricante:** LLEIDA DOBRADEIRA **Modelo / Versão:** LL-50 - lleida **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP						
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS	Sim	Sim	2	R$ 78.000,0000	R$ 156.000,0000	11/07/2020

	LTDA						17:36:54
	Marca: LLEIDA **Fabricante:** LLEIDA **Modelo / Versão:** LL-50 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 ´Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 80.000,0000	R$ 160.000,0000	21/07/2020 09:29:00
	Marca: KPP **Fabricante:** KPP **Modelo / Versão:** KPP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:35:39
	Marca: asebesi **Fabricante:** asebesi **Modelo / Versão:** asebesi **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 160.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 156.000,0000	08.893.965/0001-62	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	24.845.457/0001-65	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 99.999,0000	08.893.965/0001-62	24/07/2020 11:11:11:907
R$ 99.998,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:20:17:423
R$ 99.997,0000	08.893.965/0001-62	24/07/2020 11:20:18:437
R$ 99.996,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:20:54:597
R$ 99.995,0000	08.893.965/0001-62	24/07/2020 11:20:55:707
R$ 99.994,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:21:25:417
R$ 99.993,0000	08.893.965/0001-62	24/07/2020 11:21:26:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:11:07	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:23:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:16:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:34:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 16:46:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 17:02:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Aceite	04/08/2020 17:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R$ 99.993,0000 e com valor negociado a R$ 79.960,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat com o fornecedor
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA - CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	2	R$ 30.000,0000	R$ 60.000,0000	20/07/2020 20:29:23

	Marca: ATOMS **Fabricante:** ATOMS **Modelo / Versão:** ATBL-280 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP EDOSADORA, FUNDO CÔNICO, ETC)						
15.449.518/0001-84	AAZ COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 30.000,0000	R$ 60.000,0000	21/07/2020 09:29:00
	Marca: KARCHER **Fabricante:** KARCHER **Modelo / Versão:** KARCHER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CÔNICO, ETC)						
03.259.222/0001-11	NORBLAST COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS - EIREL	Sim	Sim	2	R$ 30.200,0000	R$ 60.400,0000	20/07/2020 16:13:03
	Marca: Zirtec **Fabricante:** Zirtec **Modelo / Versão:** ZJP280 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	20/07/2020 16:42:01
	Marca: Brumar **Fabricante:** Brumar **Modelo / Versão:** 280l **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CÔNICO, ETC)						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	20/07/2020 16:35:39
	Marca: polo **Fabricante:** polo **Modelo / Versão:** polo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CÔNICO, ETC)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	23.291.920/0001-01	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.400,0000	03.259.222/0001-11	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	15.449.518/0001-84	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 60.000,0000	31.261.184/0001-77	21/07/2020 10:00:16:793
R$ 50.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:11:35:050
R$ 49.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:14:59:950
R$ 48.000,0000	03.259.222/0001-11	24/07/2020 11:15:24:387
R$ 40.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:15:28:117
R$ 39.989,0000	03.259.222/0001-11	24/07/2020 11:15:54:677
R$ 47.998,9000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:07:560
R$ 35.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:16:28:730
R$ 47.997,8000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:16:42:077
R$ 47.996,7000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:17:22:453
R$ 47.995,6000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:18:07:170
R$ 34.999,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:19:48:480
R$ 32.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:19:54:907
R$ 47.994,5000	23.291.920/0001-01	24/07/2020 11:20:05:080
R$ 31.999,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:21:22:963
R$ 30.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:21:32:273
R$ 29.999,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:21:50:030
R$ 29.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:22:02:437
R$ 28.999,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:22:35:120
R$ 28.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:22:41:183
R$ 27.999,0000	21.548.780/0001-89	24/07/2020 11:23:52:410
R$ 27.000,0000	31.261.184/0001-77	24/07/2020 11:23:58:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/07/2020 11:11:14	Item Aberto.
Encerrado	24/07/2020 11:25:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 11:17:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/07/2020 12:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:36:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 14:07:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77.
Aceite	04/08/2020 16:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000.
Habilitado	05/08/2020 10:06:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	21/07/2020 10:06:22	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	21/07/2020 10:07:06	Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 31/2020-SSPDF
Pregoeiro	21/07/2020 10:07:26	Atenção para os avisos:
Pregoeiro	21/07/2020 10:07:43	Inicialmente, recomendo aos senhores terem especial atenção ao contido no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, transcrito a seguir:
Pregoeiro	21/07/2020 10:08:03	Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, (...)
Pregoeiro	21/07/2020 10:08:22	(…) será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Pregoeiro	21/07/2020 10:08:42	A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo "Consulta Situação do Fornecedor", algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade
Pregoeiro	21/07/2020 10:09:21	O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme edital.
Pregoeiro	21/07/2020 10:21:09	Senhores peço que aguardem estamos enfrentando problemas no comprasnet
Pregoeiro	21/07/2020 10:36:11	Foi constatado problema no sistema comprasnet por este motivo suspenderemos a sessão e retornaremos as 14:00h
Pregoeiro	21/07/2020 14:04:36	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame
Pregoeiro	21/07/2020 14:06:58	Senhores fornecedores peço que aguarde o sistema comprasnet ainda está com problema
Pregoeiro	21/07/2020 14:45:26	Senhores Licitantes informamos que devido a problema no sistema suspenderemos a sessão e retornaremos dia 23/07/2020 às 10:00h
Pregoeiro	23/07/2020 10:00:18	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	23/07/2020 10:00:25	Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 31/2020-SSPDF
Pregoeiro	23/07/2020 10:02:10	Informamos que não se trata de registro de preço
Pregoeiro	23/07/2020 10:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:06:50	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:08:30	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:08:44	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:09:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	23/07/2020 10:21:33	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 10:23:32	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 10:23:32	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 10:23:58	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 10:24:55	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 10:25:55	Senhores licitantes fiquem atentos a abertura dos itens abriremos conforme for encerrando de cinco em cinco para todos acompanhar com calma
Pregoeiro	23/07/2020 10:26:33	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:26:45	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 10:27:22	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 10:29:26	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 10:43:21	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 10:43:51	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 10:45:37	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 10:45:49	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 10:53:39	O item 9 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 11:00:56	O item 10 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 11:02:51	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 11:04:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 11:04:10	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 11:04:17	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 11:04:17	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 11:06:14	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 11:21:23	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 11:23:00	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 11:23:33	Informamos que as 12:00h o certame vai ser suspensa para almoço
Pregoeiro	23/07/2020 11:24:28	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 11:37:36	O item 16 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 11:37:37	O item 14 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 12:01:14	Informamos que os itens abertos serão suspenso devido ao horário do almoço
Pregoeiro	23/07/2020 12:02:37	Os itens 6 e 13 foram suspensos. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	23/07/2020 12:03:43	A sessão está suspensa até as 14:00h Bom almoço a todos.
Pregoeiro	23/07/2020 14:00:14	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame
Pregoeiro	23/07/2020 14:03:06	Os itens 6 e 13 estão novamente disponíveis para lances. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:01	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:04:01	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:09	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	23/07/2020 14:04:17	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:31	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:04:31	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:38	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:04:52	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:05:04	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:05:16	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:10:09	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:14:17	O item 18 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 14:14:45	O item 22 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 14:14:45	O item 22 teve empate real para o valor 3.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/07/2020 14:15:02	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:17:06	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:17:17	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:18:04	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:19:58	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:20:14	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:20:27	O item 25 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 14:20:27	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:29:04	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:29:42	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:30:34	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:30:41	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:35:40	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:35:45	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:35:48	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:35:50	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:35:55	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:40:42	O item 31 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:41:39	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:41:53	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:42:01	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 14:42:11	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 14:46:28	O item 34 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 14:51:46	O item 35 está encerrado.

Pregoeiro	23/07/2020 14:57:01	A etapa aberta do item 26 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 14:57:01	O item 26 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:57:29	A etapa aberta do item 27 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 14:57:29	O item 27 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:57:39	A etapa aberta do item 28 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 14:57:39	O item 28 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 14:57:48	A etapa aberta do item 29 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 14:57:49	O item 29 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 14:58:56	O item 33 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:00:07	O item 32 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:00:42	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:01:31	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:01:38	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:01:45	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:01:52	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:02:54	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:03:04	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 15:08:08	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:15:31	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:16:03	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:18:55	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:19:36	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:19:44	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:19:52	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:20:00	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:28:33	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 15:28:33	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:28:45	A etapa aberta do item 40 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 15:28:45	O item 40 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:31:15	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 15:33:33	O item 41 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:34:47	O item 45 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:35:00	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:38:32	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:38:41	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 15:38:48	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	23/07/2020 15:43:00	A etapa aberta do item 43 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 15:43:00	O item 43 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:52:20	O item 50 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 15:53:43	O item 46 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 15:59:17	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:00:00	O item 51 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:01:37	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:10:25	O item 52 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:13:44	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:14:57	O item 53 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:17:46	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:19:31	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:19:39	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:19:48	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:19:55	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:20:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:27:53	O item 49 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:30:53	O item 56 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:30:59	O item 54 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:32:07	O item 55 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:32:33	O item 59 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:33:38	O item 44 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:36:48	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:36:55	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:37:02	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:37:09	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:37:33	O item 57 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:37:46	O item 58 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:18	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:25	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:31	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:37	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:43	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:47:51	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:47:55	O item 61 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:48:58	O item 60 está encerrado.

Sistema	23/07/2020 16:50:14	O item 62 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:52:39	O item 63 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 16:52:42	O item 24 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 16:56:01	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:56:08	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 16:56:15	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:56:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 16:59:32	O item 65 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:00:17	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:00:23	A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:10:52	A etapa aberta do item 70 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:11:18	A etapa aberta do item 71 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:11:52	A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 17:14:45	O item 38 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:15:38	O item 72 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:25	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:32	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:39	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:46	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:52	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:19:59	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:20:05	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:22:34	A etapa aberta do item 70 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 17:22:34	O item 70 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:22:44	A etapa aberta do item 67 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 17:22:44	O item 67 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:23:08	A etapa aberta do item 71 foi encerrada.
Sistema	23/07/2020 17:23:08	O item 71 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:23:10	O item 69 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:30:29	O item 77 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:30:55	O item 76 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:31:50	O item 78 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:32:33	O item 79 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:33:10	O item 73 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:34:26	O item 74 está encerrado.
Sistema	23/07/2020 17:35:53	O item 75 está encerrado.

Pregoeiro	23/07/2020 17:37:15	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:37:22	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 17:37:22	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/07/2020 17:37:28	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2020 17:49:18	O item 80 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:53:15	Informamos que as 17:55 suspenderemos a sessão
Sistema	23/07/2020 17:53:28	O item 81 está encerrado.
Pregoeiro	23/07/2020 17:54:12	Retornaremos amanhâ dia 24/07/2020 às 10:00h
Pregoeiro	23/07/2020 17:56:01	Os itens 47, 48, 64, 66, 68 e 82 foram suspensos. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	24/07/2020 10:00:11	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	24/07/2020 10:00:30	Vamos dar continuidade ao certame
Pregoeiro	24/07/2020 10:00:48	Os itens 47, 48, 64, 66, 68 e 82 estão novamente disponíveis para lances. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:02:11	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 10:02:50	O item 82 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:02:53	O item 48 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:03:23	O item 66 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:03:33	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:03:44	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:03:50	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:03:56	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:04:54	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:05:02	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:05:08	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 10:06:56	O item 68 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:13:30	O item 83 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:14:02	O item 85 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:14:33	O item 84 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:15:57	A etapa aberta do item 87 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:16:24	A etapa aberta do item 88 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:16:46	A etapa aberta do item 89 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:17:04	A etapa aberta do item 90 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:19:46	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:19:53	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:19:59	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:20:05	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:20:12	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	24/07/2020 10:20:21	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 10:25:49	O item 86 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:27:13	O item 87 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:27:20	O item 89 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:30:06	O item 90 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:31:18	O item 92 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:32:23	O item 91 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:33:00	O item 93 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:36:29	A etapa aberta do item 88 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:36:51	A etapa aberta do item 95 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:38:18	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:38:26	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:38:32	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:39:37	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:49:13	A etapa aberta do item 88 foi encerrada.
Sistema	24/07/2020 10:49:13	O item 88 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:49:30	O item 99 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:49:41	A etapa aberta do item 95 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 10:50:37	O item 100 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 10:54:03	O item 96 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:55:18	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:55:25	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:55:32	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 10:55:36	O item 97 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 10:55:39	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 10:55:47	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:00:33	A etapa aberta do item 95 foi encerrada.
Sistema	24/07/2020 11:00:33	O item 95 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:03:28	O item 94 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:06:04	O item 105 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:07:05	O item 98 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:08:48	O item 103 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:08:48	O item 103 teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	24/07/2020 11:09:58	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:10:07	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:10:16	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	24/07/2020 11:10:34	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:10:42	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:10:52	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:11:01	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:11:07	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 11:11:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 113 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:11:14	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 11:11:14	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 114 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 11:23:08	O item 106 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:23:26	O item 113 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:25:59	O item 114 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 11:27:39	O item 64 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 11:31:32	A etapa aberta do item 110 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 11:42:59	A etapa aberta do item 110 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 11:43:12	O item 107 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 11:56:31	Senhores licitantes está aproximando do horário do almoço os itens e a sessão serão suspenso.
Pregoeiro	24/07/2020 11:59:10	Retornaremos às 14:00h
Pregoeiro	24/07/2020 11:59:55	A etapa aberta do item 110 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/07/2020 12:01:28	Os itens 47, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111 e 112 foram suspensos. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	24/07/2020 14:00:03	Boa tarde! Vamos dar continuidade ao certame
Pregoeiro	24/07/2020 14:00:18	Os itens 47, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111 e 112 estão novamente disponíveis para lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 14:02:26	O item 101 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 14:12:03	O item 108 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 14:21:07	A etapa aberta do item 110 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2020 14:29:36	O item 104 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 14:32:10	A etapa aberta do item 110 foi encerrada.
Sistema	24/07/2020 14:32:10	O item 110 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 14:49:04	O item 111 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 14:57:57	O item 112 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 15:28:37	O item 109 está encerrado.
Sistema	24/07/2020 17:51:04	O item 47 está encerrado.
Pregoeiro	24/07/2020 17:56:29	O certame será suspenso retornaremos segunda às 10:00
Pregoeiro	24/07/2020 17:57:53	O item 102 foi suspenso. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	27/07/2020 10:00:23	Bom dia vamos reiniciar a sessão
Pregoeiro	27/07/2020 10:00:48	O item 102 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/07/2020 11:51:04	O item 102 está encerrado.

Sistema	27/07/2020 11:51:05	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	27/07/2020 11:55:13	Bom dia Com o avançar da hora. Vamos retornar as 14:00 para prosseguimento da sessão
Pregoeiro	27/07/2020 11:55:59	A sessão está suspensa para o Almoço
Pregoeiro	27/07/2020 14:07:29	Conforme Edital, encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e para que seja obtida melhor proposta, será solicitado a melhoria dos preços ofertados.
Pregoeiro	27/07/2020 14:08:17	Passarei à fase de análise inicial das propostas postadas no sistema, por favor queiram aguardar e fiquem atentos às mensagens que serão postadas neste chat até o momento em que a licitação esteja finalizada.
Pregoeiro	27/07/2020 14:13:06	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 01 Confirma o valor ofertado em lance?
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:14:04	Boa tarde.
Pregoeiro	27/07/2020 14:15:39	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr fornecedor gostaria que confirmasse o valor ofertado no ultimo lance
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:17:32	Sr. pregoeiro, infelizmente apresentamos nos lances considerando o valor unitário do item, não consideramos lances por valor total do item, desta forma alguns uma serie de itens ficaram inexequíveis
Pregoeiro	27/07/2020 14:20:05	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr fornecedor vamos com calma e por parte, quanto ao item 01 confirma o valor ofertado
Pregoeiro	27/07/2020 14:21:13	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - O valor ofertado em referencia não se refere a unidade.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:21:38	infelizmente não consigo Sr. pregoeiro.
Pregoeiro	27/07/2020 14:29:53	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Infelizmente terei que inabilitar a proposta conforme 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais;
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:30:40	Os itens que esta empresa pegou foram: 1,3,5,13,14,15,16,17,18,21,32,93, desses o único que se manteve exequível foi o 93.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:32:12	ok. Sr. pregoeiro, vou aguarda o andamento do certame acreditando na possibilidade de pegar mais itens, por que somente o item 93 também fica inexequível fornecer.
Pregoeiro	27/07/2020 14:35:32	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Senhor fornecedor A empresa alem do item 01 encontra-se detentora do menor preço para o itens 3,5,13,14,15,16,17,18,21, 32 e 93 Porém, os itens 17,18,21,encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:37:07	só um momento.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:38:53	Não consigo Sr. pregoeiro.
Pregoeiro	27/07/2020 14:46:58	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr fornecedor os valores estimados são: item 17 R$ 669,00; item 18 4354,20; item 21 R$ 2951,88
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:49:00	não consigo Sr. pregoeiro meus valores de referencia estão bem mais a cima desses.
Pregoeiro	27/07/2020 14:53:15	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ok Infelizmente terei que inabilitar as propostas dos itens 17,18,21 e 93 conforme o 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado. do edital.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:54:37	ok.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:54:48	Desculpe me pelo transtorno.
Pregoeiro	27/07/2020 14:55:34	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 14:57:53	Sr. pregoeiro posso apresentar uma proposta com os valores minimos ? os que tiverem dentro da sua referencia fechamos negocio.
Pregoeiro	27/07/2020 15:04:18	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr fornecedor continue acompanhando e após Solicitação envie proposta ajustada com o valor final, conforme alíneas do item 13.4 do Edital, no prazo de 2 horas após sua convocação.
21.896.826/0001-50	27/07/2020 15:05:06	ok.
Pregoeiro	27/07/2020 15:15:32	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Boa tarde está on line
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:19:51	sim
Pregoeiro	27/07/2020 15:25:57	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - ok Vamos negociar?
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:26:20	vamos
Pregoeiro	27/07/2020 15:27:52	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Podemos negociar o item 02 o valor esta muito além do mercado
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:29:27	Estou analisando

Pregoeiro	27/07/2020 15:30:26	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Conseguimos proposta mais vantajosa referente ao item 03 onde o arame galvanizado de 10BWG saiu por 135,10 impossibilitando de aceitar seu lance
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:34:29	o ultimo lance foi o meu, posso incluir um valor menor sobre o item 3?
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:37:14	sobre o item 2, aceitamos o valor estimado do pregoeiro.
Pregoeiro	27/07/2020 15:38:43	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Qual o menor valor para o item 02, conforme especificação do Termo de referencia.
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:43:04	1406,85
Pregoeiro	27/07/2020 15:45:02	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Sr fornecedor A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 7,8,10,12,25,26,27,43,44,48,69,70,71,90,93, 97,110,111. Porém, os itens 8,10,27, 43,90,110 e 111 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	27/07/2020 15:49:04	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Sr fornecedor o Valor do item 02 é incompatível com o valor ofertado pela própria empresa no item 03. favor verificar proposta, para o item 02
21.875.005/0001-38	27/07/2020 15:51:55	qual o estimado minimo para o item 2?
Pregoeiro	27/07/2020 16:00:24	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Os valores estimados para os itens que ficaram acima são: Item 08 valor R$ 5.577,00; Item 10 valor R$ 2.421,60; Item 27 R$ 1.910,00; Item 43 valor R$ 25. 770,00; Item 90 valor 50,30; Item 110 R$ 16.409,90 e Item 111 valor 17.057,52
Pregoeiro	27/07/2020 16:01:38	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Sr fornecedor não poderei aceitar proposta acima de R$ 135,10 para o item 02.
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:12:08	aceitamos os valores dos item 8 valor R$ 5.577,00; Item 10 valor R$ 2.421,60, item 110 valor R$ 16.409,90.
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:15:12	peço desclassificação sobre o item 25 - por se tratar de uma caixa de descarga cotada como externa e não embutida. E sobre o item 26 por por se tratar de preço inexequível. Pedimos desculpas pelo ocorrido.
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:15:57	Os demais que estamos sobre detenção estão corretos.
Pregoeiro	27/07/2020 16:26:52	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Sr Fornecedor peço que analise quanto aos itens 27, 43, 90 e 111 a possibilidade de chegarmos ao valor estimado. conforme preço encaminhado pelo chat
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:31:29	o meu valor mínimo para o item 27 é 2.370,00, para o item 43 é 39.000,00, para o item 90 é 70,35 e para o item 111 é 20.870,84
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:32:05	não consigo descer meus valores SR pregoeiro.
Pregoeiro	27/07/2020 16:40:33	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Obrigado. Peço que continue até o final do certame. Infelizmente em relação aos itens 27, 43 . 90 e 111 terei de recusar a proposta tendo em vista valor acima do estimado. Conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem valores acima do estimado.
21.875.005/0001-38	27/07/2020 16:43:07	ok Sr pregoeiro
Pregoeiro	27/07/2020 16:55:54	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Senhor fornecedor está online
21.638.856/0001-67	27/07/2020 16:58:21	Sim
Pregoeiro	27/07/2020 17:02:36	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 4,52,53,58,59,61,62. Há a possibilidade de redução de valor para os itens.
21.638.856/0001-67	27/07/2020 17:04:30	Sr(a) Pregoeiro(a), para os itens mencionados não podemos negociar, pois ofertamos nosso menor valor. Grato!
Pregoeiro	27/07/2020 17:05:31	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ok Por favor continue acompanhando o certame.
Pregoeiro	27/07/2020 17:09:15	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Senhor fornecedor quanto ao item 02 Aceita o fornecimento pelo valor de R$ 135,10
Pregoeiro	27/07/2020 17:13:51	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Senhor fornecedor está online
Pregoeiro	27/07/2020 17:19:41	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Senhor fornecedor está online
21.896.826/0001-50	27/07/2020 17:20:53	sim.
Pregoeiro	27/07/2020 17:25:09	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 90 Porém o valor está acima do estimado. Necessito de redução do valor para o estimado em R$ 50,30 Podemos negociar?
21.896.826/0001-50	27/07/2020 17:27:45	Infelizmente não consigo.
Pregoeiro	27/07/2020 17:28:32	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ok Obrigado
Pregoeiro	27/07/2020 17:31:16	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Senhor Fornecedor A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 90 Porém o valor está acima do estimado. Necessito de redução do valor para o estimado em R$ 50,30 Podemos negociar?

Pregoeiro	27/07/2020 17:37:16	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Senhor Fornecedor aguardo uma resposta.
21.638.856/0001-67	27/07/2020 17:41:28	Sr(a) Pregoeiro(a), para o item 90 aceitamos negociar pelo valor unitário de R$ 10,06 totalizando R$ 50,30.
Pregoeiro	27/07/2020 17:42:24	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - O fornecedor esta online
21.638.856/0001-67	27/07/2020 17:42:43	Sim
Pregoeiro	27/07/2020 17:44:14	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ok Obrigado pela negociação.
Pregoeiro	27/07/2020 17:44:48	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Continue acompanhando por favor podemos voltar a negociar
Pregoeiro	27/07/2020 17:53:39	Senhores fornecedores devido o certame ser de vários itens. Peço por favor paciência e compreensão quanto a fase de negociação para que todos possam com calma analisar e aceitar as negociações.
Pregoeiro	27/07/2020 17:55:29	O certame está suspenso até as 10:00h de 28/07/2020.
Pregoeiro	27/07/2020 17:55:44	Bom descanso a todos
Pregoeiro	28/07/2020 10:00:58	Bom dia a todos vamos continuar com a fase de negociações.
Pregoeiro	28/07/2020 10:01:24	Fiquem atento ao chamamento pelo chat por favor
Pregoeiro	28/07/2020 10:02:02	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Senhor Licitante esta online
15.449.518/0001-84	28/07/2020 10:05:13	Bom dia, sim estamos on-line.
Pregoeiro	28/07/2020 10:06:57	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Vamos negociar.
Pregoeiro	28/07/2020 10:08:34	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 6,18,23,34,39,40,46,65,73,74,75,76,77,78,109. Porém, os itens 18,23,39,40,74,75,76,77,78, encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valores para os itens
15.449.518/0001-84	28/07/2020 10:11:04	Só um momento estamos analisando.
Pregoeiro	28/07/2020 10:17:05	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Valores estimados item 18 R$ 4.354,20; item 23 R$ 2.874,00; item 39 R$ 221,80; item 40 R$ 10.834,40; item 74 R$ 2.283,75; item 75 R$ 1.983,50; item 76 R$ 5.885,25; item 77 R$ 4.559,40; item 78 RS 2.795,10
Pregoeiro	28/07/2020 10:18:00	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Pode analisar com calma devido ser vários itens
15.449.518/0001-84	28/07/2020 10:18:51	Sr. pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado dos itens 18,23,39,40,74,75,76,77,78. Pois está fora do valor de mercado atual.
Pregoeiro	28/07/2020 10:23:16	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens?
15.449.518/0001-84	28/07/2020 10:27:45	Não conseguimos reduzir mais. Estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	28/07/2020 10:36:02	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - ok Continue acompanhando o certame podemos voltar a negociar
Pregoeiro	28/07/2020 10:37:00	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - Sr Fornecedor esta online
Pregoeiro	28/07/2020 10:45:25	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - Senhor licitante está online?
28.634.818/0001-85	28/07/2020 10:51:37	Bom dia, Srs. Estamos sim.
Pregoeiro	28/07/2020 10:52:54	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - Vamos negociar?
Pregoeiro	28/07/2020 10:53:08	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 9,30,80,81,95,99. Porém, os itens 80,81,95 e 99 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	28/07/2020 10:53:35	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - Valores estimados item 80 R$ 1.590,00; item 81 R$ 1.509,60; item 95 R$ 452,00; item 99 R$ 8.515,00;
28.634.818/0001-85	28/07/2020 10:53:39	Quais itens Sr(a) ?
28.634.818/0001-85	28/07/2020 10:54:06	Peço um momento para verificarmos
Pregoeiro	28/07/2020 10:54:56	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ok
28.634.818/0001-85	28/07/2020 10:57:25	Sr(a), conseguimos chegar ao estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 11:06:46	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - Sr fornecedor está online
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:07:17	Sim
Pregoeiro	28/07/2020	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - - A empresa

	11:11:30	encontra-se detentora do menor preço para os itens 11,18,21,22,41,42,94. Porém, os itens 11,18,21,22,94 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:12:58	Estrutura Center Responde: Boa tarde Sr pregoeiro, informamos que os itens 11, 41, 42 e 94 conseguimos manter o valor do lance e o mesmo está dentro do estimado. Para o item 18, 21, 22 NÃO temos como aceitar valor estimado. Agradecemos a oportunidade.
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:13:05	Bom dia
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:16:19	Sr pregoeiro, para item 94 conseguimos o valor estimado R$ 5.140,00
Pregoeiro	28/07/2020 11:18:11	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - Valores estimados item 11 R$ 4.658,50; item 18 R$ 4.354,20; item 21 R$ 2.951,88; item 22 R$ 1.799,82; item 94 R$ 5.140,00
Pregoeiro	28/07/2020 11:18:50	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - E para os demais itens podemos chegar ao valor estimado
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:20:29	Sr pregoeiro, informamos que os itens 11, 41, 42 conseguimos manter o valor do ultimo lance. O item 94 conseguimos a R$ 5.140,00. Os demais não temos como aceitar o estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 11:21:37	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - ok Continue acompanhando poderei voltar a chamar pelo chat
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:22:17	Sr pregoeiro o item 11 não tem como chegar ao estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 11:23:16	Para ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT - ok obrigado
01.739.265/0001-79	28/07/2020 11:23:46	Ficou assim aceitamos os itens 41 (46.989,00), 42 (6889,00) e 94 (5.140,00)
Pregoeiro	28/07/2020 11:31:13	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Senhor licitante está online
Pregoeiro	28/07/2020 11:37:29	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Senhor fornecedor está no conectado ao chat
Pregoeiro	28/07/2020 11:40:40	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Senhor fornecedor está online
Pregoeiro	28/07/2020 11:44:37	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Senhor fornecedor está online
Pregoeiro	28/07/2020 11:58:15	Vamos suspender a sessão para o horário do almoço voltamos as 14:00h
Pregoeiro	28/07/2020 14:04:38	Vamos voltar a negociação.
Pregoeiro	28/07/2020 14:05:37	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa está online
23.291.920/0001-01	28/07/2020 14:13:25	Boa tarde Sr Pregoeiro, estamos onlinne.
Pregoeiro	28/07/2020 14:14:15	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 27,28,29,43,67,79,111. Porém, os itens 27,28,29,43,67,79,111 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	28/07/2020 14:14:49	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - Valores estimados item 27 R$ 1.910,00; item 28 R$ 3.200,00; item 29 R$ 5.085,00; item 43 R$ 25.770,00; item 67 R$ 12.000,00; item 79 R$ 247,25 item 111 R$ 17.057,52
Pregoeiro	28/07/2020 14:15:11	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - Podemos negociar pelo valor estimado os itens
23.291.920/0001-01	28/07/2020 14:15:40	Sr Pregoeiro um instante por favor que eu irie analisar os itens.
Pregoeiro	28/07/2020 14:16:29	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ok pode analisar com calma
23.291.920/0001-01	28/07/2020 14:23:08	Sr Pregoeiro, existe a possibilidade de retornar nesses itens daqui 1 (uma) hora? Vou tentar negociar com os meus fornecedores uma redução do preço para negociar ao seu valor estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 14:24:08	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ok passarei adiante depois voltamos a negociar
Pregoeiro	28/07/2020 14:24:50	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - senhor licitante está online
Pregoeiro	28/07/2020 14:29:54	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - Senhor Licitante está online
28.783.516/0001-79	28/07/2020 14:31:06	olá boa tarde, sim estou
Pregoeiro	28/07/2020 14:32:01	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante está online
26.517.495/0001-14	28/07/2020 14:34:16	Boa tarde
Pregoeiro	28/07/2020 14:34:59	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os item 31 .
Pregoeiro	28/07/2020 14:38:39	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para o item?
Pregoeiro	28/07/2020	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - Estamos aguardando uma resposta.

	14:41:52	
28.783.516/0001-79	28/07/2020 14:44:20	Sr Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	28/07/2020 14:45:44	Para SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI - ok Obrigado peço que continue acompanhando o certame. Podemos voltar a negociar
Pregoeiro	28/07/2020 14:46:31	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Sr fornecedor está online
Pregoeiro	28/07/2020 14:49:26	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante está online
Pregoeiro	28/07/2020 14:50:44	Senhores fornecedores por favor fiquem atento a chamada no chat
Pregoeiro	28/07/2020 14:51:53	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - Senhor fornecedor está online
28.760.922/0001-16	28/07/2020 14:52:52	Boa Tarde sim, estamos online
Pregoeiro	28/07/2020 14:53:47	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 35 e 39
Pregoeiro	28/07/2020 14:57:17	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - O item 39 encontra-se com o valor acima do estimado Necessito de redução do valor do item. O valor estimado é R$ 221,80
28.760.922/0001-16	28/07/2020 14:59:00	Um momento por gentileza.
Pregoeiro	28/07/2020 14:59:32	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - ok
28.760.922/0001-16	28/07/2020 15:02:50	Infelizmente não conseguirei reduzir o valor para o estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 15:05:05	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - E Possível a redução do preço para o item 35
28.760.922/0001-16	28/07/2020 15:07:13	Infelizmente também não, já estamos no limite de nossos valores.
Pregoeiro	28/07/2020 15:08:22	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - Peço que acompanhe o andamento do certame podemos voltar a negociar outros itens
Pregoeiro	28/07/2020 15:10:07	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr fornecedor já tem uma resposta aos valores dos itens
23.291.920/0001-01	28/07/2020 15:12:45	Boa tarde Sr Pregoeiro,
23.291.920/0001-01	28/07/2020 15:13:31	Sobre os itens conseguiremos negociar ao valor estimado somente os itens 29 e 67.
Pregoeiro	28/07/2020 15:15:26	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa aceita a negociação pelos valores estimados dos itens 29 e 67
Pregoeiro	28/07/2020 15:17:28	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - E quanto aos outros itens 27,28,79,43,111 a empresa não consegue ofertar pelo valor estimado?
23.291.920/0001-01	28/07/2020 15:17:40	Sr(a) Pregoeiro(a), sim.
23.291.920/0001-01	28/07/2020 15:18:27	Sr(a) Pregoeiro(a), para os itens 27,28,79,43,111 a empresa não consegue ofertar pelo valor estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 15:19:27	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa tornou detentora do menor preço para o item 39 podemos negociar? O valor estimado R$ 221,80
23.291.920/0001-01	28/07/2020 15:21:15	Sr(a) Pregoeiro(a), para o item 39 a empresa não consegue ofertar pelo valor estimado.
Pregoeiro	28/07/2020 15:22:51	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ok Por favor acompanhe o certame podemos voltar a negociar
Pregoeiro	28/07/2020 15:27:23	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Sr fornecedor a empresa está online
33.133.806/0001-07	28/07/2020 15:27:56	Sim estou onlne
Pregoeiro	28/07/2020 15:28:30	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 36,37,38
Pregoeiro	28/07/2020 15:29:01	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens?
33.133.806/0001-07	28/07/2020 15:29:51	Sim, infelizmente nao existe a possibilidade de abaixar o valor
Pregoeiro	28/07/2020 15:31:29	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - ok Obrigado Peço que continue acompanhando o certame.
Pregoeiro	28/07/2020 15:35:52	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr fornecedor a empresa está online
33.299.062/0001-03	28/07/2020 15:39:59	Boa tarde
33.299.062/0001-03	28/07/2020 15:40:10	Estamos sim.
Pregoeiro	28/07/2020 15:43:46	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 45,89,111.
Pregoeiro	28/07/2020	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Porém, os itens 89 e 111

	15:45:28	encontra-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens
33.299.062/0001-03	28/07/2020 15:46:21	Um momento, iremos verificar.
Pregoeiro	28/07/2020 15:48:19	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Valores estimados item 89 R$ 115,31; item 111 R$ 17057,52
33.299.062/0001-03	28/07/2020 15:53:19	Senhor pregoeiro, informo que já estamos na margem miníma para os itens 89 e 111.
Pregoeiro	28/07/2020 15:55:49	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Senhor Licitante não consegue chegar ao valor estimado para os itens 89 e 111
Pregoeiro	28/07/2020 16:01:12	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Aguardo uma resposta. A possibilidade de fornecer os itens 89 e 111 pelo valor estimado?
33.299.062/0001-03	28/07/2020 16:05:15	Redução minima dos itens 89 (R$ 133,02), e 111 (R$ 22.550,00).
Pregoeiro	28/07/2020 16:05:21	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Senhor fornecedor tem uma resposta?
Pregoeiro	28/07/2020 16:06:45	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Infelizmente teremos que recusar a proposta dos itens 89 e 111, conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado.
33.299.062/0001-03	28/07/2020 16:06:58	Sim sr, infelizmente não existe a possibilidade de reduzir os valores.
Pregoeiro	28/07/2020 16:08:38	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Quanto ao item 45 Ha a possibilidade de redução do valor?
33.299.062/0001-03	28/07/2020 16:12:13	Para o item 45 não conseguimos reduzir sr.
Pregoeiro	28/07/2020 16:14:01	Para SERGIO PROVIM & CIA LTDA - Sr fornecedor está online
03.607.889/0001-68	28/07/2020 16:18:08	boa tarde Sr pregoeiro
Pregoeiro	28/07/2020 16:20:08	Para SERGIO PROVIM & CIA LTDA - Boa tarde, A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 47
Pregoeiro	28/07/2020 16:21:01	Para SERGIO PROVIM & CIA LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para o item
03.607.889/0001-68	28/07/2020 16:24:05	Sr pregoeiro, pedimos desclassificação do item 47, pois nosso fornecedor nos cotou o valor do item em desacordo com proposta que ofertamos. Peço desculpas pelo transtorno
Pregoeiro	28/07/2020 16:29:35	Para SERGIO PROVIM & CIA LTDA - ok Infelizmente recusarei a proposta conforme item 13.11.2. do edital Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais;
03.607.889/0001-68	28/07/2020 16:33:24	Agradeço a compreensão.
Pregoeiro	28/07/2020 16:33:28	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Boa tarde o fornecedor está online
Pregoeiro	28/07/2020 16:39:31	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr fornecedor está online
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:40:56	Boa tarde
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:41:05	Estamos
Pregoeiro	28/07/2020 16:42:50	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr fornecedor A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 49,57,60,87,88,98,100. Porém, os itens 87,88,98 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	28/07/2020 16:43:05	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Valores estimados item 87 R$ 227,50; item 88 R$ 151,05; item 98 R$ 399,20
Pregoeiro	28/07/2020 16:44:08	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens?
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:45:20	Só um instante, vamos verificar.
Pregoeiro	28/07/2020 16:46:20	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:50:24	Prezado, para os itens 87 e 88, conseguimos ofertar pelo valor estimado. Já para o item 98 infelizmente não será possível a redução. Aproveitamos a oportunidade para pedir desclassificação do item 49, pois. nota-se que nosso valor está inexequíveul, no momento da cotação orçou a fita comum anti chama e o edital pede fita de autofusão.
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:51:04	Pedimos desculpa pelo equívoco cometido no item 49, momento algum tivemos intenção de prejudicar o andamento do certame.
Pregoeiro	28/07/2020 16:51:49	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Para os demais itens ha a possibilidade de redução de valores?
34.385.304/0001-36	28/07/2020 16:53:11	Infelizmente não, os valores ofertados já estão no limite.
Pregoeiro	28/07/2020 16:54:29	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok Favor continuar acompanhando o certame. Podemos voltar a negociar outros itens.
Pregoeiro	28/07/2020 17:00:15	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - O fornecedor está online

Pregoeiro	28/07/2020 17:05:47	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante está online
Pregoeiro	28/07/2020 17:11:47	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Senhor fornecedor está online
33.299.062/0001-03	28/07/2020 17:12:20	Sim
Pregoeiro	28/07/2020 17:13:44	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - O fornecedor mantem o preço para o item 45
Pregoeiro	28/07/2020 17:15:49	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Aguardamos confirmação do valor de lance para o item proposto
33.299.062/0001-03	28/07/2020 17:16:39	Senhor pregoeiro venho por meio deste solicitar a desclassificação do item n° 45, pois encontra-se com valor inexequível, houve um erro orçamentário de um dos nossos fornecedores em relação ao item citado. Pedimos desculpa pelo equívoco cometido no item 45, em momento algum tivemos intenção de prejudicar o andamento do certame.
Pregoeiro	28/07/2020 17:17:27	Para AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Ok
Pregoeiro	28/07/2020 17:18:56	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - Senhor fornecedor está online
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:21:04	Boa tarde. Sim, estamos.
Pregoeiro	28/07/2020 17:21:38	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - Boa tarde senhoor licitante está online
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:23:09	Boa tarde. Sim, estamos.
Pregoeiro	28/07/2020 17:24:14	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 01,54 e 63
Pregoeiro	28/07/2020 17:25:43	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para os itens
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:27:27	Prezado, pregoeiro(a). O lance do item 1 fora feito de forma equivocada, conforme informei imediatamente via e-mail no momento do certame. Pedimos a gentileza de nos desclassificar nesse item.
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:28:29	Quanto aos itens 54 e 63, qual seria o valor estimado na unidade do item 54 e no M² do item 63 ?
Pregoeiro	28/07/2020 17:31:45	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - Informo que quanto ao envio do e-mail o lance já tinha fechado e houve até outro lance após o da empresa.
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:36:34	Referente ao item 1 nosso lance era para ser de R$ 15,999,90, contudo, por falhas técnicas o lance foi de R$ 1.599,90, ou seja, um valor completamente inexequível para nós. Pedimos desculpas por erro, e reitero a solicitação da desclassificação, com base na razoabilidade e para manter o equilíbrio econômico financeiro das contratações com a adm. púb.
Pregoeiro	28/07/2020 17:37:15	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens 54 e 63 o mantém o valor da proposta encaminhada
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:39:09	Seria possível nos informar os valores estimados dos itens 54 e 63 para ponderamos uma redução?
Pregoeiro	28/07/2020 17:43:51	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - O valor ofertado já esta abaixo do estimado. Em valor de mercado para o item 54 levando em consideração o valor do item 55 R$ 1,50
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:46:37	Vamos manter nossos preços. Grato, sr. pregoeiro.
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:46:56	Com exceção do item 1. O qual pedimos a desclassificação.
Pregoeiro	28/07/2020 17:53:43	Para DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA - ok Por favor continue acompanhando poderemos voltar a negociar outros itens
86.489.119/0001-95	28/07/2020 17:55:02	Ok. Ficamos no aguardo.
Pregoeiro	28/07/2020 17:57:34	A sessão será suspensa até amanhã as 10:00 Peço paciência, pois se tratam de vários itens
Pregoeiro	29/07/2020 10:04:13	Bom dia a todos vamos continuar a fase de negociações
Pregoeiro	29/07/2020 10:06:42	Para ITACA EIRELI - Senhor fornecedor está online
Pregoeiro	29/07/2020 10:11:28	Para ITACA EIRELI - Senhor fornecedor está online
Pregoeiro	29/07/2020 10:16:11	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Senhor fornecedor está online
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:24:36	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Bom Dia!
Pregoeiro	29/07/2020 10:24:41	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Senhor fornecedor está online
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:26:04	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Bom dia! sim
Pregoeiro	29/07/2020 10:29:08	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Bom dia vamos negociar?
Pregoeiro	29/07/2020 10:29:39	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 22,56,68,82,83,84,85,86,91,92. Porém, os itens

		22,82,83,84,86,91,92 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	29/07/2020 10:30:01	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Valores estimados item 22 R$ 1.799,82; item 82 R$ 2.158,65; item 83 R$ 282,00; item 84 R$ 191,80; item 86 R$ 181,62; item 91 R$ 115,00; item; item 92 R$ 62,88
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:31:16	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Só um momento vou verificar
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:33:07	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Não conseguimos chegar no estimado para os itens 22, 82, 91 e 92
Pregoeiro	29/07/2020 10:33:09	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok
Pregoeiro	29/07/2020 10:34:00	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - E os demais itens Há a possibilidade de redução de valor?
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:34:47	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Já estamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	29/07/2020 10:39:52	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok Obrigado Por favor continue acompanhando pois podemos voltar a negociar outros itens
19.806.688/0001-20	29/07/2020 10:41:02	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok
Pregoeiro	29/07/2020 10:42:22	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Senhor fornecedor está online
36.392.321/0001-26	29/07/2020 10:45:00	Bom dia, estamos online
Pregoeiro	29/07/2020 10:48:19	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 64
Pregoeiro	29/07/2020 10:49:43	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para o item
36.392.321/0001-26	29/07/2020 10:51:22	podemos chegar a 5,45
Pregoeiro	29/07/2020 10:53:04	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - ok obrigado pela negociação. Continue acompanhando o certame.
Pregoeiro	29/07/2020 10:59:40	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Senhor fornecedor o valor proposto no lance está abaixo o valor correto seria 4,45 proposto favor conferir
Pregoeiro	29/07/2020 11:01:07	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - O lance proposto está em 5.499,00 para 1100 pares
Pregoeiro	29/07/2020 11:02:50	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - O par de luvas está proposto por 4,99 há a possibilidade de redução do valor?
36.392.321/0001-26	29/07/2020 11:09:00	Um momento por favor
36.392.321/0001-26	29/07/2020 11:10:34	Conseguimos fazer pelo valor de 4,99
Pregoeiro	29/07/2020 11:13:56	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - ok Obrigado
Pregoeiro	29/07/2020 11:14:56	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 11:31:48	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 11:34:07	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
21.896.826/0001-50	29/07/2020 11:35:26	Bom dia, a empresa esta online.
Pregoeiro	29/07/2020 11:40:28	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Bom dia. Infelizmente terei que desclassificar a empresa por não ter cumprido o item 14.10.3. Será inabilitado o Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
Pregoeiro	29/07/2020 11:41:18	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa teria ter enviado com a proposta todas documentações exigidas pelo edital.
21.896.826/0001-50	29/07/2020 11:50:15	Sr. pregoeiro, qual documento ficou faltante?
Pregoeiro	29/07/2020 11:52:38	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Todas as declarações constante do edital, só está anexado a proposta e o atestado de capacidade técnica. Por isso infelizmente terei que desclassificar.
21.896.826/0001-50	29/07/2020 11:57:14	Sr. pregoeiro, para que não haja mais equivoco da nossa parte, quando o Sr. se REFERE a "todas" se refere a unica DECLARAÇÃO AMBIENTAL ?
Pregoeiro	29/07/2020 12:04:37	A sessão será suspensa para almoço voltaremos as 14:00
Pregoeiro	29/07/2020 14:03:50	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:04:39	sim.
Pregoeiro	29/07/2020 14:04:57	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ficou faltando encaminhar duas declarações junto a propostas que estão no anexo do edital
Pregoeiro	29/07/2020	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Anexo III e V

	14:06:03	
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:06:17	ok.
Pregoeiro	29/07/2020 14:06:56	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Poderia conferir e me dar uma posição.
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:08:48	Esta correto Sr. pregoeiro.
Pregoeiro	29/07/2020 14:10:49	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Verificado as duas são certidões complementares. Você poderá encaminha-lá junto com a proposta atualizada, caso seja considerada vencedor do item
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:12:00	ok. sr. pregoeiro, estamos a disposição.
Pregoeiro	29/07/2020 14:14:57	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 89 e 98
Pregoeiro	29/07/2020 14:17:59	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Porém, os itens encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos item 89 R$ 115,31 e para o item 98 R$ 399,20
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:19:12	Só um momento.
Pregoeiro	29/07/2020 14:20:39	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ok
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:22:03	Não consigo chegar no valor de referencia, valor minimo para o item 89 é de R$179,40 e do item 98 é de R$472,50.
Pregoeiro	29/07/2020 14:23:25	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ok Obrigado
Pregoeiro	29/07/2020 14:24:48	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Infelizmente terei que recusar a proposta conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais
21.896.826/0001-50	29/07/2020 14:25:55	ok Sr. pregoeiro, estou ciente.
Pregoeiro	29/07/2020 14:29:12	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 14:36:45	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 14:39:26	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - A empresa está online
27.384.730/0001-90	29/07/2020 14:42:32	Sim estamos
Pregoeiro	29/07/2020 14:47:29	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 26,40,74,75,76,77 e 78.
Pregoeiro	29/07/2020 14:48:54	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - Porém, os itens 40,74,75,76,78 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
27.384.730/0001-90	29/07/2020 14:52:57	Sr. Pregoeiro, referente aos itens 76, 77 e 78, deveria ser visto com a área técnica pois não mencionam de fato o tamanho das peças, apenas a espessura e medidas das dobras, falta o tamanho se são peças de 1 metro, 3 metros ou 6 metros, a medida usada no edital esta como unidades
Pregoeiro	29/07/2020 14:53:21	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - valor estimado item 40 R$ 10.834,40; item 74 R$ 2.283,75; item 75 R$ 1.983,50 item 76 R$ 5.885,25; item 77 R$ 4.559,40 e item 78 R$ 2.795,10
Pregoeiro	29/07/2020 14:53:44	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
27.384.730/0001-90	29/07/2020 14:54:34	Só um minuto já estou verificando
Pregoeiro	29/07/2020 14:55:14	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - ok
27.384.730/0001-90	29/07/2020 14:56:07	Não conseguimos atingir no item 40, item 74, item 75
27.384.730/0001-90	29/07/2020 14:56:35	Conseguimos no item 26 - R$ 8.787,50
Pregoeiro	29/07/2020 15:02:00	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - Analise com calma ainda tem 03 item verifique todos os itens juntos talvez possamos chegar no valor estimado levando em consideração um pelo outro item
Pregoeiro	29/07/2020 15:05:37	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - São os itens 74,75,76,77 e 78
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:06:37	O item 40 está muito abaixo para a espessura da chapa, itens 74 e 75 estão com preço defasado
Pregoeiro	29/07/2020 15:07:10	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - E os itens 76,77 e 78
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:07:39	o item 76, 77 e 78 precisariamos de saber o tamanho das peças com a área técnica para saber se conseguimos fazer, no caso apenas se for peças de 1 metro
Pregoeiro	29/07/2020 15:13:02	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - ok
Pregoeiro	29/07/2020	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - Vou verificar com a área

	15:16:44	solicitante e voltamos a negociar
Pregoeiro	29/07/2020 15:18:08	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 15:21:49	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - A empresa está online
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:24:33	Sim estamos
Pregoeiro	29/07/2020 15:24:52	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - Verifiquei com a com a equipe de aquisições e são referente a 06 metros, qual a possibilidade de fornecer os itens pelo valor estimado.
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:26:53	Infelizmente o valor está muito abaixo Sr. Pregoeiro, senda assim não conseguimos atingir para os itens 76,77 e 78
Pregoeiro	29/07/2020 15:30:01	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - ok Obrigado Peço que continue acompanhando o certame até o final das negociações. podemos voltar a negociar outros itens
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:31:37	ok obrigado Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	29/07/2020 15:36:20	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 15:43:33	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - A empresa está online
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:44:56	Sim estamos
Pregoeiro	29/07/2020 15:45:37	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 79. Porém, os i encontra-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens. Valor estimado R$ 247,25
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:47:59	Infelizmente não conseguimos atingir para o item 79
Pregoeiro	29/07/2020 15:49:49	Para A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - ok> Infelizmente terei que recusar a proposta conforme item 13.10. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado
27.384.730/0001-90	29/07/2020 15:50:35	ok
Pregoeiro	29/07/2020 15:51:10	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - A empresa está online
21.875.005/0001-38	29/07/2020 15:56:50	Sim, sr Pregoeiro (a)
Pregoeiro	29/07/2020 15:57:54	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - vamos negociar outros itens
21.875.005/0001-38	29/07/2020 15:58:55	vamos
Pregoeiro	29/07/2020 15:59:03	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Referente ao item 02 não ficou claro. Preciso de uma proposta abaixo do valor do item 03
21.875.005/0001-38	29/07/2020 16:05:45	Os itens 2 e 3 possuem especificações diferentes Sr(a) Pregoeiro, logo os preços se divergem
Pregoeiro	29/07/2020 16:06:42	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 11,23,47,49,91,92. Porém, 11,23,91,92 os itens encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
21.875.005/0001-38	29/07/2020 16:10:14	Peço que espere um momento para que eu possa analisar minha proposta
Pregoeiro	29/07/2020 16:10:31	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Só consigo adjudicar por valor inferior ao item 03 O item 03 a especificação é 10 BWG e o item 02 è 8 BWG por isso não poderei adjudicar por valor superior ao mercado. O item 03 saiu por 135,10
21.875.005/0001-38	29/07/2020 16:15:44	aceitamos o valor 135,10 para o item 2
21.875.005/0001-38	29/07/2020 16:20:25	Para os itens 11,23,91,92 nós não podemos reduzir ao estimado do Sr(a) pregoeiro
Pregoeiro	29/07/2020 16:28:20	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens 47 e 49
21.875.005/0001-38	29/07/2020 16:31:08	Peço desclassificação para os itens 47 e 49 por se tratarem de preços superiores ao da nossa produção, Sentimos muito pelo lance.
Pregoeiro	29/07/2020 16:36:44	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - ok Proposta recusada conforme item 13.11.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais. itens 47 e 48
Pregoeiro	29/07/2020 16:37:15	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - quarenta e nove
Pregoeiro	29/07/2020 16:38:06	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - A empresa está online
21.638.856/0001-67	29/07/2020 16:39:43	Sim
Pregoeiro	29/07/2020 16:43:05	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - A empresa é detentora do menor preço para o item 89
Pregoeiro	29/07/2020	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Porém, o item encontra-se com o valor acima do

	16:44:08	estimado. Necessito de redução do valor do item.
Pregoeiro	29/07/2020 16:44:42	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Valor estimado R$ 115,31
21.638.856/0001-67	29/07/2020 16:48:21	Sr(a) Pregoeiro(a), para o item 89 aceitamos negociar para R$ 8,87 valor unitário totalizando R$ 115,31. Grato!
Pregoeiro	29/07/2020 16:51:01	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ok obrigado
Pregoeiro	29/07/2020 16:52:11	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 16:55:34	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
15.449.518/0001-84	29/07/2020 16:56:39	sim estamos
Pregoeiro	29/07/2020 16:56:51	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 16:57:50	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 11,22,82 e 45.
15.449.518/0001-84	29/07/2020 16:59:05	Ok estamos analisando.
Pregoeiro	29/07/2020 17:00:15	porém os itens estão acima do estimado
Pregoeiro	29/07/2020 17:00:59	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - porém os itens estão acima do estimado
Pregoeiro	29/07/2020 17:03:04	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - item 11 R$ 4.658,50 item 22 R$ 1.799,82 item 45 R$ 6.380,00 item 82 R$ 2.158,65
15.449.518/0001-84	29/07/2020 17:05:38	Para os itens 11, 22 não conseguimos chegar o valor estimado. Porém para o item 45 mantemos o valor ofertado e o item 82 podemos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	29/07/2020 17:07:35	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - ok obrigado
Pregoeiro	29/07/2020 17:20:56	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - A empresa está online
28.634.818/0001-85	29/07/2020 17:27:33	Boa tarde Sr.
Pregoeiro	29/07/2020 17:28:26	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os item 01.
Pregoeiro	29/07/2020 17:31:03	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - Favor confirmar valor do lance
28.634.818/0001-85	29/07/2020 17:31:26	Sr Pregoeiro a empresa pede desclassificação. O preço está totalmente inexequivel. No momento de lance manual, efetuamos o lance com um zero a menos. Informamos que a empresa não pretende prejudicar ou tardar o certame.
Pregoeiro	29/07/2020 17:32:56	Para N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ok Infelizmente a Proposta será recusada.
Pregoeiro	29/07/2020 17:37:13	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa está online
19.806.688/0001-20	29/07/2020 17:39:45	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Boa Tarde
Pregoeiro	29/07/2020 17:41:10	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa é detentora do menor preço para o item 01
Pregoeiro	29/07/2020 17:42:22	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para o item
19.806.688/0001-20	29/07/2020 17:43:14	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Já estamos em nosso minimo
Pregoeiro	29/07/2020 17:44:34	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa se tornou detentora do menor preço para o item 23
Pregoeiro	29/07/2020 17:45:08	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Porém o valor está acima do estimado
Pregoeiro	29/07/2020 17:45:51	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Valor estimado para o item 23 R$ 2.874,00
19.806.688/0001-20	29/07/2020 17:45:55	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Não conseguimos chegar no estimado
Pregoeiro	29/07/2020 17:46:08	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Aceita negociar o valor pelo estimado
19.806.688/0001-20	29/07/2020 17:47:10	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Não conseguimos chegar no estimado
Pregoeiro	29/07/2020 17:48:45	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok Obrigado. Continue acompanhando até o final do certame
Pregoeiro	29/07/2020 17:51:10	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
Pregoeiro	29/07/2020 17:56:10	Senhores Licitantes peço paciência estamos chegando ao final da fase de negociações.
Pregoeiro	29/07/2020 17:56:48	A sessão está suspensa ate amanhã as 10:00

Pregoeiro	30/07/2020 10:01:55	Bom dia Vamos continuar a sessão na fase negociação.
Pregoeiro	30/07/2020 10:03:29	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:04:09	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:05:55	Sim Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	30/07/2020 10:07:16	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Bom dia
Pregoeiro	30/07/2020 10:08:51	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
20.795.155/0001-79	30/07/2020 10:11:15	Bom dia
Pregoeiro	30/07/2020 10:11:25	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:13:36	Bom dia Sr. Pregoeiro, sim
Pregoeiro	30/07/2020 10:14:08	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:16:17	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - As mensagens está demorando a chegar
Pregoeiro	30/07/2020 10:16:59	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:19:08	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 50 e 51
Pregoeiro	30/07/2020 10:21:54	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Pode confirmar se está online
20.795.155/0001-79	30/07/2020 10:23:25	estamos online
Pregoeiro	30/07/2020 10:23:34	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online? Aguardo uma resposta
Pregoeiro	30/07/2020 10:23:43	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ok
Pregoeiro	30/07/2020 10:24:17	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os itens 50 e 51
20.795.155/0001-79	30/07/2020 10:25:03	não consigo reduzir o valor dos itens 50 e 51
Pregoeiro	30/07/2020 10:25:55	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Obrigado. Continue acompanhando o certame até o final. podemos voltar a negociar outros itens
20.795.155/0001-79	30/07/2020 10:26:29	ok
Pregoeiro	30/07/2020 10:26:30	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:29:07	Para ITACA EIRELI - Bom dia a empresa está online
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:29:41	Bom dia Sr. Pregoeiro, sim
Pregoeiro	30/07/2020 10:30:35	Para ITACA EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 25,55,96,101 e 108.
Pregoeiro	30/07/2020 10:31:46	Para ITACA EIRELI - Porém, os itens 101 e 108 encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:33:34	um momento por favor vamos verificar
Pregoeiro	30/07/2020 10:33:53	Para ITACA EIRELI - O único que está acima do estimado é o item 101 R$ 12.658,36
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:35:26	Aceitamos o valor proposto para o item 101.
Pregoeiro	30/07/2020 10:36:45	Para ITACA EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os itens?
24.845.457/0001-65	30/07/2020 10:38:53	Estamos no nosso melhor valor Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	30/07/2020 10:39:55	Para ITACA EIRELI - ok Obrigado. Continue acompanhando o certame poderemos negociar outros itens.
Pregoeiro	30/07/2020 10:40:27	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:41:35	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Bom dia Senhor fornecedor
Pregoeiro	30/07/2020 10:44:20	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:55:56	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa está online

Pregoeiro	30/07/2020 10:57:50	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 10:59:15	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Bom dia a empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:15:52	Favor acompanharem o chamamento pelo chat
Pregoeiro	30/07/2020 11:16:35	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:19:19	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A empresa está online
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:23:54	Bom dia.
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:24:01	Estamos on line.
Pregoeiro	30/07/2020 11:24:31	Algumas empresas estão com dificuldades de responder ao chat. Favor entrar em contato pelo telefone(61) 34418824 ou pelo email licitacoes@ssp.df.gov.br solicitando abertura do chat
Pregoeiro	30/07/2020 11:25:20	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A empresa é detentora do menor preço para os itens 66 e 68
Pregoeiro	30/07/2020 11:26:20	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:27:11	Infelizmente já ofertamos nosso lance mínimo e não temos como reduzir além disso.
Pregoeiro	30/07/2020 11:27:48	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ok obrigado. Continue acompanhando o certame até o final. Podemos voltar a negociar outros itens
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:28:37	Obrigado. Iremos acompanhar, estamos com dificuldade de conexão.
Pregoeiro	30/07/2020 11:30:47	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Senhor fornecedor o item em referencia é o item 98 e não 68 ha a possibilidade de redução para o item 98
Pregoeiro	30/07/2020 11:34:17	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Senhor fornecedor ainda está online
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:37:12	Um momento por favor.
20.784.313/0001-95	30/07/2020 11:37:39	Não conseguimos reduzir o item 98.
Pregoeiro	30/07/2020 11:38:37	Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ok obrigado
Pregoeiro	30/07/2020 11:39:01	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - A empresa está online
73.932.832/0001-10	30/07/2020 11:40:22	Bom dia Sr. Pregoeiro
73.932.832/0001-10	30/07/2020 11:40:31	Estamos on line
Pregoeiro	30/07/2020 11:42:31	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 72. Porém, o item está acima do estimado. Necessito de redução do valor do item. Valor estimado R$ 11.706,00
73.932.832/0001-10	30/07/2020 11:43:49	Senhor Pregoeiro, não é possível a redução infelizmente
Pregoeiro	30/07/2020 11:45:48	Para RIZON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Ok Obrigado Continue acompanhando podemos voltar a negociar outros itens em referência ao item 72 infelizmente terei que recusar sua proposta
Pregoeiro	30/07/2020 11:48:33	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:50:39	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:52:31	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:52:49	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:53:04	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:53:15	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:53:30	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:53:59	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:54:19	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:54:47	Para RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:55:03	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A empresa está online

	11:55:16	
Pregoeiro	30/07/2020 11:55:49	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:56:16	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:56:36	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 11:57:53	Senhores fornecedores chamados pelo chat. Favor acompanhar o chamamento pelo chat
Pregoeiro	30/07/2020 11:58:28	A sessão será suspensa para o almoço duas horas voltamos
Pregoeiro	30/07/2020 11:59:43	abrirei o chat em cinco em cinco minutos para todas as chamadas anteriormente fiquem atentos, após o almoço
Pregoeiro	30/07/2020 12:00:57	Qualquer problema solicite a abertura pelo e-mail licitacoes@ssp.df.gov.br
Pregoeiro	30/07/2020 13:58:47	Boa tarde vamos reiniciar a fase de negociação. Fique atentos ao chamamento pelo chat
Pregoeiro	30/07/2020 14:00:33	Senhores fornecedores informo que ao chegar o momento de encaminhar as propostas atualizadas com os documentos. Encaminhei juntamente os dois documentos complementares que consta no anexo do edital.
Pregoeiro	30/07/2020 14:03:25	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - A empresa esta online
Pregoeiro	30/07/2020 14:04:57	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Senhor fornecedor a empresa esta online
31.964.625/0001-05	30/07/2020 14:09:28	Boa tarde!
Pregoeiro	30/07/2020 14:10:04	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 24
Pregoeiro	30/07/2020 14:10:31	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para o item
Pregoeiro	30/07/2020 14:11:27	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Informo que a proposta atualizada e os documentos terão que ser encaminhado pelo sistema comprasnet,
Pregoeiro	30/07/2020 14:12:28	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - No momento oportuno.
31.964.625/0001-05	30/07/2020 14:12:39	Ok, Sr´ pregoeiro. Favor abrir a opção para anexarmos a proposta atualizada juntamente com os documentos complementares.
Pregoeiro	30/07/2020 14:12:47	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Após a fase de negociações.
Pregoeiro	30/07/2020 14:13:25	Para LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	30/07/2020 14:14:18	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 14:16:20	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 14:17:31	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - A empresa está online
10.394.392/0001-74	30/07/2020 14:19:15	Estamos Online.
Pregoeiro	30/07/2020 14:21:08	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 103
Pregoeiro	30/07/2020 14:21:34	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para o item
10.394.392/0001-74	30/07/2020 14:23:26	O item 103 já esta com o menor preço que podemos praticar.
Pregoeiro	30/07/2020 14:23:31	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - Aguardo uma resposta
Pregoeiro	30/07/2020 14:24:18	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - Ok obrigado Aguarde o momento de encaminhar a proposta ajustada com os documentos inclusive os complementares do anexo do edital
10.394.392/0001-74	30/07/2020 14:24:56	Ok iremos aguardar a convocação.
Pregoeiro	30/07/2020 14:25:01	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa esta online
26.517.495/0001-14	30/07/2020 14:27:14	Boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 14:29:00	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 33 e 104
Pregoeiro	30/07/2020 14:29:40	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Porém o item 104 esta acima do estimado vamos negociar
Pregoeiro	30/07/2020 14:30:08	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O valor estimado é R$ 11.160
26.517.495/0001-14	30/07/2020 14:31:15	Sim conseguimos chegar no valor mínimo

Pregoeiro	30/07/2020 14:32:22	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ok Obrigado Aguarde o final da fase de negociação para encaminhar a proposta atualizada com os documentos inclusive os complementares do anexo do edital
26.517.495/0001-14	30/07/2020 14:33:26	ok
Pregoeiro	30/07/2020 14:33:36	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 14:35:32	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa esta online
07.065.479/0001-93	30/07/2020 14:36:04	Boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 14:36:59	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 105
Pregoeiro	30/07/2020 14:37:32	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - Há a possibilidade de redução de valor para o item
Pregoeiro	30/07/2020 14:38:53	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ok Obrigado Peço que aguarde até o final da fase de negociação para encaminhar os documentos e a proposta atualizada. com os documentos complementares do anexo do edital
Pregoeiro	30/07/2020 14:39:23	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - Existe a possibilidade de redução do valor?
07.065.479/0001-93	30/07/2020 14:40:55	Já estamos trabalhando com o preço mínimo.
Pregoeiro	30/07/2020 14:41:37	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ok obrigado
Pregoeiro	30/07/2020 14:42:11	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online?
Pregoeiro	30/07/2020 14:42:53	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online
26.544.764/0001-31	30/07/2020 14:43:07	Boa tarde!
26.544.764/0001-31	30/07/2020 14:43:50	Estamos online!
Pregoeiro	30/07/2020 14:44:38	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os item 106
Pregoeiro	30/07/2020 14:45:05	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Porém o valor da proposta está acima do estimado
Pregoeiro	30/07/2020 14:45:46	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - O valor estimado é R$ 3980,00 podemos negociar?
26.544.764/0001-31	30/07/2020 14:47:48	Solicitamos um tempo para negociar com o fornecedor?
Pregoeiro	30/07/2020 14:48:31	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Ok Passarei a outro enquanto negocia
Pregoeiro	30/07/2020 14:48:54	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Mas por favor permaneça conectado
26.544.764/0001-31	30/07/2020 14:49:18	Grata!
Pregoeiro	30/07/2020 14:49:36	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa esta online
31.261.184/0001-77	30/07/2020 14:51:04	Boa tarde
31.261.184/0001-77	30/07/2020 14:51:22	sim, estamos online
Pregoeiro	30/07/2020 14:52:25	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 107 e 114
Pregoeiro	30/07/2020 14:53:05	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - O item 107 a proposta está acima do estimado precisamos negociar.
Pregoeiro	30/07/2020 14:53:37	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - O valor de estimado é R$ 14.678,00
31.261.184/0001-77	30/07/2020 14:53:57	Certo. Infelizmente o item 107 não temos como baixar.
Pregoeiro	30/07/2020 14:54:03	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Podemos chegar no valor estimado?
31.261.184/0001-77	30/07/2020 14:54:07	Já verificamos isso!
Pregoeiro	30/07/2020 14:54:41	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Ok obrigado Infelizmente terei que recusar sua proposta
31.261.184/0001-77	30/07/2020 14:55:20	Ok, sem problemas.
Pregoeiro	30/07/2020 14:55:21	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Do item 107 mas está ganhando o item 114
Pregoeiro	30/07/2020 14:57:06	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Peço por favor que continue acompanhando até a fase de negociações acabar encaminhar a proposta ajustada com os documentos do anexo do edital

Pregoeiro	30/07/2020 14:59:49	Para TOTAL SOLDAS LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:00:17	Para TOTAL SOLDAS LTDA - A empresa está onlline
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:00:30	boa tarde!
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:00:49	Sim, estamos online.
Pregoeiro	30/07/2020 15:01:51	Para TOTAL SOLDAS LTDA - Vamos negociar o item 111
Pregoeiro	30/07/2020 15:02:41	Para TOTAL SOLDAS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item
Pregoeiro	30/07/2020 15:03:17	Para TOTAL SOLDAS LTDA - Porém o estimado esta em R$ 17.057,52
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:03:40	Sim, podemos fechar pelo valor de referencia, sem os centavos.
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:05:02	Envio a proposta atualizada, com foto e descrição do produto cotado. Assim que solicitado pelo Sr.
Pregoeiro	30/07/2020 15:05:04	Para TOTAL SOLDAS LTDA - ok Obrigado Aguarde o fim da fase de negociação para encaminhar a proposta atualizada com os documentos inclusive os complementares do anexo do edital
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:05:31	Valor total R$17.057,00
31.432.324/0001-22	30/07/2020 15:06:00	Ok. Sr. estamos as ordens.
Pregoeiro	30/07/2020 15:06:10	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - A empresa está online
01.911.452/0001-98	30/07/2020 15:06:49	BOA TARDE
Pregoeiro	30/07/2020 15:08:45	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - A empresa é detentora do menor preço para os itens 92 e 112
Pregoeiro	30/07/2020 15:09:51	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - O valor para o item 92 está acima do estimado podemos negociar
Pregoeiro	30/07/2020 15:10:28	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - O valor para o item 90 é R$ 62,88
Pregoeiro	30/07/2020 15:12:12	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - Aguardo uma resposta
01.911.452/0001-98	30/07/2020 15:13:21	PARA O ITEM 112 SOLICITAMOS A INABILITAÇÃO PARA O REFERIDO ITEM, UMA VEZ QUE FOI COTADO O ITEM ERRADO RESTANDO O LANCE UM VALOR INEXEQUÍVEL, COTAMOS A POLITRIZ INDUSTRIAL ANGULAR, AO INVÉS DE POLIDORA DE PISO INDUSTRIAL.
Pregoeiro	30/07/2020 15:14:17	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - Quanto ao item 92
01.911.452/0001-98	30/07/2020 15:14:39	JA O ITEM 92 APRESENTAMOS EM TELA O VALOR MINIMO, DIANTE DISSO NÃO CONSEGUIMOS CHEGAR AO VALOR PERQUIRIDO POR ESSE ÓRGÃO.
Pregoeiro	30/07/2020 15:15:07	Para ABV CONSTRUCOES LTDA - ok Obrigado
Pregoeiro	30/07/2020 15:17:15	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A empresa esta online
Pregoeiro	30/07/2020 15:18:18	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A empresa está online
08.893.965/0001-62	30/07/2020 15:19:11	Boa Tarde. Sim
08.893.965/0001-62	30/07/2020 15:19:32	Boa Tarde, Sim
Pregoeiro	30/07/2020 15:19:49	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 113
Pregoeiro	30/07/2020 15:20:15	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Porém, o item encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	30/07/2020 15:20:48	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Valor estimado em 79.960,00 Podemos negociar?
08.893.965/0001-62	30/07/2020 15:21:27	Podemos atender a expectativa de referencia de 79.960,00 para as duas maquinas.
Pregoeiro	30/07/2020 15:22:11	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - ok Obrigado
08.893.965/0001-62	30/07/2020 15:22:46	Eu que agradeço. Queer que envie a proposta atualizada?
Pregoeiro	30/07/2020 15:22:52	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Peço por favor que aguarde o final da fase de negociação para encaminhar a proposta ajustada bem como os documentos complementares do anexo do edital
Pregoeiro	30/07/2020 15:23:52	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:24:54	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
20.795.155/0001-79	30/07/2020 15:26:45	Boa tarde, estou online

Pregoeiro	30/07/2020 15:27:12	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Boa tarde já tem uma posição?
Pregoeiro	30/07/2020 15:27:32	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 15:28:01	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa tornou-se detentora do menor preço para o item 112
Pregoeiro	30/07/2020 15:28:48	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
Pregoeiro	30/07/2020 15:29:09	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para o item
20.795.155/0001-79	30/07/2020 15:30:52	infelizmente não consigo reduzir o valor do item
Pregoeiro	30/07/2020 15:31:46	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Ok obrigado Aguarde o final da fase de lance. Para encaminhar proposta e documentação
Pregoeiro	30/07/2020 15:33:08	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Boa tarde
26.544.764/0001-31	30/07/2020 15:33:23	Boa tarde!
Pregoeiro	30/07/2020 15:33:24	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Conseguimos chegar ao valor estimado?
Pregoeiro	30/07/2020 15:33:55	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Do item 106
26.544.764/0001-31	30/07/2020 15:34:18	Chegaremos ao valor estimado no item 106
Pregoeiro	30/07/2020 15:35:13	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - ok Obrigado Favor acompanhar até o final da fase de negociação quando será aberto para encaminhar proposta ajustada e a documentação
26.544.764/0001-31	30/07/2020 15:35:39	Ok, obrigada!
Pregoeiro	30/07/2020 15:35:45	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:36:55	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:38:15	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:38:50	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online?
Pregoeiro	30/07/2020 15:39:29	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:40:08	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A empresa está online
26.500.918/0001-93	30/07/2020 15:40:24	CEMACO:- Sim.
Pregoeiro	30/07/2020 15:40:50	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - A empresa está onlline
Pregoeiro	30/07/2020 15:41:24	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A empresa é detentora do item 72
Pregoeiro	30/07/2020 15:42:25	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Porém o valor estimado é R$ 11.706,00
Pregoeiro	30/07/2020 15:42:37	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Podemos negociar o valor?
26.500.918/0001-93	30/07/2020 15:44:39	CEMACO:- Infelizmente não temos condições de fornecer o objeto do item 72 ao preço estimado. Gratos.
Pregoeiro	30/07/2020 15:48:23	Para CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ok obrigado Infelizmente terei que recusar a proposta
Pregoeiro	30/07/2020 15:51:19	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:52:21	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Boa tarde a empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 15:56:21	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
20.795.155/0001-79	30/07/2020 15:59:22	Boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 16:04:35	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Por favor confirma a especificação do item 112 O equipamento é de uso industrial
Pregoeiro	30/07/2020 16:08:21	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Preciso de uma posição quanto a possibilidade de fornecer o produto da melhor forma e com o menor preço, conforme a especificação do objeto
Pregoeiro	30/07/2020 16:10:50	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa já tem uma posição?
Pregoeiro	30/07/2020 16:13:35	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
20.795.155/0001-79	30/07/2020 16:13:55	Boa tarde, informo que o produto ofertado não atende as especificações, o modelo ofertado possui apenas 1hp

Pregoeiro	30/07/2020 16:14:48	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Obrigado Infelizmente terei que recusar a proposta
Pregoeiro	30/07/2020 16:16:09	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 16:17:21	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - A empresa está online?
Pregoeiro	30/07/2020 16:17:47	Para RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS - A empresa está online?
Pregoeiro	30/07/2020 16:18:27	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 16:19:01	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 16:20:37	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - A empresa encontra online
25.534.430/0001-14	30/07/2020 16:21:19	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	30/07/2020 16:24:37	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os item 107 e 112. Porém, os itens encontram-se com o valor acima do estimado. Necessito de redução do valor dos itens.
Pregoeiro	30/07/2020 16:25:51	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - Valor estimado para o item 107 14.678,00 e para o item 112 14.597,84 Qual o menor valor para os itens que pode ofertar
25.534.430/0001-14	30/07/2020 16:26:36	O Sr. Pode me passar o valor estimado para ver se conseguimos negociar.
25.534.430/0001-14	30/07/2020 16:27:39	Só um instante por favor.
25.534.430/0001-14	30/07/2020 16:32:18	Sr. Pregoeiro, para o item 107 conseguimos chegar no valor de 14.678,00. O item 112 não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	30/07/2020 16:33:56	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - Ok obrigado peço que aguarde o final das negociações para encaminhar a proposta atualizada e os documentos pelo sistema.
Pregoeiro	30/07/2020 16:34:51	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
07.789.673/0001-11	30/07/2020 16:38:07	boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 16:39:25	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa encontra-se detentora do menor preço para os itens 19,20,49.
07.789.673/0001-11	30/07/2020 16:42:33	ok
Pregoeiro	30/07/2020 16:42:50	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
07.789.673/0001-11	30/07/2020 16:43:41	Infelizmente nao temos como reduzir mais os valores ofertados
Pregoeiro	30/07/2020 16:45:43	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - ok obrigado Favor continuar acompanhando o certame
Pregoeiro	30/07/2020 16:46:00	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa esta online
Pregoeiro	30/07/2020 16:46:44	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 16:48:35	Para RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS - A empresa está online
Pregoeiro	30/07/2020 16:48:58	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - A empresa está onlline
24.616.322/0001-28	30/07/2020 16:49:40	Boa tarde, Sim.
Pregoeiro	30/07/2020 16:52:36	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - A empresa está online
24.616.322/0001-28	30/07/2020 16:53:48	Estamos on line Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	30/07/2020 16:54:01	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - A empresa é detentora do menor valor para o item 17
Pregoeiro	30/07/2020 16:55:21	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - Porém, o item encontram-se com o valor acima do estimado
Pregoeiro	30/07/2020 16:55:56	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - O valor estimado é R$ 669,00
Pregoeiro	30/07/2020 16:56:09	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - Podemos negociar
24.616.322/0001-28	30/07/2020 16:56:43	Infelizmente não poderemos atender Sr Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	30/07/2020 16:57:32	Para MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ok Obrigado
Pregoeiro	30/07/2020 17:03:43	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
36.181.473/0001-80	30/07/2020 17:05:06	Boa tarde

Pregoeiro	30/07/2020 17:09:02	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Boa tarde
Pregoeiro	30/07/2020 17:09:24	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa é detentora do menor preço para o item 102
Pregoeiro	30/07/2020 17:10:05	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - há a possibilidade de redução do valor?
36.181.473/0001-80	30/07/2020 17:12:54	Estamos verificando, um instante por favor
36.181.473/0001-80	30/07/2020 17:13:29	Infelizmente já estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	30/07/2020 17:16:25	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ok obrigado Continue acompanhando o certame
Pregoeiro	30/07/2020 17:17:04	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
14.968.227/0001-30	30/07/2020 17:17:53	Boa tarde, estamos sim
Pregoeiro	30/07/2020 17:18:32	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa é detentora do menor preço para o item 47
Pregoeiro	30/07/2020 17:20:12	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para o item
14.968.227/0001-30	30/07/2020 17:21:36	Estamos no nosso limite, não conseguimos reduzir.
Pregoeiro	30/07/2020 17:23:04	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - ok obrigado. Continue acompanhando o certame.
14.968.227/0001-30	30/07/2020 17:25:43	Envio a proposta para esse item ?
Pregoeiro	30/07/2020 17:40:27	Senhores fornecedores informo que encerrou a fase de negociação,
Pregoeiro	30/07/2020 17:40:56	Agradeço a paciência e compreensão de todos
Pregoeiro	30/07/2020 17:41:27	Amanhã abriremos a sessão as 10:00h
Pregoeiro	30/07/2020 17:43:29	E convocarei a todos os licitantes para enviarem as propostas atualizadas , juntamente com os documentos. Solicito a todos que observem os anexos do edital para encaminharem os documentos complementares.
Pregoeiro	30/07/2020 17:44:16	Sessão suspensa até amanhã
Pregoeiro	31/07/2020 10:02:29	Bom dia a todos vamos começar a etapa de convocação todas os fornecedores terão duas horas para encaminhares a proposta atualizada. com toda documentação inclusive as documentações complementares do anexo do edital
Sistema	31/07/2020 10:03:20	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	31/07/2020 10:04:01	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	31/07/2020 10:04:20	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	31/07/2020 10:04:44	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	31/07/2020 10:05:02	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	31/07/2020 10:05:24	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	31/07/2020 10:05:39	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	31/07/2020 10:06:11	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	31/07/2020 10:06:40	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	31/07/2020 10:07:11	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	31/07/2020 10:07:44	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	31/07/2020 10:08:20	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	31/07/2020 10:08:41	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	31/07/2020 10:09:16	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	31/07/2020 10:09:49	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	31/07/2020 10:10:51	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.

Sistema	31/07/2020 10:11:06	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	31/07/2020 10:12:03	Senhor fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	31/07/2020 10:12:28	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	31/07/2020 10:12:52	Senhor fornecedor A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	31/07/2020 10:13:55	Senhor fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	31/07/2020 10:14:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	31/07/2020 10:14:27	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	31/07/2020 10:14:41	Senhor fornecedor SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	31/07/2020 10:15:03	Senhor fornecedor S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ/CPF: 21.896.826/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	31/07/2020 10:16:24	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	31/07/2020 10:16:47	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	31/07/2020 10:17:15	Senhor fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	31/07/2020 10:17:53	Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	31/07/2020 10:18:07	Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	31/07/2020 10:18:21	Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	31/07/2020 10:19:16	Senhor fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	31/07/2020 10:20:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	31/07/2020 10:20:40	Senhor fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	31/07/2020 10:20:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	31/07/2020 10:21:10	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	31/07/2020 10:21:34	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	31/07/2020 10:21:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	31/07/2020 10:22:03	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	31/07/2020 10:22:22	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	31/07/2020 10:22:57	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	31/07/2020 10:23:21	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	31/07/2020 10:23:41	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	31/07/2020 10:24:01	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	31/07/2020 10:24:21	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	31/07/2020 10:24:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	31/07/2020 10:24:43	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	31/07/2020 10:24:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	31/07/2020 10:25:04	Senhor fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	31/07/2020 10:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	31/07/2020 10:25:24	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	31/07/2020 10:25:45	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.

Sistema	31/07/2020 10:26:13	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	31/07/2020 10:26:32	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	31/07/2020 10:27:11	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	31/07/2020 10:27:29	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	31/07/2020 10:27:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	31/07/2020 10:27:57	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	31/07/2020 10:28:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	31/07/2020 10:28:32	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	31/07/2020 10:28:56	Senhor fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	31/07/2020 10:29:23	Senhor fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	31/07/2020 10:29:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	31/07/2020 10:29:48	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Sistema	31/07/2020 10:30:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	31/07/2020 10:30:23	Senhor fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	31/07/2020 10:30:50	Senhor fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	31/07/2020 10:31:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	31/07/2020 10:32:22	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	31/07/2020 10:32:41	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	31/07/2020 10:32:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	31/07/2020 10:32:58	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	31/07/2020 10:33:16	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	31/07/2020 10:33:44	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Sistema	31/07/2020 10:34:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 31.964.625/0001-05, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	31/07/2020 10:35:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	31/07/2020 10:35:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	31/07/2020 10:38:11	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	31/07/2020 10:38:48	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	31/07/2020 10:39:09	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	31/07/2020 10:39:33	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	31/07/2020 10:39:48	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	31/07/2020 10:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	31/07/2020 10:40:22	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	31/07/2020 10:40:51	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	31/07/2020 10:41:10	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	31/07/2020 10:41:56	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Sistema	31/07/2020 10:45:14	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.

Sistema	31/07/2020 10:46:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	31/07/2020 10:46:31	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	31/07/2020 10:46:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	31/07/2020 10:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 56.
Sistema	31/07/2020 10:47:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	31/07/2020 10:47:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, enviou o anexo para o ítem 90.
Sistema	31/07/2020 10:47:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	31/07/2020 10:48:04	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 93.
Sistema	31/07/2020 10:48:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	31/07/2020 10:49:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	31/07/2020 10:49:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 86.
Sistema	31/07/2020 10:49:46	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 95.
Sistema	31/07/2020 10:50:07	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96.
Sistema	31/07/2020 10:50:37	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 97.
Sistema	31/07/2020 10:51:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 96.
Sistema	31/07/2020 10:51:27	Senhor fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 99.
Sistema	31/07/2020 10:52:26	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 100.
Sistema	31/07/2020 10:53:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	31/07/2020 10:53:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIREL REPRESENTACOES DE PISOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.489.119/0001-95, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	31/07/2020 10:57:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	31/07/2020 10:57:45	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.
Sistema	31/07/2020 10:58:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	31/07/2020 10:59:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 101.
Sistema	31/07/2020 10:59:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, enviou o anexo para o ítem 67.
Pregoeiro	31/07/2020 11:01:53	Para ITACA EIRELI - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante.
Sistema	31/07/2020 11:02:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	31/07/2020 11:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	31/07/2020 11:02:25	Senhor fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.
Pregoeiro	31/07/2020 11:02:45	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:03:07	Senhor fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103.
Sistema	31/07/2020 11:03:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	31/07/2020 11:03:36	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:04:03	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Sistema	31/07/2020 11:04:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	31/07/2020 11:04:23	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020	Senhor fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93, solicito o

	11:05:17	envio do anexo referente ao ítem 105.
Sistema	31/07/2020 11:05:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	31/07/2020 11:06:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 46.
Pregoeiro	31/07/2020 11:06:58	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:07:43	Senhor fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Sistema	31/07/2020 11:08:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	31/07/2020 11:08:20	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:09:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 73.
Sistema	31/07/2020 11:09:53	Senhor fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107.
Pregoeiro	31/07/2020 11:10:24	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:10:50	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 108.
Sistema	31/07/2020 11:11:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	31/07/2020 11:11:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 108.
Pregoeiro	31/07/2020 11:11:38	Para ITACA EIRELI - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:11:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A M GENU COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.384.730/0001-90, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	31/07/2020 11:12:24	Senhor fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 109.
Pregoeiro	31/07/2020 11:13:14	Para AAZ COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:13:55	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 110.
Pregoeiro	31/07/2020 11:14:25	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:15:08	Senhor fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 111.
Pregoeiro	31/07/2020 11:15:36	Para TOTAL SOLDAS LTDA - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:16:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	31/07/2020 11:16:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, enviou o anexo para o ítem 102.
Sistema	31/07/2020 11:16:34	Senhor fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113.
Sistema	31/07/2020 11:16:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	31/07/2020 11:16:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o ítem 38.
Pregoeiro	31/07/2020 11:17:00	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:17:41	Senhor fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 114.
Pregoeiro	31/07/2020 11:17:56	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Senhor fornecedor encaminhe juntamente com a documentação catalogo, foto, folder com especificação do produto para analise do requisitante
Sistema	31/07/2020 11:18:21	Senhor fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94.
Sistema	31/07/2020 11:19:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31, enviou o anexo para o ítem 106.
Sistema	31/07/2020 11:25:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74, enviou o anexo para o ítem 103.
Sistema	31/07/2020 11:28:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, enviou o anexo para o ítem 107.
Sistema	31/07/2020 11:31:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o ítem 104.
Sistema	31/07/2020 11:31:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93, enviou o anexo para o ítem 105.
Sistema	31/07/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62,

	11:34:01	enviou o anexo para o ítem 113.
31.261.184/0001-77	31/07/2020 11:35:24	Bom dia
31.261.184/0001-77	31/07/2020 11:36:03	Ok, estamos providenciando já.
Sistema	31/07/2020 11:39:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	31/07/2020 11:40:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT, CNPJ/CPF: 01.739.265/0001-79, enviou o anexo para o ítem 94.
Sistema	31/07/2020 11:43:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22, enviou o anexo para o ítem 111.
Sistema	31/07/2020 11:48:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SZ ACOS COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.783.516/0001-79, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	31/07/2020 11:52:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	31/07/2020 11:52:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	31/07/2020 11:52:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 87.
Sistema	31/07/2020 11:53:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 88.
Sistema	31/07/2020 11:53:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 100.
Pregoeiro	31/07/2020 12:02:22	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Bom dia.
21.896.826/0001-50	31/07/2020 12:03:38	Bom dia.
Sistema	31/07/2020 12:03:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, enviou o anexo para o ítem 66.
21.896.826/0001-50	31/07/2020 12:04:37	Sr. pregoeiro conforme informado anteriormente, esta empresa apresentou lances acreditando no valor unitário do item, deixando todos os itens inexequíveis para o fornecimento.
21.896.826/0001-50	31/07/2020 12:04:57	Solicito o declínio da minha proposta para todos os itens.
Pregoeiro	31/07/2020 12:05:55	Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ok
Pregoeiro	31/07/2020 12:08:40	Informo a todos que alguns itens cujo a empresa S.A de Jesus Comercio de Materiais de construção era detentora do menor valor. voltarão a fase de negociação.
Pregoeiro	31/07/2020 12:09:05	A sessão está suspensa para o Almoço voltamos as 14:00h
Sistema	31/07/2020 12:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, enviou o anexo para o ítem 114.
Pregoeiro	31/07/2020 14:03:38	A sessão está reaberta favor acompanharem o chat chamarei algumas empresas novamente para negociar.
Sistema	31/07/2020 14:04:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:05:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:05:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:06:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:07:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/07/2020 14:07:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	31/07/2020 14:08:06	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - A empresa está online
21.875.005/0001-38	31/07/2020 14:09:32	ok estamos sim
Pregoeiro	31/07/2020 14:11:36	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - A empresa encontra-se detentora do menor preço para o item 03
Pregoeiro	31/07/2020 14:12:24	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - Há a possibilidade de redução de valor para o item
21.875.005/0001-38	31/07/2020 14:14:24	Não. É nosso preço final
Pregoeiro	31/07/2020 14:16:07	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - ok Obrigado Peço que inclua o item é atualize a proposta o item será aberto para incluir proposta atualizada.
Sistema	31/07/2020 14:18:32	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	31/07/2020	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Boa tarde a empresa está

	14:19:26	online
Pregoeiro	31/07/2020 14:20:49	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa está online
19.806.688/0001-20	31/07/2020 14:23:48	Boa Tarde
Pregoeiro	31/07/2020 14:24:22	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - A empresa é detentora do menor preço para os itens 05 e 13
19.806.688/0001-20	31/07/2020 14:27:27	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok
Pregoeiro	31/07/2020 14:27:54	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Há a possibilidade de redução de valor para os itens
19.806.688/0001-20	31/07/2020 14:29:44	Resposta da empresa SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Já estamos no nosso minimo
Pregoeiro	31/07/2020 14:32:59	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ok Obrigado irei abrir para convocação os dois itens peço por favor que inclua na proposta atualizada.
Sistema	31/07/2020 14:33:21	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	31/07/2020 14:33:47	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	31/07/2020 14:34:23	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Sistema	31/07/2020 14:35:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	31/07/2020 14:35:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 13.
07.789.673/0001-11	31/07/2020 14:36:37	ok
Sistema	31/07/2020 14:39:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	31/07/2020 14:40:18	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa se tornou detentora do menor preço para os itens 14 e 15
Pregoeiro	31/07/2020 14:41:30	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Há a possibilidade de redução de valor para os itens
Pregoeiro	31/07/2020 14:47:16	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Aguardo uma resposta
Pregoeiro	31/07/2020 14:52:54	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa esta online
07.789.673/0001-11	31/07/2020 14:54:39	ON LINE
07.789.673/0001-11	31/07/2020 14:54:55	NAO! ESTA NO MENOR PRECO
Pregoeiro	31/07/2020 14:56:55	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - ok vou abrir os itens para convocação. Solicito que seja encaminhada proposta atualizada.
Sistema	31/07/2020 14:57:15	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	31/07/2020 14:57:32	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	31/07/2020 14:57:57	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - A empresa está online
21.638.856/0001-67	31/07/2020 14:59:18	Sim
Sistema	31/07/2020 14:59:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	31/07/2020 14:59:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	31/07/2020 15:01:09	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - A empresa tornou detentora do menor preço para o item 16
Pregoeiro	31/07/2020 15:01:35	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
21.638.856/0001-67	31/07/2020 15:04:26	Sr(a) Pregoeiro(a), para o item 16 e os demais não podemos negociar, pois ofertamos nosso menor valor. Grato!
Pregoeiro	31/07/2020 15:09:39	Para LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ok obrigado abrirei o item para convocação. solicito que encaminhe a proposta ajustada com o valor ofertado
Sistema	31/07/2020 15:10:08	Senhor fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	31/07/2020 15:10:35	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - A empresa está online
19.320.823/0001-22	31/07/2020 15:12:30	SIM BOA TARDE
Pregoeiro	31/07/2020 15:15:28	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - A empresa se tornou detentora do menor preço para o item 32
Sistema	31/07/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LARISSA AQUINO DE MEDEIROS, CNPJ/CPF: 21.638.856/0001-

	15:15:52	67, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	31/07/2020 15:18:14	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - Há a possibilidade de redução de valor para os outros itens
19.320.823/0001-22	31/07/2020 15:18:40	sr pregoeiro o valor do lance e o valor minimo, nao podemos reduzir infelizmente
Pregoeiro	31/07/2020 15:22:51	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - ok obrigado vou abrir para convocação para encaminhar a proposta atualizada e os documentos complementares
Sistema	31/07/2020 15:23:45	Senhor fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	31/07/2020 15:24:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAZ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.449.518/0001-84, enviou o anexo para o ítem 109.
19.320.823/0001-22	31/07/2020 15:24:25	ok anexamos a proposta, obrigado
Pregoeiro	31/07/2020 15:32:30	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
24.845.457/0001-65	31/07/2020 15:34:49	Boa tarde Sr. Pregoeiro, sim
Pregoeiro	31/07/2020 15:36:53	Para ITACA EIRELI - Encaminhe a proposta atualizada somente para os itens que a empresa é vencedora e anexe o catalogo, folder para o item 101
Pregoeiro	31/07/2020 15:37:51	Para ITACA EIRELI - Para que a equipe de aquisição confira a especificação do objeto
24.845.457/0001-65	31/07/2020 15:39:07	Ok, Sr. Pregoeiro, vamos providenciar o solicitado.
Sistema	31/07/2020 15:41:43	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.
Pregoeiro	31/07/2020 15:43:58	Para ITACA EIRELI - Abrir o item para convocação do anexo. Qualquer problema solicite a abertura pelo telefone(61) 3441-8824
Pregoeiro	31/07/2020 15:44:32	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - A empresa está online
36.181.473/0001-80	31/07/2020 15:46:16	Boa tarde, sim
Pregoeiro	31/07/2020 15:46:36	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Encaminhe a proposta atualizada somente para os itens que a empresa é vencedora e anexe o catalogo, folder com especificação para o item 102
Sistema	31/07/2020 15:47:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 101.
Pregoeiro	31/07/2020 15:47:21	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Para que a equipe de aquisição confira a especificação do objeto
36.181.473/0001-80	31/07/2020 15:49:23	Ok, estaremos enviando.
Pregoeiro	31/07/2020 15:50:59	Para BIDDEN COMERCIAL LTDA. - Obrigado. Vou abrir o item para anexar. Qualquer problema telefone (61) 3441-8824
Sistema	31/07/2020 15:51:21	Senhor fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.
Pregoeiro	31/07/2020 15:52:46	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa está online
26.517.495/0001-14	31/07/2020 15:57:12	Boa tarde
Sistema	31/07/2020 16:00:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22, enviou o anexo para o ítem 32.
Pregoeiro	31/07/2020 16:02:17	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Encaminhe a proposta atualizada somente para os itens que a empresa é vencedora e anexe o catalogo, folder com especificação para o item 104
Pregoeiro	31/07/2020 16:03:33	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Para que a equipe de aquisição confira a especificação do objeto
26.517.495/0001-14	31/07/2020 16:04:22	ok
Pregoeiro	31/07/2020 16:07:22	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Vou reabrir o item para convocação. Qualquer problema solicite abertura pelo chat Telefone para contato (61) 34418824
Sistema	31/07/2020 16:07:35	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Sistema	31/07/2020 16:08:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o ítem 104.
Sistema	31/07/2020 16:26:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 36.181.473/0001-80, enviou o anexo para o ítem 102.
Pregoeiro	31/07/2020 16:27:25	Senhores licitantes informo que suspenderei a sessão até segunda feira as 14:00h para analisar os documentos e encaminhar os catálogos e folder para equipe de aquisições para analisar as especificações. Bom final de semana a todos.
Pregoeiro	03/08/2020 14:05:35	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	03/08/2020 14:06:32	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online

	14:11:35	
Pregoeiro	03/08/2020 14:16:20	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 14:24:56	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 14:34:34	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 14:39:15	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - A empresa está online
07.065.479/0001-93	03/08/2020 14:39:25	Olá, boa tarde.
Pregoeiro	03/08/2020 14:48:25	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - Senhor licitante favor encaminhar os anexos III e V preenchidos por favor irei abrir o item 105 para anexar
Pregoeiro	03/08/2020 14:49:15	Para DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - Anexos do edital
Sistema	03/08/2020 14:52:31	Senhor fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 105.
Pregoeiro	03/08/2020 14:53:52	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 15:03:29	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 15:11:35	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está online
Sistema	03/08/2020 15:40:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMORVAN DAVI MENEGUSSO, CNPJ/CPF: 07.065.479/0001-93, enviou o anexo para o ítem 105.
Pregoeiro	03/08/2020 15:40:53	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está online
Sistema	03/08/2020 15:41:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/08/2020 15:41:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	03/08/2020 15:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	03/08/2020 15:41:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 81.
Sistema	03/08/2020 15:41:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 95.
Sistema	03/08/2020 15:42:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.634.818/0001-85, enviou o anexo para o ítem 99.
Pregoeiro	03/08/2020 15:47:11	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	03/08/2020 15:55:09	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
Sistema	03/08/2020 16:02:36	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/08/2020 16:04:42	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - solicito que seja encaminhado os anexos III e V do anexo do edital referente ao disposto na Lei 39560 e declaração de sustentabilidade
Pregoeiro	03/08/2020 16:05:30	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
Sistema	03/08/2020 16:06:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/08/2020 16:06:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38, enviou o anexo para o ítem 2.
20.795.155/0001-79	03/08/2020 16:11:41	Boa tarde, estou online
Pregoeiro	03/08/2020 16:17:12	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - Favor encaminhar os anexos III e V do edital para complementar a documentação os documentos referente a sustentabilidade e declaração para atender a Lei 39.860 irei abrir o item 50
Pregoeiro	03/08/2020 16:17:34	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - para anexo
Sistema	03/08/2020 16:18:01	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Pregoeiro	03/08/2020 16:27:34	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A empresa está online
08.893.965/0001-62	03/08/2020 16:30:40	Boa Tarde. Sim
Pregoeiro	03/08/2020 16:43:57	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Senhor fornecedor necessito que me envie o anexo V do edital declaração para cumprir a Lei 39.860
Pregoeiro	03/08/2020 16:44:52	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - irei abrir o item 113
Sistema	03/08/2020 16:46:12	Senhor fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113.

08.893.965/0001-62	03/08/2020 16:48:17	ANEXO V – REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL
08.893.965/0001-62	03/08/2020 16:48:31	é este?
08.893.965/0001-62	03/08/2020 16:50:05	Desculpe, mas nao entendi. O anexo V é um Decreto.
08.893.965/0001-62	03/08/2020 16:51:36	Tem algum modelo?
Sistema	03/08/2020 17:00:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o ítem 50.
08.893.965/0001-62	03/08/2020 17:01:42	Desculpe, ja entendi. Estou anexando.
Sistema	03/08/2020 17:02:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o ítem 113.
Pregoeiro	03/08/2020 17:09:25	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - declaração para fins do decreto nº 39860 de 30 de maio de 2019 O modelo esta no edital anexo V
08.893.965/0001-62	03/08/2020 17:11:04	Por favor, pode reabrir o ´anexar" para envio?
Pregoeiro	03/08/2020 17:11:32	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Favor alterar a proposta referente ao item 68 são 1000 unidades
Pregoeiro	03/08/2020 17:12:06	Para SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - Abrirei o item 68 para encaminhar novo anexo
Sistema	03/08/2020 17:13:45	Senhor fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	03/08/2020 17:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.806.688/0001-20, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	03/08/2020 17:52:07	A equipe técnica ainda esta analisando as especificações e ainda falta empresas encaminharem a documentação complementar por essa razão vamos continuar amanhã
Pregoeiro	03/08/2020 17:52:32	reabriremos amanhã as 10:00h
Pregoeiro	04/08/2020 10:03:32	Bom dia a todos vamos continuar a fase de aceitação das propostas
Pregoeiro	04/08/2020 10:04:00	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - A empresa está online
19.320.823/0001-22	04/08/2020 10:05:25	SIM. BOM DIA
Pregoeiro	04/08/2020 10:07:09	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - A empresa se tornou detentora do menor preço para o item 32
Pregoeiro	04/08/2020 10:08:19	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - HÁ a possibilidade de redução de valor
19.320.823/0001-22	04/08/2020 10:10:10	sr pregoeiro, o preço do lance e o valor final
Pregoeiro	04/08/2020 10:10:28	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - Encaminhe proposta atualizada e documentos do anexo III e V do edital
Pregoeiro	04/08/2020 10:11:01	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - Abrirei o item agora para convocação
19.320.823/0001-22	04/08/2020 10:11:05	sr pregoeiro, ja fomos convocados no dia 31/07 e anexamos a proposta reajustada no dia 31/07
Sistema	04/08/2020 10:11:11	Senhor fornecedor EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	04/08/2020 10:11:40	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - ok
Pregoeiro	04/08/2020 10:14:03	Para EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE - Está faltando os anexo favor encaminhar pelo item aberto
Pregoeiro	04/08/2020 10:14:29	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:16:16	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Favor encaminhar os anexos III e V do edital convocarei anexo pelo item 106
Sistema	04/08/2020 10:16:55	Senhor fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Pregoeiro	04/08/2020 10:17:15	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:18:53	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Favor encaminhar proposta atualizada observando o item 19 valor unitário 130,23 e os anexos III e V do edital convocarei pelo item 19
Sistema	04/08/2020 10:19:13	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	04/08/2020 10:19:47	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - A empresa está online
Sistema	04/08/2020 10:21:15	Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	04/08/2020	Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Favor encaminhar os anexos V do edital pelo item 36

	10:21:33	
Pregoeiro	04/08/2020 10:22:02	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:23:29	Para FERGAVI COMERCIAL LTDA - Favor encaminhar os anexos V do edital pelo item 47
Sistema	04/08/2020 10:24:16	Senhor fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
14.968.227/0001-30	04/08/2020 10:24:44	Bom dia, estamos sim
Pregoeiro	04/08/2020 10:27:29	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Favor encaminhar os anexos III e V do edital pelo item 64
Pregoeiro	04/08/2020 10:29:17	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:29:53	Para ITACA EIRELI - Favor encaminhar proposta atualizada e os anexos III e V do edital pelo item 25
Sistema	04/08/2020 10:30:05	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	04/08/2020 10:30:49	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:31:51	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - Favor encaminhar os anexos V do edital pelo item 107
Sistema	04/08/2020 10:31:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERGAVI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	04/08/2020 10:32:03	Senhor fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107.
Pregoeiro	04/08/2020 10:34:41	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 10:35:42	Para EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS - Favor encaminhar certidão negativa do município e anexo V do edital pelo item 114
Sistema	04/08/2020 10:36:05	Senhor fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 114.
Sistema	04/08/2020 10:36:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	04/08/2020 10:37:22	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - A empresa está onlline
Pregoeiro	04/08/2020 10:38:50	Para SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - Favor encaminhar os anexos III e V do edital pelo item 29
Sistema	04/08/2020 10:39:04	Senhor fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
23.291.920/0001-01	04/08/2020 10:39:06	Bom dia Sr(a) Pregoeiro (a),
23.291.920/0001-01	04/08/2020 10:39:51	Ok Sr(a) Pregoeiro (a), enviaremos os anexos III e V conforme solicitado.
Pregoeiro	04/08/2020 10:40:19	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está online
Sistema	04/08/2020 10:42:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o ítem 36.
34.385.304/0001-36	04/08/2020 10:43:34	Bom dia! estamos
Pregoeiro	04/08/2020 10:43:55	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Favor encaminhar proposta atualizada observando o item 60 valor final 180,56 não podendo adjudicar valor acima do valor proposto pelo fornecedor
Pregoeiro	04/08/2020 10:44:40	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Convocarei pelo item 60
Sistema	04/08/2020 10:44:53	Senhor fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Pregoeiro	04/08/2020 10:45:29	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - A empresa está online
28.760.922/0001-16	04/08/2020 10:47:44	Bom Dia Sr. Pregoeiro, sim, estamos on-line.
Pregoeiro	04/08/2020 10:49:25	Para T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI - Favor encaminhar proposta atualizada pelo item 35
Sistema	04/08/2020 10:49:58	Senhor fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	04/08/2020 10:51:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T M ACOS PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.760.922/0001-16, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	04/08/2020 10:52:16	Para TOTAL SOLDAS LTDA - Favor encaminhar os anexos III e V do edital pelo item 111
Sistema	04/08/2020 10:53:35	Senhor fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 111.
Pregoeiro	04/08/2020 10:57:03	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - A empresa está online

Pregoeiro	04/08/2020 10:59:30	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - Favor encaminhar proposta atualizada somente para o item 103. Abrirei o item 103 para anexo.
10.394.392/0001-74	04/08/2020 11:00:28	Ok
Sistema	04/08/2020 11:00:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	04/08/2020 11:00:43	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 11:01:10	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Favor encaminhar os anexos V do edital pelo item 104
26.517.495/0001-14	04/08/2020 11:01:46	Bom Dia
Sistema	04/08/2020 11:02:14	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Pregoeiro	04/08/2020 11:03:55	Senhores fornecedores favor encaminharem os documentos faltante pelo itens aberto para conseguirmos fechar o certame. Fico no aguardo. Obrigado.
Sistema	04/08/2020 11:05:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.385.304/0001-36, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	04/08/2020 11:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o ítem 104.
Sistema	04/08/2020 11:39:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	04/08/2020 12:13:22	Para VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - .
Sistema	04/08/2020 12:15:09	Senhor fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	04/08/2020 12:25:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, enviou o anexo para o ítem 64.
10.394.392/0001-74	04/08/2020 13:16:34	Boa Tarde, solicito abertura para envio do anexo atualizado do item 103 conforme solicitado.
Sistema	04/08/2020 13:39:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL SOLDAS LTDA, CNPJ/CPF: 31.432.324/0001-22, enviou o anexo para o ítem 111.
Sistema	04/08/2020 13:51:22	Senhor fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103.
Pregoeiro	04/08/2020 13:58:10	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Senhor fornecedor solicito novamente o envio do Anexo III e V do edital bem como proposta atualizada observando o valor unitário do item 19 que está com valor errado irei abrir novamente o item 19.
Sistema	04/08/2020 13:58:37	Senhor fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	04/08/2020 14:07:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 31.261.184/0001-77, enviou o anexo para o ítem 114.
Pregoeiro	04/08/2020 14:15:22	Para ITACA EIRELI - Senhor fornecedor por favor encaminhe novamente a proposta atualizada incluindo o item 25
24.845.457/0001-65	04/08/2020 14:22:00	Ok, Sr. Pregoeiro, vamos providenciar o solicitado.
Sistema	04/08/2020 14:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR, CNPJ/CPF: 07.789.673/0001-11, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	04/08/2020 14:30:49	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Boa tarde Senhor fornecedor novamente solicito que seja encaminhado o Anexo V do edital referente a declaração para atender a lei 39.860 abrirei novamente o item 104 para inclusão
Pregoeiro	04/08/2020 14:32:01	Para B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIR - Obrigado
Pregoeiro	04/08/2020 14:34:21	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa está online
34.385.304/0001-36	04/08/2020 14:36:06	Boa tarde! Estamos sr. Pregoeiro
Sistema	04/08/2020 14:38:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 10.394.392/0001-74, enviou o anexo para o ítem 103.
Pregoeiro	04/08/2020 14:40:50	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Por favor encaminhe nova proposta atualizada observando o item 60 o valor esta divergente do valor do sistema. valor estimado 180,56 valor proposto 181,00 não consigo adjudicar com valor divergente
Pregoeiro	04/08/2020 14:43:43	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Abrirei o item 60 para anexo
34.385.304/0001-36	04/08/2020 14:44:41	Enviamos hoje (04/08) às 11:05hr o arquivo com o valor do item 60 corrigido.
34.385.304/0001-36	04/08/2020 14:45:53	Ofertamos o valor de R$ 180,56, mas quando há conversão do valor, o unitário fica com 4 casas, por isso enviamos a proposta com o valor unitário de R$ 1,80 sendo assim R$ 180,00 o valor total, valor esse abaixo do que ofertamos.
Pregoeiro	04/08/2020 14:47:23	Para SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ok obrigado
Pregoeiro	04/08/2020 14:48:43	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa está online

26.517.495/0001-14	04/08/2020 14:50:45	SIM
Pregoeiro	04/08/2020 14:53:28	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - favor encaminhar o anexo V do edital pelo item 104 referente a declaração para atender a Lei 39.860
Sistema	04/08/2020 14:53:51	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Pregoeiro	04/08/2020 14:54:11	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O item está aberto para anexo.
Pregoeiro	04/08/2020 14:55:48	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - A empresa está online
Sistema	04/08/2020 14:56:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o ítem 104.
Pregoeiro	04/08/2020 14:57:49	Para VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Obrigado
Pregoeiro	04/08/2020 14:58:41	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - A empresa está online
Pregoeiro	04/08/2020 15:02:10	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - a empresa esta online
Sistema	04/08/2020 15:05:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.534.430/0001-14, enviou o anexo para o ítem 107.
Pregoeiro	04/08/2020 15:07:44	Para JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI - Obrigado
Sistema	04/08/2020 15:10:44	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	04/08/2020 15:12:25	Para ITACA EIRELI - Para anexo de proposta atualizada com o item 25
Sistema	04/08/2020 15:12:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	04/08/2020 15:15:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.544.764/0001-31, enviou o anexo para o ítem 106.
Pregoeiro	04/08/2020 15:17:29	Para ITACA EIRELI - Obrigado
Pregoeiro	04/08/2020 15:18:40	Para ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Obrigado
26.544.764/0001-31	04/08/2020 15:58:17	Boa tarde! Obrigada!
Pregoeiro	04/08/2020 16:20:16	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - A empresa está online
20.795.155/0001-79	04/08/2020 16:25:37	Boa tarde
Pregoeiro	04/08/2020 16:27:23	Para INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - O valor do item 98 está acima do estimado o valor estimado é 399,20 favor encaminhar proposta atualizada pelo item 98
Sistema	04/08/2020 16:27:37	Senhor fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 98.
20.795.155/0001-79	04/08/2020 16:28:17	infelizmente não consigo chegar no valor estimado do item 98
Sistema	04/08/2020 16:35:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, enviou o anexo para o ítem 98.
Pregoeiro	04/08/2020 16:36:09	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
Sistema	04/08/2020 16:42:58	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.
Pregoeiro	04/08/2020 16:44:11	Para ITACA EIRELI - Solicito proposta atualizada com alteração de valor no item 101 valor estimado 12.658,36
Pregoeiro	04/08/2020 17:03:45	Para ITACA EIRELI - A empresa está online
Sistema	04/08/2020 17:04:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o ítem 101.
Pregoeiro	04/08/2020 17:27:14	Para ITACA EIRELI - obrigado
Pregoeiro	04/08/2020 17:56:59	A sessão está suspensa até amanhã as 10:00h
Sistema	05/08/2020 10:05:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	05/08/2020 10:15:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/08/2020 às 10:46:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	05/08/2020 10:05:45	Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de Prazo	05/08/2020 10:15:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/08/2020 às 10:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 05 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GEOVAN PERES MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar